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Schema di contratto per 

l’appalto dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura 

inerenti la Direzione dei Lavori, Contabilità, Coordinamento 

per la Sicurezza in Fase di Esecuzione per il “Miglioramento 

della sicurezza, compresa la protezione marcia treno, della 

linea Cosenza - Catanzaro lido, compresa la realizzanda 

diramazione da Dulcino alla Nuova Stazione Ferroviaria RFI di 

Catanzaro in località Germaneto”.  

CIG: 8977771300 

CUP: I69J18000350001 

Premesso 

 che gli interventi sono finanziati ai sensi dell’art 1 

comma 140 della Legge 11/12/2016 n 232. 

 Per il suddetto finanziamento è stata stipulata apposita 

convenzione tra MIT (ora MIMS), Regione Calabria e 

Ferrovie della Calabria.; 

 che Ferrovie della Calabria S.r.l. ha esperito gara con 

procedura aperta ex Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 che all'esito della procedura di gara espletata, 

l'aggiudicatario, che ha offerto un ribasso unico 

percentuale del __,___% (________ virgola __________ per 

cento), è risultato aggiudicatario dell'appalto; 

 con nota prot. n. ________ del _________, Ferrovie della 

Calabria S.r.l. ha comunicato l’aggiudicazione 
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dell’appalto alla società ______________; 

 che l'aggiudicatario, nei termini richiesti, ha presentato 

tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara; 

 che Il Responsabile della Fase di Affidamento ha 

provveduto a verificare il possesso dei requisiti e gli 

esiti delle verifiche dovute; 

 che all'esito di tale verifica l'aggiudicatario è 

risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti 

dalla richiesta di offerta e dichiarati 

dall’aggiudicatario stesso e che, pertanto, ai sensi 

dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 

50/2016 e s.m.i., Ferrovie della Calabria ha dichiarato 

efficace l'aggiudicazione dandone comunicazione 

all'aggiudicatario con nota prot. n. ___ del _______; 

 che ai fini ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 

n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) 

relativo all'intervento è il seguente: 8977771300; il 

Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il 

seguente: I69J18000350001. 

 che l'aggiudicatario ha approvato tutto il contenuto degli 

elaborati tecnico-progettuali ed economici avendo 

accertato la qualità del progetto di fattibilità, la 

correttezza delle soluzioni prescelte, la rispondenza del 

progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche 
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complessive e la congruità degli importi; 

- che nell’ambito della fase di consegna dei lavori di che 

trattasi l’aggiudicatario è consapevole che dovrà 

espressamente dichiarare in qualità di Direttore dei 

Lavori, congiuntamente al responsabile dell’Impresa e del 

RUP, nell’ambito del verbale di consegna, la 

cantierabilità delle opere progettate; 

 L'aggiudicatario si impegna all’esecuzione dei servizi 

professionali alle condizioni di cui al presente contratto 

e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, 

nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito Codice dei 

contratti) e del DM 49/2018 e e D.LGS 81/2008. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

tra 

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L., di seguito denominata per 

brevità FdC, con sede legale in Catanzaro Via Milano n. 28, 

P.I. e C.F. 02355890795, per la propria parte  in questo atto 

rappresentato dal Legale Rappresentante; 

E 

_________________________________________ nato a ____________ 

il ____________ , residente in ____________ , via 

__________________ , __ in qualità di _______________________ 

della Società ____________________________________ con sede 

in ____________ , via _______________________, _____, codice 
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fiscale _________________________ e partita IVA 

_______________________________, che agisce quale 

aggiudicataria in forma singola. 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un 

raggruppamento temporaneo di Professionisti/Società) 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio 

ordinario di imprese costituito con atto notaio 

_______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ 

in data _________________, tra essa medesima e le seguenti 

Società mandanti:______________________________; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 Premesse ed allegati 

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli 

dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, ed in 

particolare il Progetto Esecutivo redatto dalla Società 

Aggiudicataria della procedura relativa all’appalto integrato 

di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, 

Esecuzione dei Lavori per il miglioramento della sicurezza, 

compresa la protezione marcia treno, della linea Cosenza - 

Catanzaro lido, compresa la realizzanda diramazione da 

Dulcino alla Nuova Stazione Ferroviaria RFI di Catanzaro in 

località Germaneto CUP: I69J18000350001 CIG: 8807989675, 

saranno parte integrante del presente Contratto. 
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Art. 2 Oggetto 

Il presente contratto riguarda i servizi di ingegneria per la 

Direzione dei Lavori, Contabilità, Coordinamento per la 

Sicurezza in Fase di Esecuzione  per “il miglioramento della 

sicurezza, compresa la protezione marcia treno, della linea 

Cosenza - Catanzaro lido, compresa la realizzanda diramazione 

da Dulcino alla Nuova Stazione Ferroviaria RFI di Catanzaro 

in località Germaneto”, così come di seguito sintetizzato: 

- Direzione dei Lavori e Canteriabilità; 

- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione.  

Art. 3 Ammontare del contratto 

L'importo complessivo contrattuale ammonta ad Euro _______,__ 

(_______ virgola _______), riveniente dalla sommatoria degli 

importi a base di gara al netto della percentuale unica di 

ribasso offerta. 

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e 

comprensivo delle spese ed oneri ed è fatta salva la 

liquidazione finale. 

Art. 4 Composizione dell’ufficio di Direzione Lavori e 

Coordinamento 

L'ufficio di Direzione Lavori e il Coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione saranno così composti almeno 

dalle seguenti figure professionali: 

n. 1 Direttore dei lavori; 

n. 2 Direttori operativi; 
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n. 3 Ispettori di cantiere;  

n. 1 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Art. 5  Condizioni generali del contratto 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza 

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai documenti di gara allegati, che 

l’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare e che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. L’aggiudicatario si impegna a prendere esatta cognizione 

dei contenuti della progettazione esecutiva che sarà prodotta 

nell’ambito del richiamato appalto integrato e diventerà 

parte integrante del presente contratto.     

2. Sono parte integrante del contratto il DECRETO LEGISLATIVO 

9 aprile 2008 , n. 81 e il D.M. 7 marzo 2018 , n. 49. 

Art. 6 Domicilio e rappresentanza dell'aggiudicatario, 

direzione del cantiere 

1. l'aggiudicatario ha eletto domicilio nel Comune di 

___________ (__), all'indirizzo Via ___________, n. ___. 

2. L'aggiudicatario o il suo rappresentante deve, per tutta 

la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei 

lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento 

immediato del rappresentante dell'aggiudicatario, previa 

motivata comunicazione. 
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6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, 

condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti 

deve essere tempestivamente notificata dall'aggiudicatario 

alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 

Art. 7 Termini e Durata 

1. Le prestazioni devono essere avviate contestualmente con 

l’inizio dei Lavori e avranno una durata pari a presunti 

giorni 1.000 e comunque non possono considerarsi concluse 

prima del collaudo definitivo degli stessi. 

Art. 8 Modalità di pagamento 

FdC procederà ai pagamenti relativi all’importo di contratto, 

con le seguenti modalità: 

- erogazione pari al 10 % a titolo di acconto; 

- erogazione delle quote del restante 90% in concomitanza ed 

in proporzione al valore dei SAL dei lavori eseguiti, con 

progressiva e proporzionale restituzione del primo acconto 

ricevuto; 

- 10 % a conclusione di tutte le attività previste e al 

relativo esito positivo del collaudo dei lavori. 

Gli importi sopra menzionati saranno, ovviamente, quelli 

facenti riferimento all’importo di affidamento, per come 

ridotto a seguito del ribasso di gara. 

La liquidazione di ogni importo avverrà, a presentazione di 

regolare fattura, controfirmata dal RUP, entro 60 giorni dal 
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suo ricevimento. 

La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su 

conto corrente bancario intestato all’aggiudicatario. Tale 

modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le 

coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate nelle 

fatture. 

Art. 9 Oneri a carico dell'aggiudicatario 

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri già 

previsti dai documenti di gara allegati, quelli a lui imposti 

per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale. 

Art. 10 Invariabilità del corrispettivo 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Art. 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo 

L’aggiudicatario ha il compito di mantenere la spesa 

strettamente nei limiti contrattuali autorizzati; nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in materia 

potrà essere autorizzato alla redazione della perizia di 

variante e/o suppletive. Qualora il direttore dei lavori 

ravvisi, nei limiti di legge, la necessità di introdurre 

varianti o aggiunte al progetto stesso, ne darà tempestiva 

comunicazione al RUP con circostanziata e dettagliata 

relazione specificandone le motivazioni. Solo dopo 

l’autorizzazione scritta da parte del RUP il D.L. potrà 
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procedere alla redazione della perizia che dovrà contenere 

tutti gli elementi per una valutazione dell’effettiva 

necessità di variazione progettuale. Nel caso di redazione ed 

approvazione di una perizia suppletiva e/o di variante sarà 

corrisposto al professionista l’onorario nella misura 

percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale, 

a cui verrà applicato il ribasso formulato nella gara per 

l’affidamento sulla base delle effettive prestazioni, ma 

riportando le medesime alle condizioni iniziali; l’importo di 

riferimento sarà quello dell’effettivo supero della spesa e 

non l’importo movimentato delle varie poste di perizia. La 

percentuale di applicazione per il calcolo della parcella per 

la redazione della perizia sarà quello riferito all’intero 

importo (contrattuale di perizia). I modi e i tempi di 

presentazione delle perizie suppletive e di variante verranno 

stabiliti dal RUP e comunicata all’aggiudicatario con pec. 

Art. 12 Penali 

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto, la cui gravità 

non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, 

FdC potrà applicare le seguenti penali: 

- Mancata presenza quotidiana in cantiere da parte del 

D.L. e la mancata reperibilità e presenza in cantiere 

del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, 

comporterà la comminazione di una penale giornaliera 
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pari allo 0,1% dell’importo contrattuale; 

- L’ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni 

dedotto in contratto comporterà la comminazione di una 

penale pari al 4% dell’importo contrattuale per ciascun 

evento di inadempimento. 

- Per ogni caso di mancato rispetto dei livelli di 

composizione e di qualità del Gruppo di Lavoro offerto 

in sede di gara, comporterà la comminazione di una 

penale pari all’1% dell’importo contrattuale. 

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti punti, 

verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture 

o sulla cauzione definitiva e comunque non potranno 

superare, complessivamente, il 10% dell’importo 

contrattuale.  

Art. 13 Ritardo nei pagamenti 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni di 

ritardo; trascorso infruttuosamente questo termine spettano 

all'aggiudicatario gli interessi di mora nella misura 

stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in 

occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente 

successivo, senza necessità di domande o riserve. 

Art. 14 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza 

1. L'aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni 
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dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. 

2. L'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le 

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al 

presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute 

su qualsiasi credito maturato a favore dell'aggiudicatario 

per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di 

cui all’articolo 30 del Codice dei contratti. 

4. L'aggiudicatario è obbligato, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per 

la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 

al personale dipendente, qualora l'aggiudicatario invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non 

contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 

richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
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all'aggiudicatario in esecuzione del contratto. 

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 

1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 

2002, n. 266, è stata effettuata la verifica tramite il 

servizio Durc on line in data _______ protocollo n. ________. 

Art. 15 Adempimenti in materia antimafia e in materia 

penale 

1. Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del 

ricevimento della comunicazione antimafia ai sensi all'art. 

87 D.Lgs. 159/2011, fatta salva la possibilità per la 

Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare 

eventuali autorizzazioni e/o concessioni avvenute 

successivamente alla stipula dello stesso contratto. 

2. L'aggiudicatario dichiara di non essere sottoposto alle 

sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, 

anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Art. 16 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto 

o previsti negli atti da questo richiamati, l'aggiudicatario 
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ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con sottoscrizione dell'ente 

fidejubente autenticata ai sensi di legge, da pubblico 

ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria n. 

___________ in data _______ rilasciata dalla società 

____________, agenzia di _______, per l'importo di Euro 

_______,__ (_______ virgola _______). 

Art. 17 Obblighi assicurativi 

1. L'aggiudicatario è in possesso di apposita e adeguata 

copertura assicurativa contro i rischi professionalei per un 

massimale non inferiore a € 2.500.000,00, polizza n. 

___________ stipulata in data __________ rilasciata da 

__________________________________________, 

scadenza_________________. 

Art. 18 Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante del presente contratto tutti i 

documenti richiamati dallo stesso, i documenti non 

materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e 

tutti gli elaborati progettuali. 

Art. 19 Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia 

e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207, per norme ancora in vigore, ed il capitolato 
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generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 

quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dai 

documenti di gara allegati, il DM 49/2018(Decreto Direzione 

Lavori, in attuazione dell’articolo 111, comma 1, del d.lgs. 

n. 50/2016), che individua le modalità con cui il direttore 

dei lavori deve effettuare le attività che gli sono affidate 

dall’articolo 101, comma 3, del Codice ed il D.Lgs. 81/2008 

che, in particolare all’art. 92 individua i compiti e le 

responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione. 

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in 

seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione 

definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 

124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

Art. 20 Recesso unilaterale e sospensione del servizio 

FdC può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi 

momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi 

compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o 

regolamentari, con preavviso di almeno 15 giorni. In caso di 

recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di un 

corrispettivo commisurato all’opera prestata, purché 

regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, 

rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a 

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura 

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 
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rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 

1671 c.c.. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa 

presentazione della documentazione giustificativa del servizio 

prestato e delle spese sostenute. 

E’ fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con 

il Committente. 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente 

la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto, il Responsabile Unico del Procedimento ha la 

facoltà di sospendere la esecuzione del contratto medesimo, 

indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. Lo 

stesso può, altresì, ordinare la sospensione dell’esecuzione 

del contratto, per ragioni di pubblico interesse o necessità, 

dandone comunicazione al Progettista.  

Art. 21 Auditing 

L'aggiudicatario si obbliga a tenere una contabilità separata 

di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi 

di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da 

parte di FdC e/o da soggetto terzo da questa incaricato. 

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di FdC e/o 

del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne 

facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a 

facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle 

verifiche di cui sopra. 

Art. 22 Proprietà dei documenti 
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Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli 

elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di 

base e tutti i dettagli predisposti dall'aggiudicatario 

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al 

presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore 

informatico, rimarranno di proprietà di FdC. 

L'aggiudicatario riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto 

di FdC in merito all'utilizzo della documentazione 

consegnata, secondo le proprie esigenze. 

L'aggiudicatario non potrà pretendere alcunché per la 

consegna della predetta documentazione. 

L'aggiudicatario si impegna a tenere indenne FdC da qualsiasi 

azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o 

violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto. 

Art. 23 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 

231/01 

L’aggiudicatario ha preso visione del Modello Organizzativo, 

Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano 

Triennale di prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, inoltre, ha preso visione e accettato il Codice 

Etico disponibile nella sezione Società Trasparente sul sito 

istituzionale di Ferrovie della Calabria. 

L'aggiudicatario s'impegna a mantenere la massima 

riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga 
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a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne 

un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso. 

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura 

un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.  

Art. 24 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), FdC, nella 

qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in 

persona del rappresentante pro tempore, informa che i dati 

personali forniti dai Concorrenti saranno oggetto di 

trattamento da parte di FdC stessa mediante elaborazioni 

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

informatici o telematici, con logiche correlate strettamente 

alle finalità connesse alla procedura di gara e del 

successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Art. 25 Responsabile del contratto 

Per la gestione del presente contratto, il Responsabile di 

contratto è l'ing. Alessandro Marcelli al quale competerà 

l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente 

atto. 

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi 

di sostituti o personale delegato. L'aggiudicatario nomina 

quale proprio Responsabile del contratto il signor 

__________________, come sopra generalizzato. Ogni successiva 

variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente 
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comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto 

Attuatore. 

Art. 26 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento 

fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono 

a totale carico dell'aggiudicatario. 

2. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese 

di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 

dal giorno della consegna a quello di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

Art. 27 Spese di Pubblicazione 

Tutte le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi 

e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione ai sensi dell’art. 216 comma 11 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 28 Norme di rinvio  

La partecipazione alla gara comporta la piena ed 

incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente contratto, nel capitolato 

prestazionale, nella lettera di invito e suoi allegati.  

Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti 

documenti e dal presente contratto si fa espresso riferimento 

a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla 
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vigente normativa comunitaria e nazionale. 

Art. 29 Controversie 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali 

controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento 

del servizio tra FdC e l’aggiudicatario saranno demandate al 

giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Catanzaro. 

Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la 

definizione delle suddette controversie. 

 


