



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 10 - OPERE PUBBLICHE A TITOLARITA' REGIONALE ED EDILIZIA
SANITARIA**

Assunto il 19/04/2019

Numero Registro Dipartimento: 477

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5345 del 30/04/2019

OGGETTO: NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA. CUP MASTER J49H11000090001. VV 175B/10 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL FOSSO RIO BRAVO - CALZONE E DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA" INTERVENTO "OPERE STRADALI RELATIVE ALLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA" . DECRETO A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO AD UN PROFESSIONISTA ARCHEOLOGO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA AGLI SCAVI E MOVIMENTI TERRA. APPROVAZIONE ATTI, INDIZIONE GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO - CUP J47H16000640007 - SMART CIG Z1D27F81BE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;

VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n.541 del 16.12.2015, modificata con D.G.R. n.51_2016, con la quale è stata approvata la Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 12/07/2016, avente ad oggetto: “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con Delibera n. 541/2015 e s.m.i. - Determinazione della entrata in vigore”;

VISTA la DGR n. 450 del 29.09.2017 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 2 “Presidenza”, all’ing. Domenico Pallaria;

VISTO il Decreto 16.10.2017, n. 110, del Presidente della Regione, recante “Dirigente ing. Domenico Pallaria. Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Presidenza” della Giunta della Regione Calabria”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 29.09.2017, con la quale le competenze in materia di edilizia sanitaria regionale, dapprima ripartite nel Settore n. 7 “Opere pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria” del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità e nel Settore n. 6 “Patrimonio, Edilizia Sanitaria, HTA” del Dipartimento Tutela della Salute, sono state riunificate nel Settore n. 10 “Opere pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria” del Dipartimento Presidenza;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza n. 11845 del 23/10/2018, con il quale è stata confermata, senza soluzione di continuità per la durata di anni uno e, comunque, nelle more e fino alla definizione delle procedure da avviarsi ai sensi di legge per l’individuazione del dirigente a cui conferire l’incarico di direzione del Settore Opere Pubbliche a titolarità regionale ed Edilizia Sanitaria del Dipartimento Presidenza, la reggenza del medesimo Settore all’ing. Pasquale Gidaro, già titolare dell’incarico di direzione del Settore Opere Pubbliche a titolarità regionale ed Edilizia Sanitaria del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge Regionale 21.12.2018, n. 49, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021”;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”;

VISTI il D.Lgs. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. ed il DPR n.207 del 5 ottobre 2011 e s.m.i. ed il D.Lgs 50/2016;

VISTA la D.G.R. n.374 del 10.08.2018, recante: “*Affidamento diretto e mediante procedura negoziata di servizi ed incarichi professionali – Artt. 36 e 157 d.lgs. 50/2016 e ss. Mod. ed int. – Atto di indirizzo – Revoca DGR n.550/2017*”;

PREMESSO CHE:

- tra il Ministero della Salute e la Regione Calabria, in data 13.12.2007, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la realizzazione degli ospedali della Sibaritide, di Catanzaro, di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21.12.2007 sono state dettate “*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l’emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della Regione Calabria*”;
- il Commissario Delegato, con proprie Ordinanze, ha approvato il programma di realizzazione dei nuovi ospedali di Catanzaro, della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide e di Vibo Valentia;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30.12.2009, il Presidente della Giunta Regionale della Calabria ha assunto l’incarico di Commissario Delegato;
- con O.C.D.P.C. n. 27 del 5.12.2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 290 del 13.12.2012, è stato regolato il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità socio-economico-sanitaria nel territorio della medesima Regione;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 13696 del 7 ottobre 2013, l’Ing. Domenico Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, con l’attribuzione dei poteri di cui all’art. 10 del D. Lgs. 163/2006;

- in data 12/09/2014, è stato stipulato il contratto di concessione, registrato al Rep. N. 2 dell'A.S.P. di Vibo Valentia, tra la Regione Calabria, l'A.S.P. di Vibo Valentia e la Società "Vibo Hospital Service S.p.A.";

PREMESSO CHE:

- con riguardo alle problematiche di sicurezza idrogeologica della struttura ospedaliera, in esito alla Conferenza di servizi preliminare sul progetto preliminare aggiornato, come da relativo verbale del 30 luglio 2015, l'Autorità di Bacino Regionale, ha espresso il parere che, seppure l'area da occupare non sia vincolata da alcuna perimetrazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), si rendeva necessario predisporre un adeguato studio idrologico-idraulico dell'intero bacino in cui ricade l'opera, nonché il progetto delle opere idrauliche per la mitigazione del rischio nell'area;
- con Decreto del Dirigente Generale n°9604 del 16/09/2015, integrato con successivo decreto n°10676 del 08/10/2015, è stato incaricato uno specifico gruppo di lavoro per l'elaborazione, degli studi idrologico-idraulico e idrogeologico del Torrente Calzone (Rio Bravo), nella situazione ante e post realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, ai fini dell'elaborazione dello studio delle condizioni di rischio idrogeologico, nonché dell'elaborazione del progetto preliminare degli interventi di sistemazione idrogeologica e di mitigazione del rischio, trasmessi al RUP con nota prot. 349308 del 20/11/2015;
- con Decreto n. 441 del 17/5/2016 del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi della L.n.116/2014 e della Legge n.164/2014, per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010, è stato finanziato l'importo di €3.500.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento denominato VV 175B/10 - "Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone" ed è stato approvato lo schema di convenzione tra il Commissario Straordinario e la Regione Calabria, ai fini dell'attuazione del suddetto intervento.
- in data 5/8/2016 è stata sottoscritta la Convenzione, registrata al N. 1119, in pari data, del Registro dei contratti della Regione Calabria, tra il Commissario Straordinario ed il Dirigente Generale del Dipartimento LL.PP., con la quale quest'ultimo ha assunto il ruolo di "Soggetto Attuatore" per l'attuazione dell'intervento Cod. VV 175B/10 (CUP: J45D12000400003) - Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone;
- l'art. 7, punto 7.2 della predetta convenzione prevede che l'Ufficio del Commissario provvederà ai pagamenti attraverso la contabilità speciale intrattenuta presso la Banca d'Italia, entro i termini stabiliti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento di Attuazione, a valere sulle risorse stanziato dal citato Decreto Commissariale n. 441 del 17/5/2016, con le modalità stabilite nella medesima convenzione;
- l'attuazione dell'intervento in oggetto non comporta oneri a valere sulle risorse del Bilancio Regionale;
- con Decreto del Dirigente Generale n°10329 del 30/08/2016 è stato affidato al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, l'incarico di Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'intervento VV 175B/10 - "Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" ed è stato approvato il progetto preliminare;
- in data 05.04.2017 con contratto di appalto registrato al Rep. n.361 della Regione Calabria, in pari data, è stato affidato al Concessionario Vibo Hospital Service S.p.A. il servizio complementare di progettazione definitiva ed esecutiva nonché i relativi lavori complementari dell'*"Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia"*, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016", CIG 6853603C1A;
- il Concessionario, con nota n.126/17 del 10/11/2017, acquisita agli atti in data 13/11/2017 con prot. n.352222 della Regione Calabria ha trasmesso gli elaborati finali del progetto definitivo;
- con decreto n.1790 del 13.03.2018:
 - è stato approvato il progetto definitivo dell'*"Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia"*, predisposto dal Concessionario;
 - sono stati affidati al Concessionario servizi tecnici aggiuntivi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché lavori aggiuntivi relativi al suddetto intervento;
 - è stata approvata la rimodulazione del nuovo quadro economico, per l'importo complessivo di €4.500.000,00, di cui € 3.500.000,00, a valere sulle risorse stanziato dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016 ed

€1.000.000,00, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale al capitolo di spesa n. U6106012900 (impegno n. 16787/2014);

- con decreto n.12454 del 02.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto intervento;
- con decreto n.15187 del 13.12.2018 è stato rimodulato il quadro economico del suddetto intervento, ed è stato incrementato il finanziamento regionale dell'importo di €200.000,00, per incrementare le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con decreto n.5067 del 18.04.2019 è stato rimodulato ulteriormente il quadro economico del suddetto intervento, rettificando quello approvato con Decreto n°15187 del 13.12.2018;

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 11495 del 30/9/2016, è stato finanziato l'intervento per la realizzazione delle "Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia", per l'importo complessivo di € 2.300.000,00, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, ed è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Calabria ed il Comune di Vibo Valentia che demanda alla Regione Calabria le funzioni di Stazione Appaltante dello stesso;
- in data 17/10/2016 è stata sottoscritta la suddetta Convenzione, registrata al N. 1381, in pari data, del Registro dei contratti della Regione Calabria;
- con Decreto Dirigenziale n. 12444 del 18/10/2016, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs 163/2006, è stato, tra l'altro, dato avvio alle procedure per l'affidamento alla Società Vibo Hospital Service S.p.A., già titolare del contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. 163/06, dei servizi tecnici di progettazione e realizzazione delle medesime opere, quali servizi e lavori complementari dell'intervento principale, valutando la sussistenza delle condizioni per procedere alla successiva stipula del contratto;
- con Decreto Dirigenziale n. 15747 del 13/12/2016 sono stati aggiudicati definitivamente, ai sensi dagli artt. 57, comma 5, lett a), e 147, commi 1 e 2, del D.Lgs 163/2006, i servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché i lavori relativi all'intervento "Opere stradali relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" Cod. CUP J49H11000090001 - CIG 684001816B, all'operatore economico Vibo Hospital Service S.p.A., già titolare del contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, nonché ha approvato lo schema di contratto di affidamento dei servizi e dei lavori al Concessionario e la rimodulazione del quadro economico dell'intervento principale;
- con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 16648 del 22/12/2016, è stato rettificato l'Allegato 2 del Decreto del Dirigente Generale n. 15747 del 13 dicembre 2016, confermando tutte le ulteriori disposizioni del citato Decreto del Dirigente Generale n. 15747/2016;
- il contratto di affidamento al Concessionario delle "Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" è stato stipulato in data 15/12/2016 ed assunto al Rep. n. 1582 del registro dei contratti della Regione Calabria;
- con Decreto n.10336 del 24.09.2018 è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto intervento ed il relativo quadro economico;

PREMESSO CHE:

- con atto prot. n. 3510 del 31 ottobre 2017, emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, per il tramite del Soggetto Attuatore, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, propedeutici all'approvazione del progetto definitivo dei due interventi complementari al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia di ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone e di realizzazione delle opere stradali, relative alla viabilità d'accesso;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi sopra richiamata, con nota prot. 10017 del 14.11.2017 il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Vibo Valentia, ha comunicato che l'area di entrambi gli interventi è ad elevato interesse archeologico e pertanto, "per evitare danni al patrimonio archeologico dello Stato, che potrebbe derivare dal rinvenimento fortuito di beni archeologici durante le attività previste, si prescrive sin d'ora, con oneri a carico della committenza, la presenza continua di un professionista archeologo di comprovata esperienza durante tutte le opera-

zioni di scavo e movimento terra ... Il professionista archeologo incaricato dovrà redigere la dovuta documentazione scientifica (giornale degli scavi, schede US e USM, relazione archeologica) ed effettuare la dovuta documentazione fotografica su tutti i tratti sorvegliati. ... Si raccomanda di comunicare l'inizio dei lavori con congruo anticipo e di trasmettere contestualmente il Curriculum Vitae del professionista incaricato per le valutazioni di competenza”;

- che in data 9.11.2018 entrambi i lavori sono stati consegnati al Concessionario Vibo Hospital Service S.p.A.;
- con decreto 11338 del 15.10.2018, tra l'altro:
 - o è stata indetta ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 la procedura ad evidenza pubblica, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la selezione di n. 1 professionista archeologo per le attività di sorveglianza agli scavi ed ai movimenti terra, da svolgersi secondo le prescrizioni dettate dal MiBACT, relative agli interventi complementari sopra richiamati, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ossequio al disposto dell'art.95, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;
 - o è stato approvato lo schema della lettera d'invito, da inviare ad almeno n.5 professionisti iscritti, per il territorio della provincia di Vibo Valentia, all'elenco istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in possesso di specifica competenza tecnica e della necessaria qualificazione in relazione all'oggetto dell'intervento;
- con decreto n.12339 del 30.10.2018 è stata, tra l'altro, aggiudicata, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il servizio di attività di sorveglianza agli scavi ed ai movimenti terra, Smart CIG Z252545131, al professionista archeologo dott.ssa Mariangela Preta;
- in data 9.11.2018 il suddetto servizio è stato consegnato alla dott.ssa Mariangela Preta;
- in data 15.01.2019, è stato stipulato il relativo contratto di affidamento del servizio di sorveglianza agli scavi ed ai movimenti terra, registrato al Rep. n. 3821, in pari data, del registro dei contratti della Regione Calabria, per la durata di tre mesi, con scadenza al 09.02.2019;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 9465 del 9.11.2018, acquisita al prot. 380910 del 12.11.2018, il MiBACT, nel comunicare di non ravvisare motivi ostativi all'affidamento dell'incarico alla dott.ssa Preta, ha precisato che *“l'archeologo incaricato non potrà sorvegliare più di un'attività in contemporanea e pertanto codesta Stazione appaltante dovrà incaricare tanti archeologi in base al numero dei fronti di scavo che si intendono aprire in contemporanea”;*
- il direttore dei lavori, con nota acquisita al prot. n. 47747 del 05.02.2019, facendo seguito alla nota prot. 19145 del 17.01.2019, successivamente integrata e specificata con nota prot. n. 29628 del 24.01.2019, ha comunicato la necessità di prorogare il servizio reso dalla dott.ssa Preta al fine di permettere la prosecuzione dei lavori in continuità, specificando che, per come previsto dal cronoprogramma di progetto, per completare le attività di scavo nella parte alta del cantiere occorrono circa n.2 mesi di lavoro;
- per dare urgente risposta alle esigenze manifestate dal Direttore dei lavori, con decreto 1350 del 07.02.2019 è stato affidato il servizio di assistenza agli scavi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla dott.ssa Mariangela Preta (Smart CIG Z772704E02);
- in data 07.02.2019, è stato stipulato il relativo contratto di affidamento del servizio di sorveglianza agli scavi ed ai movimenti terra, registrato al Rep. n. 4005, in pari data, del registro dei contratti della Regione Calabria, per la durata di due mesi, con scadenza al 08.04.2019;

CONSIDERATO CHE

- nel corso delle attività di scavo, nel tratto di intervento per la realizzazione della viabilità, sono state ritrovate n.8 monete bronzee mentre nella parte bassa del cantiere di ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone è stata ritrovata una dispersione di frammenti fittili di età tardo antica (IV-VII sec. d.C.) per cui le lavorazioni hanno subito forti rallentamenti e il MiBACT ha prescritto la realizzazione di approfondimenti archeologici degli scavi extra contrattuali;
- le attività di scavo sono state spesso interrotte dalla pioggia che ha ulteriormente rallentato le attività;

- i direttori dei due lavori complementari, con note acquisite al prot. n. 145543 e n.145896 del 09.02.2019, hanno comunicato la necessità di prorogare il servizio reso dalla dott.ssa Preta al fine di permettere la prosecuzione dei lavori in continuità, per almeno 2 mesi specificando che attualmente i fronti di scavo aperti in contemporanea sono n.2;
- gli interventi di sistemazione idrogeologica e di sistemazione stradale sono tra loro complementari e che le attività di assistenza archeologica connesse agli scavi dell'intervento di sistemazione stradale possono ritenersi ricomprese nelle più ampie attività di assistenza relative agli scavi dell'intervento di sistemazione idrogeologica;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

RITENUTO NECESSARIO

- dover dare urgente risposta alle esigenze manifestate dai Direttori dei lavori;
- indire, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del punto 1.3.1 delle linee guida n.1 dell'ANAC è stato negoziato con la dott.ssa Mariangela Preta un importo contrattuale omnicomprensivo, di €.13.600,00, oltre oneri e IVA se dovuti, per l'esecuzione del suddetto servizio, che terminerà, entro il 31.10.2019, alla conclusione dell'esecuzione degli scavi archeologici prescritti dal MiBACT con note prot. n.931 del 13.02.2019, acquisita la prot. 60592 del 13.02.2019 e prot. 2455 del 08.04.2019, acquisita al prot. 146943 del 10.04.2019, nonché alla conclusione dell'esecuzione degli scavi residui previsti per la realizzazione delle opere stradali relative alla viabilità di accesso al Nuovo Ospedale e nella parte alta del cantiere dell'intervento di Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone. Per parte alta del cantiere si intende la parte compresa tra le sezioni ABC_1 ed FC_38 del progetto esecutivo dell'opera complementare. Non saranno riconosciute altre prestazioni al Professionista, se non quelle derivanti da eventuali specifiche prescrizioni del MiBACT a seguito di ritrovamenti archeologici che saranno oggetto di specifico incarico aggiuntivo. In tal caso l'importo giornaliero da corrispondere per l'esecuzione delle nuove prestazioni sarà calcolato proporzionalmente rispetto all'importo mensile previsto nel contratto Rep. 4005 del 07.02.2019 sottoscritto tra la Regione Calabria e il Professionista;
- con nota n. 150261 del 11.04.2019 è stata chiesta alla dott.ssa Mariangela Preta la propria disponibilità alla sottoscrizione del contratto per l'esecuzione del suddetto servizio, per l'importo negoziato;
- con nota acquisita al prot. n. 161439 del 19.04.2019, la dott.ssa Preta ha comunicato la propria disponibilità alla sottoscrizione del contratto per l'importo di €. 13.600,00 (euro tredicimilaseicento/00) oltre IVA ed oneri previdenziali;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva acquisisce efficacia dopo le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti;
- l'affidamento che viene disposto con il presente provvedimento è già efficace in quanto i controlli sul possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 80 del medesimo Codice dei Contratti pubblici sono stati già espletati a seguito dell'aggiudicazione disposta con decreto 12339 del 30.10.2018, ancora validi;

ATTESTATO CHE:

- il corrispettivo per lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura è stato stimato in €.13.600,00, oltre spese previdenziali (4%) ed IVA (22%), per un importo massimo pari a €.17.255,68 IVA e oneri previdenziali inclusi;
- la spesa suddetta è prevista nel quadro economico dell'intervento, approvato con decreto n.5067 del 18.04.2019 ;

- la spesa trova copertura a valere sulle risorse rese disponibili dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016, per l'importo di €3.500.000,00, necessario per la realizzazione dell'intervento denominato VV 175B/10 - *"Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone"* nel Comune di Vibo Valentia (VV) e pertanto non comporta oneri a valere sulle risorse del Bilancio annuale e/o pluriennale Regionale;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

DECRETA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) E' indetta, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di attività di sorveglianza agli scavi ed ai movimenti terra, da svolgersi secondo le prescrizioni dettate dal MiBACT, relative agli interventi complementari *"VV 175B/10 - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia"* e *"Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia"*, nel Comune di Vibo Valentia (VV), (CUP Master: J49H11000090001 - CUP J47-H16000640007 - *Smart CIG Z1D27F81BE*).
- 3) Il servizio di attività di sorveglianza agli scavi ed ai movimenti terra richiamato al punto 2) è affidato alla dott.ssa Mariangela Preta, professionista archeologo, per l'importo di €13.600,00 oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti, in prosecuzione del precedente contratto Rep. n. 4005 del 07.02.2019.
- 4) L'esecuzione del suddetto servizio terminerà, entro il 31.10.2019, alla conclusione dell'esecuzione degli scavi archeologici prescritti dal MiBACT con note prot. n.931 del 13.02.2019, acquisita la prot. 60592 del 13.02.2019 e prot. 2455 del 08.04.2019, acquisita al prot. 146943 del 10.04.2019, nonché alla conclusione dell'esecuzione degli scavi residui previsti per la realizzazione delle opere stradali relative alla viabilità di accesso al Nuovo Ospedale e nella parte alta del cantiere dell'intervento di Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone. Per parte alta del cantiere si intende la parte compresa tra le sezioni ABC_1 ed FC_38 del progetto esecutivo dell'opera complementare. Non saranno riconosciute altre prestazioni al Professionista, se non quelle derivanti da eventuali specifiche prescrizioni del MiBACT a seguito di ritrovamenti archeologici che saranno oggetto di specifico incarico aggiuntivo. In tal caso l'importo giornaliero da corrispondere per l'esecuzione delle nuove prestazioni sarà calcolato proporzionalmente rispetto all'importo mensile previsto nel contratto Rep. 4005 del 07.02.2019 sottoscritto tra la Regione Calabria e il Professionista.
- 5) Di dare atto che l'affidamento che viene disposto con il presente provvedimento è già efficace in quanto i controlli sul possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 80 del medesimo Codice dei Contratti pubblici sono stati già espletati a seguito dell'aggiudicazione disposta con decreto 12339 del 30.10.2018.
- 6) Di approvare lo schema di contratto (**allegato 1**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, da sottoscrivere con il professionista incaricato.
- 7) Di stabilire che la spesa per lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura, stimata in €17.255,68 IVA e oneri previdenziali inclusi, trova copertura a valere sulle risorse rese disponibili dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016, per l'importo di €3.500.000,00, necessario per la realizzazione dell'intervento denominato VV 175B/10 - *"Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone"* nel Comune di Vibo Valentia (VV) e pertanto non comporta oneri a valere sulle risorse del Bilancio Regionale.
- 8) Di stabilire che il presente decreto venga trasmesso all'Ufficio del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico.
- 9) Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

- 10) Di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di provvedere alla sua pubblicazione integrale sul BURC a cura del Dipartimento n. 2 Presidenza, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento.
- 11) Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Funzionario istruttore

VERRE FERDINANDO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIDARO PASQUALE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Responsabile del Procedimento

PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

Allegato "1"

SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio N. _____ del ____ / ____ /2019

Nuovo Ospedale di Vibo Valentia. CUP J49H11000090001.

“VV 175B/10 - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo

Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'efficienza idraulica del Fosso

Calzone”

“Opere stradali relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo

Valentia”

Affidamento ad un professionista archeologo delle attività di

assistenza archeologica agli scavi e movimenti terra.

Smart CIG Z1D27F81BE

TRA

REGIONE CALABRIA, con sede legale in Catanzaro, sita in Germaneto,

C.F./P.I. 02205340793, in persona del Dirigente Generale del Dipartimento N. 2

“Presidenza”, Ing. Domenico Pallaria, nato a Curinga (CZ), il 12 gennaio 1959,

domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta,

E

la Dott.ssa Mariangela Preta, nata a _____ il _____ codice fiscale

_____, in qualità di libero professionista, residente a _____, Via

_____, Partita I.V.A. _____, che nel presente contratto assume la

qualifica di prestatore d'opera intellettuale di professione regolamentata o

professionista abilitato.

***** ***



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno _____ del mese di _____, in Catanzaro, presso il Dipartimento della Presidenza della Regione Calabria sito in Germaneto, per la stipula della procedura in oggetto, per come convenuto dalle parti, sono comparsi i signori:

- **ing. Domenico Pallaria**, nato a Curinga (CZ), il 12 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta;
- **Dott.ssa Mariangela Preta**, nata a _____ il _____ codice fiscale _____, in qualità di libero professionista, residente a _____, Via _____, Partita I.V.A. _____.

***** ***

PREMESSO CHE:

- ✓ la Regione Calabria ha sottoscritto un contratto di concessione con la Società "Vibo Hospital Service S.p.A." per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia
- ✓ nell'ambito del suddetto intervento la Regione Calabria ha affidato al Concessionario la progettazione e la realizzazione dei seguenti n. 2 interventi complementari:
 - a. VV 175B/10 - *"Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia"*
 - b. *"Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia"*
- ✓ con Decreto n. 441 del 17/5/2016 del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

della L.n.116/2014 e della Legge n.164/2014, per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010, è stato finanziato l'importo di €3.500.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento denominato *VV 175B/10 - "Ripristino dell'efficienza idraulica del Fosso Calzone"* ed è stato approvato lo schema di convenzione tra il Commissario Straordinario e la Regione Calabria, ai fini dell'attuazione del suddetto intervento.

✓ con decreto n.1790 del 13.03.2018:

- è stato approvato il progetto definitivo dell' *"Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia"*, predisposto dal Concessionario;
- sono stati affidati al Concessionario servizi tecnici aggiuntivi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché lavori aggiuntivi relativi al suddetto intervento;
- è stata approvata la rimodulazione del nuovo quadro economico, per l'importo complessivo di €4.500.000,00, di cui € 3.500.000,00, a valere sulle risorse stanziato dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016 ed €1.000.000,00, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia);
- con decreto n.12454 del 02.11.2018 è stato approvato il progetto



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

esecutivo del suddetto intervento;

- con decreto n.15187 del 13.12.2018 è stato rimodulato il quadro economico del suddetto intervento, ed è stato incrementato il finanziamento regionale dell'importo di €.200.000,00, per aumentare le somme a disposizione dell'Amministrazione;

PREMESSO CHE:

- ✓ con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 11495 del 30/9/2016, è stato finanziato l'intervento per la realizzazione delle "Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia", per l'importo complessivo di € 2.300.000,00, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia;

- ✓ con Decreto n.10336 del 24.09.2018 è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto intervento ed il relativo quadro economico;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ con atto prot. n. 3510 del 31 ottobre 2017, emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, per il tramite del Soggetto Attuatore, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, propedeutici all'approvazione del progetto definitivo dei due interventi complementari al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia di ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone e di realizzazione delle opere stradali, relative alla



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

viabilità d'accesso;

- ✓ nell'ambito della Conferenza di Servizi sopra richiamata, con nota prot. 10017 del 14.11.2017 il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Vibo Valentia (MiBACT), ha comunicato che l'area di entrambi gli interventi è ad elevato interesse archeologico e pertanto, *“per evitare danni al patrimonio archeologico dello Stato, che potrebbe derivare dal rinvenimento fortuito di beni archeologici durante le attività previste, si prescrive sin d'ora, con oneri a carico della committenza, la presenza continua di un professionista archeologo di comprovata esperienza durante tutte le operazioni di scavo e movimento terra ... Il professionista archeologo incaricato dovrà redigere la dovuta documentazione scientifica (giornale degli scavi, schede US e USM, relazione archeologica) ed effettuare la dovuta documentazione fotografica su tutti i tratti sorvegliati. ... Si raccomanda di comunicare l'inizio dei lavori con congruo anticipo e di trasmettere contestualmente il Curriculum Vitae del professionista incaricato per le valutazioni di competenza”*.

PREMESSO CHE

- ✓ a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, è stato selezionato un professionista archeologo per le attività di assistenza archeologica agli scavi ed ai movimenti terra, da svolgersi secondo le prescrizioni dettate dal MiBACT, relative agli interventi complementari *“VV 175B/10 - Intervento*



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia” e “Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”, nel Comune di Vibo Valentia (VV), (CUP: J49H11000090001), adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ossequio al disposto dell’art.95, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;

✓ con decreto n.12339 del 30.10.2018 la suddetta gara è stata aggiudicata all’operatore economico dott.ssa Mariangela Preta;

✓ con nota prot. 9465 del 09.11.2018 il MiBACT, ha precisato che, considerato che *“l’archeologo incaricato non potrà sorvegliare più di un’attività in contemporanea”, questa Stazione appaltante “dovrà incaricare tanti archeologi in base al numero dei fronti di scavo che si intendono aprire in contemporanea”;*

✓ in data 9.11.2018 il suddetto servizio è stato consegnato alla dott.ssa Mariangela Preta;

✓ in data 15.01.2019, è stato stipulato il relativo contratto di affidamento del servizio di sorveglianza agli scavi ed ai movimenti terra, registrato al Rep. n. 3821, in pari data, del registro dei contratti della Regione Calabria, per la durata di tre mesi, con scadenza al 08.02.2019;

PREMESSO CHE

✓ il direttore dei lavori, con nota acquisita al prot. n. 47747 del 05.02.2019, facendo seguito alla nota prot. 19145 del 17.01.2019, successivamente integrata e specificata con nota prot. n. 29628 del 24.01.2019, ha comunicato la



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

necessità di prorogare il servizio reso dalla dott.ssa Preta al fine di permettere la prosecuzione dei lavori in continuità, specificando che, per come previsto dal cronoprogramma di progetto, per completare le attività di scavo nella parte alta del cantiere occorrono circa n.2 mesi di lavoro;

✓ per dare urgente risposta alle esigenze manifestate dal Direttore dei lavori, con decreto 1350 del 07.02.2019 è stato affidato il servizio di assistenza agli scavi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla dott.ssa Mariangela Preta;

✓ in data 07.02.2019, è stato stipulato il relativo contratto di affidamento del servizio di sorveglianza agli scavi ed ai movimenti terra, registrato al Rep. n. 4005, in pari data, del registro dei contratti della Regione Calabria, per la durata di due mesi, con scadenza al 08.04.2019;

CONSIDERATO CHE

✓ nel corso delle attività di scavo, nella parte alta del cantiere, sono state ritrovate n.8 monete bronzee mentre nella parte bassa è stata ritrovata una dispersione di frammenti fittili di età tardo antica (IV-VII sec. d.C.) per cui le lavorazioni hanno subito forti rallentamenti e il MiBACT ha prescritto la realizzazione di approfondimenti archeologici degli scavi extra contrattuali;

✓ le attività di scavo sono state spesso interrotte dalla pioggia che ha ulteriormente rallentato le attività;

✓ i direttori dei due lavori complementari, con note acquisite al prot. n. 145543 e n.145896 del 09.02.2019, hanno comunicato la necessità di prorogare il servizio reso dalla dott.ssa Preta al fine di permettere la prosecuzione dei lavori in continuità, per almeno 2 mesi specificando che attualmente i fronti



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

di scavo aperti in contemporanea sono n.2;

✓ per dare urgente risposta alle esigenze manifestate dai suddetti Direttori dei lavori, con decreto _____ del _____ è stato affidato il servizio di assistenza agli scavi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla dott.ssa Mariangela Preta;

✓ che l'affidamento di cui sopra è già efficace in quanto i controlli sul possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 80 del medesimo Codice dei Contratti pubblici sono stati già espletati a seguito dell'aggiudicazione disposta con decreto 12339 del 30.10.2018;

✓ l'aggiudicatario ha fatto pervenire alla Regione Calabria, in data _____ prot. _____ del _____ la dichiarazione inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

il professionista:

✓ ha manifestato la volontà di accettare l'incarico in affidamento;

✓ si è dichiarato competente allo svolgimento delle prestazioni richieste secondo quanto prescritto dagli ordinamenti professionali vigenti;

✓ non è stato oggetto di restrizioni disciplinari e deontologiche o di altre restrizioni giuridiche;

✓ ha dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra l'affidatario e il Concessionario Vibo Hospital;

✓ è a conoscenza che nell'esercizio dell'attività professionale ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura;

✓ ha dichiarato che l'incarico professionale conferito verrà eseguito direttamente, in



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

proprio;

✓ ha dichiarato di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del codice deontologico.

✓ dispone delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per lo svolgimento di tutte le attività professionali previste nel presente contratto.

TENUTO CONTO ALTRESÌ CHE

✓ la misura del compenso come dettagliato nella propria offerta è proporzionata all'incarico ricevuto ed in ogni caso immodificabile, tenuto conto del grado di complessità dell'incarico;

✓ il Professionista ha presentato la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. P_____ del _____, rilasciata dalla Zurich Insurance plc, per l'importo di €. _____, pari al 10% dell'importo a base di gara;

✓ il Professionista ha presentato la propria polizza di RC professionale n. certificato BZ8C037797P del 9.11.2018 con scadenza il 9.11.2019, rilasciata da Lloyd's, con massimale euro 250.000,00;

*** *** ***

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

1. Il presente contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

2. Gli atti richiamati in premessa, nonché quelli elencati al successivo articolo 2, che definiscono la complessiva volontà delle parti



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale e costituiscono garanzia della corretta e puntuale esecuzione, sono in atti presso la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 2 – Documenti di contratto ed allegati di riferimento

1. Costituiscono riferimento per il puntuale e corretto adempimento delle prestazioni contrattuali:

- *Lettera di invito;*
- *Comunicazione di Accettazione;*
- *D.G.U.E.;*
- *Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;*
- *Comunicazione interessi finanziari e non e conflitti d'interesse;*
- *Polizza assicurativa del professionista;*
- *Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva*
- *Patto di integrità approvato con D.G.R. n. 33 del 30.01.2019;*
- *Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;*
- *D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e s.m.i. Regolamento esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, per quanto ancora applicabile;*
- *D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 e s.m.i.: Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e durata

1. La Regione Calabria, affida l'incarico di assistenza archeologica durante le operazioni di scavo e movimento terra, relative alla



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

realizzazione dei seguenti interventi:

a) *“VV 175B/10 - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”;*

b) *“Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”.*

2. Il Professionista accetta il suddetto servizio senza riserva alcuna;

3. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla lettera di invito, nonché dagli allegati, che l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché dell'offerta dell'Aggiudicatario.

4. Gli oneri prestazionali a carico del professionista sono:

a. *coordinamento funzionale e controllo delle fasi degli interventi che si andranno ad eseguire nel sito interessato per la realizzazione degli interventi;*

b. *controlli a campione del terreno, anche se archeologicamente sterile, attraverso la pulizia di piccoli settori delle pareti di scavo, che verranno descritti e fotografati, al fine di attestare l'esito negativo dei controlli;*

c. *responsabilità scientifica del cantiere dal punto di vista archeologico;*



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

d. *assistenza giornaliera durante gli scavi e movimentazione terra nonché durante le fasi di controllo e di verifica;*

e. *redazione della documentazione e dell'elaborazione dei dati emersi nel corso dello scavo;*

f. *produzione di documentazione grafica e fotografica degli elementi emersi nel corso dello scavo archeologico;*

g. *revisione e sistemazione dei materiali recuperati dallo scavo nei depositi, secondo le direttive del responsabile dell'ufficio archeologico del MiBACT;*

h. *Sintesi e relazione finale dello studio;*

i. *Assistenza tecnica all'eventuale scavo archeologico;*

j. *Documentazione fotografica;*

k. *Compilazione delle schede delle unità stratigrafiche emerse nel corso della verifica archeologica;*

l. *Pulizia dei materiali recuperati dallo scavo nei depositi, secondo le direttive del responsabile dell'ufficio archeologico del MiBACT;*

nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria ovvero prevista da disposizioni normative.

5. Il professionista oltre a seguire le indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, dovrà interfacciarsi con tutti i soggetti coinvolti nelle lavorazioni, in particolare con il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza ed il Direttore di cantiere nominato dal Concessionario Vibo Hospital



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

Service S.p.A.

6. Il professionista svolgerà l'incarico secondo il cronoprogramma esecutivo dettato dal direttore dei lavori e dall'organizzazione propria dei lavori, garantendo la propria assistenza durante le fasi di scavo, concordando con l'impresa esecutrice e la Direzione dei Lavori la tempistica per ogni fase di lavoro.

7. Le prestazioni dovranno essere effettuate contestualmente alle fasi di scavo che interessano la realizzazione dell'Ospedale di Vibo Valentia, come da comunicazione della direzione lavori, che indicherà la data prevista per l'inizio dello scavo.

8. L'attività connessa all'assistenza archeologica dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi nei lavori e nel procedimento amministrativo connesso.

9. Qualora le prestazioni non possano essere svolte per cause imputabili al Professionista, o nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati finali rispetto alla tempistica indicata all'art. 3, sarà applicata una penale, così come prevista all'art. 6, pari all'uno per mille del corrispettivo, per ogni giorno di ritardo.

10. Il Professionista assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità, nonché l'onere delle necessarie coperture assicurative; lo stesso assume altresì ogni responsabilità ed onere in caso di infortuni e/o danni arrecati eventualmente alla propria persona, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto.



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

11. L'incarico di assistenza archeologica terminerà, entro il 31.10.2019, alla conclusione dell'esecuzione degli scavi archeologici prescritti dal MiBACT con note prot. n.931 del 13.02.2019, acquisita la prot. 60592 del 13.02.2019 e prot. 2455 del 08.04.2019, acquisita al prot. 146943 del 10.04.2019, nonché alla conclusione dell'esecuzione degli scavi residui previsti per la realizzazione delle opere stradali relative alla viabilità di accesso al Nuovo Ospedale e nella parte alta del cantiere dell'intervento di Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone. Per parte alta del cantiere si intende la parte compresa tra le sezioni ABC 1 ed FC 38 del progetto esecutivo dell'opera complementare.

12. Al termine degli scavi (con certificazione del direttore dei lavori) l'archeologo incaricato dovrà redigere una relazione finale circa l'esito dei controlli effettuati, corredata di fotografie, documentazione grafica ed elaborazioni, da consegnare alla Regione entro 30 giorni dall'ultimazione degli scavi.

13. La relazione finale dovrà essere consegnata alla Regione in duplice copia cartacea e una digitale.

ARTICOLO 4 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo delle prestazioni individuate all'art. 3 è pari ad **€13.600,00 (euro tredicimilaseicento/00)**, come negoziato tra le parti.

2. L'importo contrattuale è al netto degli oneri previdenziali e dell'I.V.A. nella misura di legge, se dovuti, ed è fatta salva la liquidazione finale.



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

3. Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione della prestazione, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali, e non incrementabile per nessuna ragione.

4. Il Corrispettivo si intende riconosciuto e accettato dal Professionista in base alle proprie valutazioni ed è espressamente convenuto come fisso ed invariabile e comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'aggiudicatario.

5. Non saranno riconosciute altre prestazioni al Professionista, se non quelle derivanti da eventuali specifiche prescrizioni del MiBACT a seguito di ritrovamenti archeologici che saranno oggetto di specifico incarico aggiuntivo. In tal caso l'importo giornaliero da corrispondere per l'esecuzione delle nuove prestazioni sarà calcolato proporzionalmente rispetto all'importo mensile previsto nel contratto Rep. 4005 del 07.02.2019 sottoscritto tra la Regione Calabria e il Professionista.

6. L'importo è, altresì, comprensivo di spese, oneri e quant'altro eventualmente necessario all'assolvimento dell'incarico, incluse le spese di studio strettamente connesse.

Articolo 5 - Modalità di liquidazione del corrispettivo

1. La fatturazione avverrà in unica soluzione al termine delle



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

prestazioni di cui all'art. 3 del presente contratto, ed all'avvenuta accettazione della documentazione dell'attività prestazionale a carico del professionista, da parte della Stazione Appaltante e della eventuale competente Soprintendenza.

2. Tutte le fatture dovranno essere intestate a:

- Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Calabria;
- Codice Univoco Ufficio: UFKGDY;
- Codice Fiscale del servizio di F.E.: 97068210794;
- Sede: Loc. Germaneto, 88100 Catanzaro.

3. Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla sua emissione previo istruttoria della Stazione appaltante.

4. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il Professionista dovrà inoltre indicare nelle fatture emesse il conto corrente bancario, da utilizzare per il pagamento e lo Smart CIG dell'affidamento.

5. Il mancato utilizzo da parte del Professionista nei rapporti con la Stazione Appaltante del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata salvo il corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

contribuzioni secondo il proprio ordine professionale.

7. In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

ARTICOLO 6 - Penale per i ritardi

1. Qualora la mancanza di assistenza non permetterà per ragioni non inerenti la natura e tipologia degli eventuali ritrovamenti la prosecuzione dei lavori si applicherà una penale pecuniaria pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, nel limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice. L'importo complessivo delle penali sarà trattenuto sul corrispettivo dovuto.

2. Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento verifichi, anche attraverso segnalazioni da parte della D.L., gravi ritardi nello svolgimento dei compiti assegnati, potrà valutare la revoca dell'incarico affidato con il presente contratto.

ARTICOLO 7 - Assicurazione

1. Il Professionista incaricato ha presentato copia di una polizza di responsabilità civile professionale n. _____ del _____ rilasciata da _____, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

ARTICOLO 8 - Risoluzione

1. In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

dell'intervento, per colpa dell'Affidatario, la Regione Calabria diffiderà per iscritto il Professionista ad adempiere tempestivamente, e comunque entro il tempo massimo di 2 (due) giorni solari decorrenti dal ricevimento della diffida, alle attività indicate al precedente articolo 3.

2. In caso di mancato adempimento, ovvero di insufficienti motivazioni addotte al ritardo dall'Affidatario, la Regione Calabria potrà revocare l'affidamento.

3. La risoluzione del contratto di affidamento, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

4. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ARTICOLO 9 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. L'Affidatario, per l'effetto dell'esecuzione del presente atto ed ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la polizza (cauzione definitiva) numero _____ del _____ rilasciata dalla Zurich Insurance plc con sede a Zurigo per l'importo di €. (_____/__), pari al 10% dell'importo a base di gara.

2. La cauzione definitiva è svincolata automaticamente decorsi sei



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

mesi dall'emissione del mandato di pagamento a saldo delle attività svolte dal Professionista; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

ARTICOLO 10 - Proprietà dei documenti

1. Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Affidatario, nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente contratto, rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante.

2. Il Professionista riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto della Regione Calabria in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie della Stazione Appaltante.

3. Il Professionista non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

ARTICOLO 11 - Riservatezza

1. Le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati relativi ai servizi affidati ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento degli stessi.

2. L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ARTICOLO 12 - Spese di contratto, imposte e tasse

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

Professionista che, come sopra costituito, vi si obbliga.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

3. Il presente atto va registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.1, lett. b), della Tariffa parte II del T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ARTICOLO 13 – Patto di integrità

1. L'Affidatario accetta senza riserva il Patto di integrità approvato con D.G.R. n. 33 del 30.01.2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012).

ARTICOLO 14 - Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Catanzaro ed è esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 15 - Trattamenti dei dati personali

1. Le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente contratto.

2. Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

o cartacei. In esecuzione del codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

IL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Mariangela Preta

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

LA REGIONE CALABRIA

Ing. Domenico Maria Pallaria

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Professionista dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

ARTICOLO 2 – Documenti di contratto ed allegati di riferimento

ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto

ARTICOLO 4 - Corrispettivo

ARTICOLO 5 - Modalità di liquidazione del corrispettivo

ARTICOLO 6 - Penale per i ritardi

ARTICOLO 7 - (Assicurazione)

ARTICOLO 8 - Risoluzione

ARTICOLO 10 - Proprietà dei documenti

ARTICOLO 12 Spese di contratto, imposte e tasse

ARTICOLO 15 - Definizione delle controversie.

IL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Mariangela Preta



Regione Calabria

Dipartimento N. 2 Presidenza

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)