



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
SETTORE 3 -AREA CENTRALE – CONTROLLI CONSORZI DI BONIFICA- UFFICI DI
KR E VV PREVENZIONE CALAMITA' AGRICOLE**

Assunto il 13/11/2023

Numero Registro Dipartimento 1415

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16382 DEL 13/11/2023

Settore Gestione Entrate	Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011	VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott.STEFANIZZI MICHELE (con firma digitale)	Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO (con firma digitale)

Oggetto: Lavori di: Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio”. CUP: J19J21015570006. CIG 9605898DC9 - finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 - progetto 18-02-5712-2878 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche.Decreto MASAF 22/06/2023 - ratifica deliberazione commissariale Consorzio Bonifica Integrale Bacini Jonio Cosentino 242 del 07/11/2023 aggiudicazione efficace ed affidamento lavori

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTEGENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale”;

VISTO il D.P.G.R. n. 134 del 29 dicembre 2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentare e Forestazione” al Dott. Giacomo Giovinazzo;

VISTO il D.D.G. n. 5079 del 11/05/2022 recante: “Dipartimento Agricoltura, risorse Agroalimentari e forestazione – Adempimenti di cui alla D.G.R. n.159 del 20/04/2022. Micro-organizzazione”;

VISTA la D.G.R. n. 118 del 31/03/2023 concernente “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025” che comprende il Piano della Performance regionale, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, il Piano delle Azioni Positive ed il Piano triennale di formazione del personale;

VISTA la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;

VISTO il D.D.G. n.9428 del 03/07/2023 con il quale è stato conferito, al Dott. Ernesto Forte, l’incarico di Dirigente del Settore n. 3 “Area Centrale – Controlli Consorzi di Bonifica – Uffici KR e VV – Prevenzione calamità agricole”;

VISTO il Decreto del Dirigente di Settore n. 7149 del 30/06/2022 concernente “SETTORE N 3 “Area Centrale – Controlli Consorzi di Bonifica – Uffici di KR e VV – Prevenzione calamità agricole” – MICROORGANIZZAZIONE” con il quale il funzionario Ing. Bonaventura Zumpano viene individuato tra l’altro quale responsabile dei procedimenti relativi ai “Consorzi di Bonifica”;

VISTA la legge n. 241/90 “nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il DPR n. 445/2000 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e in particolare l’art. 57;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 50 - legge di stabilità regionale 2023. (BURC n. 297 del 23 dicembre 2022);

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 51- Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025. (BURC n.297 del 23 dicembre 2022);

VISTA la D.G.R n. 713 del 28 dicembre 2022 - Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (artt. 11 e 39, comma 10, D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118);

VISTA la D.G.R. n. 714 del 28 dicembre 2022 - Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (art. 39, comma 10, del D.Lgs 23.6.2011, n. 118);

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 REGIONE CALABRIA	 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
---	--	--

VISTA la L.R. del 23 luglio 2003 n. 11 Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica “ ;

VISTO il decreto - legge 31 maggio 2021n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto direttoriale del MASAF del 30/09/2022, n. 484456 che ammette a finanziamento, tra l'altro, numero cinque progetti di competenza del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, di seguito elencati:

Intervento	Importo concesso (euro)	CUP
Adeguamento funzionale e completamento misuratori IV livello impianto Sinni	4.932.031,75	J51B21002460006
Progetto di riordino impianto irriguo Destra Crati e della fascia costiera fino al Trionto. Progetto esecutivo completamento telecontrollo I° lotto	5.822.000,00	J76J17000140006
Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio	7.222.086,86	J19J21015570006
Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Completamento di sistema di captazione delle acque disperse in alveo e subalveo, convogliamento e relativa razionalizzazione della risorsa idrica del “Fiume Trionto” in agro dei comuni di CROPALATI, CALOVETO, CALOPEZZATI, CROSIA, CORIGLIANO-ROSSANO (CS), con mitigazione del dissesto idraulico	9.771.722,63	J91B21001760007

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 REGIONE CALABRIA	 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
---	--	--

Stralcio – intervento di ripristino e adeguamento funzionale della rete di distribuzione Ramo F Coscile	25.770.975,53	J19J21017250007
---	---------------	-----------------

CONSIDERATO:

che il consorzio di bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino:

- con deliberazione commissariale n. 14 del 23/01/2023 ha riapprovato il progetto esecutivo di *“Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio”*.CUP: J19J21015570006. CIG 9605898DC9;
- con deliberazione commissariale n. 21 del 24/01/2023:
 - ✓ ha avviato la procedura per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto *“Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio”*.CUP: J19J21015570006. CIG 9605898DC9;
 - ✓ ha demandato alla stazione unica appaltante della Provincia di Cosenza SUA l'espletamento della procedura di gara per la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione dei lavori;
- con deliberazione commissariale n. 24 del 25/01/2023 ha indetto la gara di appalto per l'affidamento dei lavori di *“Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio”*.CUP: J19J21015570006. CIG 9605898DC9 ed ha approvato il bando e il disciplinare di gara;
- con nota prot. n. 255064 del 06/06/2023 ha proposto al MASAF l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all' art. 12, comma 3, decreto legge n. 77/2021;

che l'articolo 12 del menzionato decreto-legge n. 77/2021 e, in particolare, il comma 3, secondo periodo statuisce *“Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni”*;

che, la Regione Calabria, con presidenziale del 6 giugno 2023, prot. n. 255752, si è resa disponibile ad essere individuata quale amministrazione attuatrice in caso di attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021;

che con Decreto MASAF del 22 giugno 2023, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in capo al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, la Regione Calabria è individuata quale soggetto cui è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari e di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti, per gli interventi di cui in premessa, di cui al decreto direttoriale del 30 settembre 2022, n. 484456;

che l'art. 2 del decreto MASAF, tra l'altro, statuisce:

- La regione Calabria prosegue gli interventi dando seguito ai provvedimenti già adottati ...;
- nella realizzazione ed esecuzione dei progetti la Regione Calabria può avvalersi degli uffici e dei tecnici del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino;

che con delibera n. 314 del 10/07/2023, la Giunta regionale:

- prende atto del Decreto MASAF del 22 giugno 2023 che indica la Regione Calabria quale soggetto cui è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari e di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti, per gli interventi di cui in premessa, di cui al decreto direttoriale del 30 settembre 2022, n. 484456;
- attribuisce al Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, la competenza di adottare in via sostitutiva, tutti gli atti o provvedimenti necessari all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti, per gli interventi di cui in premessa, di cui al decreto direttoriale del 30 settembre 2022, n. 484456;
- autorizza il dirigente generale ad adottare gli atti e provvedimenti ritenuti necessari all'esecuzione dei suddetti interventi e alla sottoscrizione degli atti propedeutici e consequenziali al subentro della Regione, compresa la sottoscrizione dell'atto di adesione, e l'attuazione degli interventi con codice CUP: J51B21002460006, J76J17000140006, J19J21015570006, J91B21001760007, J19J21017250007;
- autorizza il medesimo dirigente all'adozione degli atti e provvedimenti ritenuti necessari all'esecuzione degli interventi di cui trattasi;

che con D.D.G. n. 11467 del 08.08.2023

- è stato approvato lo schema di atto di adesione predisposto dal MASAF per gli interventi con codice CUP: J51B21002460006, J76J17000140006, J19J21015570006, J91B21001760007, J19J21017250007;
- è stato dato testualmente atto che *"il subentro della Regione Calabria, quale soggetto attuatore degli interventi in questione, diverrà pienamente efficace allorquando il Consorzio di bonifica integrale dei bacini dello Jonio cosentino avrà concluso le procedure di gara in corso e trasmesso gli atti tecnici, amministrativi e contabili sinora prodotti e formalizzati"*

che, con nota prot. 361185 del 9.08.2023, i citati atti di adesione (atti d'obbligo) sono stati trasmessi al MASAF;

che con deliberazione commissariale n. 186 del 31.08.2023 il citato Consorzio di Bonifica:

- ha approvato l'operato della Commissione di gara ed i relativi verbali;
- ha aggiudicato i lavori di *"Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio"*, all'Operatore Economico RTI FERRARO S.R.L. - CALABRO INERTI S.R.L. (FERRARO S.R.L. - Impresa Capogruppo Mandataria - Sede: Contrada Le Crete, 23 – 87042 Altomonte – (CS) - P.I.VA e C.F. 03340120785; CALABRO INERTI S.R.L. - Impresa Mandante - Sede: Località Macchia Della Tavola – 87010 Torano Castello Scalo – (CS) - P.IVA e C.F. 00449010784), per l'importo, al netto del ribasso del 7,063%, di € 4.773.651,54, oltre ad € 53.118,31 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e così per l'importo complessivo di € 4.826.769,85 oltre IVA 22%, oltre ad un tempo offerto per l'esecuzione di 169 giorni naturali e consecutivi;

- ha subordinato l'aggiudicazione definitiva efficace all'esito positivo della verifica conclusiva del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del codice nonché agli accertamenti antimafia;

che con determinazione dirigenziale n. 2023001913 del 30.10.2023, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza SUA CS ha approvato i verbali di gara e, conformemente alle risultanze formulate dalla commissione di gara, la proposta di aggiudicazione al concorrente: RTI FERRARO S.R.L. - CALABRO INERTI S.R.L., per un importo di aggiudicazione di € 4.826.769,85, comprensivo di oneri di sicurezza;

che, esperite le verifiche e controlli sul possesso dei requisiti, il consorzio di bonifica con deliberazione commissariale n. 242 del 7.11.2023, allegata al presente provvedimento quale parte integrante ed essenziale:

- ha approvato la proposta di aggiudicazione e, di conseguenza, ha proposto l'affidamento dei lavori di *"Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dedicati a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio"* CUP: J19J21015570006. CIG 9605898DC9, all'Operatore Economico RTI FERRARO S.R.L. - CALABRO INERTI S.R.L. (FERRARO S.R.L. - Impresa Capogruppo Mandataria - Sede: Contrada Le Crete, 23 – 87042 Altomonte – (CS) - P.IVA e C.F. 03340120785; CALABRO INERTI S.R.L. - Impresa Mandante - Sede: Località Macchia Della Tavola – 87010 Torano Castello Scalo – (CS) - P.IVA e C.F. 00449010784), per l'importo, al netto del ribasso del 7,063%, di € 4.773.651,54, oltre ad € 53.118,31 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e così per l'importo complessivo di € 4.826.769,85 oltre IVA 22%, oltre ad un tempo offerto per l'esecuzione di 169 giorni naturali e consecutivi;
- ha subordinato l'efficacia dell'aggiudicazione alla ratifica del nuovo soggetto attuatore Regione Calabria;
- ha dato atto che l'intervento suddetto è finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU con fondi del PNRR componente M2C4 – investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche";
- ha dato, altresì, atto che la spesa complessiva di IVA 22%, pari ad € 5.888.659,22 verrà erogata dal nuovo soggetto attuatore Regione Calabria;

RITENUTO pertanto:

- approvare e ratificare la deliberazione commissariale n. 242 del 7.11.2023,
- dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione;
- affidare l'esecuzione dei lavori: di *"Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dedicati a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio"* CUP: J19J21015570006. CIG 9605898DC9, all'Operatore Economico RTI FERRARO S.R.L. - CALABRO INERTI S.R.L. (FERRARO S.R.L. - Impresa Capogruppo Mandataria - Sede: Contrada Le Crete, 23 – 87042 Altomonte – (CS) - P.IVA e C.F. 03340120785; CALABRO INERTI S.R.L. - Impresa Mandante - Sede: Località Macchia Della Tavola – 87010 Torano Castello Scalo – (CS) - P.IVA e C.F. 00449010784), per l'importo, al netto del ribasso del 7,063%, di € 4.773.651,54, oltre ad € 53.118,31 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e così per l'importo complessivo di € 4.826.769,85 oltre IVA 22%, oltre ad un tempo offerto per l'esecuzione di 169 giorni naturali e consecutivi;
- dare atto che l'intervento suddetto è finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU con fondi del PNRR componente M2C4 – investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche";

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 REGIONE CALABRIA	 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
---	--	---

RICHIAMATO il paragrafo 5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;

ATTESTATO che, pertanto, ricorrono i presupposti per procedere alla prenotazione di impegno, ai sensi delle richiamate disposizioni previste dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9090601801 e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2023 – 2024 - 2025;

RITENUTO, in base alle disposizioni contenute nell'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che è possibile accertare l'importo di cui trattasi sul capitolo E4020110301 poiché le suddette somme sono imputabili all'esercizio finanziario in cui la Regione provvede a prenotare la spesa;

RITENUTO di provvedere alla prenotazione di impegno di Euro 1.472.164,81 per l'esercizio 2023, Euro 4.122.061,45 per l'esercizio 2024, Euro 294.432,96 per l'esercizio 2025 sul capitolo U9090601801 del bilancio regionale 2023 – 2024 - 2025;

RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è accertata per Euro 1.472.164,81 per l'esercizio 2023, Euro 4.122.061,45 per l'esercizio 2024, Euro 294.432,96 per l'esercizio 2025;

VISTA le proposte di accertamento nn. 5615/2023 – 232/2024 – 108/2025, generate telematicamente ed allegate al presente atto;

VISTA le proposte di prenotazione di impegno nn. 8154/2023 – 257/2024 – 75/2025, generate telematicamente ed allegate al presente atto;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed il Dirigente firmatario del presente Decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in esecuzione del decreto MASAF del 22/06/2023;

- approvare e ratificare la deliberazione commissariale n. 242 del 7.11.2023, parte integrante del presente atto;
- dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione;
- affidare l'esecuzione dei lavori: di *“Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio”* CUP:

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 REGIONE CALABRIA	 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
---	--	---

J19J21015570006. CIG 9605898DC9, all'Operatore Economico RTI FERRARO S.R.L. - CALABRO INERTI S.R.L. (FERRARO S.R.L. - Impresa Capogruppo Mandataria - Sede: Contrada Le Crete, 23 – 87042 Altomonte – (CS) - P.I.VA e C.F. 03340120785; CALABRO INERTI S.R.L. - Impresa Mandante - Sede: Località Macchia Della Tavola – 87010 Torano Castello Scalo – (CS) - P.IVA e C.F. 00449010784), per l'importo, al netto del ribasso del 7,063%, di € 4.773.651,54, oltre ad € 53.118,31 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e così per l'importo complessivo di € 4.826.769,85 oltre IVA 22%, oltre ad un tempo offerto per l'esecuzione di 169 giorni naturali e consecutivi;

- dare atto che l'intervento suddetto è finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU con fondi del PNRR componente M2C4 – investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”;
- di accertare la somma di Euro 1.472.164,81 per l'esercizio 2023, Euro 4.122.061,45 per l'esercizio 2024, Euro 294.432,96 per l'esercizio 2025 sul capitolo E4020110301 del bilancio regionale 2023 – 2024 - 2025 come da schede contabili allegate;
- di prenotare la somma di per Euro 1.472.164,81 per l'esercizio 2023, Euro 4.122.061,45 per l'esercizio 2024, Euro 294.432,96 per l'esercizio 2025 sul capitolo U9090601801 del bilancio regionale 2023 – 2024 - 2025, come da schede contabili allegate, autorizzato con la L.R. n. 23 dicembre 2022, n. 51;
- di notificare il presente provvedimento alla SUA di Cosenza che per tramite della piattaforma telematica lo notificherà, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, dando atto che, dalla data di ricezione del presente provvedimento, decorrono i termini di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2017;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Bonaventura Zumpano
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ERNESTO FORTE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Giacomo Giovinazzo
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE
AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE**

**SETTORE 3 -AREA CENTRALE – CONTROLLI CONSORZI DI BONIFICA- UFFICI DI
KR E VV PREVENZIONE CALAMITA' AGRICOLE**

Numero Registro Dipartimento 1415 del 13/11/2023

OGGETTO Lavori di: Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio”. CUP: J19J21015570006. CIG 9605898DC9 - finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 - progetto 18-02-5712-2878 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche. Decreto MASAF 22/06/2023 - ratifica deliberazione commissariale Consorzio Bonifica Integrale Bacini Jonio Cosentino 242 del 07/11/2023 aggiudicazione efficace ed affidamento lavori

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 13/11/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

SETTORE Gestione Entrate



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1415 del 13/11/2023

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE

**SETTORE 3 -AREA CENTRALE – CONTROLLI CONSORZI DI BONIFICA- UFFICI DI
KR E VV PREVENZIONE CALAMITA' AGRICOLE**

OGGETTO Lavori di: Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio”. CUP: J19J21015570006. CIG 9605898DC9 - finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 - progetto 18-02-5712-2878 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche. Decreto MASAF 22/06/2023 - ratifica deliberazione commissariale Consorzio Bonifica Integrale Bacini Jonio Cosentino 242 del 07/11/2023 aggiudicazione efficace ed affidamento lavori

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 13/11/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)



PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 232/2024

Codice Gest. Siope:	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri		
Piano Conti Finanz.:	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri		
Data Inserimento:	08/11/2023	Descrizione:	Decretp MASAF 22/06/2023 Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio CIG 9605898DC9 - CUP J19J21015570006 - ratifica deliberazione commissariale Consorzio Bonifica Integrale Bacini Jonio Cosentino impegno affidamento lavori
Data Assunzione:	01/01/2024		
Capitolo:	E4020110301		

Descrizione

SSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 4.3 "INVESTIMENTINELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" A VALERE SUL PNRR - CUP J19J21015570006

Bozza Decreto	2023-41219	Decretp MASAF 22/06/2023 Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio CIG 9605898DC9 - CUP
---------------	------------	--

COD. TRANS. ELEMENTARE	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO ENTRATA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO
		TITOLO							
		E.4.02.01.01.001			1	E.4.02.01.01.001		2	

Importo:	4.122.061,45	Contabilizzabile:	4.122.061,45	Tot. Ordinativi Prov.:	0,00
		Contabilizzato:	0,00	Tot. Ordinativi Def.:	0,00
		Da Contabilizzare:	4.122.061,45	Disp. ad incassare:	4.122.061,45

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



Esercizio 2025

15908000 - Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 108/2025

Codice Gest. Siope:	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri		
Piano Conti Finanz.:	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri		
Data Inserimento:	08/11/2023	Descrizione:	Decretp MASAF 22/06/2023 Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio CIG 9605898DC9 - CUP J19J21015570006 - ratifica deliberazione commissariale Consorzio Bonifica Integrale Bacini Jonio Cosentino impegno affidamento lavori
Data Assunzione:	01/01/2025		
Capitolo:	E4020110301		

Descrizione

SSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 4.3 "INVESTIMENTINELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" A VALERE SUL PNRR - CUP J19J21015570006

Bozza Decreto	2023-41219	Decretp MASAF 22/06/2023 Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio CIG 9605898DC9 - CUP
---------------	------------	--

COD. TRANS. ELEMENTARE	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO ENTRATA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO
		TITOLO							
		E.4.02.01.01.001			1	E.4.02.01.01.001		2	

Importo:	294.432,96	Contabilizzabile:	294.432,96	Tot. Ordinativi Prov.:	0,00
		Contabilizzato:	0,00	Tot. Ordinativi Def.:	0,00
		Da Contabilizzare:	294.432,96	Disp. ad incassare:	294.432,96

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



Esercizio 2023

15908000 - Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 5615/2023

Codice Gest. Siope:	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri		
Piano Conti Finanz.:	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri		
Data Inserimento:	08/11/2023	Descrizione:	Decretp MASAF 22/06/2023 Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio CIG 9605898DC9 - CUP J19J21015570006 - ratifica deliberazione commissariale Consorzio Bonifica Integrale Bacini Jonio Cosentino impegno affidamento lavori
Data Assunzione:	08/11/2023		
Capitolo:	E4020110301		

Descrizione

SSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 4.3 "INVESTIMENTINELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" A VALERE SUL PNRR - CUP J19J21015570006

Bozza Decreto	2023-41219	Decretp MASAF 22/06/2023 Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio CIG 9605898DC9 - CUP
---------------	------------	--

COD. TRANS. ELEMENTARE	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO ENTRATA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO
		TITOLO							
		E.4.02.01.01.001			1	E.4.02.01.01.001		2	

Importo:	1.472.164,81	Contabilizzabile:	1.472.164,81	Tot. Ordinativi Prov.:	0,00
		Contabilizzato:	0,00	Tot. Ordinativi Def.:	0,00
		Da Contabilizzare:	1.472.164,81	Disp. ad incassare:	1.472.164,81

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



Esercizio 202515908000 - Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 75/2025

Codice Gest. Siope:	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche				
Piano Conti Finanz.:	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche				
Data Inserimento:	07/11/2023	Descrizione:	CUP J19J21015570006 Progetto di riordino impianto irriguo Destra Crati e della fascia costiera fino al Trionto. Progetto esecutivo completamente telecontrollo 1° lotto impegno lavori		
Data Assunzione:	01/01/2025				
Capitolo:	U9090601801				
			Debiti Fuori Bil.:	NO	

DescrizioneSOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 4.3 "INVESTIMENTINELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" A VALERE SUL PNRR - CUP J19J21015570006

Bozza Decreto2023-41219Decretp MASAF 22/06/2023 Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dedicati a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio CIG 9605898DC9 - CUP

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	09	U.09.06	U.2.02.01.09.010		06.3	4	U.2.02.01.09.010		4		

Importo:	294.432,96	Contabilizzabile:	294.432,96	Tot. Ordinativi Prov.:	0,00
		Contabilizzato:	0,00	Tot. Ordinativi Def.:	0,00
		Da Contabilizzare:	294.432,96	Disponibilità a pagare:	294.432,96

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



Esercizio 202415908000 - Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 257/2024

Codice Gest. Siope:	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche		
Piano Conti Finanz.:	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche		
Data Inserimento:	07/11/2023	Descrizione:	CUP J19J21015570006 Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dedicati a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio Impegno affidamento lavori
Data Assunzione:	01/01/2024		
Capitolo:	U9090601801		
		Debiti Fuori Bil.:	NO

DescrizioneSOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 4.3 "INVESTIMENTINELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" A VALERE SUL PNRR - CUP J19J21015570006

Bozza Decreto2023-41219Decretp MASAF 22/06/2023 Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dedicati a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio CIG 9605898DC9 - CUP

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	09	U.09.06	U.2.02.01.09.010		06.3	4	U.2.02.01.09.010		4		
Importo:			4.122.061,45	Contabilizzabile:			4.122.061,45	Tot. Ordinativi Prov.:			0,00
				Contabilizzato:			0,00	Tot. Ordinativi Def.:			0,00
				Da Contabilizzare:			4.122.061,45	Disponibilità a pagare:			4.122.061,45

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



Esercizio 202315908000 - Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 8154/2023

Codice Gest. Siope:	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche		
Piano Conti Finanz.:	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche		
Data Inserimento:	07/11/2023	Descrizione:	Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dedicati a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio CUP J19J21015570006 Impegno affidamento lavori
Data Assunzione:	07/11/2023		
Capitolo:	U9090601801		
		Debiti Fuori Bil.:	NO

DescrizioneSOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 4.3 "INVESTIMENTINELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" A VALERE SUL PNRR - CUP J19J21015570006

Bozza Decreto2023-41219Decretp MASAF 22/06/2023 Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dedicati a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio CIG 9605898DC9 - CUP

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	09	U.09.06	U.2.02.01.09.010		06.3	4	U.2.02.01.09.010		4		
Importo:			1.472.164,81		Contabilizzabile:		1.472.164,81		Tot. Ordinativi Prov.:		0,00
					Contabilizzato:		0,00		Tot. Ordinativi Def.:		0,00
					Da Contabilizzare:		1.472.164,81		Disponibilità a pagare:		1.472.164,81

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO

87075-TREBISACCE (CS)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N° 242 DEL 07.11.2023

OGGETTO

Lavori di: *Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio*. CUP: J19J21015570006. CIG 9605898DC9 - finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 - progetto 18-02-5712-2878 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche.

Affidamento Lavori – dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione gara CIG: 9605898DC9.

L'anno 2023, il giorno SETTE (07) del mese di NOVEMBRE, presso la sede del Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini dello Jonio Cosentino, Via XXV Aprile-km 104- in Trebisacce

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Italo Antonucci, alla presenza ed assistito, ai sensi dell'art.33, I comma dello Statuto vigente, dal Direttore Unico Ing. Giovanni Ricca, con funzioni di Segretario;

VISTO il D.P.G.R. Calabria n° 62 del 18.08.2023, con il quale viene nominato il Commissario Straordinario in seno al Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini dello Jonio Cosentino, a norma dell'art.35 della L.R. n. 39 del 10/08/2023;

VISTO il D.P.G.R. n°26 del 12.02.2010, con la quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Cosentino;

VISTA la L.R. n.39 del 10/08/2023 recante "Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di Bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale";

VISTO lo Statuto Consortile vigente, pubblicato sul BURC n°28 del 22.02.2019;

VISTA la Delibera n. 104 del 26/04/2023 "Assunzione Direttore Unico", prorogata con Delibere del Commissario n. 163 del 27/07/2023 e n. 236 del 26/10/2023;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare la componente M2C4 – investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione", approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue;
- Delibera di Deputazione n. 314 del 15/07/2021, con la quale è stato nominato RUP il Dott. Pietro Giovazzini, dipendente dell'Ente e con Delibera del Commissario n. 18 del 18/04/2023 lo stesso è stato sostituito ed è stato nominato l'Ing. Vincenzo Straface;
- Delibera di Deputazione n. 314 del 15/07/2021, con la quale sono stati nominati progettisti dei lavori di "Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile";
- Delibera del Presidente n. 91 del 10/09/2021 con la quale è stato affidato l'incarico di verifica della progettazione, ex art. 26 d.lgs. 50/2016, di supporto al RUP, per la validazione del progetto in oggetto all'Ing. Cervarolo;

- Delibera di Deputazione n. 417 del 22/09/2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, a seguito di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii per un importo pari ad dell'importo complessivo di € 7.222.086,86;
- decreto n. 0490962 del 30/09/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento con fondi afferenti al PNRR, collocando l'intervento suddetto in 44° posizione nella graduatoria dell'Allegato 1 "Elenco progetti esecutivi ammissibili al finanziamento";
- decreto n. 598832 del 16/11/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stato approvato il piano di attuazione per l'avvio delle modalità della verifica dei progetti candidati al finanziamento, definendo la documentazione necessaria ed indispensabile per poter accedere al finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;
- decreto di concessione e finanziamento degli interventi candidati al PNRR n. 0484456 del 30/09/2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il quale è stato finanziato, dall'Unione europea - Next Generation EU, l'intervento suddetto per un importo complessivo pari a € 7.222.086,86;
- nota prot. n. 9228 del 09/09/2022 con la quale il Consorzio, avendo provveduto all'aggiornamento del quadro economico del progetto suddetto, dettato dall'aumento del costo delle materie prime, sulla base di nuove indagini di mercato e dell'adozione dei prezziari, ha comunicato al Ministero di aver subito un incremento pari a € 3.276.475,04 così per un importo complessivo di progetto pari a € 10.498.561,90;
- nota n. 9228 del 09/09/2022 il Consorzio ha comunicato al MIPAAF, in risposta alla nota n. 0347258 del 5/8/2022, che, a seguito dell'aggiornamento dei prezzi disposto dalla L. 91/2022, sarebbe stato necessario un incremento delle disponibilità finanziarie per € 3.276.475,04, chiarendo che, in alternativa, sarebbe stato comunque possibile stralciare dal progetto alcune piccole e secondarie lavorazioni che non incidevano sul raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e non modificavano l'importo totale del quadro economico;
- decreto di concessione e finanziamento degli interventi candidati al PNRR con nota MASAF-DISR 01 - Prot. interno n. 0484456 del 30/09/2022, nel quale il progetto dello scrivente Consorzio risulta finanziato per l'importo di € 7.222.086,86 e quindi, essendo l'importo del finanziamento invariato rispetto a quanto richiesto, occorre stralciare dal progetto, come già comunicato al MASAF e quindi implicitamente accolto dallo stesso, alcune piccole e secondarie lavorazioni che non incidono sul raggiungimento degli obiettivi e non modificano l'importo totale del quadro economico;
- l'atto Prot. n. 861 del 20 gennaio 2023 con il quale il progetto, rimodulato come sopra, è stato nuovamente sottoposto a verifica dalla società già incaricata;
- il verbale di validazione integrativo sottoscritto dal RUP in data 20/01/2023 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che integra il precedente verbale di validazione del 22/09/2021;
- deliberazione n. 14 del 23/01/2023 con la quale il progetto esecutivo rimodulato è stato definitivamente approvato dal Consorzio per l'importo complessivo di € 7.222.086,86 come dal relativo quadro economico.
- nota prot. n. 1037 del 23/01/2023 con la quale il Consorzio ha trasmesso al Ministero l'atto d'obbligo e la documentazione indicata all'art. 3 del Decreto di Concessione e Finanziamento degli interventi candidati al PNRR;
- nota MASAF n. 0594561 del 21/11/22 con la quale il citato Ministero ha chiesto agli Enti beneficiari del finanziamento PNRR di comunicare, nel caso di stralcio funzionale dell'intervento, l'incidenza sui target collegati alla misura in termini di area efficientata e di installazione a titolo di investimento di misuratori al prelievo, nonché di confermare i criteri che ne hanno consentito il finanziamento;
- nota MASAF n. 0016669 del 13/01/2023 con la quale il citato Ministero ha chiesto agli Enti beneficiari del finanziamento PNRR di attenersi alle procedure ivi indicate per la copertura dei sovracosti e per l'invio dei progetti aggiornati e validati;
- nota del Consorzio del 27/01/2023 prot. 1258, in risposta alla MASAF n. 0016669 del 13/01/2023, con la quale si trasmetteva: nuova delibera di approvazione q.e., nuovo verbale di verifica, nuova validazione del RUP, relazione circa la permanenza dei target e dei punteggi, relazione di sintesi.
- nota prot. n. 1037 del 23/01/2023 con la quale il Consorzio ha trasmesso al Ministero l'aggiornamento dell'atto d'obbligo e la documentazione indicata all'art. 3 del Decreto di Concessione e Finanziamento degli interventi candidati al PNRR, che sostituisce quello precedentemente inviato.

EVIDENZIATO che con la sottoscrizione del sopra citato atto d'obbligo del 14/11/2022 e successiva integrazione del 23/01/2023 nei confronti del MASAF il Consorzio si è impegnato a rispettare quanto previsto nel Decreto di concessione del 30/09/2022 n. 0484456, a dare piena attuazione all'intervento, ad assicurare il rispetto di tutte le

disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale e a rispettare gli obblighi previsti all'art. 3 del medesimo atto d'obbligo;

PRECISATO

- che l'intervento denominato *"Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio"* CUP: J19J21015570006 è finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU con fondi del PNRR componente M2C4 – investimento 4.3 - progetto 18-02-5712-2878 - *"Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche"*;
- che gli obiettivi specifici dell'intervento contribuiscono ad assicurare il conseguimento di target e milestone previsti dalla Misura 2 Componente 4 Investimento 4.3 nel rispetto dei tempi previsti in progetto ed in ogni caso nell'arco temporale del PNRR;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione Commissariale a contrarre n. 21 del 24/01/2023, con la quale si approvavano il Bando di Gara ed il relativo Disciplinare, si dava atto che la Stazione unica appaltante della Provincia- SUA.CS fungeva da Stazione di Committenza per l'esecuzione della gara e che questa sarebbe stata aggiudicata mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera sss) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 59 e 60 del medesimo decreto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art 95 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., in accordo con le disposizioni previste dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.120/20, così come modificato dal D.L. 77/21, convertito con modificazioni dalla L.108/21;

DATO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI 5° Serie Speciale n. 11 del 27/01/2023 per un importo lavori a base d'asta di € 5.189.563,33, oltre IVA come per legge, sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Alto Jonio Cosentino in data 27/01/2023, sul sito istituzionale della Provincia di Cosenza in data 27/01/2023, sul sito del MIT in data 02/02/2023 e su n.2 quotidiani;

CONSTATATO che tutta la procedura di gara si è svolta sulla piattaforma telematica di e-procurement della SUA.CS, e che entro il termine utile del 06/03/2023 ore 12:00 stabilito nel bando, sono pervenute, tramite il portale telematico le offerte delle seguenti ditte:

1. Consorzio Stabile Olimpia – impresa esecutrice SPROVIERI srl;
2. RTI Ferraro srl – Calabro Inerti srl.

RICHIAMATA la Determina del Dirigente della Provincia di Cosenza n. 2023000488 del 10/03/2023 con la quale, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, è stata nominata, relativamente all'affidamento dei lavori sopradescritti, la Commissione Giudicatrice, così composta:

Presidente: Ing. Francesco Scavelli
Componenti: Ing. Geom. Andrea Azzaro; Ing. Natale Occhiuto;
Segretario verbalizzante: Geom. Armando Droghini;

RICHIAMATA altresì la Determina del Dirigente della Provincia di Cosenza n. 2023000825 del 04/05/2023 con la quale sono stati sostituiti i componenti della Commissione Giudicatrice, così composta:

Presidente: Ing. Giovanni Amelio
Componenti: Ing. Piero Francesco Farfalla; Ing. Natale Occhiuto;
Segretario verbalizzante: dott.ssa Luisa Barberio;

con la precisazione che, i dipendenti menzionati non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

ATTESO che in data 04/05/2023 i componenti della Commissione hanno reso dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.77 del D.Lgs 50/16;

CONSTATATO che in data 31/01/2023 il RUP Ing. Vincenzo Straface ha reso la propria dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art 42 del D.lgs 50/2016;

VISTO che la Commissione Giudicatrice si è riunita in varie sedute i cui verbali, redatti dalla Commissione, sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Cosenza e del Consorzio e formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e precisamente:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



- prima seduta pubblica in data 22/05/2023 (comunicata, in variazione alla data fissata nel bando, agli operatori economici con avviso telematico del 15/05/2023) per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, come da verbale n.1;
- in data 25/05/2023 in seduta pubblica (comunicata telematicamente su piattaforma di e-procurement agli operatori economici) per l'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecnica, come da verbale n.2;
- in date 01/06/2023; 07/06/2023 in sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche, come da verbale unico delle sedute riservate;
- in data 12/06/2023 in seduta pubblica (comunicata telematicamente su piattaforma di e-procurement agli operatori economici) per l'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e per la definizione della graduatoria provvisoria, come da verbale n.3;

VISTA la seguente graduatoria provvisoria, comunicata agli operatori economici tramite piattaforma telematica e pubblicata sul sito della Provincia di Cosenza, al seguente indirizzo (link): <https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Esiti/view.action¤tFrame=8&codice=23SUA006&csrf=CJ6D61EC92ZK4TRDPZKY3EP3MMOUMHO6> in data 11/07/2023, risultante dall'attribuzione dei punteggi stabiliti per ciascun criterio di selezione:

- 1) Ferraro srl – Calabro Inerti srl.

CONSIDERATO CHE:

- Il progetto è coerente con le previsioni della Decisione di Esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza dell'Italia (CID) e ai relativi Operational Arrangement;
- la procedura di affidamento è stata effettuata, in accordo con l'articolo 95 D.Lgs. 50/2016, nonché sulla base dei criteri stabiliti negli atti di gara e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnico-professionale;
- i concorrenti hanno dichiarato l'accettazione delle misure indicate nei documenti di gara per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla Misura a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara;
- sono state rispettate tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
- sono stati effettuati i controlli da parte della stazione appaltante (SUA provinciale) in fase di ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione, nonché di nomina della commissione e della valutazione delle offerte;
- la procedura di gara si è svolta nel rispetto dell'obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240 (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse, delle frodi, della corruzione, del doppio finanziamento e addizionalità di cui art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 e recupero dei fondi indebitamente assegnati);
- la procedura di gara si è svolta in coerenza con il piano operativo finanziato con il PNRR nell'ambito della relativa missione, componente e investimento;
- la procedura di gara si è svolta a garanzia dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, dei principi del tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali previsti dal Regolamento (UE) n. 241/2021;
- la procedura di gara si è svolta a garanzia del principio orizzontale del DNSH ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, nonché del principio del contributo al tagging climatico e ambientale;
- gli obiettivi della procedura sono stati individuati in coerenza con l'art. 4 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- la procedura di gara si è svolta nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, pari opportunità, proporzionalità e pubblicità, tutela dei diversamente abili, nonché nel rispetto dell'inclusione lavorativa delle persone disabili di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- la procedura di gara si è svolta nel rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, ai sensi del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241;
- durante le fasi della procedura di gara sono stati eseguiti i controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;



- la procedura di gara si è svolta in tempistiche coerenti con il cronoprogramma procedurale e col raggiungimento di milestone e target associati alla Misura M2C4 I4.3 di riferimento;

PRESO ATTO che l'impresa Ferraro srl ha prodotto, tra documenti presentati in fase di offerta anche:

- certificazione Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015;
- certificazione Sistema di Qualità Ambientale UNI EN ISO 14001:2015;
- certificazione Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro UNI EN ISO 45001:2018;
- Attestazione SOA ai sensi del D.P.R. 207/2010;
- dichiarazioni delle imprese raggruppande in ATI circa la situazione del personale, ai sensi della legge n. 108/2021, in attuazione dei principi e criteri orientati a favorire la pari opportunità di genere e generazionale, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
- dichiarazione che la Società Ferraro srl occupa un numero di dipendenti inferiore a 50 unità e pertanto non è tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46, comma 2 D.Lgs. 198/2006;
- dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge n° 68 del 12/03/1999;
- Patto di integrità.

DATO ATTO che si è proceduto alle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico nel DGUE e nella domanda di partecipazione e precisamente:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.L. 50/16 è stato verificato, con esito positivo;
- Visura camerale e fallimentare del 05/07/2023;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del 28/06/2023 con NUMERO REGISTRO CERTIFICATO: 6872610/2023/R, 177/2023 e 178/2023;
- certificato dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale del 29/06/2023 prot. n. 7383, del 07/07/2023 al prot. n. 7675, del 20/07/2023 prot. n. 7996;
- irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente – Agenzia delle Entrate acquisite il 04/07/2023 al prot. n. 7528, il 07/07/2023 al prot. n. 7670 e il 27/07/2023 al prot. n. 8195;
- la regolarità contributiva è stata verificata in data 28/06/2023 prot. INPS 36644987, prot. INPS 36599415 e prot. INAIL_39065714;
- l'ottemperanza di cui l'art. 17 L. 68/99 è stata verificata con esito positivo ricevuto in data 28/09/2023 al prot. n. 9916 e 9917;
- l'iscrizione alla white list è stata verificata, presso il sistema Banca dati nazionale Antimafia;
- la verifica antimafia è stata ottemperata acquisendo la Comunicazione Antimafia N. PR_CSUTG_Ingresso_0072509_20230706 per l'impresa Calabro Inerti srl; N. PR_CSUTG_Ingresso_0072500_20230706 per l'impresa Ferraro srl; dalla white list Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo - Ufficio Antimafia per l'impresa Consorzio Stabile Agoraa sclarl;

PRECISATO che nella documentazione di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, conformemente al format fornito dalla stazione appaltante, vengono dichiarati quali titolari effettivi e quali soggetti in condizione di assenza di conflitto di interessi i seguenti nominativi:

- per la ditta FERRARO SRL: Ferraro Francesco, CF. FRRFNC90S29C349Z;
- per la ditta CALABRO INERTI SRL: il sig. MARCHESE ITALO, CF. MRCTLI68P22D086B; il sig. MARCHESE IVO, CF. MRCVIO63A30E773W; il sig. MARCHESE ALESSANDRO, CF. MRCLSN71A07D086L;
- per la ditta ausiliaria CONSORZIO STABILE AGORAA S.C. A R.L.: il sig. COSTANTINO GIUSEPPE CF. CSTGPP72L29C351R.

e pertanto sono state acquisite e verificate le dichiarazioni del titolare effettivo, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di assenza di doppio finanziamento e ogni altra dichiarazione prevista dal decreto 30 settembre 2022, n. 484456 e dall'Atto d'obbligo;

DATO ATTO che l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli impegni assunti in fase di gara, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, e quindi di impegnarsi a presentare documentazione attestante la garanzia di coerenza degli orientamenti tecnici con il principio DNSH di "non arrecare danno significativo" all'ambiente richiamato dalla Programmazione di dettaglio relativa alla Misura 2 - Componente 4 - Investimento 4.3 (allegati 3 e 5 del Decreto di concessione di finanziamento) ovvero:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



- certificazione di approvvigionamento elettrico del cantiere tramite fornitore in grado di garantire una fornitura elettrica al 100% prodotta da rinnovabili (Certificati di Origine Certificazione rilasciata dal GSE);
- documentazione comprovante l'impiego di mezzi d'opera non stradali ad efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all'Americano STAGE V) e di mezzi stradali non inferiori ad Euro 6;
- etichettatura conforme alla normativa CE dei prodotti elettronici acquistati e installati;
- schede tecniche dei materiali impiegati che attestino l'uso di materiali non dannosi per l'ambiente, coerenti con le direttive e rispettosi dei vincoli dell'UE, così come riportato nell' Allegato 5 del Decreto di concessione del 30/09/2022 "Matrice DNSH relativa alla M2, C4, I4.3: Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche";

DATO ATTO altresì che l'Appaltatore, in sede di gara, ha fornito la seguente documentazione attestante la garanzia di coerenza degli orientamenti tecnici con il principio DNSH di "non arrecare danno significativo" all'ambiente richiamato dalla Programmazione di dettaglio relativa alla Misura 2 - Componente 4 - Investimento 4.3 (allegati 3 e 5 del Decreto di concessione di finanziamento) ed in particolare:

- dichiarazione di impegno all'uso di mezzi d'opera stradali ad efficienza motoristica privilegiando l'uso di mezzi ibridi (elettrico - diesel, elettrico - metano, elettrico - benzina) e di mezzi diesel con criterio superiore ad Euro 6;
- la relazione di bilancio idrico di cantiere, contenente le misure di riutilizzo dell'acqua di approvvigionamento e/o di riduzione al minimo dell'utilizzo in cantiere di acqua potabile da acquedotti e concessioni/autorizzazioni al prelievo/scarico delle acque;
- Piano di Gestione dei Rifiuti ed un Piano di Gestione delle Terre e rocce da scavo in cui si garantisce che una percentuale maggiore al 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti sarà preparata per il riutilizzo e il riciclaggio, e che verrà fornita, durante l'esecuzione dei lavori, la relativa documentazione a comprova, quali formulari dei rifiuti, attestazione di conferimento in impianto di recupero e relazione di gestione dei rifiuti per una soluzione "R";
- certificazioni ISO 14001;
- attestazioni DNSH;

DATO ATTO altresì che l'Appaltatore, in sede di gara, ha fornito la seguente documentazione attestante la garanzia di coerenza con il Principio di pari opportunità:

- copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto secondo le indicazioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel decreto del 3 maggio 2018 e utilizzando la piattaforma "equalmonitor" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 47, comma 2);
- ha assolto, in quanto requisito necessario previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 47, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- dichiarazione in cui assicura una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e almeno al 30 % all'occupazione femminile.

DATO ATTO che:

- Il Consorzio provvederà a dare comunicazione di avvenuta aggiudicazione agli operatori economici interessati ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 50/16 e di adempiere all'obbligo di pubblicazione di cui all'art.98 del D.lgs 50/16;
- con Delibera Commissariale n. 18 in data 29/12/2022 è stato approvato il Piano Triennale della Corruzione 2023-2025;
- le tempistiche di realizzazione dell'intervento indicate per il progetto sono coerenti con il raggiungimento di milestone e target associati, con gli elementi di programmazione di dettaglio della Misura in argomento e con il cronoprogramma dell'intervento;
- l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. "Do no significant harm" - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR e con la Circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/10/2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", nonché il rispetto degli elementi contenuti nella "matrice DNSH" (Allegato 5 del Decreto di concessione e finanziamento n. 0484456 del 30/09/2022) specifica per gli interventi riferiti alla Misura di cui sopra e di quanto contenuto nel disciplinare di gara/contratto dei lavori in oggetto;



ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) N. 241/2021, al fine di comprovare l'assenza del "doppio finanziamento" l'Appaltatore all'interno dei documenti giustificativi di spesa emessi (fatture) dovrà obbligatoriamente indicare i seguenti elementi di tracciabilità: 1) CUP dell'opera; 2) CIG dell'affidamento; 3) conto corrente dedicato; 4) titolo dell'intervento; 5) riferimento all'iniziativa "Next Generation EU".

DATO ATTO che l'Appaltatore si è impegnato a rispettare le seguenti condizionalità PNRR:

- l'obbligo di contribuire ad assicurare il conseguimento di target e milestone previsti dalla Misura 2 Componente 4 Investimento 4.3, nel rispetto dei tempi previsti in progetto ed in ogni caso nell'arco temporale del PNRR;
- l'obbligo di rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging ambientale - Tag 040 - Gestione delle risorse idriche e loro conservazione: compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite);
- l'obbligo di assicurare coerenza tra il progetto realizzato, l'investimento proposto dal soggetto attuatore e le previsioni della Decisione di esecuzione 10160/2021 e gli Operational Arrangements;
- l'obbligo del rispetto del cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto (tempistiche di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti e conclusione dei lavori), al fine di assicurare l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target entro le scadenze concordate a livello europeo;
- l'obbligo di comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, volte ad assicurare l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target entro le scadenze concordate a livello europeo, in tempo utile per l'alimentazione del portale REGIS di competenza del Consorzio, e consapevole che il mancato rilascio di output della comunicazione, in itinere o di conclusione, comporterà l'applicazione delle penali contenute nello schema di contratto e nel disciplinare di gara;

CONSIDERATO

- **CHE** con nota prot. n. 255064 del 06/06/2023 questo il Consorzio di Bonifica ha proposto al MASAF l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all' art. 12, comma 3, decreto legge n. 77/2021;
- **CHE** la Regione Calabria, con presidenziale del 6 giugno 2023, prot. n. 255752, si è resa disponibile ad essere individuata quale amministrazione attuatrice in caso di attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021;
- **CHE** con Decreto MASAF del 22 giugno 2023, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in capo al Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini dello Jonio Cosentino, la Regione Calabria è individuata quale soggetto cui è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari e di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti, per gli interventi di cui in premessa, di cui al decreto direttoriale del 30 settembre 2022, n. 484456;
- **CHE** con DGR n. 314 del 10/07/2023 la Regione Calabria è subentrata a Questo Consorzio in qualità di soggetto attuatore degli interventi in epigrafe;
- **CHE** con Decreto Dirigenziale n. 11467 del 08/08/2023 avente oggetto: "Decreto MASAF 22/06/2023 - DGR 314/2023. approvazione schema atto d'obbligo", si specifica che "...dare atto che il subentro della Regione Calabria, quale soggetto attuatore degli interventi in questione, diverrà pienamente efficace allorché il Consorzio di bonifica integrale dei bacini dello Jonio cosentino avrà concluso le procedure di gara in corso e trasmesso gli atti tecnici, amministrativi e contabili sinora prodotti e formalizzati;"

RITENUTO di approvare e sottoporre a ratifica del nuovo soggetto attuatore Regione Calabria la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 formulata dal RUP in base alle risultanze di cui al verbale della seduta di gara n.3 in data 12/06/2023 in favore dell'Operatore Economico RTI FERRARO S.R.L. - CALABRO INERTI S.R.L. (FERRARO S.R.L. - Impresa Capogruppo Mandataria - Sede: Contrada Le Crete, 23 - 87042 Altomonte - (CS) - P.IVA e C.F. 03340120785; CALABRO INERTI S.R.L. - Impresa Mandante - Sede: Località Macchia Della Tavola - 87010 Torano Castello Scalo - (CS) - P.IVA e C.F. 00449010784)

RITENUTO, pertanto, di proporre l'affidamento, ai sensi della normativa sopra richiamata, i lavori denominati *"Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio - I stralcio"* all' Operatore Economico RTI FERRARO S.R.L. - CALABRO INERTI S.R.L. (FERRARO S.R.L. - Impresa Capogruppo Mandataria - Sede: Contrada Le Crete, 23 - 87042 Altomonte - (CS) - P.IVA e C.F. 03340120785; CALABRO INERTI S.R.L. - Impresa Mandante - Sede: Località Macchia Della Tavola - 87010

Torano Castello Scalo – (CS) - P.IVA e C.F. 00449010784), per l'importo, al netto del ribasso del 7,063%, di € 4.773.651,54, oltre ad € 53.118,31 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e così per l'importo complessivo € 4.826.769,85 oltre IVA 22%;

ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 1.061.889,37, ammonta ad € 5.888.659,22 e che la stessa è ricompresa nel quadro economico del progetto esecutivo e che alla copertura finanziaria della si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse di cui alla misura del PNRR M2C4 Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", con i fondi messi a disposizione dal MASAF, tramite i trasferimenti delle stesse a cura del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che la spesa come sopra riportata di € 4.826.769,85 oltre IVA corrispondente al 82% dell'investimento finanziato di € 7.222.086,86 ha la finalità di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico assunto dall'Investimento M2C4 I.4.3;

VISTO il parere favorevole tecnico-amministrativo

(in fase istruttoria della proposta della deliberazione in oggetto, si esprime parere ai sensi dell'art. 10 della LR 24/94)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Vincenzo STRAFACE)

VISTO il parere di regolarità contabile dell'Area Finanziaria;



Il Dirigente Finanziario
(Rag. Carmelo Resta)

VISTO il parere favorevole di Legittimità

Il Direttore Unico
(Ing. Giovanni Ricca)

PRESO ATTO del voto consultivo e del parere favorevole sulla legittimità dell'atto espressi dal Direttore Unico.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta di aggiudicazione e, di conseguenza, proporre l'affidamento dei lavori denominati "Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio – I stralcio", all'Operatore Economico RTI FERRARO S.R.L. - CALABRO INERTI S.R.L. (FERRARO S.R.L. - Impresa Capogruppo Mandataria - Sede: Contrada Le Crete, 23 – 87042 Altomonte – (CS) - P.IVA e C.F. 03340120785; CALABRO INERTI S.R.L. - Impresa Mandante - Sede: Località Macchia Della Tavola – 87010 Torano Castello Scalo – (CS) - P.IVA e C.F. 00449010784), per l'importo, al netto del ribasso del 7,063%, di € 4.773.651,54, oltre ad € 53.118,31 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e così per l'importo complessivo di € 4.826.769,85 oltre IVA 22%;
- 3) di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla ratifica del nuovo soggetto attuatore Regione Calabria
- 4) di dare atto che l'intervento suddetto è finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU con fondi del PNRR componente M2C4 – investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE




- 5) di dare atto che la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 5.888.659,22, verrà erogata dal nuovo soggetto attuatore Regione Calabria, specificando che le somme derivano fondi erogati dal MASAF tramite i trasferimenti a cura del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
- 6) di dare atto che le spese relative all'esecuzione dei lavori sono ricomprese nel quadro economico del progetto esecutivo e che alla copertura finanziaria della spesa necessaria, si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse di cui alla misura del PNRR M2C4 Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", con i fondi messi a disposizione dal MASAF come sopra detto.
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Calabria – Dipartimento 10 – Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione – Direzione Generale per la conseguenziale ratifica in ragione del Decreto Dirigenziale n. 11467 del 08/08/2023 e l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza;
- 8) Di trasmettere il presente atto alla SUA di Cosenza che per tramite della piattaforma telematica lo notificherà, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, a tutti i Concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, dando atto che, dalla data della predetta ratifica da parte della Regione Calabria, decorrono i termini di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2017;
- 9) Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento a termini di legge;
- 10) Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Il Segretario
(Ing. Giovanni RICCA)



Il Commissario Straordinario
(Ing. Italo ANTONUCCI)





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Si attesta che:

- a) - questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 07.11.2023.....;
- b) - la pubblicazione all'albo pretorio ha avuto durata di giorni 01 consecutivi, dal 07.11.2023
al 08.11.2023;
- c) - nessun ricorso è pervenuto;

Trebisacce, addì 08.11.2023

Il Segretario
(Ing. Giovanni Ricca)



La presente deliberazione è stata trasmessa alla
Struttura regionale di Controllo, ai sensi del comma 6
dell'art.38 della L.R. n.11/03, in data
..... prot. n.

Il Segretario
(Ing. Giovanni Ricca)

La presente deliberazione è stata approvata nella
seduta della Struttura di Controllo del
..... n.

Il Segretario
(Ing. Giovanni Ricca)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva: (art. 37 dello Statuto);

☐ dopo trascorsi i giorni dalla pubblicazione ;

☐ a seguito della decorrenza, senza alcun provvedimento adottato dalla Struttura di Controllo, dei termini di cui al
comma 2 art. 38. Della L.R. n°11/2003, successivi alla data di ricezione avvenuta il giorno

Trebisacce, addì 08.11.2023

Il Segretario
(Ing. Giovanni Ricca)



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trebisacce, addì

Il Segretario
(Ing. Giovanni Ricca)