

QUADRO ECONOMICO GENERALE - "Lavori complementari per la messa in sicurezza di tratti di falesie in erosione sottostanti zone abitate nel Comune di Isola Capo Rizzuto" CUP: J42B22011750001

		Lavori complementari
A	LAVORI	
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA E SOGGETTI A RIBASSO (5,27%)	307.824,23
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	19.469,38
	TOTALE LAVORI (A)	327.293,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese generali e tecniche	
B1.1	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	16.818,14
B1.2	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	
B1.3	Direzione lavori, direzione operativa, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, spese per conferenze dei servizi, assistenza giornaliera, collaudi, ecc.	15.000,02
B1.4	Monitoraggio post intervento	
B1.5	Spese tecniche - art. 113 - d.lgs. 50/2016 (2% di importo lordo di A= € 345.497,89)	6.909,96
B1.6	Commissioni giudicatrici	
B1.7	Spese per pubblicità, gara, autorità vigilanza, ecc.	
B1.8	Supporto al RUP	
	TOTALE spese generali e tecniche B1	38.728,11
B2	I.V.A ed eventuali altre imposte	
B2.1	C.N.A.P. e EPAP (4% di B1.1, B1.3, B1.6, B1.8)	1.272,73
B2.2	I.V.A. su spese tecniche e generali (22% di B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.6, B1.8, B2.1)	7.279,99
B2.3	I.V.A. sui lavori (22% di A)	72.004,59
	TOTALE IVA e altre imposte B2	80.557,31
B3	Imprevisti e arrotondamenti	53.420,97
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	172.706,39
C	Economie	0,00
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)	500.000,00