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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

LA REGIONE CALABRIA

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione di interventi volti al
miglioramento della rete stradale, attraverso imptetamento della rete stradale centrale, in
particolare nelle aree maggiormente congestionateafforzamento delle connessioni dei nodi
secondari alla rete TEN-T (Asse Tematico A - Weetti stradali — Linee d’azione “Completamenti di
itinerari gia programmati”; “Interventi di viabifit secondaria finalizzati a favorire I'accessibiktiée
aree interne e a quelle piu penalizzate dalla quatie orografia del territorio”; “Interventi di
adeguamento e razionalizzazione della rete strgdalel’ambito del Piano Operativo del Fondo
Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a@reakulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma &Qa&lle delibere CIPE del 10 agosto 2016 n. 25,
del 1 dicembre 2016 n. 54, del 22 dicembre 20198ndel 28 febbraio 2018 n.12 e del 28 febbraio
2018 n.26.



PREMESSO

che l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2041 88, ha disposto che il Fondo per le aree

sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della leyg@7 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilita 2003

sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesi@f®C) e sia finalizzato a finanziare gli

interventi aggiuntivi a finanziamento nazionaleoHi al riequilibrio economico e sociale tra le
diverse aree del Paese;

che la gestione del predetto Fondo & attribuitaemisi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del

Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvaié Qipartimento per le Politiche di Coesione presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge diiligda2015) all'art. 1, comma 703, detta

disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fon&wiluppo e Coesione assegnate per il periodo di

programmazione 2014-2020 prevedendo che:

1) I'Autorita politica per la coesione individui le e tematiche nazionali e i relativi obiettivi
strategici;

2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le e aree tematiche nazionali la dotazione del
Fondo medesimo;

3) siano definiti dalla Cabina di Regia, compostaajgpresentanti delle amministrazioni interessate
e delle regioni e province autonome di Trento ezBob, i piani operativi da sottoporre al CIPE
per la relativa approvazione;

che I'Autorita politica per la coesione che esarcit sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di
coordinamento, indirizzo, promozione di iniziativenche normative, vigilanza e verifica
relativamente alla materia delle politiche per d&sione territoriale, ha individuato e proposto al
CIPE sei aree tematiche di interesse del FSCufra prevista I'area tematica Infrastrutture;
che con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CiaHipartito la dotazione del Fondo, pari a
38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematjctecondo una chiave di riparto tra le due macro
aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispetthente pari all'80% e al 20%;
che, come si evince dall'allegato alla predettébded CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono
stati destinati al Piano Operativo relativo all’Are Infrastrutture;
che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016,4.1a approvato il Piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge 12028, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM
del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministertedefrastrutture e dei Trasporti;
che il CIPE con delibera del 22 dicembre 2017 8y.h& approvato I’Addendum al Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla delibéae CIPE n. 54/2016 citata;
cheil CIPE con delibera del 28 febbraio 2018 21 Ha approvato il secondo Addendum al Piano
che il CIPE, con delibera del 28 febbralo 2018,26, ha, tra IaItro agglornato le regole d|
funzionamento del Fondo per lo sviluppo g la co&hig 777777777777777777777777777777
che detto Piano Operativo ha come obiettivo sti@iegiello di migliorare la rete stradale e feremia
favorendo l'accessibilita ai territori e all’Eurogaperando le strozzature nella rete con partieolar
riferimento alla mobilita da e verso i nodi non@ilé& mobilita nelle aree urbane e provvedere alla
messa in sicurezza del patrimonio infrastruttuge una mobilita sicura e sostenibile nonché alla
sicurezza delle dighe;

che il medesimo Piano Operativo €& ripartito in Assi di Intervento (A Interventi stradali; B

Interventi nel settore ferroviario; C interventirpetrasporto urbano e metropolitano; D messa in

sicurezza del patrimonio infrastrutturale esisteBtaltri interventi; F rinnovo materiale trasporto

pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);

che, allambito dell’Asse Tematico A - Interventiaglali, sono stati destinati con delibera CIPE n.

54/2016 e successivo aggiornamento del Piano Opedit giugno 2018 5.324,13 milioni di euro,

2

i

Commento [GS1]: In attesa
pubblicazione in GU

Commento [GS2]: In attesa
pubblicazione in GU




con delibera CIPE n. 98/2017 1.717,20 milioni dicea con delibera CIPE n. 12/2018 ulteriori
313,50 milioni di euro;
che, nellambito dellasse tematico A, per il cogsienento dell’obiettivo specifico OS2
“Miglioramento della rete stradale, attraverso dmpletamento della rete stradale centrale, in
particolare nelle aree maggiormente congestionbtafforzamento delle connessioni dei nodi
secondari alla rete TEN-T”, il Piano Operativo &sfirutture prevede tre Linee d’Azione di seguito
riportate, a cui sono riconducibili rispettivameagteinterventi denominati nel punto successivo:

1) Completamenti di itinerari gia programmati;

2) Interventi di adeguamento e razionalizzazione detlstradale;

3) Interventi sulla viabilita secondaria finalizzatfavorire I'accessibilita alle aree interne e a
quelle piu penalizzate dalla particolare orogrdébterritorio;

che nell'ambito del Piano operativo infrastruttti®C 2014-2020, allegato alla Delibera CIPE n.
54/2016, e nel successivo Addendum, allegato atlithBra CIPE n. 98/2017, risultano assentiti
tra gli altri, alla Regione Calabria, gli interviedt cui all’Allegato 1 per un valore complessivb d
euro 98.100.000,00;
in particolare, relativamente all’Asse Tematico Alnterventi stradali — Linee d'azione
“Completamenti di itinerari gia programmati”; “Imtenti di adeguamento e razionalizzazione
della rete stradale”, risultano assentiti interv@et un valore complessivo di euro 85.000.000,00
mentre, relativamente allAsse Tematico D - Messaicurezza del patrimonio infrastrutturale
esistente - Linee d’azione “Interventi di adeguatbem manutenzione straordinaria della rete
stradale riguardanti itinerari e strade particokamte pericolose in quanto affette da rilevante
incidentalita, interventi di messa in sicurezzatictadelle opere d’'arte principali” risultano
assentiti interventi per un valore complessivoultbel 3.100.000,00;
che l'art. 2, lettera a) della delibera CIPE 252p@tevede che le linee d’intervento previste nella
programmazione FSC sono attuate direttamente datliaistrazione di riferimento destinataria
delle risorse o, in alternativa, mediante Accoiidbrgramma quadro rafforzati ovvero attraverso
convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatedjutando necessaria/opportuna o comunque
maggiormente efficace una modalita attuativa basatan forte coordinamento multilivello;
che al fine di assicurare il sollecito utilizzo léelrisorse disponibili si ritiene necessario
sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero Régione;
che la Convenzione di cui al punto precedente glisei i tempi, le modalita e gli obblighi relativi
all'attuazione dell’intervento previsto, anche almopo di evitare qualunque criticita procedurale
che possa ritardare 'attuazione medesima;
che la Regione si riserva, con apposito provvedimedi regolare i rapporti con i Soggetti
Attuatori dei singoli interventi, alla luce degihpegni assunti con la presente Convenzione e in
linea con le disposizioni del Sistema di gestioneoatrollo che sara assunto dal Ministero
competente per la gestione delle risorse affeedt5C 2014/2020;
che la Regione con la delibera di Giunta n. ......d&08/2018 ha approvato lo schema della
presente Convenzione e delegato alla sottoscrizoela stessa ............... in qualita di

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTSEGUE

ART. 1
(Premesse)

Le premesse e l'allegato costituiscono parte iatetgr della presente Convenzione.

ART. 2
3



(Oggetto)
Il presente atto regola i rapporti tra il Ministatelle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguitdicato
come Ministero), la Regione Calabria (di seguitdidgata come Regione) per I'erogazione del
finanziamento statale destinato alla realizzazialegli interventi, puntualmente individuati
all'Allegato 1 della presente Convenzione, nell’ambdel Piano Operativo Fondo Sviluppo e
Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Assi TematicieAD), per un importo complessivo @i
98.100.000,00

ART. 3

(Durata)
La Convenzione dura fino alla definizione dei rappdinanziari tra il Ministero e la Regione
relativamente agli interventi riportati nell’Alletgal.
| rapporti finanziari di cui sopra si intendono,nuanque, conclusi con riferimento a ciascuno degli
interventi per la cui esecuzione non sia stataraasdalla Regione I'obbligazione giuridicamente
vincolante di cui all’Art. 6.

ART. 4

(Contributo statale)
Limporto del contributo riconosciuto alla Regioper la realizzazione degli interventi di cui alltA2
€ complessivamente pari ad e#lr®8.100.000,0@d & erogato a favore della stessa con le modalita
cui all'art. 7.
Nell'Allegato 1 & riportato I'importo del contriboitriconosciuto a ciascun intervento.
Su richiesta motivata della Regione gli importingtati per gli interventi di cui all’Allegato 1
possono essere oggetto di rimodulazione nel rispddle procedure di cui alla complessiva
normativa di riferimento.
Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso nonopessere destinato alla copertura di oneri
risarcitori 0 per contenzioso imputabili a respdnilia del Soggetto Attuatore.

ART. 5

(Referente Regionale del Procedimento)
La Regione nomina quale Referente del Procediméngp Luigi Giuseppe Zinno per gli interventi di
cui all'Allegato 1 previsti nell’ambito del Pianop@rativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture
2014/2020.
Il Referente Regionale del Procedimento, ai finil'a&vita di monitoraggio e validazione
propedeutico all'erogazione delle risorse stanzeuik Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al
Ministero il nominativo del Responsabile Unico Bebcedimento relativo a ciascun intervento.

ART.6
(Tempi di attuazione)
La Regione si impegna ad assumere le obbligaziondigamente vincolanti, inerenti a ciascuno degli
interventi di cui all'allegato 1, entro il 31 dicene| 2021, pena la revoca delle risorse assegnagipe - -
stessi.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'interafsunta allorquando sia intervenuta la proposta di
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nelle casistiche diverse - un atto equivalenteictpegna un terzo alla esecuzione diretta e fuaigon
degli interventi di cui trattasi.

ART. 7
(Erogazioni finanziarie)
4

Commento [GS3]: In attesa
pubblicazione GU

Commento [GS4]: Ho aggiornato con
delibera 26/2018 registrata dalla Corte,
pubblicata sul sito CIPE (non ancora in
GU)




Il contributo di cui all'art. 4 & erogato, nei lithdelle risorse disponibili, secondo il cronopragmma
di ciascun intervento, a seguito del monitoraggitelte validazioni previste per I'utilizzo dellesdrse
del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di ¢uanevisto nel Sistema di Gestione e Controllo del
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, daiteolare del Ministro per la Coesione territogial
il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.83Jle Delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1

dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28rééb 2018 n. 12 e 28 febbraio 2018, 0. 26. - { Commento [GS5]: 12 e 26 in attesa

””” pubblicazione in Gl

La Regione dichiara che gli interventi di cui afieesente Convenzione non sono oggetto di altri
finanziamenti, fatta eccezione per le parti di marfiziamento esplicitate, né ricompresi in proggéti
realizzati o in via di realizzazione.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Regioneopone, se del caso, I'adeguamento entro il 30
giugno di ciascun anno del cronoprogramma di spesa.

All'erogazione di cui ai punti precedenti provvet®linistero del’Economia e delle Finanze — IGRUE

- a seguito della richiesta effettuata dal Ministerel rispetto delle procedure previste dal Siateiin
Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastmet Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, dalla
circolare del Ministro per la Coesione territori@ell Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, dalle
delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 20164, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio

_ - |1 Commento [GS6]: In attesa
pubblicazionei in GU

Lerogazione in argomento & effettuata in relazialiavanzamento di ciascuno degli interventi di cu
all'Allegato 1 sulla base dei costi effettivamesi@stenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara
applicando la quota percentuale di cofinanziamemte,prevista, con le seguenti modalita:

- anticipazione pari al 10% dell'importo assegnata p&scun intervento a seguito della
registrazione del decreto di approvazione dellasgare Convenzione da parte dei competenti
organi di controllo e del caricamento di ciascutervento nella Banca Dati Unitaria gestita dal
MEF — RGS - IGRUE;

- pagamenti intermedi a titolo di rimborso delle speffettivamente sostenute (commisurate in
costo realizzato) dal Soggetto Attuatore sulla baskiavanzamento dei lavori, sino all’85%
dellimporto assegnato come risultante dai datieiitis e validati nel Sistema Unitario di
Monitoraggio;

- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamématefcorredata dall’attestazione di chiusura
dell’intervento.

- | pagamenti intermedi, sino alla concorrenza de#8dell'importo complessivamente assegnato
per il piano operativo di investimento, sono aiztzati per quote non inferiori al 5% dell’importo
medesimo.

- La Regione si impegna a ripetere allo Stato sutacditesoreria indicato dal Ministero le risorse
erogatele in applicazione della presente Converzpar la quota inerente l'intervento per la cui

esecuzione non & stata assunta, entro il termir&ldgicembre 2021'obbligazione giuridicamente _ - - { Commento [657]: In attesa
vincolante da parte del Soggetto Attuatore. pubblicazione delibera 26/2018 in GU

La ripetizione delle risorse di cui al comma prengd € compiuta dalla Regione entro 90 giorni dalla
scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

ART. 8

(Verifica natura dell'intervento)
La Regione, ai fini dell'erogazione dei contribdticui allarticolo 7, ad eccezione dell’'anticipaze
del 10%, trasmette al Ministero copia del progesiecutivo dell’intervento.
Il progetto di cui al comma precedente deve esseredato di verifica e validazione ai sensi dell'aé
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Sono ammesse spese generali sino alla concorreazainma del 10% del costo dell'intervento
medesimo. Nelle spese € incluso l'eventuale onere lp gestione tecnica ed amministrativa

5



dell'intervento da parte del Soggetto attuatore.

ART. 9
(Ammissibilita delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme coariminazionali, regionali applicabili anche in
materia fiscale e contabile (in particolare coeriihento alle norme in materia di appalti pubblici,
regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);

- assunte nel periodo di validita dell'intervento;

- effettive e comprovabili ossia corrispondenti aicalmenti attestanti la spesa ed ai relativi
pagamenti effettuati;

- pertinenti ed imputabili con certezza all'interveffihanziato.

- Non saranno considerate ammissibili spese chetinsulfinanziate attraverso altre fonti
finanziarie salvo che lo specifico progetto nonvpda espressamente che lintervento sia
assicurato con una pluralita di fonti di finanziarwee limitatamente alle quote di competenza del
Fondo.

- La Regione si impegna a trasmettere al Ministerttatda documentazione comprovante
I'ammissibilita delle spese di cui sopra, ai satigjuanto previsto dal SI.GE.CO.

ART. 10
(Economie)
Eventuali economie delle risorse assegnate, ddrivd@all'attuazione dell'intervento, verranno
utilizzate nel rispetto delle procedure previstibeddelibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018.

ART. 11
(Monitoraggio)

Lattivita di monitoraggio verra svolta nel rispettlelle procedure previste per I'utilizzo delleorise

del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Regione pegma per quanto di competenza ad applicare

direttamente.

Il Ministero si riserva di verificare per il tramitdegli uffici competenti per territorio, anche con

ispezioni in loco, 'avanzamento dell'intervento.

La Regione si impegna a garantire all'ufficio dellMompetente per territorio ed a tutti gli organis

deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Syilpo e Coesione, I'accesso a tutta la documentazion

amministrativa, tecnica e contabile connessa @dfirento finanziato.

La Regione si impegna altresi:

- atenere un sistema di contabilita separata paefirento finanziato a valere sulle risorse deh®ia
Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;

- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al mordggio finanziario, fisico e procedurale
dell'intervento nel rispetto di quanto previsto rigktema di Gestione e Controllo del Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Gamdel Ministro per la Coesione territoriale e
il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A®lle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, 1
dicembre 2016, n. 54, 22 dicembre 2017, n. 98ebBrhio 2018, n. 12, 28 febbraio 2018, n. 26 . |
dati debbono essere inseriti ed aggiornati nee®iatdi monitoraggio indicato dal Ministero. La
Regione si impegna a garantire la corretta alizé@na del Sistema di monitoraggio, in termini di
completezza e validazione dei dati inseriti secdedunodalita operative e le specifiche tecniche del
Sistema, in modo da permettere una efficace trasmis dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria
(BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;

a prestare la massima collaborazione nelle attawitiite da tutti i soggetti incaricati dei contiodi

vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MFSC 2014/2020 fornendo le informazioni richiesste

6



gli estratti o copie dei documenti o dei registritbili.

ART. 12

(Rapporti tra la Regione ed il Soggetto attuatore)

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzda Regione si impegna a regolare i propri rapport
con i Soggetti attuatori, nei casi di progetti giaeregionale, attraverso specifici atti negozali
provvedimenti amministrativi volti a garantire ikpetto dei tempi, delle modalita e degli obblighi
relativi all'attuazione dell’intervento.
La Regione si impegna ad assicurare ai Soggattitati un flusso di cassa per ciascun interven® ch
impedisca per la stazione appaltante il maturarequilunque onere per ritardati pagamenti,
utilizzando a tal fine le risorse trasferite iniaipazione secondo le previsioni della deliberaeCip
25/2016 e successive e/o eventualmente in anticipazon risorse proprie.

ART. 13
(Pubblicita avanzamento dell'intervento)
La Regione si impegna, nel rispetto delle vigentinme sulla trasparenza, a dare visibilita sul poopr
sito istituzionale degli interventi ammessi a fin@mento con i rispettivi cronoprogrammi.
La Regione si impegna, altresi, ad effettuare ihitowaggio degli interventi anche allo scopo diedar
evidenza, nei Sistemi Informativi nazionali, ddfiédtivo avanzamento e degli eventuali scostamenti.

ART. 14

(Disposizioni finali)
Per tutto quanto non disciplinato dalla presenteveozione, valgono le diposizioni delle delibere
CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 34i@mbre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12,
28 febbraio 2018 n. 26, del Sistema di gestionerercllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT
Fondo Sviluppo Coesione 2014/2020, della circoldek Ministro per la Coesione territoriale e il
Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della nornaatigente in materia.
La presente convenzione si intende automaticamegt@guata a disposizioni normative in materia di
legge e/o di natura regolamentare che interverrannoessivamente alla sua stipula.

ART. 15

(Efficacia)
La presente Convenzione € vincolante per le patquito della registrazione del relativo decreto d
approvazione da parte dei competenti organi dirotiat

Allegato 1 — Programma interventi

Roma, i ..................

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Infoativi e Statistici

Direzione Generale per Strade e le Autostrade dap¥igilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture
Stradali

(arch. Maria Lucia Conti)

Per |a Regione Calabria




Allegato 1 — Programma interventi

ASSE TEMATICO

Linea d’azione

Completamenti di itinerari gia

Interventi

Collegamento tra lo svincolo di

Importo
(M€)

interventi di messa in sicurezza statica
delle opere d’arte principali

d'Aspromonte al bivio Solano

. . 15,0
programmati San Mango d'Aquino e la SS 18
Strada SS 660: Collegamento
della SS 660 allo svincolo di
Montalto Uffugo della A2
Completamenti di itinerari gia Autostrada del Mediterraneo e 300
Asse tematico A: programmati completamento dei lavori di !
Interventi stradali variante alla SP 177 di
collegamento della SS 660 alla
ex SS 106 Jonica;
Collegamento dalla  Strada
Completamenti di itinerari gia Statale 106 Jonica al Santuario
. . R 20,0
programmati della Madonna di Polsi (dal Km
0+00 al Km 19+475)
- Collegamento tra lo svincolo di
Interventi di adeguamento e R s
) . . Mileto e la viabilita esistente — 20,0
razionalizzazione della rete stradale )
Paravati.
Interventi di adeguamento e
manutenzione straordinaria della rete | Adeguamento e messa in
stradale riguardanti itinerari e strade |sicurezza del tratto esistente
particolarmente pericolose in quanto |della SS 105 di accesso allo 6.0
Asse tematico D: affette da rilevante incidentalita, | svincolo autostradale A2 con
Ve i Samezs dE interventi di messa in sicurezza statica | abitato di Castrovillari
. . delle opere d’arte principali
patrimonio —
inf | Interventi di adeguamento e
|n.rastruttura © manutenzione straordinaria della rete | Messa in sicurezza e
esistente. stradale riguardanti itinerari e strade Manutenzione  Straordinaria
particolarmente pericolose in quanto della ex SS 112 nel tratto 7,1
affette da rilevante incidentalita, dall'abitato di S. Eufemia

Totale interventi

98.1




