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per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Fondo per la Progettazione degli Interventi contro il Dissesto Idrogeologico» ex art. 55 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221. Delibera CIPE n. 32 del 20
| febbraio 2015. Decreto Direttoriale n. 346 del 11.09.2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e Del Mare

Interventi integrati di ripristino funzionale e ambientale del reticolo idrografico presente nella sub — area
programma A13-1” nel Comune di Reggio Calabria

CODICE RENDIS 18IR266/G1 CUP: J35J16000100001 CIG 9287145A7E

QUADRO ECONOMICO GENERALE

|

LAVORI
Al LAVORI A MISURA 2.278.774,00 €
A2 INCIDENZA DELLA MANODOPERA 224.792,12 €
A3 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 2.278.774,00 €
A4 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (4% di A.3) 91.150,96 €
AS TOTALE LAVORI 2.369.924,96 €

B SOMME AFFIDATE CON FONDO PROGETTAZIONE

«Fondo per la Progettazione degli Interventi contro il Dissesto Idrogeologico» ex art. 55 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221. Delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015. Decreto Direttoriale n. 346
del 11.09.2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Del Mare.

B.1 PRESTAZIONI TECNICHE
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI

B.1.1 |PROGETTAZIONE 86.969,88 €
B.1.2 |RELAZIONE GEOLOGICA 11.500,00 €
B.1.3 [STUDIO ARCHEOLOGICO 1.600,00 €
TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE 100.069,88 €
B.2 INDAGINI
B.2.1 [INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO €7.853,90
B.2.2 [IVA INDAGINI GEOGNOSTICHE (22% di B.2.1) €1.727,86
TOTALE INDAGINI €9.581,76
B.3 PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP
B.3.1 |ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. PREL., DEF., ESEC, CSP, (4% di B.1.1) € 3.478,80
B.3.2 |ONERI PREVIDENZIALI GEOLOGO (4% di B.1.2) € 460,00
B.3.3 |ONERI PREVIDENZIALI ARCHEOLOGO € 60,91
TOTALE PREVIDENZA €3.999,71

C SOMME A DISPOSIZIONE
C.1 PRESTAZIONI TECNICHE

C.1.1 |DIREZIONE DEI LAVORI 49.764,67 €
C.12 |COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 17.223,93 €
C.13 |COLLAUDO 9.562,76 €
C.1.4 |SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA (Anas 1G.09.025.a = € 379,53/gg x 20gg.) 7.590,60 €
C.1.5 |SPESE ATTIVITA' ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 ( 2% di A.5) 47.398,50 €
C.1.6 |SPESE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP art. 15 comma 6 D.Lgs 36/2023(1,00% di A.5) 23.699,25 €
C.1.7 |SPESE PER FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI E VOLTURE - €
C.1.8 |SPESE PER CONTRIBUTO ANAC 660,00 €
C.1.9 |SPESE PER GARA D'APPALTO E PER PUBBLICITA' 2.000,00 €
TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE 157.899,71 €
C.2 [IMPREVISTI
C.2.1 |IMPREVISTI SUI LAVORI Art.17 comma 2 D.lgs 36/2023 (10% di A.5) 236.992,50 €
C.3  |PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP
C.3.1 |DIREZIONE DEI LAVORI (4% di C.1.1) € 1.990,59
C.3.2 |COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (4% di C.1.2) € 688,96
C3.3 |COLLAUDO (4% di C.1.3) €382,51
C3.4 |SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA (4% di C.1.4) €303,62
C3.5 [SUPPORTO AL RUP (4% di C.1.6) € 947,97
TOTALE PREVIDENZA €4.313,65
C4 [IVA
C.4.1 |LAVORI (22% di A.5) 521.383,49 €
C.42 |DIREZIONE DEI LAVORI (22% di C.1.1) 11.386,16 €
C.43 |COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (22% di C.1.2) 3.940,84 €
C.44 |COLLAUDO (22% di C.1.3) 2.187,06 €
C.4.5 |SUPPORTO AL RUP (22% di C.1.6) 542239 €
C.4.6 |SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA (22% di C.1.4) 1.736,73 €
TOTALE IVA 546.057,56 €

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO
TOTALE LAVORI 2.369.924,96 €

TOTALI SOMME AFFIDATE CON FONDO PROGETTAZIONE (B.1+B.2+B.3) 113.651,34 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4) 945.263,41 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO (SOMMANO A+C) 3.315.188,37 €




