



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 10 - OPERE PUBBLICHE A TITOLARITA' REGIONALE ED EDILIZIA
SANITARIA**

Assunto il 23/07/2019

Numero Registro Dipartimento: 1247

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8891 del 24/07/2019

OGGETTO: INIZIATIVE IMMOBILIARI DI ELEVATA UTILITÀ SOCIALE VALUTABILI NELL'AMBITO DEI PIANI TRIENNALI DI INVESTIMENTO DELL'INAIL, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 317, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE MORELLI DI REGGIO CALABRIA. CUP J31B18000180002 - CIG 7922618F2F. RETTIFICA PARZIALE DOCUMENTAZIONE DI GARA APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 7100 DEL 13/06/2019 E PROROGA DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- la legge 24 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e, in particolare l'articolo 1, comma 317, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei precedenti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato;
- in data 2 luglio 2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Governo l'avviso pubblico recante "Selezione delle manifestazioni di interesse per l'effettuazione di iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n.190", di cui al comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2015;
- il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria, con nota prot. n. 2399 dell'11/09/2015, ha partecipato alla sopra citata selezione delle manifestazioni di interesse con il progetto denominato "Ampliamento Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria", il cui valore economico ammonta a € 180.000.000,00;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2015, la manifestazione di interesse presentata dall'Azienda, è stata ritenuta valutabile nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL per un importo pari a € 180.000.000,00;
- con Deliberazione n. 23 del 31/01/2018 la Giunta regionale ha autorizzato il Dipartimento Presidenza ad assegnare al G.O.M. un finanziamento, nella misura massima di € 10.000.000,00, IVA e oneri compresi, a valere sul capitolo di spesa n.U6106013500 impegno n. 16805/2014) del bilancio regionale, finalizzato a coprire, in anticipazione, le spese per le attività di indagine, progettazione e verifica relative all'intervento denominato "Ampliamento Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria" di cui all'iniziativa INAIL;
- in data 21/02/2018 è stata sottoscritta, tra la Regione Calabria e il G.O.M. di Reggio Calabria, la convenzione regolante i rapporti per l'attuazione delle attività di indagine, progettazione e verifica dell'intervento denominato "Ampliamento Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria", registrata in pari data al Rep. n. 610 del Registro dei Contratti della Regione Calabria;
- con Decreto Dirigenziale n. 3200 del 12/04/2018, tra l'altro, è stato:
 - disposta l'autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e della verifica della progettazione;
 - affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento delle suddette procedure di gara, all'ing. Dattolo Francesco, funzionario tecnico di ruolo della Regione Calabria, in servizio presso il Dipartimento "Presidenza", Settore n. 10 "Opere Pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria";
- con decreto dirigenziale n. 7323 del 06/07/2018, tra l'altro, è stata formalmente indetta la gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo, comprensivi delle necessarie attività di indagine, per un importo stimato di € 7.192.876,38 oltre IVA (22%) e oneri previdenziali (4%), per un totale pari a € 9.126.321,55, per la realizzazione dell'intervento denominato "Ampliamento nuovo ospedale Morelli di Reggio Calabria" (CUP: J31B18000180002 - CIG: 752145335E);
- con decreto n. 3153 del 14/03/2019 la progettazione del suddetto intervento è stata aggiudicata all'operatore economico RTI STEAM srl (mandataria);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016:
 - 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
 - 3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità,

■ 6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.”;
- con decreto dirigenziale n. 7100 del 13/06/2019 si è proceduto a indire la gara con procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, relativa alla realizzazione dell'ampliamento del Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria.” (CUP: J31B18000180002 - CIG: 7922618F2F), per l'importo a base di gara pari a € 2.608.958,68, comprensivi di IVA e oneri previdenziali, nonché ad approvare gli atti di gara;
- il bando relativo alla suddetta procedura di gara è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti degli art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016;
- il suddetto bando fissa il termine per la ricezione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 02/08/2019, prevedendo inoltre che, svolgendosi la procedura sul sistema telematico “SISGAP”, si procederà all'apertura delle offerte in sedute riservate;

PRESO ATTO che, anche a seguito di alcune richieste di chiarimento trasmesse da operatori economici interessati alla procedura, è stato rilevato che, per mero errore materiale, nell'Allegato 3 *Capitolato delle prestazioni* e nell'Allegato 4 *Schema di contratto di appalto*, approvati con decreto dirigenziale n. 7100 del 13/06/2019, sono state inserite prestazioni aggiuntive di supporto al RUP, non considerate nella determinazione del corrispettivo per i servizi da svolgere, alcune delle quali, peraltro, in conflitto con le attività riservate agli Organismi di Ispezione;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 50/2016, comma 3 *“Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: ...omissis... b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.”*; comma 4 *“La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.”*;
- le modifiche apportate ai documenti di gara sopra indicati, seppur non sostanziali, richiedono la disposizione di adeguata proroga dei termini per la ricezione delle offerte, che tenga conto altresì del periodo estivo;

RITENUTO, pertanto:

- di rettificare parzialmente la documentazione di gara relativa alla *“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa alla realizzazione dell'Ampliamento del Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria. CUP J31B18000180002 - CIG 7922618F2F.”*, approvata con decreto dirigenziale n. 7100 del 13/06/2019, e specificatamente il paragrafo 2.7 dell'Allegato 3 - *Capitolato tecnico prestazionale* e l'Art. 3 dell'Allegato 4 - *Schema di contratto di appalto*.
- di approvare l'Allegato 3 *Capitolato tecnico prestazionale - Rettificato* e l'Allegato 4 *Schema di contratto di appalto - Rettificato*, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'Allegato 3 e dell'Allegato 4 approvati con decreto dirigenziale n. 7100 del 13/06/2019;
- di confermare la documentazione di gara approvata con decreto dirigenziale n. 7100 del 13/06/2019 in ogni altra sua parte;
- di autorizzare la proroga, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 50/2016, del termine per la ricezione delle offerte relative alla procedura di gara in oggetto, alle ore 12:00 del giorno 09/09/2019;
- di stabilire che sarà data adeguata pubblicità con le stesse modalità con cui è stato pubblicato il bando di gara;

VISTA la DGR n. 643 del 18/12/2018, con la quale l'ing. Domenico Maria Pallaria è stato individuato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

VISTO il DPGR n. 72 del 29/05/2019 con cui, da ultimo, è stato prorogato l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Maria Pallaria;

VISTA la DGR n. 63 del 15/02/2019, avente ad oggetto *“Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015”*;

VISTA la DGR n. 241 del 06/06/2019 avente ad oggetto *“Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche alla Delibera di Giunta n. 63 del 15.02.2019” con la quale, tra l'altro:*

- vengono confermate le funzioni di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”* in capo all'ing. Domenico Maria Pallaria;

- il Settore "Opere Pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria" viene trasferito dal Dipartimento "Presidenza" al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

VISTA la L.R. n. 7/1996;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate:

- 1. DI RETTIFICARE** parzialmente la documentazione di gara relativa alla "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa alla realizzazione dell'Ampliamento del Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria. CUP J31B18000180002 - CIG 7922618F2F.", approvata con decreto dirigenziale n. 7100 del 13/06/2019, e specificatamente il paragrafo 2.7 dell'Allegato 3 - *Capitolato tecnico prestazionale* e l'Art. 3 dell'Allegato 4 - *Schema di contratto di appalto*.
- 2. DI APPROVARE** l'Allegato 3 *Capitolato tecnico prestazionale - Rettificato* e l'Allegato 4 *Schema di contratto di appalto - Rettificato*, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'Allegato 3 e dell'Allegato 4 approvati con decreto dirigenziale n. 7100 del 13/06/2019;
- 3. DI CONFERMARE** la documentazione di gara approvata con decreto dirigenziale n. 7100 del 13/06/2019 in ogni altra sua parte.
- 4. DI AUTORIZZARE** la proroga, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 50/2016, del termine per la ricezione delle offerte relative alla procedura di gara in oggetto, alle ore 12:00 del giorno 09/09/2019;
- 5. DI STABILIRE** che sarà data adeguata pubblicità con le stesse modalità con cui è stato pubblicato il bando di gara.
- 6. DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento provvederà agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.
- 7. DI DARE ATTO** che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013.
- 8. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, e sul BURC a cura del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

DATTOLO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)