


                                          
                                                                       - DELIBERA CIPE 54/2016 – 
   LAVORI DI PRIMO AUMENTO DEL LIVELLO DI PRESTAZIONI E SICUREZZA, SULLA LINEA COSENZA – CATANZARO 

DI FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L. – CUP: I49C18000020001 

 
PROGETTAZIONE PER I LAVORI ALL’ARMAMENTO FERROVIARIO  

 DELLA LINEA COSENZA - CATANZARO 
 

PROGETTO ESECUTIVO  

ELABORATO – G.01  REV. 03 Direzione Ingegneria – Infrastruttura - Patrimonio - Sviluppo Pag. 

RELAZIONE GENERALE  PEC: infrastruttura@pec.ferroviedellacalabria.com 1 di 32 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavori all’armamento ferroviario  
 

 

 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
03 Ago. 2021 Revisione a seguito osservazioni società di verifica Critelli A. Marcelli A. Marcelli A. 

02 Lug. 2021 Revisione a seguito osservazioni società di verifica Critelli A. Marcelli A. Marcelli A. 

01 Giu. 2021 Revisione a seguito osservazioni società di verifica Critelli A. Marcelli A. Marcelli A. 

00 Nov. 2020 Emissione Critelli A. Marcelli A. Marcelli A. 

Revisione Data Oggetto Redatto Verificato Autorizzato 

 

mailto:infrastruttura@pec.ferroviedellacalabria.com


                                          
                                                                       - DELIBERA CIPE 54/2016 – 
   LAVORI DI PRIMO AUMENTO DEL LIVELLO DI PRESTAZIONI E SICUREZZA, SULLA LINEA COSENZA – CATANZARO 

DI FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L. – CUP: I49C18000020001 

 
PROGETTAZIONE PER I LAVORI ALL’ARMAMENTO FERROVIARIO  

 DELLA LINEA COSENZA - CATANZARO 
 

PROGETTO ESECUTIVO  

ELABORATO – G.01  REV. 03 Direzione Ingegneria – Infrastruttura - Patrimonio - Sviluppo Pag. 

RELAZIONE GENERALE  PEC: infrastruttura@pec.ferroviedellacalabria.com 2 di 32 

  

 
Sommario 

 
1 - PREMESSA ............................................................................................................................................................. 3 

2 - L’INFRASTRUTTURA ATTUALE............................................................................................................................... 3 

3 – TRATTE INTERESSATE AL PROGETTO ................................................................................................................... 4 

4 – INTERVENTI IN PROGETTO ................................................................................................................................... 9 

4.1 – Norme di riferimento ...................................................................................................................................... 10 

4.1.1 – Norme di riferimento FdC ............................................................................................................................ 10 

4.2 – Interventi di rinnovo del binario ..................................................................................................................... 11 

4.3 – Parametri di progetto ..................................................................................................................................... 11 

4.4 – Sostituzione coppie in legno con coppie monoblocco in cap ......................................................................... 13 

4.5 – Sostituzione kit piastrini di scartamento ........................................................................................................ 13 

4.6 – Interventi ai PL ................................................................................................................................................ 14 

4.7 – Realizzazione di rete di inquadramento del binario ....................................................................................... 15 

4.7 – Interventi presso piazzali di stazione e di fermata ......................................................................................... 16 

4.7.1 – Dispositivi d’armamento .............................................................................................................................. 16 

4.7.2  MASSICCIATA ................................................................................................................................................. 16 

4.8 – Sezioni tipo massicciata e sagoma limite in galleria ....................................................................................... 18 

4.8 – Interventi di sistemazione idraulica ................................................................................................................ 22 

5 - Minimizzazione dell'impatto ambientale ........................................................................................................... 24 

5.1 - Misure di mitigazione pe la componente atmosfera ...................................................................................... 24 

5.2 - Misure di mitigazione per la componente Suolo ............................................................................................ 25 

5.3 - Controllo della pressione sonora - Misure di mitigazione per la componente Rumore ................................. 25 

5.4 - Gestione delle materie .................................................................................................................................... 26 

6 - Cantierizzazione .................................................................................................................................................. 29 

6.1 - Cantierizzazione degli interventi. .................................................................................................................... 29 

6.2 Viabilità di servizio ............................................................................................................................................. 30 

6.3 - Aree di cantiere. .............................................................................................................................................. 30 

7 - GESTIONE LAVORAZIONI INTERFERENTI CON L’ESERCIZIO FERROVIARIO ......................................................... 31 

8 – FORNITURE MATERIALI D’ARMAMENTO ........................................................................................................... 32 

 

mailto:infrastruttura@pec.ferroviedellacalabria.com


                                          
                                                                       - DELIBERA CIPE 54/2016 – 
   LAVORI DI PRIMO AUMENTO DEL LIVELLO DI PRESTAZIONI E SICUREZZA, SULLA LINEA COSENZA – CATANZARO 

DI FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L. – CUP: I49C18000020001 

 
PROGETTAZIONE PER I LAVORI ALL’ARMAMENTO FERROVIARIO  

 DELLA LINEA COSENZA - CATANZARO 
 

PROGETTO ESECUTIVO  

ELABORATO – G.01  REV. 03 Direzione Ingegneria – Infrastruttura - Patrimonio - Sviluppo Pag. 

RELAZIONE GENERALE  PEC: infrastruttura@pec.ferroviedellacalabria.com 3 di 32 

  

 

 

 

1 - PREMESSA 

Ferrovie della Calabria ha fatto redigere uno studio di fattibilità per la riqualificazione e 

velocizzazione della tratta Cosenza – Catanzaro della linea Cosenza – Catanzaro Lido. In 

detto studio – sulla scorta dei requisiti di base posti a base del capitolato prestazionale 

richiesto – sono stati ipotizzati più scenari di parziale o totale riqualificazione della linea 

stessa compreso quello complessivo comportante una riqualificazione totale della linea 

con una sua velocizzazione tale da ridurre da 2h 50’ a circa 60’ la percorrenza dell’intera 

tratta con treni veloci con poche fermate, la cui analisi costi-benefici ha dato esito 

positivo. 

Nell’ambito di tale scenario complessivo è stato inoltre individuato uno scenario 1  breve 

- medio termine,  che prevede interventi finalizzati all’aumento delle prestazioni e sicurezza 

per l’esercizio ferroviario inseriti nell’ambito degli interventi di cui alla  Delibera CIPE 54/2016  

– Riqualificazione della linea ferroviaria Cosenza – Catanzaro delle Ferrovie della Calabria 

- adeguamento messa in sicurezza e velocizzazione linea Cosenza - Catanzaro (FdC ) – 

Asse B  Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020. 

Gli interventi evidenziati nella presente relazione rientrano tra quelli che, nel loro insieme, 

implementano la concretizzazione del succitato “Scenario 1”, da attuare attraverso una 

successione cronologica di interventi - conseguente alla scelta delle migliori soluzioni - che 

individuano 5 differenti azioni. 

 Manutenzione straordinaria ponti e viadotti; 

 Manutenzione straordinaria gallerie; 

 Lavori all’armamento ferroviario;  

 Miglioramento della sicurezza nelle intersezioni con la rete viaria esistente 

attraverso soppressione di passaggi a livello; 

 Realizzazione di sottopassi/sovrappassi nelle stazioni. 

L’azione progettuale in questione riguarda l’armamento ferroviario che prevede una 

serie di interventi da eseguire su diverse tratte della linea ferroviaria Cosenza – Catanzaro 

gestita dalle Ferrovie della Calabria S.r.l. e di proprietà della Regione Calabria compreso 

la fornitura dei materiali d’armamento necessari.  

Tutti gli interventi, poiché distribuiti su varie tratte, interessano ambiti territoriali diversi, 

dove l’aperta campagna è la parte predominante. 

2 - L’INFRASTRUTTURA ATTUALE 

La linea Cosenza – Catanzaro Lido è una infrastruttura ferroviaria a semplice binario, 

trazione diesel e diesel elettrica a scartamento ridotto pari a 950 mm che collega i due 

capoluoghi di provincia.  
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3 – TRATTE INTERESSATE AL PROGETTO 

Per meglio identificare le tratte interessate e le attività in progetto, la linea Cosenza 

Catanzaro Lido è stata suddivisa in macro tratte identificate con un numero progressivo; 

in particolare le stesse sono distinte di seguito con indicazione schematica degli interventi 

da realizzare. Tutti gli schemi degli interventi in progetto sono stati raggruppati 

nell’elaborato G.01.01.A – REV.1. 

➢ Tratta 01 - Cosenza Centro - Pedace; Rinnovo tratti in galleria con rotaie tipo 50E5 e 

traverse monoblocco in c.a.p.v. (fig. 1);  

 

     Fig. 1 
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➢ Tratta 02 - Pedace - imb. l/CS Galleria Pietrafitta; Sostituzione coppie in legno con 

coppie monoblocco in c.a.p.v.  (fig. 2); 

 

 
 

Fig. 2 

 

➢ Tratta 03 - Imbocco l/CZ Galleria di Pietrafitta - Rogliano; Rinnovo tratti in galleria e 

rettifili con rotaie tipo 36Uni e traverse monoblocco in c.a.p.v. e inserimento coppie 

monoblocco in c.a.p.v.  (fig. 3); 

 

 

Fig. 3 
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➢ Tratta 04 - Rogliano - Marzi; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 e traverse monoblocco in 

c.a.p.v.  (fig. 4); 

 

 
 

Fig. 4 

 

➢ Tratta 05 - Marzi - Scigliano; Sostituzione piastrini di scartamento in opera con piastrini 

di scartamento speciali su traverse biblocco e sostituzione coppie in legno con 

coppie monoblocco in c.a.p.v.  (fig. 5); 

 

Fig. 5 
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➢ Tratta 06 - Scigliano - Colosimi; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 E traverse monoblocco 

in c.a.p.v.  (fig.6); 

 

 

 

Fig. 6 

 

➢ Tratta 07 - Colosimi - Soveria M.lli; Sostituzione piastrini di scartamento in opera con 

piastrini di scartamento speciali su traverse biblocco (fig. 7); 

 

Fig. 7 

➢ Tratta 08 - Soveria M.lli - San Bernardo; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 e traverse 

monoblocco in c.a.p.v.  (fig. 8); 

 

 

Fig. 8 
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➢ Tratta 10 - km 70+700 - Serrastretta; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 e traverse 

monoblocco in c.a.p.v.  (fig. 9); 

 

 

 

Fig. 9 

➢ Tratta 11 - Serrastretta - km 81+600; Sostituzione coppie in legno con coppie 

monoblocco in c.a.p.v.  (fig. 10); 

 

 

Fig. 10 

➢ Tratta 12 - km 81+600 - Gimigliano; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 e traverse 

monoblocco in c.a.p.v. (fig. 11); 

 

Fig. 11 
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➢ Tratta 14 - Gagliano - Catanzaro Città - Rinnovo armamento con rotaie tipo 50E5 e 

traverse monoblocco in c.a.p.v.  (fig. 12); 

   

 

 

Fig. 12 

 

4 – INTERVENTI IN PROGETTO 

 

Tutti gli interventi previsti non modificano le condizioni del tracciato esistente (varianti 

plano-altimetriche) in quanto le condizioni orografiche del territorio in cui le tratte di linea 

interessate sono comprese, incluse le opere d’arte (ponti e gallerie) non lo consentono; 

parimenti quanto previsto migliorerà il grado di sicurezza, il confort ma soprattutto 

produrrà importanti economie sui costi di manutenzione futuri.    

 

I sottosistemi strutturali previsti per la realizzazione dei lavori in progetto sono compresi 

nella “configurazione di sistema tipologie d’armamento e sottosistemi strutturali in uso 

sulle linee esercite da FdC di cui alla IOP (istruzione operativa) MGS FdC IOP-MI 07 

Edizione 1 Rev. 01 del 20/6/2019”. 

 

Gli interventi previsti nel presente progetto meglio specificati in ogni “relazione tecnica 

intervento”, si possono schematicamente suddividere in: 

 

1. Interventi di rinnovo del binario con rotaie tipo 50E5 su traverse in c.a.p.v. e   

contemporanea vagliatura del pietrisco in opera e integrazione di nuovo ballast 

(tratte interessate - n. 1, 4, 6, 8, 10, 12 e 14);  

2. Interventi di rinnovo di tratti di binario con rotaie tipo 36Uni su traverse in c.a.p.v 

e   contemporanea vagliatura del pietrisco in opera e integrazione di nuovo 

ballast (tratta interessata - n. 3);  

3. Sostituzione di coppie in legno in opera con coppie monoblocco in c.a.p.v (tratte 

interessate – n. 1, 2, 3, 5, 7 e 11); 

4. Interventi di sostituzione kit piastrini di scartamento su traverse tipo biblocco 

Coopsette tipo VAX – U – 10 36/50 UNI (tratte interessate – n. 5 e 7); 

5. Interventi ai P.L. (tratte interessate – n. 1, 3, 4, 6, 8 e 11); 
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6. Realizzazione di rete di inquadramento sia all'aperto che in galleria, per la 

determinazione di punti di coordinata nota assoluta e l'inserimento all'interno 

della rete di inquadramento dei binari di corsa e di stazione (tratte interessate – 

n. 1, 5, 6, 7, 8, 10 e 12); 

7. Interventi presso piazzali di stazione e di fermata (tratte interessate – n. 4, 5, 6, 7, 

8, 12 e 14); 

8. Interventi di sistemazione idraulica cunette di sede esistenti (tratta interessata - n. 

14).  

 

4.1 – Norme di riferimento  

 

 D. Lgs. 14/5/2019 n. 50; 

 DECRETO n. 1/2019 - Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti 

funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del 

servizio che operano su tali reti; 

 All. 1 al Decreto 1/2019;  

 Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, 

sottosistemi strutturali e applicazioni generiche - Rev. 0 del 27/6/2019; 

 

4.1.1 – Norme di riferimento FdC 

 Procedura Organizzativa Gestione delle Modifiche MGS FdC PORG 17 Edizione 

1 Rev. 01 20/6/2020; 

 PE/MI 11/2020 – Riattivazione linea a seguito di lavori all’infrastruttura ferroviaria; 

 Istruzione Operativa - Gestione Manutenzione Infrastrutture - Lavori 

all’armamento ferroviario - Piano di manutenzione Armamento; MGS FdC 

IOP/MI 02 Edizione 01 Rev. 01 del 20/6/2020; 

 ISTRUZIONE OPERATIVA - Gestione Manutenzione Infrastrutture - Configurazione 

di sistema tipologie d’armamento e sottosistemi strutturali in uso sulle linee 

esercite da FdC; MGS FdC IOP-MI 07 Edizione 1 Rev. 01 del 20/6/2019; 

 PRESCRIZIONE di ESERCIZIO MI n° 05/2020 del 20/6/2020 - Attività di scorta 

cantieri e scorta mezzi d’opera; 

 G.07.01 - Disciplinare descrittivo e prestazionale – fornitura traverse e coppie in 

c.a.p. monoblocco a scartamento ridotto (ordinarie e speciali) per armamento 

tipo 50E5 complete di organi di attacco elastico sistema Vossloh W14; 

 G.07.02 - Disciplinare descrittivo e prestazionale - fornitura di traverse e coppie 

speciali in legno disalburnato di “Lophira Alata” (azobè) per armamento tipo 

36E1 e 50E5;  

 G.07.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale - fornitura di Apparecchi di 

binario (deviatoi) Tg. 012 a scartamento ridotto costruiti con barre di rotaia tipo 

Vignole 50E5; 

 G.07.04 - Disciplinare descrittivo e prestazionale - fornitura di Giunti isolanti 

incollati tipo 50E5 e 366E1 per linee ferroviarie;  

 G.07.05 - Disciplinare descrittivo e prestazionale - fornitura di Kit di ancoraggio 

di II livello Nabla per traverse biblocco Coopsette tipo VAX – U – 10 36/50 UNI; 

 G.07.06 - Disciplinare descrittivo e prestazionale - fornitura di rotaie 50E5 e 36Uni; 
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 G.07.07 - Istruzioni di montaggio e manutenzione sistemi per PL innoStrail. 

 G.07.08 - LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI BINARI SU 

BASE ASSOLUTA CON TRACCIATO RIFERITO A PUNTI FISSI IN COORDINATE 

TOPOGRAFICHE 

 

4.2 – Interventi di rinnovo del binario 

 

Tratte da rinnovare con armamento tipo 50E5 

La realizzazione della masicciata sarà eseguita secondo la geometria delle sezioni tipo 

di cui all’elaborato EG.04.REV.1 “Sezioni tipo ballast” assicurando sempre uno spessore 

minimo di pietrisco sotto la traversa non inferiore a 25 cm.  

Il pietrisco componente la massicciata sarà in parte recuperato dal ballast in opera 

previa vagliatura e depurazione dal materiale granulometricamente non più idoneo con 

macchina risanatrice, la restante parte, invece, sarà costituita da nuovo pietrisco tenace 

di II categoria (secondo la classificazione in uso presso RFI) proveniente da cave di 

estrazione certificate. 

L'armamento di nuova realizzazione sarà costituito da rotaie 50E5 (ex 50UNI) e attacchi 

elastici su traverse in c.a.p. F180V da 1800 mm con sistema Vossloh W 14 e da rotaie 36Uni 

e attacchi elastici su traverse in c.a.p. F180V da 1800 mm con sistema Vossloh W 14. 

Lungo le tratte su cui è previsto il rinnovo, verrà realizzata anche la l.r.s. senza soluzione 

di continuità anche su curve di piccolo raggio (100 m). In corrispondenza di curve strette, 

si utilizzeranno apposite traverse speciali, già utilizzate in interventi sulla linea FDC del tipo 

FX 180V. La realizzazione della LRS dovrà essere realizzata secondo l’Istruzione tecnica 

RFI TC AR IT AR 01 008 C del 12.3.2016 e s.m.i.   

Per la realizzazione della lunga rotaia saldata saranno eseguite esclusivamente saldature 

a scintillio su campate 144/288 metri e alluminotermiche solo nelle giunzioni necessarie 

per la regolazione delle tensioni nelle molte curve a piccolo raggio presenti lungo le 

tratte in esame. Per tale attività si rimanda agli elaborati di dettaglio dei traguardi della 

LRS: EG.04.12, EG.06.14.01, EG.06.14.02, EG.08.13, EG.10.11, EG.12.14, EG.14.14.01 e 

EG.14.14.02.  

 

Tratte da rinnovare con armamento tipo 36Uni 

Si procederà alla realizzazione della masicciata, secondo la geometria degli schemi 

tipologici di seguito riportati, di ballast costituito da pietrisco tenace di 2^ (secondo la 

classificazione in uso presso FS) proveniente da apposite cave di estrazione e in parte 

recuperato, previa opportuna vagliatura della massicciata preesistente con macchina 

risanatrice. 

L'armamento di nuova realizzazione sarà costituito da rotaie 36Uni e attacchi elastici su 

traverse in c.a.p. F180V da 1800 mm con sistema Vossloh W 14, su detti tratti non sarà 

realizzata la LRS, invece nelle gallerie dove le lunghezze lo consentono (L > 200 m) i tratti 

di binario rinnovato sarà saldato. 

 

4.3 – Parametri di progetto  
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Per la progettazione del binario nelle tratte da rinnovare sono stati rispettati i parametri 

riportati nella seguente tabella: 

 

Descrizione parametri di progetto 

Normativa di Riferimento FdC 

MGS FdC IOP/MI 02  

e 

Parti applicabili dell’Allegato 1 D 1/2019 
Sagoma limite EN 15273-3 

Pendenze lungo i marciapiedi con aggancio e 

sgancio veicoli < 2.5 ‰ 

Pendenze binari di stazionamento per sosta veicoli < 2.5 ‰ 

Pendenze di rampa ≤ 3 ‰ 

Pendenza max di linea ≤ 40 ‰ 

Velocità limite in curva Vlim = (3.6*√(𝑅 ∗ (𝐴𝑛𝑐 + 0.00962 ∗ 𝑆)))/10 

Valore massimo di Scartamento 970 

Calcolo sopraelevazione in curva 
h = 5.05 Vo² 

            R 

 
Sopraelevazione Dlim 100 

Insufficienza di Sopraelevazione  

Anc (aq) = I[mm]/K  

(K per lo scartamento ridotto è pari a 104) 

Valore limite di I[mm]   62 per Anc = 0,6 

 

Cambio brusco dell’insufficienza di 

sopraelevazione  

(su curve di grande raggio senza 

 raccordo V≤90km/h)) 

Binario di linea I[mm] = 52 con Anc 0,5 

Binario di circolazione I[mm] = 70 con Anc 0,67 

Apparecchi di binario (deviatoi) I[mm] = 80 con Anc 0,77 

Eccesso di sopraelevazione  

(su curve ad ampio raggio) 

Anc= E/K  

con K=104 ed E = D – (K’ * V2
min/R) con K’=8,025  

Valore limite I[mm] 68 con Anc 0,65 

Raggio minimo di 

curvatura orizzontale 

In linea 100 

Negli impianti 100 

Rango di Velocità unico “A” (V max 80 km/h) e Anc = 0,6 

Curve di transizione Clotoide 

Accelerazione non compensata 

Anc =                 V²    -  0.00962 h 

12.96 R       

 

Valore limite 0,6 per Rango A 

 

Velocità di rotazione (Rollio) 

ω = h V       =     P V 

       3.6 S L          3600 

 

Indice di confort: 

ωlim 0,039 Buono 

ωlim 0,078 Accettabile 

 

  

Contraccolpo 

Ψ = V Anc        

       3.6 L 

 

Indice di confort: 

 Ψlim 0,30 - Molto Buono 

Ψlim 0,45 - Buono 

Ψlim 0,70 - Accettabile 

Raggio minimo di curvatura Verticale 

In linea 
m 1500 (dossi) 

m 1000 (Avvallamenti) 

Negli impianti 
m. 1000 (dossi) 

m. 1000 (avvallamenti) 
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4.4 – Sostituzione coppie in legno con coppie monoblocco in cap  

 

Nelle tratte evidenziate nel precedente punto 4, è prevista la sostituzione delle coppie in 

legno in opera soggette al degrado e a interventi ciclici di manutenzione; saranno 

sostituire con coppie monoblocco in c.a.p.v. tipo F180 V 36 GR per armamento 36UNI e 

F180 V 50 GR per armamento 50UNI entrambi con attacco elastico Vossloh su un lato e 

attacco indiretto con piastrone di giunzione per armamento 36UNI e 50UNI sull’altro lato 

(Fig. A). 

 

 
 
 

Figura A – Coppia monoblocco in c.a.p.v. per armamento tipo 50E5 e 36Uni 

 

Nell’elaborato EG.03 “Schema di posa coppie in cap su campata tipo per armamento 

50UNI e 36UNI” è stata schematizzata la posa delle coppie in cap. 

  

4.5 – Sostituzione kit piastrini di scartamento  

 

Sostituzione totale degli organi di attacco di II livello Nabla in opera su traverse tipo 

biblocco Coopsette tipo VAX – U – 10 36/50 UNI con sistema di ancoraggio elastico Nabla 

modificato prodotto dalla Railtech Pandrol Italia (fig. E – F) 

 
Fig. E – Traversa biblocco VAX - U- 10 (36/50 UNI) particolare attacco Nabla modificato 
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Fig. F – Traversa biblocco VAX - U- 10 (36/50 UNI) particolare piastrini di scartamento e particolare attacco Nabla modificato. 

 

 
Introducendo i nuovi piastrini di scartamento, di diversa forma e dimensione, si crea un 

vincolo al movimento rotatorio della traversa migliorando anche il serraggio delle rotaie 

alle traverse 

 

4.6 – Interventi ai PL  

 

I PL interessati sono distribuiti lungo la linea Cosenza – Catanzaro Lido, nello specifico 

quelli su cui si interverrà sono: 

Tratta Progr. km 
Larghezza 

carreggiata - m 

Tratta 01 - Cosenza Centro - Pedace; Rinnovo tratti in galleria con 

rotaie tipo 50E5 e traverse monoblocco in cap 

1+446 12,00 

2+742 

 

8,00 

 

Tratta 03 - Imbocco l/CZ Galleria di Pietrafitta - Rogliano; Rinnovo 

tratti in galleria e rettifili con rotaie tipo 50E5 e traverse 

monoblocco in cap e inserimento coppie monoblocco in cap 

17+998 10,00 

18+627 
 

10,00 

Tratta 04 - Rogliano - Marzi; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 e traverse 

monoblocco in cap 

23+858 12,00 

26+450 12,00 

mailto:infrastruttura@pec.ferroviedellacalabria.com


                                          
                                                                       - DELIBERA CIPE 54/2016 – 
   LAVORI DI PRIMO AUMENTO DEL LIVELLO DI PRESTAZIONI E SICUREZZA, SULLA LINEA COSENZA – CATANZARO 

DI FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L. – CUP: I49C18000020001 

 
PROGETTAZIONE PER I LAVORI ALL’ARMAMENTO FERROVIARIO  

 DELLA LINEA COSENZA - CATANZARO 
 

PROGETTO ESECUTIVO  

ELABORATO – G.01  REV. 03 Direzione Ingegneria – Infrastruttura - Patrimonio - Sviluppo Pag. 

RELAZIONE GENERALE  PEC: infrastruttura@pec.ferroviedellacalabria.com 15 di 32 

  

27+028 8,00 

Tratta 06 - Scigliano - Colosimi; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 

traverse monoblocco in cap 

47+079 12,00 

48+484 12,00 

Tratta 07 - Colosimi - Soveria M.lli; Sostituzione piastrini di 

scartamento in opera con piastrini di scartamento speciali su 

traverse biblocco e sostituzione coppie in legno con coppie 

monoblocco in cap 

58+518 12,00 

Tratta 08 - Soveria M.lli - San Bernardo; Rinnovo con rotaie tipo 

50E5 e traverse monoblocco in cap 

61+124 8,00 

61+383 8,00 

63+437 10,00 

Tratta 10 - km 70+700 - Serrastretta; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 e 

traverse monoblocco in cap 
72+215 8,00 

 

I lavori previsti in progetto consisteranno nel rinnovo del binario e risanamento della 

massicciata in corrispondenza degli attraversamenti a raso e l’impiego di sistema di 

attraversamento a raso tipo innoStrail secondo le ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E 

MANUTENZIONE SISTEMI PER PL INNOSTRAIL di cui all’elaborato G.07.07. 

 

 
 
 

 Particolare sistema innoStrail 

1. piatto interno in gomma; 

2. piatto esterno da 900 mm, 

distanza dalla rotaia al 

cordolo a T rovescia di 713 

mm; 

3. sistema di fissaggio in acciaio 

zincato a caldo; 

4. raccordo con la strada con i 

moduli esterni, cordoli a T 

rovescia e sottofondazione 

prefabbricata in calcestruzzo; 

5. cordolo a T rovescia in 

calcestruzzo altamente 

resistente C 70/85, speciale 

malta di allettamento e 

sottofondazione 

prefabbricata in calcestruzzo 

giunzione ad incastro 

rinforzata con fibre artificiali.  

 

 

4.7 – Realizzazione di rete di inquadramento del binario  

 

Al fine di estendere la rete già presente su gran parte della rete FdC nelle tratte incluse 

nel progetto, dove non è presente sarà realizzata la rete di inquadramento - sia all'aperto 

che in galleria - per la determinazione di punti di coordinata nota assoluta e l'inserimento 

all'interno della rete di inquadramento dei binari di corsa e di stazione. 

Le attività previste sono:  

 Rilievo poligonale a lati lunghi 

 Rilievo poligonale a lati corti 

 Rilievo posizione binario in opera 

 Determinazione posizionamento piolini di riferimento 

 Livellazione di precisione 

 Rilievo con idoneo carrellino tipo Leica GPR 3000 
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 Posa in opera di punti fissi di riferimento costituiti da picchetti o profilati tubolari in 

acciaio verniciati completi di piolini, ovvero piolini di riferimento da installare ove 

possibile su opere d’arte o fabbricati aziendali 

 Studio nuova posizione del binario da ricostruire o revisionare 

 Restituzione della rete su supporto digitale e cartaceo, compreso libretto di 

campagna, planimetria e profilo longitudinale 

 

Per la realizzazione della rete di inquadramento del binario con tracciato riferito a punti 

fissi in coordinate topografiche dovranno essere osservate le “LINEE GUIDA PER LA 

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI BINARI SU BASE ASSOLUTA CON TRACCIATO RIFERITO 

A PUNTI FISSI IN COORDINATE TOPOGRAFICHE” elaborato G.07.08. 

 

4.7 – Interventi presso piazzali di stazione e di fermata 

 

Presso alcune stazioni e fermate incluse nei tratti di linea oggetto degli interventi in 

progetto, sarà rinnovato il binario con contemporanea bonifica del ballast e posa di 

traverse monoblocco in cavp e rotaie tipo 50E5; inoltre, è prevista la sostituzione dei 

deviatoi in opera tipo 36Uni Tg 0,12 su traversoni in legno con altri tipo S50/110 tg. 0,12 

per armamento 50UNI su traversoni monoblocco in capv di uguale lunghezza e tangente 

di quelli in opera. Le stazioni interessate sono: Madonna di Porto, Gimigliano, Cavorà, 

Gagliano e Catanzaro Pratica.  

Presso le fermate di Marzi, Parenti, Sigliano, Bianchi, Adami e San Bernardo invece, oltre 

al rinnovo dell’armamento del binario di linea (I linea o II linea) è prevista la demolizione, 

a seconda dei casi, della I o II linea. Inoltre, saranno sostituiti i deviatoi in opera tipo 36UNI 

Tg. 0,12 su traverse in legno - da centralizzare successivamente con altro appalto - con 

deviatoi tipo S50E5/170-106,8 Tg. 0,12 su traverse in cap già nelle disponibilità di FdC.  

 

4.7.1 – Dispositivi d’armamento 

 

I deviatoi previsti nelle stazioni e fermate di cui al precedente punto (n. 19 in totale) sono 

tutti su traversoni in CAVP di cui n. 13 tipo S50/110 tg. 0,12 inclusi nelle forniture (le cui 

caratteristiche sono specificate nell’elaborato G.07.03 - REV. 1) e n. 6 tipo S50E5/170-

106,8/0,12 che metterà a disposizione FdC (le caratteristiche di quest’ultimo sono 

specificate nell’elaborato G.13). 

Per quanto riguarda invece i traversoni in CAVP del deviatoio da fornire saranno 

conformi al CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER TRAVERSONI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E 

PRECOMPRESSO PER APPARECCHI DEL BINARIO – FdC ed. 2015 e ai disegni in esso 

richiamati. 

Gli apparecchi di binario invece, dovranno essere conformi alla specifica RFI TCAR SF AR 

06 011 A per le parti applicabili. 

 

4.7.2  MASSICCIATA       
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La rimozione del pietrisco avverrà mediante l’impiego del treno rinnovatore. Il pietrisco 

rimosso verrà rimescolato con altro proveniente da cave di prestito. Il pietrisco previsto è 

di 2^ categoria, derivante esclusivamente dalla frantumazione di roccia naturale di tipo 

massiccio. La caratteristica principale in ordine alla resistenza alla frammentazione 

(verificata con la prova Los Angeles) è la seguente: 

 

 
 

Per quanto concerne la gelività i parametri da rispettare saranno i seguenti: 

 

 
 

Mentre per quel che riguarda l’inquinamento la massicciata non dovrà contenere 

componenti o sostanze pericolose ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008, e della direttiva 

67/548/CEE. In particolare, il pietrisco non dovrà contenere minerali amiantiferi, di cui 

all’art. 247 del D.Lgs 81/08. 

II pietrisco, idoneo per massicciata ferroviaria, dovrà essere di II categoria e dovrà essere 

prodotto dalla frantumazione della pietra viva di appropriata durezza estratta da strati 

di roccia composta da elementi compatti (non cariati, non fratturati, non porosi, non 

gelivi, non marnosi e comunque non alterati od in corso di alterazione), bene assortiti ed 

aventi dimensioni, in ogni direzione, comprese tra mm 30 e mm 60, scevri di polvere, terra 

vegetale ed altro, materiale estraneo, opportunamente vagliato e pienamente 

rispondente alle prescrizioni stabilite dalla Specifica RFI n. RFI DTC SI GE SP IFS 002 A del 

22/12/2017 e rev. B del 21/12/2018.  

Il pietrisco di nuova fornitura potrà essere approvvigionato presso le cave di seguito 

elencate in possesso delle relative certificazioni: 

Dati Identificativi della Cava 

N° dist. Fornitore Nome Cava Comune Regione Cat, 

Scadenza 

Attestato di 

Qualificazione 

147007 
Ventura 

Mineraria s.r.l. 

Manche 

Cavoni Est 

Falconara 

Albanese (CS) 
Calabria 1^ 27/07/2023 

154008 S.E.M.E.S. s.r.l. Autigno Brindisi (BR) Puglia 2^ 22/02/2022 
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154014 
Nuzzaci Strade 

S.r.l. 
Le Meddre Soleto (LE) Puglia 2^ 15/11/2022 

154019 
Donato 

Coricciati s.r.l. 
Barrini Martano (LE) Puglia 2^ 29/05/2024 

154020 Fices S.r.l. Materdomini Materdomini (LE) Puglia 2^ 09/02/2024 

162001 
Granulati 

Basaltici s.r.l. 
Carmito Lentini (SR) Sicilia 1^ 29/05/2024 

    

 

4.8 – Sezioni tipo massicciata e sagoma limite in galleria 

 
Come già descritto nel precedente capitolo 4.2, la sezione della masicciata sarà 

realizzata - ove possibile - secondo la geometria delle sezioni tipo di cui all’elaborato 

EG.04.REV.1 “Sezioni tipo ballast” assicurando sempre uno spessore minimo di pietrisco 

sotto la traversa pari a 25 cm.  

Di seguito le sezioni tipo più caratteristiche: 
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4.8 – Interventi di sistemazione idraulica 

 

Per meglio assecondare le caratteristiche orografiche del territorio attraversato (alta 

collina) l’infrastruttura si presenta, in rapida e frequente successione, in rilevato, a mezza 

costa o in trincea con numerose opere d’arte necessarie a sostenere la sede ferroviaria 

o a contenere i versanti che sono stati incisi per consentire il passaggio della linea 

nonché a regimentare le acque di superficie. 

Per tale motivo, si rendono necessari degli interventi per ottimizzare il corretto deflusso 

delle acque meteoriche. Tali interventi riguardano le opere d'arte minori descritti in 

precedenza e la rete di cunette esistenti e da realizzare al fine di incrementare le 

capacità di deflusso, senza incidere sulla stabilità della sede ferroviaria. 
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Sono stati previsti quindi interventi di pulizia delle cunette esistenti laddove presenti ed in 

buono stato e di costruzione di nuove nella tratta 14 secondo le diverse tipologie: 

 

 

Prescrizioni: 
CLS: C25/30 (Rck 30 Mpa); 

Classe di esposizione XC2 Bagnato raramente 

asciutto: Max a/c=0,60; 

Dosaggio minimo di cemento: 300 kg/mc; 

Minima classe di resistenza C25/30 

Classe di consistenza: S3 semifluida: 

abbassamento (slump) da 100 a 150 mm;  

Copriferro: minimo ricoprimento 2,5 cm. 

  

Armatura: 

Acciaio: B450C (laminato a caldo); 

Rete elettrosaldata: filo Ø 6 mm 15x15cm; 

Irrigidente n. 2 Ø 8 mm 

Tolleranze dimensionali: +/- 5 mm 

Peso: ~ 530 kg 

Lunghezza: moduli da 1 m 

 
Incastro tra moduli: si. 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni: 
CLS: C25/30 (Rck 30 Mpa); 

Classe di esposizione XC2 Bagnato raramente 

asciutto: Max a/c=0,60; 

Dosaggio minimo di cemento: 300 kg/mc; 

Minima classe di resistenza C25/30 

Classe di consistenza: S3 semifluida: 

abbassamento (slump) da 100 a 150 mm;  

Copriferro: minimo ricoprimento 2,5 cm. 

 

  

Armatura: 

Acciaio: B450C (laminato a caldo); 

Rete elettrosaldata: filo Ø 6 mm 15x15cm; 

Irrigidente n. 2 Ø 8 mm 

Tolleranze dimensionali: +/- 5 mm 

Peso: ~ 480 kg 

Lunghezza: moduli da 1 m 

 
Incastro tra moduli: si. 

 

 

 

 

Per il calcolo dei volumi di scavo per la posa delle cunette si rimanda agli elaborati 

EG.14.15.01, EG.14.15.02, EG.14.15.03, nonché all’elaborato EG.14.16.   
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5 - Minimizzazione dell'impatto ambientale  

 

5.1 - Misure di mitigazione pe la componente atmosfera  

 

Per ridurre al minimo gli impatti legati al rilascio di polveri ed all’emissione di sostanze 

inquinanti, in generale, si adotterà un opportuno sistema di gestione nel cantiere di 

lavoro, prestando attenzione alle misure di contenimento dell'inquinamento di tipo 

pulviscolare. 

Per il contenimento delle emissioni di polveri, legate in maniera diretta alle fasi di lavoro 

ed al transito dei mezzi di cantiere, si adotterà ogni misura gestionale di cantiere che 

eviti il sollevamento del materiale pulviscolare. In particolare, si procederà a:  

 periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei cumuli di materiali in deposito 

temporaneo, al fine di limitare il sollevamento delle polveri e la conseguente 

diffusione in atmosfera; 

 continua bagnatura durante il risanamento della massicciata soprattutto nelle 

aree a ridosso dei centri abitati, al fine di limitare il sollevamento delle polveri e la 

conseguente diffusione in atmosfera; 

 copertura dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali polverulenti sia in carico che 

a vuoto mediante teloni;  

 

Cunetta Tipo 

dove realizzata 
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 Misure di mitigazione adottate in cantiere per la mitigazione dell’impatto ambientale. 

 
Per la mitigazione relativa all'emissione di sostanze inquinanti, si adotteranno misure che 

ne limitino la stessa produzione, non solo nell'ambito delle lavorazioni da effettuare, ma 

anche per quanto concerne la gestione delle operazioni di movimentazione di materie 

in ingresso ed in uscita dal cantiere. In particolare, si procederà a:  

 utilizzo di macchinari e tecnologie che limitino il più possibile le emissioni di 

inquinanti; in particolare si effettuerà una manutenzione periodica dei mezzi 

d'opera;  

 tutte le attività di approvvigionamento dei materiali e di smaltimento saranno 

effettuate selezionando fornitori o siti di destinazione (che siano essi centri di 

riutilizzo o discariche), presenti nel territorio limitrofo; in tal modo si riduce in 

maniera sensibile il traffico veicolare. 

 

5.2 - Misure di mitigazione per la componente Suolo 

 

Fenomeni di contaminazione, potenzialmente verificabili per perdita accidentale di 

combustibili e sostanze inquinanti dai mezzi di cantiere, saranno evitati adottando 

opportune procedure operative per la manutenzione dei macchinari e per la messa in 

sicurezza per gli eventi accidentali.  

L’eventuale materiale di risulta sarà temporaneamente accumulato in aree ben definite, 

con superficie di appoggio impermeabilizzata, impiegando opportuni sistemi 

provvisionali di copertura in maniera da evitare dilavamenti in casi di eventi meteorici. 

 

5.3 - Controllo della pressione sonora - Misure di mitigazione per la componente 

Rumore 

 

L’esistenza più o meno prolungata del cantiere con presenza di mezzi comporterà 

sicuramente l’aumento del livello di rumore della zona. Atteso quanto previsto dall’art. 2 

comma 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997 ovvero che “I valori limite di emissione del rumore 
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delle sorgenti sonore mobili […], e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore 

fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e 

certificazione delle stesse”, l’utilizzo di macchinari ed attrezzature omologate e a norma 

dal punto di vista delle emissioni sonore nonché sottoposte alle verifiche periodiche 

previste dalla normativa vigente, garantisce di per se stessa il rispetto della normativa in 

materia di emissioni acustiche in cantiere. Sarà inoltre effettuato il calcolo previsionale 

delle emissioni acustiche, basato sulla potenza sonora dei singoli macchinari impiegati, 

delle macrofasi del progetto e del cronoprogramma delle attività (fasi di cantiere con 

attività, durata, tipologia e numero di mezzi utilizzati, numero di giorni di utilizzo e 

percentuale di utilizzo nella fase di cantiere esaminata). In tal modo sarà possibile 

determinare la potenza sonora media e critica delle fasi di cantiere, quest'ultima relativa 

ad eventi di picco in cui la contemporaneità di azione dei mezzi è massima. Qualora si 

rendessero necessarie potranno essere usate apposite barriere acustiche di cantiere.  

 

5.4 - Gestione delle materie 

Il materiale proveniente dalla vagliatura della massicciata, da scavi e   dalla pulizia delle 

cunette di sede, se considerato idoneo per la sua qualità, quota parte (circa il 20-30%) 

sarà utilizzato per la profilatura -sistemazione della piattaforma stradale.  

Per il materiale non utilizzato, si procederà al conferimento in discarica autorizzata 

secondo le vigenti normative. 

Le tipologie di matrici producibili dalle attività di cantiere, relative alle operazioni di 

risanamento, scavo, demolizione dell’armamento da sostituire (traverse in legno, 

traverse e coppie in cav, materiale ferroso minuto per armamento ferroviario, rotaie fuori 

uso), possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie: 

 rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione aventi codice CER 17.XX.XX; 

 rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l’attività svolta (ad esempio rifiuti da 

imballaggio, ecc.) aventi codici CER 15.XX.XX; 

Alla prima categoria appartengono tutti i rifiuti strettamente correlati alle attività di cui 

al progetto; a tale proposito la definizione qualitativa (previsione dell’attribuzione dei 

CER) delle tipologie producibili, nonché la definizione dei quantitativi (stima geometrica) 

è stata ottenuta sulla base di valutazione oggettive della attività di demolizione previste 

in fase di progettazione esecutiva. 

Per i rifiuti ricadenti nella seconda categoria, la presente relazione non prevede la 

quantificazione e la definizione delle tipologie dei rifiuti producibili, comunque 

fortemente legata alle scelte esecutive dell’opera non definibili in questa fase di 

progettazione esecutiva. 

L’ultima categoria è rappresentata dai volumi di terre e rocce prodotte durante le 

attività di escavazione determinati sulla base di stime geometriche delle effettive attività 

di escavazione previste in progetto. In ogni caso, i rifiuti prodotti durante la fase di 

cantiere saranno gestiti e trasportati in conformità alla normativa vigente 

 

 

Rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione – escluso il materiale escavato 

aventi codici CER 17.xx.xx - gestione degli elementi lapidei  
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Si prevede la produzione di rifiuti riepilogati nella tabella di seguito riportata: 

 

Tratta  

Traverse e coppie in legno Traverse e coppie in cav Rocce e terre da scavo Pietrisco per massicciata 

COD. CER COD. CER COD. CER COD. CER 

17.02.04* 17.01.01 17.05.04 
17.05.08 diverso da 

17.05.07* 
U.M.  - t U.M.  - t U.M. - t U.M.  - t 

1 13,692 646,766   4505,265 

2 1,12      
3 235,813      4331,457 

4 235,2     4479,475 

5   331,237   3718,00 

6 525,405     13722,065 

7   14   2516,80  

8 283,996     5285,28 

10 109,196     2469,467 

11 82,163       

12 14,663 667,168   3959,61 

14 316,217   1046,5 7570,143 

Totale 1817,465 1659,171 1046,5 45709,305 

 

Per quanto riguarda lo smaltimento e/o recuperato dei rifiuti riportati nella tabella di cui 

sopra potrà essere eseguito presso le aree d stoccaggio autorizzate di proprietà delle 

seguenti società: 

1. Recuperi Costa Srl – Catanzaro 

2. Ecologia Oggi Spa – Lamezia Terme 

3. Ecositem Srl – Lamezia Terme 

4. Calabria Maceri & Servizi SpA – Rende (CS) 

Per quanto riguarda i test di cessione si rimanda all’elaborato G.10 “CAMPIONAMENTO 

E CERTIFICATI DI LABORATORIO IDENTIFICAZIONE CODICE CER MATERIALI DA SMALTIRE”, 

come già detto in precedenza circa il 20-30% del quantitativo totale (cod. CER 17.05.07 

diverso da 17.05.07*), sarà riutilizzato  per a sistemazione dove possibile della piattaforma 

stradale il pietrisco per massicciata, nella tabella sopra riportata non è stato elencato il 

quantitativo relativo al ferro-acciaio del materiale minuto d’armamento e delle rotaie in 

quanto parte di esso se idoneo sarà catalogato materiale usato servibile, la restante 

parte invece sarà conferito a recupero con specifico contratto per smaltimento oneroso.   

Tutto il restante materiale da conferire di volta in volta presso impianti autorizzati sarà 

depositato temporaneamente rispettando i quantitativi previsti dalla norma all’interno 

dell’area di cantiere. 

 
Materiale da reimpiegare per sistemazione piattaforma stradale nelle varie tratte 

 

È previsto nelle varie tratte il reimpiego di materiale terroso di risulta per la riprofilatura 

dove possibile della piattaforma stradale.  
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Nella tabella sotto riportata il cui contenuto è riportato nell’elaborato EG.07 sono 

evidenziate le tratte interessate.  

Linea Cosenza - Catanzaro Lido - Tratta Cosenza Centro - Catanzaro Pratica 

Progressive riutilizzo materiale terroso di risulta 

Tratta Da prog. km A prog. Km ml 
Larghezza 
banchina 

interessata 
h media mc 

t (t per 
mc=1,43) 

Totale t 

Tratta 4 
23+400 24+100 700,00 2,00 0,25 350,00 500,50   

24+300 24+600 300,00 2,50 0,30 225,00 321,75 822,25 

Tratta 6 

42+300 43+000 700,00 2,00 0,20 280,00 564,00   

44+100 44+700 600,00 2,50 0,30 450,00 905,00   

45+650 45+800 150,00 2,00 0,30 90,00 184,00   

46+200 47+000 800,00 2,50 0,25 500,00 1005,00   

47+650 47+900 250,00 2,00 0,20 100,00 204,00 2862,00 

Tratta 7 

50+200 50+700 500,00 2,00 0,30 300,00 604,00   

51+750 51+950 200,00 2,00 0,25 100,00 204,00   

54+000 54+300 300,00 2,50 0,30 225,00 455,00 1263,00 

Tratta 10 71+000 71+500 500,00 2,50 0,30 375,00 755,00 755,00 

Tratta 12 
82+050 82+950 900,00 1,50 0,20 270,00 543,00   

85+050 85+150 100,00 1,00 0,25 25,00 52,00 595,00 

Tr
at

ta
 1

4
 

94+350 95+200 850,00 1,50 0,25 318,75 640,50   

95+850 96+050 200,00 2,00 0,30 120,00 244,00   

95+350 95+400 50,00 2,00 0,25 25,00 54,00   

95+850 96+050 200,00 2,00 0,20 80,00 164,00   

96+600 96+750 150,00 2,50 0,30 112,50 230,00   

96+870 96+950 80,00 2,00 0,20 32,00 68,00   

97+490 97+540 50,00 2,00 0,25 25,00 54,00   

98+100 98+300 200,00 1,00 0,20 40,00 82,00   

98+400 98+620 220,00 1,00 0,20 44,00 90,00 1626,50 

Totale 8000   4087,25 7923,75 7923,75 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Riepilogo generale 

    

 

Totale materiale da smaltire (cod. CER 
17.05.04 e 17.05.08 diverso da 17.05.07*) 

Totale materile da 
riutilizzare per 
sistemazione 

piattaforma stradale 
nelle tratte 4, 6, 7, 10 12 

e 14     
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mc t mc t 

    

 
32696,37 46755,81 4087,25 7923,75 

    

 Restano 28609,12 38832,06     

 
Rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l’attività svolta (ad esempio rifiuti da 

imballaggio, ecc.) aventi codici CER 15.xx.xx 

Durante lo svolgimento delle attività previste in cantiere, si produrranno diversi rifiuti, 

legati alla attività stessa quali: rifiuto da imballaggio, contenitori di alluminio, ecc. 

Pertanto, in fase esecutiva sarà necessario l’adozione di misure, volte alla riduzione della 

produzione di rifiuti all’origine, di seguito si elencano alcune indicazioni generali: 

 ottimizzazione dell’uso materiali, sistemi e componenti; 

 riduzione degli scarti di cantiere, mediante l’utilizzo di materiali e prodotti di 

dimensioni standard in modo di ridurre tagli e montaggi particolari.; 

 selezione di sistemi che non richiedano supporti temporanei, puntelli, supporti per 

la costruzione, o altri materiali che saranno smaltiti come residui nel corso di 

realizzazione dell’opera; 

 scegliere quanto più possibile materiale che non necessitano di adesivi, che 

richiedano contenitori e creano residui e rifiuti di imballo; 

 evitare materiale facilmente danneggiabile, sensibili a contaminazione o 

esposizione ambientale, sporchevoli, che aumentano il potenziale per rifiuto di 

cantiere. 

 

Terre e rocce provenienti dagli scavi 

Di seguito si elenca un riassunto delle quantità riferite a scavo, riempitivi e trasporto a 

rifiuto 

 

MATERIALI Peso 
TOTALE VOLUME DI SCAVO  

(nuove cunette, pulizia e spurgo cunette esistenti) 
~1046,5 t 

Riassunto di pesi dei materiali provenienti dagli scavi  

Per il calcolo dei volumi di scavo per la posa delle cunette si rimanda agli elaborati 

EG.14.15.01, EG.14.15.02 e EG.14.15.03, nonché all’elaborato EG.14.16.   

 

 

 

6 - Cantierizzazione 

 

6.1 - Cantierizzazione degli interventi. 

 

L’attività di cantierizzazione è stata progettata e programmata in modo da minimizzare, 

per quanto possibile, gli impatti sulla natura delle aree interessate dai lavori, 

ottemperando alle norme in materia. Si è cercato di intervenire a monte del problema, 

riducendo già dalla fase di cantierizzazione i possibili impatti sulle componenti 
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antropiche ed ambientali. Sono stati effettuati numerosi ed accurati sopralluoghi in sito 

che hanno permesso di acquisire un’adeguata conoscenza della sensibilità e della 

vulnerabilità delle aree oggetto degli interventi in progetto.  

È stato inoltre predisposto un cronoprogramma, modificabile in fase di cantierizzazione 

(vedi elaborato G.05), riportante le principali attività lavorative e la relativa tempistica 

atta alla programmazione delle fasi di lavoro.  

Sarà obbligo dell’impresa non arrecare disturbo, utilizzando mezzi d’opera certificati CE, 

ove le lavorazioni particolarmente critiche avvengano in prossimità di centri abitati o 

piccoli centri urbani al fine di annullare i superamenti dei limiti previsti nei piani di 

classificazione acustica dei comuni interessati. Nel caso si preveda il superamento di tali 

limiti saranno messi in opera interventi di mitigazione per ridurre il disturbo recato ai 

proprietari delle abitazioni e alla fauna presente. 

 

 6.2 Viabilità di servizio  

Per gli spostamenti dei mezzi, dei materiali e del personale in cantiere, dovrà essere 

studiata una viabilità di servizio che tenga conto, per la maggior parte, delle percorrenze 

già definite sui vari territori evitando per quanto possibile l’apertura di nuove piste.  

La viabilità di servizio è stata suddivisa in:  

 Viabilità primaria: Autostrade, strade statali e provinciali appartenenti alla 

categoria C – strade extraurbane secondarie del Nuovo codice della strada 

D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 che affiancano il tracciato degli interventi in progetto; 

 Viabilità secondaria: che comprende l’insieme dei tronchi viari che si diramano 

dalla rete principale consentendo il raggiungimento delle singole aree di lavoro 

ossia: 1. strade provinciali o comunali appartenenti alla categoria C – strade 

extraurbane secondarie o alla categoria E – strade locali del Nuovo codice della 

strada D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285; 2. piste di accesso alle aree di lavoro.  

6.3 - Aree di cantiere. 

 

Per la realizzazione del progetto sarà necessario l’istallazione di diversi cantieri, nella 

scelta delle aree destinate al cantiere, saranno considerati i seguenti aspetti: 

 

 Utilizzo di aree di scarso valore sia dal punto di vista ambientale che antropico: 

tale criterio ha condotto a privilegiare l’ipotesi di impiego di aree dismesse e 

residuali;  

 Scelta di aree che consentano di ridurre al minimo gli inevitabili impatti sulla 

popolazione e sul tessuto urbano, prediligendo aree lontane dai ricettori critici e 

da aree densamente abitate; 

 Necessità di realizzare i lavori in tempi ristretti, al fine di ridurre le interferenze con 

l’esercizio delle infrastrutture sia stradale che ferroviarie ed i costi di realizzazione; 

 Necessità di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti di materiale sulla 

viabilità locale e quindi preferenza per aree vicine agli svincoli degli assi viari 
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principali, facilmente collegabili alla viabilità esistente, senza necessità di 

apertura di nuova viabilità; 

 Necessita di minimizzare il consumo di territorio e l’impatto sull’ambiente naturale 

ed antropico. 

È prevista l’istallazione delle seguenti tipologie di cantiere: 

Le aree di cantiere interessate alla realizzazione delle opere previste in progetto sono: 

 

Cantiere fisso di base 

Contiene essenzialmente la logistica, gli impianti ed i depositi di materiali necessari per 

assicurare lo svolgimento delle attività previste in progetto.  

Detti siti corrispondono con i piazzali di stazione dislocati lungo la linea Cosenza – 

Catanzaro Lido e sono i seguenti: 

 Stazione di Pedace; 

 Stazione di Piano Lago; 

 Fermata di Marzi; 

 Stazione di Colosimi; 

 Fermata di Adami; 

 Stazione di Serrastretta; 

 Stazione di S. Pietro Apostolo; 

 Stazione di Gimigliano. 

Il cantiere fisso di base sarà organizzato nel seguente modo: 

 Baraccamento uffici; 

 Baraccamento operai; 

 servizi igienici; 

 impianti di cantiere; 

 Mense 

 area di manovra mezzi; 

 area stoccaggio materiale; 

 area di lavorazione; 

 viabilità di accesso; 

 area parcheggio. 

7 - GESTIONE LAVORAZIONI INTERFERENTI CON L’ESERCIZIO FERROVIARIO  

 

I lavori da eseguire sulla linea ferroviaria in esercizio e che possono comportare 

pregiudizio alla regolarità ed alla sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio stesso, saranno 

eseguiti in regime di interruzione della circolazione ferroviaria, secondo le prescrizioni e 

modalità impartite da FdC.  

Le interruzioni dell’esercizio ferroviario saranno concesse prevalentemente nel periodo 

notturno dalle ore 22:00 alle ore 04:30 e nei giorni festivi, predisponendo ogni quindici 

giorni la programmazione delle interruzioni. Per la gestione delle interruzioni si dovrà fare 
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riferimento alle disposizioni e prescrizioni contenute nel SGS di FdC in vigore, nello 

specifico: 

 DE/MI 01/2020 - Protezione dei cantieri di lavoro; 

 PE/MI 05/2020 - Attività di scorta cantieri e scorta mezzi d’opera; 

 PE/MI 11/2020 – Riattivazione linea a seguito di lavori all’infrastruttura ferroviaria. 

 

L’Appaltatore dovrà porre in atto, nei tratti interessati dai lavori, tutti gli accorgimenti 

esecutivi per mantenere la regolarità e per garantirne la sicurezza dei lavoratori e della 

circolazione ferroviaria.  

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà accertare con indagine diretta, d’intesa 

con gli Enti proprietari e/o gestori, la posizione dei sottoservizi eventualmente interferenti 

con la linea; l’Appaltatore resta totalmente responsabile di danni causati a detti 

sottoservizi anche qualora la loro ubicazione non sia conforme a quanto indicato dagli 

elaborati del Committente.  

Tutte le soggezioni e cautele imposte all’impiego di mezzi d’opera nelle aeree interessate 

dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisionali di protezione dei sottoservizi stessi, 

sono a carico dell’Appaltatore e sono compresi e compensati nell’importo contrattuale.  

Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dei lavori da eseguirsi in più fasi, anche di esigua 

entità, strettamente connesse con l’avanzamento delle attività dell’armamento, del 

corpo stradale e dall’esecuzione dei lavori in intervalli, anche di ridotte ampiezze, 

collocati nel periodo notturno, sono compresi e compensati nell’importo contrattuale. 

 

8 – FORNITURE MATERIALI D’ARMAMENTO   

Per tutti gli interventi in progetto è prevista anche la fornitura dei materiali d’armamento 

necessari. Gli stessi dovranno essere conformi ai disciplinari descrittivi e prestazionali di 

riferimento che di seguito si elencano: 

 

Descrizione materiale da fornire U.m. Quantità 
Disciplinare di riferimento  

Elaborato 

Traverse e coppie in cap n. 62094 G.07.01 - REV.1 

Traverse in legno di azobè n. 194 G.07.02 

Apparecchi di binario (deviatoi) n. 13 G.07.03 - REV.1 

Giunti isolanti incollati n. 172 G.07.04 

KIT per attacco di II livello NABLA per traverse 

tipo biblocco per armamento 36UNI 
n. 15300 G.07.05 

Rotaie 36 e 50 UNI T 4048 G.07.06 

Sistemi per passaggi a livello tipo INNOSTRAIL n. 14 G.07.07 – REV.1 
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