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Disposizione a contrarre 

G21-19 
“Lavori all’armamento ferroviario” 

sulla Linea Cosenza – Catanzaro di Ferrovie della Calabria S.r.l. 
CUP: I49C18000020001 

 
 
Ferrovie della Calabria S.r.l. avvia procedura aperta ai sensi del D. lgs.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei 
“Lavori all’armamento ferroviario” sulla Linea Cosenza – Catanzaro di Ferrovie della Calabria S.r.l. e precisa 
quanto segue: 
 
 Motivo dell’affidamento: primo aumento del livello di prestazioni e sicurezza di cui alla Delibera CIPE 

54/2016. 

 Criteri di partecipazione: sarà posta in essere una procedura aperta ai sensi degli articoli 123, comma 
1, e 60 del D. Lgs. N. 50 /2016 e i soggetti ammessi alla selezione sono i concorrenti in possesso dei 
requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e meglio specificati nella procedura di gara. È 
altresì ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri paesi appartenenti all’Unione Europea. In 
questo caso le imprese straniere dovranno presentare la stessa documentazione prevista per le 
imprese italiane o quella equivalente, in base alla legislazione dello stato di appartenenza. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo, art. 95 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 Importo presunto del Servizio: Euro 26.086.427,29, oltre IVA e comprensivi di Euro 327.219,41 per 
oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso. Cosi suddiviso: 

- Euro 15.498.000,16 Oltre I.V.A. per lavori appartenenti alla Categoria OS29 classifica VIII a 
qualificazione obbligatoria; 

- Euro 10.261.207,72 per forniture materiale d’armamento. 

 Durata: 961 gg, fatte salve le riduzioni offerte in sede di gara. 

 Responsabile della Fase di Affidamento: Dott. Alfredo Sorace. 

 Responsabile della Fase di Esecuzione: Ing. Alessandro Marcelli. 
 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Aristide Vercillo Martino 
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