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I prezzi assunti come riferimento sono stati dedotti dal Prezzario 2013 della Regione Calabria vigente 
nell’area interessata dall’intervento ad eccezione dei Nuovi Prezzi (N.P.) per cui di seguito è riportata 
relativa Analisi.  

 
 

ANALISI NUOVI PREZZI 

 

Nr. 1: NP.1 (Progetto Preliminare) 
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o 
pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e 
eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a 
macchina. 
euro (trenta/39) 30,39 mc  
 
Nr. 2: NP 2 (Analisi prezzo allegata) 
Fornitura e posa in opera di cancello a due ante, dimensioni 300x150, luce peso nominale circa 80 kg, in 
acciaio zincato, verniciato a polveri poliuretaniche con cottura in forno, di colore verde RAL 6005, 
certificato CE e competo di manuale di d'uso e manutenzione. Specchiatura in rete elettrosaldata maglia 
50x50 mm., in filo 4 mm., telaio 35/40 mm. Piantoni d sostegno in scatolato 100x100 posti ad interasse di 
3220 mm. corredati di bacchette esterne per il fissaggio della rete e tappo superiore, cerniere con perno 
registrabile. Serratura zincata con tre chiavi e relativo copri-serratura, ricevi-scrocco centrale zincato. 
Compreso i blocchi di fondazione 40x40x40 in calcestruzzo e quanto altro occorrente per dare l'opera finita e 
perfettamente funzionante 
euro (millecinquecento/00) 1.500,00 cad  
 
Nr. 3: NP.04-An E.03.021 
Rimozione di rete metallica di recinzione della proprietà stradale con il recupero dei materiali riutilizzabili 
(paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i depositi dell'Amministrazione indicati, 
compreso l'onere dell'allontanamento del materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali. 
euro (tre/38) 3,38 m2 
Prezzo desunto dall’Elenco Prezzi 2015 ANAS S.p.A. Nuove costruzioni e manutenzione straordinaria  
codice: E.03.021 
 
Nr. 4: NP 5 (Analisi prezzo allegata) 
Recinzione con rete metallica altezza cm 150 posta in opera su paletti metallici a "T" da mm 50, spessore 
mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2.00, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi ove 
occorrenti: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni di cm 40x40x40; n 3 ordini 
di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S. Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. Con rete zincata con rivestimento plastificato. 
euro (venticinque/00) 25,00 m. 
 
Nr. 5: NP 6-An B.1.05.b 
Sovrapprezzo agli scavi di fondazione, per la presenza di acqua nello scavo, qualora la quota dell'acqua si 
stabilizzi, all' interno del scavo, a quota superiore a 20 cm e per la parte degli scavi posta al di sotto ti tale 
quota. Il sovraprezzo comprende tutti gli oneri di aggottamento, pompaggio, drenaggio ecc. solo escluso 
l'eventuale uso di sistemi di apparecchiature tipo well-point, ed ogni altro onere, fornitura e magistero che 
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permettano di mantenere asciutto lo scavo per ogni successiva lavorazione. Calcolato sul 20% dello scavo 
totale. 
20 percento dell’importo della voce corrispondente 
Prezzo desunto dall’Elenco Prezzi 2015 ANAS S.p.A. Nuove costruzioni e manutenzione straordinaria  
codice: B.1.05.b 
 
Nr. 6: NP 7 - An B.1.05.b 
Sovrapprezzo agli scavi in genere tranne quello di fondazione, per la presenza di acqua nello scavo, qualora 
la quota dell'acqua si stabilizzi, all' interno del scavo, a quota superiore a 20 cm e per la parte degli scavi 
posta al di sotto ti tale quota. Il sovraprezzo comprende tutti gli oneri di aggottamento, pompaggio, 
drenaggio ecc. solo escluso l'eventuale uso di sistemi di apparecchiature tipo well-point, ed ogni altro onere, 
fornitura e magistero che permettano di mantenere asciutto lo scavo per ogni successiva lavorazione. 
Calcolato sul 20% dello scavo totale. 
20 percento dell’importo della voce corrispondente 
Prezzo desunto dall’Elenco Prezzi 2015 ANAS S.p.A. Nuove costruzioni e manutenzione straordinaria   
codice: B.1.05.b 
 
Nr. 7: NP 8-An E.03.025 
Rete tipo recinzione a qualsiasi altezza dal piano viabile debitamente tesa ed ancorata ai paletti di ferro a 
doppio T posti ad interasse di m 2,00 e verniciati con due mani di vernice ed una di antiruggine, compresi fili 
tenditori, legature, fori da eseguire su qualsiasi tipo di muratura e compreso la malta o il calcestruzzo di 
ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera. 
euro (diciotto/25) 18,25 mq. 
Prezzo desunto dall’Elenco Prezzi 2015 ANAS S.p.A. Nuove costruzioni e manutenzione straordinaria  
codice: E.03.025 
 
Nr. 8: NP 9 (Analisi prezzo allegata) 
Massetto in conglomerato cementizio fornito e posto in opera mediante utilizzo di cls 250 kg/mq. Per 
formazione di pendenze. Compreso l'utilizzo dell'eventuale pompa, e quant'altro. Dato in opera lisciato.  
euro (centotrentacinque/30) 135,30 mc. 





Appalto:

Categoria:

Codice:
Descrizione: Codice gara

Unità di misura:

Data:
Revisione:

EPU Descrizione U.M. Q.tà P.U. CRM Sc.[%] Prezzo

Mano d'opera
RU.1.5.5.c Operaio edile specializzato o 3° livello h 0,0865 28,30 2,45
RU.1.5.5.b Operaio edile qualificato o 2° livello h 0,0865 26,32 2,28
RU.1.5.5.a Operaio edile comune o 1° livello h 0,0865 23,78 2,06
RU.1.5.10.d Operaio metalmeccanico specializzato o 5° livello h 23,36 0,00
RU.1.5.10.c Operaio metalmeccanico qualificato o 4° livello h 21,97 0,00
RU.1.5.10.b Operaio metalmeccanico comune o 3° livello h 21,07 0,00

Totale mano d'opera € 6,79
Fornitura materiale

codice01 Scavo a sezione rif. PR.E.00120.010 mc 0,064 8,55 0,00 0,55
codice02 Conglomerato Cementizio strutt. Rif. PR.E.5.1010.f mc 0,064 75,00 0,00 4,80
codice03 Nolo Terna gommata An. 10.5.45.a h 0,03 116,49 3,49
codice04 AT.10.515.a Autocarro con Gruetta h 0,03 52,48 1,57
codice05 Rete recinzione rif. Offerta Reti Sud allegata m 1 2,58 0,00 2,58

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Totale fornitura materiale € 12,99
Noli e trasporti

0,00

Totale noli e traporti € 0,00
Spese generali e utili d'impresa
Spese generali % 15 19,78 2,97
Utili d'impresa % 10 22,75 2,28

Totale complessivo € 25,03

Arrotondamento -0,03 

Importo applicato € 25,00
CRM Coefficiente della Rivalutazione Monetaria secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai impiegati al netto dei tabacchi utilizzato per rivalutare i 
prezzi unitari ad agosto 2013.

Scheda analisi prezzi

Realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia

Categoria 

NP 5
Recinzione con rete metallica altezza cm 150 posta in opere su paletti metallici a "T"
Recinzione con rete metallica altezza cm 150 posta in opere su paletti metallici a "T" da mm 50, spessore mm. 7 e cantonali, posti 
m
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