



LEGENDA		
	MURO SOTTOSCARPA	
MS01 - SEZ. 6 pk 0+100	MS19 - SEZ. 199 pk 3+939	
MS02 - SEZ. 22 pk 0+420	MS20 - SEZ. 206 pk 4+079	
MS03 - SEZ. 33 pk 0+640	MS21 - SEZ. 214 pk 4+239	
MS04 - SEZ. 48 pk 0+940	MS22 - SEZ. 231 pk 4+579	
MS05 - SEZ. 55 pk 1+080	MS23 - SEZ. 242 pk 4+799	
MS06 - SEZ. 72 pk 1+420	MS24 - SEZ. 271 pk 5+379	
MS07 - SEZ. 108 pk 2+140	MS25 - SEZ. 296 pk 5+879	
MS08 - SEZ. 110 pk 2+180	MS26 - SEZ. 299 pk 5+939	
MS09 - SEZ. 112 pk 2+300	MS27 - SEZ. 328 pk 6+519	
MS10 - SEZ. 134 pk 2+660	MS28 - SEZ. 368 pk 7+319	
MS11 - SEZ. 141 pk 2+800	MS29 - SEZ. 373 pk 7+419	
MS12 - SEZ. 142 pk 2+820	MS30 - SEZ. 377 pk 7+499	
MS13 - SEZ. 147 pk 2+920	MS31 - SEZ. 384 pk 7+639	
MS14 - SEZ. 153 pk 3+040	MS32 - SEZ. 400 pk 7+959	
MS15 - SEZ. 165 pk 3+259	MS33 - SEZ. 408 pk 8+119	
MS16 - SEZ. 176 pk 3+479	MS34 - SEZ. 435 pk 8+657	
MS17 - SEZ. 180 pk 3+559	MS35 - SEZ. 451 pk 8+978	
MS18 - SEZ. 183 pk 3+619	MS36 - SEZ. 455 pk 9+058	



Regione Calabria
Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici
Mobilità Settore 13 Infrastrutture di Trasporto

Accordo Quadro quadriennale per servizi di ingegneria ed architettura:
progetto di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e affidamento delle attività dell'Ufficio di Direzione dei Lavori per l'espletamento della Direzione Lavori, delle
attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione Lavori nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
per la realizzazione di interventi stradali

RUP: Ing. Roberto Luigi RuffoloDEC: Ing. Giovanna Petrunaro





Contratto Attuativo: Lotto 8 - Miletto
Collegamento tra lo svincolo di Miletto e la viabilità esistente - Paravati

CUP: J52C19000080001
Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Luigi Ruffolo

PROGETTO DEFINITIVO


Mandataria







Raggruppamento temporaneo di Progettisti


Mandante







Mandante






Redazione dell'elaborato





Responsabile della integrazione fra le diverse prestazioni specialistiche



TECHNITAL S.p.A.
Dott. Ing. Filippo Busola

TITOLO ELABORATO:
OPERE D'ARTE MINORI
MURI IN C.A.
Planimetria inquadramento muri in c.a.

Identificazione elaborato	Progetto	Progettista	Fase	Lotto	Disciplina	Ambito	Tipologia Elaborato	Rev.	Data:
S I 1 2 4 F - M - D 8 - S T M - 0 1 - P L 0 1 - A									Maggio 2022
EM/REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO				
A	Maggio 2022	EMISSIONE:	A. Ferrari	C. Dall'Arm	Ing. F. Busola				

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.