



	<p>Regione Calabria          Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici          Mobilità Settore 13 Infrastrutture di Trasporto</p>
<p>Accordo Quadro quadriennale per servizi di ingegneria ed architettura:          progetto di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e affidamento delle attività dell'Ufficio di Direzione dei lavori per l'espletamento della Direzione Lavori, delle attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione Lavori nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione di interventi stradali</p>	
RUP: Ing. Roberto Luigi Ruffolo	DEC: Ing. Giovanna Petruongo

  

	<p><b>Contratto Attuativo: Lotto 8 - Mileto</b></p> <p>Collegamento tra lo svincolo di Mileto e la viabilità esistente - Paravati</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 10px 0;">CUP: J52C19000080001</p> <p>Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Luigi Ruffolo</p>
---	--

  

## PROGETTO DEFINITIVO

<p><b>Mandataria</b></p> <p> <b>COOPROGETTI</b></p> <p><small>PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER L'ESPLETAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, DELLE ATTIVITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA DIREZIONE LAVORI, NONCHÉ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRADALI</small></p>	<p><b>Mandante</b></p> <p> <b>COMUNE DI MILETO</b></p> <p><small>PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER L'ESPLETAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, DELLE ATTIVITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA DIREZIONE LAVORI, NONCHÉ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRADALI</small></p>	<p><b>Mandante</b></p> <p> <b>COOPROGETTI</b></p> <p><small>PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER L'ESPLETAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, DELLE ATTIVITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA DIREZIONE LAVORI, NONCHÉ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRADALI</small></p>
---	--	---

  

<p><b>Raggruppamento temporaneo di Progettisti</b></p> <p><b>Sezione A</b>  <b>N° A13749</b>  <b>PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER L'ESPLETAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, DELLE ATTIVITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA DIREZIONE LAVORI, NONCHÉ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRADALI</b></p> <p><b>Alessandro Placido</b>  <small>PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER L'ESPLETAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, DELLE ATTIVITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA DIREZIONE LAVORI, NONCHÉ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRADALI</small></p>	<p><b>Redazione dell'elaborato</b></p> <p><b>Dott. Ing. Alessandro Placido</b></p> <p><b>Sezione A</b>  <b>N° A13749</b>  <b>PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER L'ESPLETAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, DELLE ATTIVITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA DIREZIONE LAVORI, NONCHÉ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRADALI</b></p> <p><b>Alessandro Placido</b>  <small>PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER L'ESPLETAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, DELLE ATTIVITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA DIREZIONE LAVORI, NONCHÉ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRADALI</small></p>
---	---

  

<p>Responsabile della integrazione fra le diverse prestazioni specialistiche</p> <p></p>	<p>TECHNITAL S.p.A.          Dott. Ing. Filippo Busola</p>
---	--

  

<p><b>TITOLO ELABORATO:</b>          RILIEVI E INDAGINI</p> <p>Rilievi</p> <p>Rilievo delle opere d'arte</p>	
--	--

  

<p><b>Identificazione elaborato</b></p> <p>Progetto Fase Lotto Disciplina Anziché Tipologia Elaborato Rev.</p> <p><b>S I 1 2 4 F C D 8 R G E 0 1 S Z 0 1 A</b></p>	<p><b>Data:</b> Maggio 2022</p> <p><b>Scale:</b> 1:200</p> <p><b>Filo:</b> S101C 0-0.400 (R1 0.20) 0.4</p>
--	--

  

A	Maggio 2022	EMISSIONE	Costa
AM.REV.	DATA	DESCRIZIONE	REGISTRO
Piacenti	VERIFICATO	Bucala	APPROVATO