
ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

1 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 60 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,084000 28,96 2,43 3,07

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,084000 24,13 2,03 2,56

22CL.PR.3.1010.a - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 60

m 1,000000 53,53 53,53 67,54

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,030000 57,13 1,71 2,16

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 3,72

(SPESE GENERALI)15%*62.65

9,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*72.05

7,21 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 79,26

m 1,000000 79,26
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

2 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 80 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,089000 28,96 2,58 2,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,089000 24,13 2,15 2,44

22CL.PR.3.1010.b - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 80

m 1,000000 60,05 60,05 68,25

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,030000 57,13 1,71 1,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,056000 54,69 3,06 3,48

(SPESE GENERALI)15%*69.55

10,43 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*79.98

8,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 87,98

m 1,000000 87,98
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

3 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 100 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 2,95

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 2,46

22CL.PR.3.1010.c - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 100

m 1,000000 60,77 60,77 67,37

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,035000 57,13 2,00 2,22

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,067000 54,69 3,66 4,06

(SPESE GENERALI)15%*71.31

10,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*82.01

8,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 90,21

m 1,000000 90,21
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 
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4 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 125 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,096000 28,96 2,78 2,34

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,096000 24,13 2,32 1,95

22CL.PR.3.1010.d - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 125

m 1,000000 83,03 83,03 69,81

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,038000 57,13 2,17 1,82

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,068000 54,69 3,72 3,13

(SPESE GENERALI)15%*94.02

14,10 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*108.12

10,81 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 118,93

m 1,000000 118,93
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 
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5 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 150 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,113000 28,96 3,27 2,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,113000 24,13 2,73 2,12

22CL.PR.3.1010.e - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 150

m 1,000000 89,29 89,29 69,23

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,045000 57,13 2,57 1,99

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,075000 54,69 4,10 3,18

(SPESE GENERALI)15%*101.96

15,29 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*117.25

11,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 128,98

m 1,000000 128,98
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 
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6 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 200 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,120000 28,96 3,48 1,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,120000 24,13 2,90 1,66

22CL.PR.3.1010.f - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 200

m 1,000000 125,09 125,09 71,41

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,048000 57,13 2,74 1,56

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,078000 54,69 4,27 2,44

(SPESE GENERALI)15%*138.48

20,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*159.25

15,93 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 175,18

m 1,000000 175,18

- 6 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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7 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 250 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,126000 28,96 3,65 1,58

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,126000 24,13 3,04 1,32

22CL.PR.3.1010.g - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 250

m 1,000000 168,34 168,34 72,97

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,051000 57,13 2,91 1,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,081000 54,69 4,43 1,92

(SPESE GENERALI)15%*182.37

27,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*209.73

20,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 230,70

m 1,000000 230,70

- 7 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

8 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 300 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,137000 28,96 3,97 1,40

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,137000 24,13 3,31 1,17

22CL.PR.3.1010.h - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 300

m 1,000000 201,47 201,47 71,09

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,055000 57,13 3,14 1,11

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,100000 75,04 7,50 2,65

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,085000 54,69 4,65 1,64

(SPESE GENERALI)15%*224.04

33,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*257.65

25,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 283,42

m 1,000000 283,42

- 8 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

9 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 350 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 1,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,96

22CL.PR.3.1010.i - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 350

m 1,000000 274,74 274,74 72,56

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,060000 57,13 3,43 0,91

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,110000 75,04 8,25 2,18

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,090000 54,69 4,92 1,30

(SPESE GENERALI)15%*299.30

44,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*344.20

34,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 378,62

m 1,000000 378,62

- 9 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

10 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 400 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,160000 28,96 4,63 1,09

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 0,91

22CL.PR.3.1010.j - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 400

m 1,000000 308,65 308,65 72,94

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,064000 57,13 3,66 0,86

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,114000 75,04 8,55 2,02

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,094000 54,69 5,14 1,21

(SPESE GENERALI)15%*334.49

50,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*384.66

38,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 423,13

m 1,000000 423,13

- 10 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

11 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 450 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,171000 28,96 4,95 0,95

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,171000 24,13 4,13 0,79

22CL.PR.3.1010.k - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 450

m 1,000000 385,03 385,03 73,79

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,069000 57,13 3,94 0,76

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,120000 75,04 9,00 1,72

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,099000 54,69 5,41 1,04

(SPESE GENERALI)15%*412.46

61,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*474.33

47,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 521,76

m 1,000000 521,76

- 11 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

12 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 500 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,185000 28,96 5,36 0,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,185000 24,13 4,46 0,77

22CL.PR.3.1010.l - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 500

m 1,000000 429,68 429,68 74,05

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,074000 57,13 4,23 0,73

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,124000 75,04 9,30 1,60

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,104000 54,69 5,69 0,98

(SPESE GENERALI)15%*458.72

68,81 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*527.53

52,75 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 580,28

m 1,000000 580,28

- 12 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

13 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 600 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,218000 28,96 6,31 0,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,218000 24,13 5,26 0,72

22CL.PR.3.1010.m - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 600

m 1,000000 543,64 543,64 74,54

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,087000 57,13 4,97 0,68

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,140000 75,04 10,51 1,44

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,107000 54,69 5,85 0,80

(SPESE GENERALI)15%*576.54

86,48 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*663.02

66,30 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 729,32

m 1,000000 729,32

- 13 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

14 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 80 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,089000 28,96 2,58 2,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,089000 24,13 2,15 2,44

22CL.PR.3.1010.b - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 80

m 1,000000 60,05 60,05 68,25

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,030000 57,13 1,71 1,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,056000 54,69 3,06 3,48

(SPESE GENERALI)15%*69.55

10,43 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*79.98

8,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 87,98

m 1,000000 87,98

- 14 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 
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15 Analisi 22CL.PR.U.0110.10.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
del diametro di 80 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno
conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN
681-1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno
conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC,
come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da
organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto
richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA, e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura
esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le
parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e
del rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,089000 28,96 2,58 2,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,089000 24,13 2,15 2,44

22CL.PR.3.1010.b - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Diametro Nominale mm 80

m 1,000000 60,05 60,05 68,25

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,030000 57,13 1,71 1,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,056000 54,69 3,06 3,48

(SPESE GENERALI)15%*69.55

10,43 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*79.98

8,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 87,98

m 1,000000 87,98

- 15 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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16 Analisi 22CL.PR.U.0110.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
RACCORDI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
Raccordi in ghisa figure varie

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di raccordi DN 60-600 mm in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotti in Stabilimento certificato secondo
EN ISO 9001:2000 conformi alla Norma UNI EN 545:2010, provvisti di
giunto elastico automatico tipo Standard con guarnizione secondo EN
681-1 a profilo divergente a coda di rondine secondo UNI 9163,
piuttosto che con giunto meccanico tipo express, oppure a flangia;
giunti elastici certificati secondo le prove di prestazione di cui al punto
7 della UNI EN 545:2010 con certificato rilasciato da organismo
accreditato secondo la EN 45000 e che ha sottoscritto l’accordo
“European Cooperation for accreditation” (EAC); A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs.
n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50%
imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Rivestimento interno ed esterno composto da uno strato di vernice
epossidica blu applicata per cataforesi o da uno strato di vernice
epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 micron secondo la
norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per
le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). E' compresa
l'esecuzione dei giunti.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,021800 28,96 0,63 3,04

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,021800 24,13 0,53 2,56

22CL.PR.3.1010.n - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Raccordi in ghisa figure varie

kg 1,000 14,64 14,64 70,59

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010700 54,69 0,59 2,84

(SPESE GENERALI)15%*16.39

2,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*18.85

1,89 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 20,74

kg 1,000 20,74

- 16 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

17 Analisi 22CL.PR.U.0110.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER RETI DI DISTRIBUZIONE
INTERNE
Tubazione in ghisa DE 75

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015 conformi alla norma
ISO16631, con un’estremità a bicchiere provvista di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizione in elastomero EPDM (EN 681-1),
rivestite internamente con resina termoplastica priva di porosità di
spessore pari a 300 micron ed esternamente con una lega bifasica di
zinco ed alluminio di grammatura pari a 400 g/m2 e vernice di finitura
esente da bisfenoli, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del
D.Lgs n°174/04. Lunghezza utile delle tubazioni minima di 6 m, PFA
pari ad almeno 25 bar. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 ,
comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per
quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità,
trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto
con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del
Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,089000 28,96 2,58 3,77

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,089000 24,13 2,15 3,14

22CL.PR.3.1010.o - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in ghisa DE 75

m 1,000000 44,60 44,60 65,17

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,030000 57,13 1,71 2,50

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,056000 54,69 3,06 4,47

(SPESE GENERALI)15%*54.10

8,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*62.22

6,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 68,44

m 1,000000 68,44

- 17 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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18 Analisi 22CL.PR.U.0110.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER RETI DI DISTRIBUZIONE
INTERNE
Tubazione in ghisa DE 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015 conformi alla norma
ISO16631, con un’estremità a bicchiere provvista di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizione in elastomero EPDM (EN 681-1),
rivestite internamente con resina termoplastica priva di porosità di
spessore pari a 300 micron ed esternamente con una lega bifasica di
zinco ed alluminio di grammatura pari a 400 g/m2 e vernice di finitura
esente da bisfenoli, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del
D.Lgs n°174/04. Lunghezza utile delle tubazioni minima di 6 m, PFA
pari ad almeno 25 bar. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 ,
comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per
quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità,
trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto
con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del
Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 3,60

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 3,00

22CL.PR.3.1010.p - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in ghisa DE 90

m 1,000000 47,87 47,87 64,79

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,035000 57,13 2,00 2,71

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,067000 54,69 3,66 4,95

(SPESE GENERALI)15%*58.41

8,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*67.17

6,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 73,89

m 1,000000 73,89

- 18 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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19 Analisi 22CL.PR.U.0110.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER RETI DI DISTRIBUZIONE
INTERNE
Tubazione in ghisa DE 110

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015 conformi alla norma
ISO16631, con un’estremità a bicchiere provvista di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizione in elastomero EPDM (EN 681-1),
rivestite internamente con resina termoplastica priva di porosità di
spessore pari a 300 micron ed esternamente con una lega bifasica di
zinco ed alluminio di grammatura pari a 400 g/m2 e vernice di finitura
esente da bisfenoli, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del
D.Lgs n°174/04. Lunghezza utile delle tubazioni minima di 6 m, PFA
pari ad almeno 25 bar. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 ,
comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per
quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità,
trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto
con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del
Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,096000 28,96 2,78 3,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,096000 24,13 2,32 2,88

22CL.PR.3.1010.q - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in ghisa DE 110

m 1,000000 52,77 52,77 65,43

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,038000 57,13 2,17 2,69

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,068000 54,69 3,72 4,61

(SPESE GENERALI)15%*63.76

9,56 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*73.32

7,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 80,65

m 1,000000 80,65

- 19 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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20 Analisi 22CL.PR.U.0110.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER RETI DI DISTRIBUZIONE
INTERNE
Tubazione in ghisa DE 125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015 conformi alla norma
ISO16631, con un’estremità a bicchiere provvista di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizione in elastomero EPDM (EN 681-1),
rivestite internamente con resina termoplastica priva di porosità di
spessore pari a 300 micron ed esternamente con una lega bifasica di
zinco ed alluminio di grammatura pari a 400 g/m2 e vernice di finitura
esente da bisfenoli, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del
D.Lgs n°174/04. Lunghezza utile delle tubazioni minima di 6 m, PFA
pari ad almeno 25 bar. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 ,
comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per
quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità,
trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto
con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del
Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,096000 28,96 2,78 2,77

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,096000 24,13 2,32 2,31

22CL.PR.3.1010.r - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in ghisa DE 125

m 1,000000 68,48 68,48 68,12

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,038000 57,13 2,17 2,16

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,068000 54,69 3,72 3,70

(SPESE GENERALI)15%*79.47

11,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*91.39

9,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 100,53

m 1,000000 100,53

- 20 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 
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%
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A
SU 

TOTALE

21 Analisi 22CL.PR.U.0110.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER RETI DI DISTRIBUZIONE
INTERNE
Tubazione in ghisa DE 140

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015 conformi alla norma
ISO16631, con un’estremità a bicchiere provvista di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizione in elastomero EPDM (EN 681-1),
rivestite internamente con resina termoplastica priva di porosità di
spessore pari a 300 micron ed esternamente con una lega bifasica di
zinco ed alluminio di grammatura pari a 400 g/m2 e vernice di finitura
esente da bisfenoli, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del
D.Lgs n°174/04. Lunghezza utile delle tubazioni minima di 6 m, PFA
pari ad almeno 25 bar. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 ,
comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per
quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità,
trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto
con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del
Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,113000 28,96 3,27 2,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,113000 24,13 2,73 2,40

22CL.PR.3.1010.s - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in ghisa DE 140

m 1,000000 77,43 77,43 67,93

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,045000 57,13 2,57 2,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,075000 54,69 4,10 3,60

(SPESE GENERALI)15%*90.10

13,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*103.62

10,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 113,98

m 1,000000 113,98
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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22 Analisi 22CL.PR.U.0110.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER RETI DI DISTRIBUZIONE
INTERNE
Tubazione in ghisa DE 160

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015 conformi alla norma
ISO16631, con un’estremità a bicchiere provvista di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizione in elastomero EPDM (EN 681-1),
rivestite internamente con resina termoplastica priva di porosità di
spessore pari a 300 micron ed esternamente con una lega bifasica di
zinco ed alluminio di grammatura pari a 400 g/m2 e vernice di finitura
esente da bisfenoli, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del
D.Lgs n°174/04. Lunghezza utile delle tubazioni minima di 6 m, PFA
pari ad almeno 25 bar. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 ,
comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per
quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità,
trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto
con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del
Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,120000 28,96 3,48 2,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,120000 24,13 2,90 2,37

22CL.Pr.3.1010.t - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in ghisa DE 160

m 1,000000 83,33 83,33 68,11

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,048000 57,13 2,74 2,24

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,078000 54,69 4,27 3,49

(SPESE GENERALI)15%*96.72

14,51 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*111.23

11,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 122,35

m 1,000000 122,35
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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23 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 40 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,071000 28,96 2,06 8,45

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,071000 25,10 1,78 7,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,071000 24,13 1,71 7,02

22CL.PR.3.2010.a - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 40

m 1,000000 10,20 10,20 41,85

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,028000 57,13 1,60 6,57

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,035000 54,69 1,91 7,84

(SPESE GENERALI)15%*19.26

2,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*22.15

2,22 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 24,37

m 1,000000 24,37
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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24 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 50 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,071000 28,96 2,06 7,50

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,071000 25,10 1,78 6,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,071000 24,13 1,71 6,22

22CL.PR.3.2010.b - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 50

m 1,000000 12,60 12,60 45,85

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,029000 57,13 1,66 6,04

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,035000 54,69 1,91 6,95

(SPESE GENERALI)15%*21.72

3,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*24.98

2,50 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 27,48

m 1,000000 27,48
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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25 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 65 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,073000 28,96 2,11 6,59

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,073000 25,10 1,83 5,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,073000 24,13 1,76 5,50

22CL.PR.3.2010.c - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 65

m 1,000000 15,98 15,98 49,91

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,029000 57,13 1,66 5,18

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,036000 54,69 1,97 6,15

(SPESE GENERALI)15%*25.31

3,80 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*29.11

2,91 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 32,02

m 1,000000 32,02
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

26 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 80 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 4,93

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,074000 25,10 1,86 4,28

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 4,12

22CL.PR.3.2010.d - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 80

m 1,000000 24,75 24,75 56,99

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,030000 57,13 1,71 3,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,038000 54,69 2,08 4,79

(SPESE GENERALI)15%*34.33

5,15 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*39.48

3,95 9,10

0,00 0,00

0,00 0,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 43,43

m 1,000000 43,43
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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27 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 100 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 4,41

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,077000 25,10 1,93 3,82

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 3,68

22CL.PR.3.2010.e - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 100

m 1,000000 30,15 30,15 59,64

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,030000 57,13 1,71 3,38

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,038000 54,69 2,08 4,11

(SPESE GENERALI)15%*39.96

5,99 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*45.95

4,60 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 50,55

m 1,000000 50,55
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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28 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 125 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 3,66

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,080000 25,10 2,01 3,17

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 3,04

22CL.PR.3.2010.f - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 125

m 1,000000 34,28 34,28 54,07

(*) 22CL.PR.U.0440.30.e - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE
ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN125

cad 0,15 46,82 7,02 11,07

(*) 22CL.PR.U.0440.40.e - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE
ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 125

m 0,032000 11,41 0,37 0,58

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 3,45

(SPESE GENERALI)15%*50.12

7,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*57.64

5,76 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 63,40

m 1,000000 63,40
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

29 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 150 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 3,63

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,094000 25,10 2,36 3,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 3,03

22CL.PR.3.2010.g - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 150

m 1,000000 48,60 48,60 64,90

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,038000 25,10 0,95 1,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,042000 54,69 2,30 3,07

(SPESE GENERALI)15%*59.20

8,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*68.08

6,81 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 74,89

m 1,000000 74,89
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

30 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 200 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 2,94

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,100000 25,10 2,51 2,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 2,44

22CL.PR.3.2010.h - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 200

m 1,000000 65,48 65,48 66,32

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,040000 57,13 2,29 2,32

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 2,49

(SPESE GENERALI)15%*78.05

11,71 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*89.76

8,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 98,74

m 1,000000 98,74
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ
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SU 
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31 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 250 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,105000 28,96 3,04 2,22

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,105000 25,10 2,64 1,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,105000 24,13 2,53 1,84

22CL.PR.3.2010.i - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 250

m 1,000000 95,33 95,33 69,48

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 1,75

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,046000 54,69 2,52 1,84

(SPESE GENERALI)15%*108.46

16,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*124.73

12,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 137,20

m 1,000000 137,20
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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32 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 300 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,114000 28,96 3,30 1,89

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,114000 25,10 2,86 1,64

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,114000 24,13 2,75 1,57

22CL.PR.3.2010.j - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 300

m 1,000000 117,83 117,83 67,45

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,046000 57,13 2,63 1,51

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,080000 75,04 6,00 3,43

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,050000 54,69 2,73 1,56

(SPESE GENERALI)15%*138.10

20,72 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*158.82

15,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 174,70

m 1,000000 174,70

- 32 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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33 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 350 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,125000 28,96 3,62 1,74

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,125000 25,10 3,14 1,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,125000 24,13 3,02 1,45

22CL.PR.3.2010.k - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 350

m 1,000000 142,43 142,43 68,52

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,050000 57,13 2,86 1,38

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,084000 75,04 6,30 3,03

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 1,42

(SPESE GENERALI)15%*164.32

24,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*188.97

18,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 207,87

m 1,000000 207,87
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

34 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 400 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,133000 28,96 3,85 1,64

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,133000 25,10 3,34 1,42

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,133000 24,13 3,21 1,37

22CL.PR.3.2010.l - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 400

m 1,000000 162,60 162,60 69,18

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,053000 57,13 3,03 1,29

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,088000 75,04 6,60 2,81

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,058000 54,69 3,17 1,35

(SPESE GENERALI)15%*185.80

27,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*213.67

21,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 235,04

m 1,000000 235,04
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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35 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 450 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,143000 28,96 4,14 1,53

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,143000 25,10 3,59 1,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,143000 24,13 3,45 1,27

22CL.PR.3.2010.m - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 450

m 1,000000 189,53 189,53 69,97

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,057000 57,13 3,26 1,20

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,091000 75,04 6,83 2,52

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,061000 54,69 3,34 1,23

(SPESE GENERALI)15%*214.14

32,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*246.26

24,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 270,89

m 1,000000 270,89
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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36 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 500 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,154000 28,96 4,46 1,49

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,154000 25,10 3,87 1,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,154000 24,13 3,72 1,24

22CL.PR.3.2010.n - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 500

m 1,000000 210,83 210,83 70,26

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,062000 57,13 3,54 1,18

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,096000 75,04 7,20 2,40

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,066000 54,69 3,61 1,20

(SPESE GENERALI)15%*237.23

35,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*272.81

27,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 300,09

m 1,000000 300,09
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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37 Analisi 22CL.PR.U.0120.10.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SALDATI conformi alla norma UNI EN 10224
del diametro di 600 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del
tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o
uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150
per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa
escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del
cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime,
esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove
idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,182000 28,96 5,27 0,91

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,182000 25,10 4,57 0,79

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,182000 24,13 4,39 0,76

22CL.PR.3.2020.o - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 600

m 1,000000 425,85 425,85 73,71

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,074000 57,13 4,23 0,73

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,108000 75,04 8,10 1,40

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,078000 54,69 4,27 0,74

(SPESE GENERALI)15%*456.68

68,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*525.18

52,52 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 577,70

m 1,000000 577,70
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 
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38 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 40 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,071000 28,96 2,06 7,93

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,071000 25,10 1,78 6,85

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,071000 24,13 1,71 6,58

22CL.PR.3.2020.a - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 40

m 1,000000 11,63 11,63 44,78

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,028000 57,13 1,60 6,16

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,032000 54,69 1,75 6,74

(SPESE GENERALI)15%*20.53

3,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*23.61

2,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 25,97

m 1,000000 25,97
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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39 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 50 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,071000 28,96 2,06 14,02

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,071000 25,10 1,78 12,12

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,071000 24,13 1,71 11,64

22CL.PR.3.2020.b - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 50

m 1,000000 2,60 2,60 17,70

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,029000 57,13 1,66 11,30

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,033000 54,69 1,80 12,25

(SPESE GENERALI)15%*11.61

1,74 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.35

1,34 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 14,69

m 1,000000 14,69
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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40 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 65 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,073000 28,96 2,11 6,64

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,073000 25,10 1,83 5,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,073000 24,13 1,76 5,53

22CL.PR.3.2020.c - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 65

m 1,000000 15,98 15,98 50,25

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,029000 57,13 1,66 5,22

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,033000 54,69 1,80 5,66

(SPESE GENERALI)15%*25.14

3,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.91

2,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 31,80

m 1,000000 31,80
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

41 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 80 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 6,08

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,074000 25,10 1,86 5,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 5,09

22CL.PR.3.2020.d - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 80

m 1,000000 18,45 18,45 52,44

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,030000 57,13 1,71 4,86

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,034000 54,69 1,86 5,29

(SPESE GENERALI)15%*27.81

4,17 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*31.98

3,20 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 35,18

m 1,000000 35,18
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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42 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 100 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 4,85

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 4,05

22CL.PR.3.2020.e - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 100

m 1,000000 23,78 23,78 51,73

(*) 22CL.PR.U.0440.30.d - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE
ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN100

cad 0,15 36,28 5,44 11,83

(*) 22CL.PR.U.0440.40.d - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE
ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 100

m 0,150000 8,89 1,33 2,89

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,031000 54,69 1,70 3,70

(SPESE GENERALI)15%*36.34

5,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*41.79

4,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 45,97

m 1,000000 45,97
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43 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 125 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 4,41

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,080000 25,10 2,01 3,82

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 3,67

22CL.PR.3.2020.f - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 125

m 1,000000 31,50 31,50 59,92

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,032000 57,13 1,83 3,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,036000 54,69 1,97 3,75

(SPESE GENERALI)15%*41.56

6,23 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*47.79

4,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 52,57

m 1,000000 52,57
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44 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 150 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 4,08

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,094000 25,10 2,36 3,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 3,40

22CL.PR.3.2020.g - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 150

m 1,000000 40,88 40,88 61,32

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,038000 57,13 2,17 3,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,042000 54,69 2,30 3,45

(SPESE GENERALI)15%*52.70

7,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*60.61

6,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 66,67

m 1,000000 66,67
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45 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 200 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 2,93

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,100000 25,10 2,51 2,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 2,44

22CL.PR.3.2020.h - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 200

m 1,000000 65,63 65,63 66,39

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,040000 57,13 2,29 2,32

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,044000 54,69 2,41 2,44

(SPESE GENERALI)15%*78.15

11,72 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*89.87

8,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 98,86

m 1,000000 98,86
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46 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 250 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,105000 28,96 3,04 1,87

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,105000 25,10 2,64 1,62

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,105000 24,13 2,53 1,55

22CL.PR.3.2020.i - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 250

m 1,000000 115,58 115,58 70,99

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 1,47

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,046000 54,69 2,52 1,55

(SPESE GENERALI)15%*128.71

19,31 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*148.02

14,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 162,82

m 1,000000 162,82
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47 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 300 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,114000 28,96 3,30 1,33

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,114000 25,10 2,86 1,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,114000 24,13 2,75 1,11

22CL.PR.3.2020.j - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 300

m 1,000000 175,43 175,43 70,86

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,046000 57,13 2,63 1,06

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,080000 75,04 6,00 2,42

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,050000 54,69 2,73 1,10

(SPESE GENERALI)15%*195.70

29,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*225.06

22,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 247,57

m 1,000000 247,57
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48 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 350 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,125000 28,96 3,62 1,38

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,125000 25,10 3,14 1,19

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,125000 24,13 3,02 1,15

22CL.PR.3.2020.k - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 350

m 1,000000 185,85 185,85 70,72

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,050000 57,13 2,86 1,09

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,084000 75,04 6,30 2,40

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 1,12

(SPESE GENERALI)15%*207.74

31,16 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*238.90

23,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 262,79

m 1,000000 262,79
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49 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 400 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,133000 28,96 3,85 1,29

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,133000 25,10 3,34 1,12

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,133000 24,13 3,21 1,07

22CL.PR.3.2020.l - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 400

m 1,000000 213,08 213,08 71,33

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,053000 57,13 3,03 1,01

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,087000 75,04 6,53 2,19

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,057000 54,69 3,12 1,04

(SPESE GENERALI)15%*236.16

35,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*271.58

27,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 298,74

m 1,000000 298,74
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50 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 450 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,143000 28,96 4,14 1,19

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,143000 25,10 3,59 1,03

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,143000 24,13 3,45 0,99

22CL.PR.3.2020.m - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 450

m 1,000000 250,50 250,50 71,98

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,057000 57,13 3,26 0,94

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,091000 75,04 6,83 1,96

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,061000 54,69 3,34 0,96

(SPESE GENERALI)15%*275.11

41,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*316.38

31,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 348,02

m 1,000000 348,02
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51 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 500 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,154000 28,96 4,46 1,07

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,154000 25,10 3,87 0,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,154000 24,13 3,72 0,89

22CL.PR.3.2020.n - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 500

m 1,000000 304,28 304,28 72,69

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,062000 57,13 3,54 0,85

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,099000 75,04 7,43 1,77

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,066000 54,69 3,61 0,86

(SPESE GENERALI)15%*330.91

49,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*380.55

38,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 418,61

m 1,000000 418,61
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52 Analisi 22CL.PR.U.0120.20.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA conformi alla norma UNI EN
10224
del diametro di 600 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume
e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per
diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e
maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro
e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,182000 28,96 5,27 0,91

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,182000 25,10 4,57 0,79

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,182000 24,13 4,39 0,76

22CL.PR.3.2020.o - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 600

m 1,000000 425,85 425,85 73,75

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,073000 57,13 4,17 0,72

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,107000 75,04 8,03 1,39

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,077000 54,69 4,21 0,73

(SPESE GENERALI)15%*456.49

68,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*524.96

52,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 577,46

m 1,000000 577,46
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53 Analisi 22CL.PR.U.0120.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224
del diametro di 80 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico
per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a
sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
con polietilene estruso o con manicotto termoretraibile escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 3,67

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,074000 25,10 1,86 3,19

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 3,07

22CL.PR.3.2040.a - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 80

m 1,000000 36,80 36,80 63,02

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,030000 57,13 1,71 2,93

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,034000 54,69 1,86 3,19

(SPESE GENERALI)15%*46.16

6,92 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*53.08

5,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 58,39

m 1,000000 58,39
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54 Analisi 22CL.PR.U.0120.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224
del diametro di 100 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico
per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a
sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
con polietilene estruso o con manicotto termoretraibile escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 3,79

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,077000 25,10 1,93 3,28

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 3,16

22CL.PR.3.2040.a - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 80

m 1,000000 36,80 36,80 62,55

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,031000 57,13 1,77 3,01

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,035000 54,69 1,91 3,25

(SPESE GENERALI)15%*46.50

6,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*53.48

5,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 58,83

m 1,000000 58,83
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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55 Analisi 22CL.PR.U.0120.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224
del diametro di 125 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico
per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a
sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
con polietilene estruso o con manicotto termoretraibile escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 3,11

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,080000 25,10 2,01 2,69

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 2,58

22CL.PR.3.2040.c - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 125

m 1,000000 49,00 49,00 65,59

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,032000 57,13 1,83 2,45

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,036000 54,69 1,97 2,64

(SPESE GENERALI)15%*59.06

8,86 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*67.92

6,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 74,71

m 1,000000 74,71
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

56 Analisi 22CL.PR.U.0120.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224
del diametro di 150 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico
per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a
sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
con polietilene estruso o con manicotto termoretraibile escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 2,89

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 2,41

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,094000 25,10 2,36 2,50

22CL.PR.3.2040.d - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 150

m 1,000000 62,70 62,70 66,51

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,038000 57,13 2,17 2,30

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,042000 54,69 2,30 2,44

(SPESE GENERALI)15%*74.52

11,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*85.70

8,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 94,27

m 1,000000 94,27
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57 Analisi 22CL.PR.U.0120.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224
del diametro di 200 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico
per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a
sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
con polietilene estruso o con manicotto termoretraibile escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 2,11

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,100000 25,10 2,51 1,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 1,76

22CL.PR.3.2040.e - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 200

m 1,000000 96,00 96,00 69,93

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,040000 57,13 2,29 1,67

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,044000 54,69 2,41 1,76

(SPESE GENERALI)15%*108.52

16,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*124.80

12,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 137,28

m 1,000000 137,28
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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58 Analisi 22CL.PR.U.0120.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224
del diametro di 250 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico
per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a
sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
con polietilene estruso o con manicotto termoretraibile escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,105000 28,96 3,04 1,64

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,105000 25,10 2,64 1,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,105000 24,13 2,53 1,37

22CL.PR.3.2040.f - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 250

m 1,000000 133,00 133,00 71,95

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 1,30

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,046000 54,69 2,52 1,36

(SPESE GENERALI)15%*146.13

21,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*168.05

16,81 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 184,86

m 1,000000 184,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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59 Analisi 22CL.PR.U.0120.30.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224
del diametro di 300 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico
per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a
sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
con polietilene estruso o con manicotto termoretraibile escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,114000 28,96 3,30 1,41

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,114000 25,10 2,86 1,22

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,114000 24,13 2,75 1,17

22CL.PR.3.2040.g - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 300

m 1,000000 165,00 165,00 70,40

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,046000 57,13 2,63 1,12

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,080000 75,04 6,00 2,56

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,050000 54,69 2,73 1,16

(SPESE GENERALI)15%*185.27

27,79 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*213.06

21,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 234,37

m 1,000000 234,37
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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60 Analisi 22CL.PR.U.0120.30.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224
del diametro di 350 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico
per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a
sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
con polietilene estruso o con manicotto termoretraibile escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,125000 28,96 3,62 1,27

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,125000 25,10 3,14 1,10

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,125000 24,13 3,02 1,06

22CL.PR.3.2040.h - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 350

m 1,000000 203,00 203,00 71,36

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,050000 57,13 2,86 1,01

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,084000 75,04 6,30 2,21

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 1,04

(SPESE GENERALI)15%*224.89

33,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*258.62

25,86 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 284,48

m 1,000000 284,48
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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61 Analisi 22CL.PR.U.0120.30.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224
del diametro di 400 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico
per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a
sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
con polietilene estruso o con manicotto termoretraibile escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,133000 28,96 3,85 1,20

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,133000 25,10 3,34 1,04

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,133000 24,13 3,21 1,00

22CL.PR.3.2040.i - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 400

m 1,000000 230,00 230,00 71,84

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,053000 57,13 3,03 0,95

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,087000 75,04 6,53 2,04

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,057000 54,69 3,12 0,97

(SPESE GENERALI)15%*253.08

37,96 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*291.04

29,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 320,14

m 1,000000 320,14
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62 Analisi 22CL.PR.U.0120.30.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224
del diametro di 450 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico
per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a
sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
con polietilene estruso o con manicotto termoretraibile escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,143000 28,96 4,14 1,14

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,143000 25,10 3,59 0,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,143000 24,13 3,45 0,95

22CL.PR.3.2040.j - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 450

m 1,000000 262,00 262,00 72,26

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,057000 57,13 3,26 0,90

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,091000 75,04 6,83 1,88

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,061000 54,69 3,34 0,92

(SPESE GENERALI)15%*286.61

42,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*329.60

32,96 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 362,56

m 1,000000 362,56
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63 Analisi 22CL.PR.U.0120.30.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224
del diametro di 500 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico
per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a
sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
con polietilene estruso o con manicotto termoretraibile escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,154000 28,96 4,46 1,10

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,154000 25,10 3,87 0,95

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,154000 24,13 3,72 0,91

22CL.PR.3.2040.k - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 500

m 1,000000 295,00 295,00 72,51

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,062000 57,13 3,54 0,87

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,099000 75,04 7,43 1,83

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,066000 54,69 3,61 0,89

(SPESE GENERALI)15%*321.63

48,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*369.87

36,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 406,86

m 1,000000 406,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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64 Analisi 22CL.PR.U.0120.30.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224
del diametro di 600 mm

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico
per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a
sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
con polietilene estruso o con manicotto termoretraibile escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,182000 28,96 5,27 1,14

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,182000 25,10 4,57 0,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,182000 24,13 4,39 0,95

22CL.PR.3.2040.l - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 600

m 1,000000 335,00 335,00 72,43

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,073000 57,13 4,17 0,90

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,107000 75,04 8,03 1,74

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,077000 54,69 4,21 0,91

(SPESE GENERALI)15%*365.64

54,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*420.49

42,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 462,54

m 1,000000 462,54
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65 Analisi 22CL.PR.U.0120.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224 rivestiti esternamente con polietilene estruso in triplo
strato
Tubazione diametro nominale mm 250

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere sferico a camera d'aria con saldatura a sovrapposizione
esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con polietilene
estruso o con manicotto termoretraibile escluso la formazione del letto
di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di
linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi
in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,105000 28,96 3,04 2,04

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,105000 25,10 2,64 1,77

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,105000 24,13 2,53 1,70

22CL.PR.3.2050.a - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 250

m 1,000000 99,00 99,00 66,42

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 1,61

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,076000 75,04 5,70 3,82

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,046000 54,69 2,52 1,69

(SPESE GENERALI)15%*117.83

17,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*135.50

13,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 149,05

m 1,000000 149,05

- 65 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

66 Analisi 22CL.PR.U.0120.40.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224 rivestiti esternamente con polietilene estruso in triplo
strato
Tubazione diametro nominale mm 300

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere sferico a camera d'aria con saldatura a sovrapposizione
esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con polietilene
estruso o con manicotto termoretraibile escluso la formazione del letto
di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di
linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi
in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,114000 28,96 3,30 1,54

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,114000 25,10 2,86 1,34

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,114000 24,13 2,75 1,28

22CL.PR.3.2050.b - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 300

m 1,000000 149,00 149,00 69,58

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,046000 57,13 2,63 1,23

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,080000 75,04 6,00 2,80

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,050000 54,69 2,73 1,27

(SPESE GENERALI)15%*169.27

25,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*194.66

19,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 214,13

m 1,000000 214,13
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67 Analisi 22CL.PR.U.0120.40.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224 rivestiti esternamente con polietilene estruso in triplo
strato
Tubazione diametro nominale mm 350

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere sferico a camera d'aria con saldatura a sovrapposizione
esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con polietilene
estruso o con manicotto termoretraibile escluso la formazione del letto
di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di
linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi
in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,125000 28,96 3,62 1,42

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,125000 25,10 3,14 1,24

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,125000 24,13 3,02 1,19

22CL.PR.3.2050.c - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 350

m 1,000000 179,00 179,00 70,44

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,050000 57,13 2,86 1,13

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,084000 75,04 6,30 2,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 1,16

(SPESE GENERALI)15%*200.89

30,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*231.02

23,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 254,12

m 1,000000 254,12
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68 Analisi 22CL.PR.U.0120.40.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224 rivestiti esternamente con polietilene estruso in triplo
strato
Tubazione diametro nominale mm 400

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere sferico a camera d'aria con saldatura a sovrapposizione
esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con polietilene
estruso o con manicotto termoretraibile escluso la formazione del letto
di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di
linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi
in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,133000 28,96 3,85 1,41

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,133000 25,10 3,34 1,22

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,133000 24,13 3,21 1,17

22CL.PR.3.2050.d - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 400

m 1,000000 193,00 193,00 70,61

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,053000 57,13 3,03 1,11

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,087000 75,04 6,53 2,39

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,057000 54,69 3,12 1,14

(SPESE GENERALI)15%*216.08

32,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*248.49

24,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 273,34

m 1,000000 273,34
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

69 Analisi 22CL.PR.U.0120.40.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224 rivestiti esternamente con polietilene estruso in triplo
strato
Tubazione diametro nominale mm 450

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere sferico a camera d'aria con saldatura a sovrapposizione
esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con polietilene
estruso o con manicotto termoretraibile escluso la formazione del letto
di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di
linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi
in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,143000 28,96 4,14 1,30

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,143000 25,10 3,59 1,12

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,143000 24,13 3,45 1,08

22CL.PR.3.2050.e - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 450

m 1,000000 228,00 228,00 71,35

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,057000 57,13 3,26 1,02

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,091000 75,04 6,83 2,14

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,061000 54,69 3,34 1,05

(SPESE GENERALI)15%*252.61

37,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*290.50

29,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 319,55

m 1,000000 319,55

- 69 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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70 Analisi 22CL.PR.U.0120.40.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224 rivestiti esternamente con polietilene estruso in triplo
strato
Tubazione diametro nominale mm 500

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere sferico a camera d'aria con saldatura a sovrapposizione
esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con polietilene
estruso o con manicotto termoretraibile escluso la formazione del letto
di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di
linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi
in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,154000 28,96 4,46 1,20

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,154000 25,10 3,87 1,04

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,154000 24,13 3,72 1,00

22CL.PR.3.2050.f - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 500

m 1,000000 267,00 267,00 71,94

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,062000 57,13 3,54 0,95

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,096000 75,04 7,20 1,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,066000 54,69 3,61 0,97

(SPESE GENERALI)15%*293.40

44,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*337.41

33,74 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 371,15

m 1,000000 371,15
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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71 Analisi 22CL.PR.U.0120.40.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente conformi alla norma
UNI EN 10224 rivestiti esternamente con polietilene estruso in triplo
strato
Tubazione diametro nominale mm 600

URBANIZZAZIONI

TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con
polietilene estruso in triplo strato secondo le norme, internamente con
uno strato di vernice epossidica alimentare con spessore minimo 250
micron il tutto conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per
il trasporto di acqua destinata al consumo umano con giunzioni a
bicchiere sferico a camera d'aria con saldatura a sovrapposizione
esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con polietilene
estruso o con manicotto termoretraibile escluso la formazione del letto
di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di
linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi
in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,182000 28,96 5,27 1,12

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,182000 25,10 4,57 0,97

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,182000 24,13 4,39 0,94

22CL.PR.3.2050.g - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 600

m 1,000000 340,00 340,00 72,52

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,073000 57,13 4,17 0,89

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,107000 75,04 8,03 1,71

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,077000 54,69 4,21 0,90

(SPESE GENERALI)15%*370.64

55,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*426.24

42,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 468,86

m 1,000000 468,86
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72 Analisi 22CL.PR.U.0120.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA
INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme EN 10224, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente
con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in
triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su
cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o
solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di
tubazione; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di
materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; escluse le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati. Sono esclusi: la saldatura elettrica dei giuntii, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 5,78

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,077000 25,10 1,93 5,01

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 4,82

22CL.PR.3.2060.a - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 100

m 1,000000 20,60 20,60 53,42

22CL.PR.3.2030.e - CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Diametro Nominale mm 100

cad 0,10 1,84 0,18 0,47

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,031000 57,13 1,77 4,59

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,035000 54,69 1,91 4,95

(SPESE GENERALI)15%*30.48

4,57 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*35.05

3,51 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 38,56

m 1,000000 38,56
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73 Analisi 22CL.PR.U.0120.50.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA
INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme EN 10224, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente
con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in
triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su
cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o
solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di
tubazione; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di
materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; escluse le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati. Sono esclusi: la saldatura elettrica dei giuntii, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 4,83

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,080000 25,10 2,01 4,19

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 4,02

22CL.PR.3.2060.b - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 125

m 1,000000 27,60 27,60 57,50

22CL.PR.3.2030.f - CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Diametro Nominale mm 125

cad 0,10 2,90 0,29 0,60

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,032000 57,13 1,83 3,81

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,036000 54,69 1,97 4,10

(SPESE GENERALI)15%*37.95

5,69 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*43.64

4,36 9,08

0,00 0,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 48,00

m 1,000000 48,00
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74 Analisi 22CL.PR.U.0120.50.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA
INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme EN 10224, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente
con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in
triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su
cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o
solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di
tubazione; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di
materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; escluse le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati. Sono esclusi: la saldatura elettrica dei giuntii, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 4,39

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,094000 25,10 2,36 3,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 3,66

22CL.PR.3.2060.c - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 150

m 1,000000 36,80 36,80 59,35

22CL.PR.3.2030.g - CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Diametro Nominale mm 150

cad 0,10 4,03 0,40 0,65

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,038000 57,13 2,17 3,50

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,042000 54,69 2,30 3,71

(SPESE GENERALI)15%*49.02

7,35 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*56.37

5,64 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 62,01

m 1,000000 62,01
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75 Analisi 22CL.PR.U.0120.50.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA
INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme EN 10224, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente
con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in
triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su
cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o
solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di
tubazione; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di
materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; escluse le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati. Sono esclusi: la saldatura elettrica dei giuntii, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 3,08

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,100000 25,10 2,51 2,67

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 2,56

22CL.PR.3.2060.d - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 200

m 1,000000 61,10 61,10 64,97

22CL.PR.3.2030.h - CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Diametro Nominale mm 200

cad 0,10 7,29 0,73 0,78

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,040000 57,13 2,29 2,43

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,044000 54,69 2,41 2,56

(SPESE GENERALI)15%*74.35

11,15 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*85.50

8,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 94,05

m 1,000000 94,05
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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76 Analisi 22CL.PR.U.0120.50.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA
INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme EN 10224, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente
con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in
triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su
cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o
solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di
tubazione; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di
materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; escluse le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati. Sono esclusi: la saldatura elettrica dei giuntii, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,105000 28,96 3,04 2,52

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,105000 25,10 2,64 2,19

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,105000 24,13 2,53 2,10

22CL.PR.3.2060.e - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 250

m 1,000000 81,00 81,00 67,08

22CL.PR.3.2030.i - CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Diametro Nominale mm 250

cad 0,10 13,23 1,32 1,09

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 1,99

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,046000 54,69 2,52 2,09

(SPESE GENERALI)15%*95.45

14,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*109.77

10,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 120,75

m 1,000000 120,75
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77 Analisi 22CL.PR.U.0120.50.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA
INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 300

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme EN 10224, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente
con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in
triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su
cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o
solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di
tubazione; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di
materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; escluse le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati. Sono esclusi: la saldatura elettrica dei giuntii, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,114000 28,96 3,30 1,81

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,114000 25,10 2,86 1,57

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,114000 24,13 2,75 1,51

22CL.PR.3.2060.f - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 300

m 1,000000 122,00 122,00 66,82

22CL.PR.3.2030.j - CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Diametro Nominale mm 300

cad 0,10 20,69 2,07 1,13

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,046000 57,13 2,63 1,44

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,080000 75,04 6,00 3,29

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,050000 54,69 2,73 1,50

(SPESE GENERALI)15%*144.34

21,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*165.99

16,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 182,59

m 1,000000 182,59
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78 Analisi 22CL.PR.U.0120.50.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA
INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 350

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme EN 10224, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente
con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in
triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su
cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o
solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di
tubazione; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di
materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; escluse le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati. Sono esclusi: la saldatura elettrica dei giuntii, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,125000 28,96 3,62 1,66

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,125000 25,10 3,14 1,44

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,125000 24,13 3,02 1,38

22CL.PR.3.2060.g - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 350

m 1,000000 146,00 146,00 66,92

22CL.PR.3.2030.k - CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Diametro Nominale mm 350

cad 0,10 51,01 5,10 2,34

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,050000 57,13 2,86 1,31

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,080000 75,04 6,00 2,75

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,050000 54,69 2,73 1,25

(SPESE GENERALI)15%*172.47

25,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*198.34

19,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 218,17

m 1,000000 218,17
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79 Analisi 22CL.PR.U.0120.50.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA
INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 400

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme EN 10224, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente
con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in
triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su
cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o
solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di
tubazione; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di
materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; escluse le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati. Sono esclusi: la saldatura elettrica dei giuntii, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,133000 28,96 3,85 1,60

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,133000 25,10 3,34 1,38

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,133000 24,13 3,21 1,33

22CL.PR.3.2060.h - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 400

m 1,000000 158,00 158,00 65,49

22CL.PR.3.2030.l - CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Diametro Nominale mm 400

cad 0,10 96,43 9,64 4,00

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,053000 57,13 3,03 1,26

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,087000 75,04 6,53 2,71

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,057000 54,69 3,12 1,29

(SPESE GENERALI)15%*190.72

28,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*219.33

21,93 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 241,26

m 1,000000 241,26
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80 Analisi 22CL.PR.U.0120.50.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA
INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 450

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme EN 10224, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente
con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in
triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su
cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o
solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di
tubazione; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di
materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; escluse le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati. Sono esclusi: la saldatura elettrica dei giuntii, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,143000 28,96 4,14 1,45

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,143000 25,10 3,59 1,26

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,143000 24,13 3,45 1,21

22CL.PR.3.2060.i - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 450

m 1,000000 186,00 186,00 65,35

22CL.PR.3.2030.m - CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Diametro Nominale mm 450

cad 0,10 143,76 14,38 5,05

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,057000 57,13 3,26 1,15

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,091000 75,04 6,83 2,40

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,061000 54,69 3,34 1,17

(SPESE GENERALI)15%*224.99

33,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*258.74

25,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 284,61

m 1,000000 284,61
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81 Analisi 22CL.PR.U.0120.50.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA
INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 500

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme EN 10224, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente
con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in
triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su
cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o
solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di
tubazione; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di
materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; escluse le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati. Sono esclusi: la saldatura elettrica dei giuntii, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,154000 28,96 4,46 1,37

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,154000 25,10 3,87 1,19

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,154000 24,13 3,72 1,14

22CL.PR.3.2060.j - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 500

m 1,000000 213,00 213,00 65,46

22CL.PR.3.2030.n - CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Diametro Nominale mm 500

cad 0,10 178,22 17,82 5,48

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,062000 57,13 3,54 1,09

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,096000 75,04 7,20 2,21

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,066000 54,69 3,61 1,11

(SPESE GENERALI)15%*257.22

38,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*295.80

29,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 325,38

m 1,000000 325,38

- 81 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

82 Analisi 22CL.PR.U.0120.50.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA
INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 600

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme EN 10224, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente
con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in
triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su
cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o
solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di
tubazione; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di
materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; escluse le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati. Sono esclusi: la saldatura elettrica dei giuntii, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,182000 28,96 5,27 1,24

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,182000 25,10 4,57 1,08

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,182000 24,13 4,39 1,03

22CL.PR.3.2060.k - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 600

m 1,000000 284,00 284,00 66,81

22CL.PR.3.2030.o - CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Diametro Nominale mm 600

cad 0,10 213,93 21,39 5,03

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,073000 57,13 4,17 0,98

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,107000 75,04 8,03 1,89

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,077000 54,69 4,21 0,99

(SPESE GENERALI)15%*336.03

50,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*386.43

38,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 425,07

m 1,000000 425,07
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

83 Analisi 22CL.PR.U.0120.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente ad induzione ad alta
frequenza HFI
Tubazione diametro nominale mm 100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati
longitudinalmente ad induzione ad alta frequenza HFI, forniti e posti
in opera, conformi alla norma EN 10224, qualità acciaio S 235 JR o
superiore; internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata
secondo le norme DIN 2614/90; esternamente rivestiti con polietilene
di colore azzurro, estruso a triplo strato in conformità alle norme DIN
30670 N-n, ovvero secondo UNI 9099 "R3R"; in esecuzione con giunto
a bicchiere ad innesto con guarnizine in gomma, per tenuta idraulica
fino a 40 bar; estremità libere protette da cappucci in plastica; fornito
in barre da mt. 6 oppure da mt. 12, con certificato di collaudo
secondo le EN 10224/3.1.B. Compreso manicotto termoretraibile in
polietilene nel giunto per la continuità del rivestimento esterno. Esclusi
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, la formazione del letto di
posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di
linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 3,85

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,080000 25,10 2,01 3,34

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 3,21

22CL.PR.3.2070.c - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 100

m 1,000000 40,00 40,00 66,43

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 0,95

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,014000 54,69 0,77 1,28

(SPESE GENERALI)15%*47.60

7,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*54.74

5,47 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 60,21

m 1,000000 60,21

- 83 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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84 Analisi 22CL.PR.U.0120.60.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente ad induzione ad alta
frequenza HFI
Tubazione diametro nominale mm 150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati
longitudinalmente ad induzione ad alta frequenza HFI, forniti e posti
in opera, conformi alla norma EN 10224, qualità acciaio S 235 JR o
superiore; internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata
secondo le norme DIN 2614/90; esternamente rivestiti con polietilene
di colore azzurro, estruso a triplo strato in conformità alle norme DIN
30670 N-n, ovvero secondo UNI 9099 "R3R"; in esecuzione con giunto
a bicchiere ad innesto con guarnizine in gomma, per tenuta idraulica
fino a 40 bar; estremità libere protette da cappucci in plastica; fornito
in barre da mt. 6 oppure da mt. 12, con certificato di collaudo
secondo le EN 10224/3.1.B. Compreso manicotto termoretraibile in
polietilene nel giunto per la continuità del rivestimento esterno. Esclusi
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, la formazione del letto di
posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di
linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 3,58

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,100000 25,10 2,51 3,10

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 2,98

22CL.PR.3.2070.d - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 150

m 1,000000 53,70 53,70 66,35

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 1,41

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,024000 54,69 1,31 1,62

(SPESE GENERALI)15%*63.97

9,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*73.57

7,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 80,93

m 1,000000 80,93
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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85 Analisi 22CL.PR.U.0120.60.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente ad induzione ad alta
frequenza HFI
Tubazione diametro nominale mm 200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati
longitudinalmente ad induzione ad alta frequenza HFI, forniti e posti
in opera, conformi alla norma EN 10224, qualità acciaio S 235 JR o
superiore; internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata
secondo le norme DIN 2614/90; esternamente rivestiti con polietilene
di colore azzurro, estruso a triplo strato in conformità alle norme DIN
30670 N-n, ovvero secondo UNI 9099 "R3R"; in esecuzione con giunto
a bicchiere ad innesto con guarnizine in gomma, per tenuta idraulica
fino a 40 bar; estremità libere protette da cappucci in plastica; fornito
in barre da mt. 6 oppure da mt. 12, con certificato di collaudo
secondo le EN 10224/3.1.B. Compreso manicotto termoretraibile in
polietilene nel giunto per la continuità del rivestimento esterno. Esclusi
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, la formazione del letto di
posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di
linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,110000 28,96 3,19 3,11

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,110000 25,10 2,76 2,69

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,110000 24,13 2,65 2,58

22CL.PR.3.2070.e - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 200

m 1,000000 70,00 70,00 68,27

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 1,11

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,024000 54,69 1,31 1,28

(SPESE GENERALI)15%*81.05

12,16 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*93.21

9,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 102,53

m 1,000000 102,53
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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86 Analisi 22CL.PR.U.0120.60.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente ad induzione ad alta
frequenza HFI
Tubazione diametro nominale mm 250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati
longitudinalmente ad induzione ad alta frequenza HFI, forniti e posti
in opera, conformi alla norma EN 10224, qualità acciaio S 235 JR o
superiore; internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata
secondo le norme DIN 2614/90; esternamente rivestiti con polietilene
di colore azzurro, estruso a triplo strato in conformità alle norme DIN
30670 N-n, ovvero secondo UNI 9099 "R3R"; in esecuzione con giunto
a bicchiere ad innesto con guarnizine in gomma, per tenuta idraulica
fino a 40 bar; estremità libere protette da cappucci in plastica; fornito
in barre da mt. 6 oppure da mt. 12, con certificato di collaudo
secondo le EN 10224/3.1.B. Compreso manicotto termoretraibile in
polietilene nel giunto per la continuità del rivestimento esterno. Esclusi
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, la formazione del letto di
posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di
linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,105000 28,96 3,04 2,29

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,105000 25,10 2,64 1,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,105000 24,13 2,53 1,90

22CL.PR.3.2070.a - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 250

m 1,000000 92,00 92,00 69,18

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 1,80

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,046000 54,69 2,52 1,89

(SPESE GENERALI)15%*105.13

15,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*120.90

12,09 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 132,99

m 1,000000 132,99
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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87 Analisi 22CL.PR.U.0120.60.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati longitudinalmente ad induzione ad alta
frequenza HFI
Tubazione diametro nominale mm 300

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di TUBI IN ACCIAIO elettrosaldati
longitudinalmente ad induzione ad alta frequenza HFI, forniti e posti
in opera, conformi alla norma EN 10224, qualità acciaio S 235 JR o
superiore; internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata
secondo le norme DIN 2614/90; esternamente rivestiti con polietilene
di colore azzurro, estruso a triplo strato in conformità alle norme DIN
30670 N-n, ovvero secondo UNI 9099 "R3R"; in esecuzione con giunto
a bicchiere ad innesto con guarnizine in gomma, per tenuta idraulica
fino a 40 bar; estremità libere protette da cappucci in plastica; fornito
in barre da mt. 6 oppure da mt. 12, con certificato di collaudo
secondo le EN 10224/3.1.B. Compreso manicotto termoretraibile in
polietilene nel giunto per la continuità del rivestimento esterno. Esclusi
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, la formazione del letto di
posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di
linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,114000 28,96 3,30 1,67

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,114000 25,10 2,86 1,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,114000 24,13 2,75 1,39

22CL.PR.3.2070.b - TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA
Tubazione diametro nominale mm 300

m 1,000000 136,00 136,00 68,80

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,046000 57,13 2,63 1,33

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,080000 75,04 6,00 3,04

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,050000 54,69 2,73 1,38

(SPESE GENERALI)15%*156.27

23,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*179.71

17,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 197,68

m 1,000000 197,68
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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88 Analisi 22CL.PR.U.0120.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI SPIRALATI IN ACCIAIO STRUTTURALE ZINCATO PER TOMBINI
tubo ø 500

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi metallici a sezione circolare e profilo
ondulato, con onda di altezza 18 mm passo 90 mm, costituiti da una
banda in acciaio strutturale S280 GD, zincato a caldo secondo la
Norma UNI EN 10346:2015, di spessore variabile da mm 0,8 a mm
1.5, graffata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi
sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con
serraggio a vite. Forniti in barre da 6 m, escluse le prove idrauliche, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo ed il letto di posa,
prodotti da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 1,88

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 1,57

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,100000 25,10 2,51 1,63

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,025000 57,13 1,43 0,93

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,100000 75,04 7,50 4,87

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 68,58 3,43 2,23

22CL.PR.3.90300.a - Tubo spiralato in acciaio strutturale zincato
per tombini Diam. 500 mm e sp 1 mm

m 1,000000 101,46 101,46 65,93

(SPESE GENERALI)15%* 121.64

18,25 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 139.89

13,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 153,88

m 1,000000 153,88
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

89 Analisi 22CL.PR.U.0120.70.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI SPIRALATI IN ACCIAIO STRUTTURALE ZINCATO PER TOMBINI
tubo ø 1000

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi metallici a sezione circolare e profilo
ondulato, con onda di altezza 18 mm passo 90 mm, costituiti da una
banda in acciaio strutturale S280 GD, zincato a caldo secondo la
Norma UNI EN 10346:2015, di spessore variabile da mm 0,8 a mm
1.5, graffata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi
sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con
serraggio a vite. Forniti in barre da 6 m, escluse le prove idrauliche, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo ed il letto di posa,
prodotti da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 1,02

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 0,85

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,100000 25,10 2,51 0,88

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,025000 57,13 1,43 0,50

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,100000 75,04 7,50 2,64

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 68,58 3,43 1,21

22CL.PR.3.90300.b - Tubo spiralato in acciaio strutturale zincato
per tombini Diam. 1000 mm e sp 1 mm

m 1,000000 204,26 204,26 71,94

(SPESE GENERALI)15%* 224.44

33,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 258.11

25,81 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 283,92

m 1,000000 283,92
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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90 Analisi 22CL.PR.U.0120.70.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI SPIRALATI IN ACCIAIO STRUTTURALE ZINCATO PER TOMBINI
tubo ø 1500

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi metallici a sezione circolare e profilo
ondulato, con onda di altezza 18 mm passo 90 mm, costituiti da una
banda in acciaio strutturale S280 GD, zincato a caldo secondo la
Norma UNI EN 10346:2015, di spessore variabile da mm 0,8 a mm
1.5, graffata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi
sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con
serraggio a vite. Forniti in barre da 6 m, escluse le prove idrauliche, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo ed il letto di posa,
prodotti da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,120000 28,96 3,48 0,62

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,120000 24,13 2,90 0,52

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,120000 25,10 3,01 0,54

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,035000 57,13 2,00 0,36

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,120000 75,04 9,00 1,61

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,075000 68,58 5,14 0,92

22CL.PR.3.90300.c - Tubo spiralato in acciaio strutturale zincato
per tombini Diam. 1500 mm e sp 1,5 mm

m 1,000000 416,52 416,52 74,48

(SPESE GENERALI)15%* 442.05

66,31 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 508.36

50,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 559,20

m 1,000000 559,20
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91 Analisi 22CL.PR.U.0120.70.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI SPIRALATI IN ACCIAIO STRUTTURALE ZINCATO PER TOMBINI
tubo ø 2000

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi metallici a sezione circolare e profilo
ondulato, con onda di altezza 18 mm passo 90 mm, costituiti da una
banda in acciaio strutturale S280 GD, zincato a caldo secondo la
Norma UNI EN 10346:2015, di spessore variabile da mm 0,8 a mm
1.5, graffata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi
sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con
serraggio a vite. Forniti in barre da 6 m, escluse le prove idrauliche, i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo ed il letto di posa,
prodotti da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,120000 28,96 3,48 0,47

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,120000 24,13 2,90 0,39

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,120000 25,10 3,01 0,41

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,035000 57,13 2,00 0,27

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,120000 75,04 9,00 1,21

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,075000 68,58 5,14 0,69

22CL.PR.3.90300.d - Tubo spiralato in acciaio strutturale zincato
per tombini Diam. 2000 mm e sp 1,5 mm

m 1,000000 560,70 560,70 75,61

(SPESE GENERALI)15%* 586.23

87,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 674.16

67,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 741,58

m 1,000000 741,58
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92 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,044000 28,96 1,27 23,78

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,044000 24,13 1,06 19,85

22CL.PR.3.3010.a - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm

m 1,000000 1,00 1,00 18,73

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,006000 57,13 0,34 6,37

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 10,30

(SPESE GENERALI)15%*4.22

0,63 11,80

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.85

0,49 9,18

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 5,34

m 1,000000 5,34

- 92 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

93 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,045000 28,96 1,30 22,65

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,045000 24,13 1,09 18,99

22CL.PR.3.3010.b - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm

m 1,000000 1,26 1,26 21,95

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,006000 57,13 0,34 5,92

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 9,58

(SPESE GENERALI)15%*4.54

0,68 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*5.22

0,52 9,06

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 5,74

m 1,000000 5,74
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94 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,046000 28,96 1,33 19,94

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,046000 24,13 1,11 16,64

22CL.PR.3.3010.c - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm

m 1,000000 1,94 1,94 29,09

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,006000 57,13 0,34 5,10

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 8,25

(SPESE GENERALI)15%*5.27

0,79 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*6.06

0,61 9,15

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 6,67

m 1,000000 6,67
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95 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,048000 28,96 1,39 17,59

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,048000 24,13 1,16 14,68

22CL.PR.3.3010.d - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm

m 1,000000 2,69 2,69 34,05

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 5,06

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 7,59

(SPESE GENERALI)15%*6.24

0,94 11,90

(UTILE D'IMPRESA)10%*7.18

0,72 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 7,90

m 1,000000 7,90
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96 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,051000 28,96 1,48 15,76

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,051000 24,13 1,23 13,10

22CL.PR.3.3010.e - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm

m 1,000000 3,72 3,72 39,62

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 4,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 6,39

(SPESE GENERALI)15%*7.43

1,11 11,82

(UTILE D'IMPRESA)10%*8.54

0,85 9,05

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 9,39

m 1,000000 9,39
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97 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,054000 28,96 1,56 14,65

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,054000 24,13 1,30 12,21

22CL.PR.3.3010.f - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm

m 1,000000 4,44 4,44 41,69

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 4,32

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 6,20

(SPESE GENERALI)15%*8.42

1,26 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%*9.68

0,97 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 10,65

m 1,000000 10,65
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98 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro estemo 125 mm spessore 3,1 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,056000 28,96 1,62 12,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,056000 24,13 1,35 10,77

22CL.PR.3.3010.g - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro estemo 125 mm spessore 3,1 mm

m 1,000000 5,81 5,81 46,37

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 3,67

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 5,27

(SPESE GENERALI)15%*9.90

1,49 11,89

(UTILE D'IMPRESA)10%*11.39

1,14 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 12,53

m 1,000000 12,53
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99 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,057000 28,96 1,65 11,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,057000 24,13 1,38 9,46

22CL.PR.3.3010.h - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm

m 1,000000 7,28 7,28 49,90

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 3,50

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 4,87

(SPESE GENERALI)15%*11.53

1,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.26

1,33 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 14,59

m 1,000000 14,59
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100 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,058000 28,96 1,68 9,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,058000 24,13 1,40 8,06

22CL.PR.3.3010.i - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm

m 1,000000 9,42 9,42 54,26

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 2,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 4,09

(SPESE GENERALI)15%*13.72

2,06 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*15.78

1,58 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 17,36

m 1,000000 17,36
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

101 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060000 28,96 1,74 8,52

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 7,10

22CL.PR.3.3010.j - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm

m 1,000000 11,74 11,74 57,46

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 2,50

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 3,48

(SPESE GENERALI)15%*16.15

2,42 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*18.57

1,86 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 20,43

m 1,000000 20,43
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

102 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,068000 28,96 1,97 7,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,068000 24,13 1,64 6,65

22CL.PR.3.3010.k - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm

m 1,000000 14,43 14,43 58,54

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,011000 57,13 0,63 2,56

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 3,33

(SPESE GENERALI)15%*19.49

2,92 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*22.41

2,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 24,65

m 1,000000 24,65
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

103 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,070000 28,96 2,03 6,85

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,070000 24,13 1,69 5,71

22CL.PR.3.3010.l - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm

m 1,000000 18,25 18,25 61,61

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,011000 57,13 0,63 2,13

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 2,77

(SPESE GENERALI)15%*23.42

3,51 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.93

2,69 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 29,62

m 1,000000 29,62
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

104 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 5,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 4,86

22CL.PR.3.3010.m - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm

m 1,000000 22,90 22,90 63,95

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 1,93

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 2,46

(SPESE GENERALI)15%*28.30

4,25 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*32.55

3,26 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 35,81

m 1,000000 35,81
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

105 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 4,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 3,74

22CL.PR.3.3010.n - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm

m 1,000000 28,44 28,44 59,49

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 1,55

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,050000 75,04 3,75 7,84

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 1,95

(SPESE GENERALI)15%*37.79

5,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*43.46

4,35 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 47,81

m 1,000000 47,81
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

106 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 3,89

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 3,25

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 62,45

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 1,29

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,050000 75,04 3,75 6,54

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 1,62

(SPESE GENERALI)15%*45.30

6,80 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*52.10

5,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 57,31

m 1,000000 57,31
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

107 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 3,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 2,76

22CL.PR.3.3010.q - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm

m 1,000000 47,34 47,34 65,34

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 1,10

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,050000 75,04 3,75 5,18

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 1,35

(SPESE GENERALI)15%*57.27

8,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*65.86

6,59 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 72,45

m 1,000000 72,45
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

108 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 2,89

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 2,40

22CL.PR.3.3010.r - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm

m 1,000000 60,18 60,18 66,57

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,016000 57,13 0,91 1,01

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,060000 75,04 4,50 4,98

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,21

(SPESE GENERALI)15%*71.46

10,72 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*82.18

8,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 90,40

m 1,000000 90,40
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

109 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 450mm spessore 11,0mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 2,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 2,03

22CL.PR.3.3010.s - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 450mm spessore 11,0mm

m 1,000000 75,00 75,00 68,59

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,016000 57,13 0,91 0,83

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,060000 75,04 4,50 4,12

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 1,05

(SPESE GENERALI)15%*86.44

12,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*99.41

9,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 109,35

m 1,000000 109,35

- 109 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

110 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 2,00

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 1,67

22CL.PR.3.3010.t - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm

m 1,000000 95,26 95,26 70,21

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,71

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,065000 75,04 4,88 3,60

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,85

(SPESE GENERALI)15%*107.25

16,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*123.34

12,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 135,67

m 1,000000 135,67
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111 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.t

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 15,4mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,098000 28,96 2,84 2,00

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,098000 24,13 2,36 1,66

22CL.PR.3.3010.u - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 15,4mm

m 1,000000 100,00 100,00 70,42

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,68

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,065000 75,04 4,88 3,44

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,85

(SPESE GENERALI)15%*112.25

16,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*129.09

12,91 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 142,00

m 1,000000 142,00
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112 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.u

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,101000 28,96 2,92 1,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,101000 24,13 2,44 1,51

22CL.PR.3.3010.v - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm

m 1,000000 115,00 115,00 71,14

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,60

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,070000 75,04 5,25 3,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,74

(SPESE GENERALI)15%*127.78

19,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*146.95

14,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 161,65

m 1,000000 161,65
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113 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.v

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 19,6mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,103000 28,96 2,98 1,58

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,103000 24,13 2,49 1,32

22CL.PR.3.3010.w - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 19,6mm

m 1,000000 136,00 136,00 72,15

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,55

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,070000 75,04 5,25 2,79

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,67

(SPESE GENERALI)15%*149.01

22,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*171.36

17,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 188,50

m 1,000000 188,50
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114 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.w

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,117000 28,96 3,39 1,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,117000 24,13 2,82 0,95

22CL.PR.3.3010.x - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm

m 1,000000 220,00 220,00 74,35

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,35

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,070000 75,04 5,25 1,77

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,026000 54,69 1,42 0,48

(SPESE GENERALI)15%*233.91

35,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*269

26,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 295,90

m 1,000000 295,90
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115 Analisi 22CL.PR.U.0130.10.z

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla
norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di
acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in
gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,131000 28,96 3,79 0,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,131000 24,13 3,16 0,83

22CL.PR.3.3010.z - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm

m 1,000000 287,00 287,00 75,08

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,27

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,075000 75,04 5,63 1,47

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 0,42

(SPESE GENERALI)15%*302.20

45,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*347.53

34,75 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 382,28

m 1,000000 382,28
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116 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,040000 28,96 1,16 21,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 18,13

22CL.PR.3.3020.a - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro estemo 40 mm spessore 1,9 mm

m 1,000000 1,15 1,15 21,50

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 7,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 10,28

(SPESE GENERALI)15%*4.23

0,63 11,78

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.86

0,49 9,16

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 5,35

m 1,000000 5,35
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117 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,045000 28,96 1,30 19,94

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,045000 24,13 1,09 16,72

22CL.PR.3.3020.b - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm

m 1,000000 1,82 1,82 27,91

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 6,13

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 8,44

(SPESE GENERALI)15%*5.16

0,77 11,81

(UTILE D'IMPRESA)10%*5.93

0,59 9,05

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 6,52

m 1,000000 6,52
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ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

118 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,046000 28,96 1,33 16,94

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,046000 24,13 1,11 14,14

22CL.PR.3.3020.c - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm

m 1,000000 2,82 2,82 35,92

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 5,10

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 7,01

(SPESE GENERALI)15%*6.21

0,93 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*7.14

0,71 9,04

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 7,85

m 1,000000 7,85
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

119 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,048000 28,96 1,39 14,36

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,048000 24,13 1,16 11,98

22CL.PR.3.3020.d - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm

m 1,000000 4,04 4,04 41,74

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 4,75

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 6,20

(SPESE GENERALI)15%*7.65

1,15 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*8.80

0,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 9,68

m 1,000000 9,68
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

120 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,051000 28,96 1,48 12,90

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,051000 24,13 1,23 10,72

22CL.PR.3.3020.e - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm

m 1,000000 5,30 5,30 46,21

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 4,01

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 5,23

(SPESE GENERALI)15%*9.07

1,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*10.43

1,04 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 11,47

m 1,000000 11,47
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

121 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,054000 28,96 1,56 11,80

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,054000 24,13 1,30 9,83

22CL.PR.3.3020.f - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm

m 1,000000 6,42 6,42 48,56

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 3,86

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 4,99

(SPESE GENERALI)15%*10.45

1,57 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*12.02

1,20 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 13,22

m 1,000000 13,22
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

122 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,056000 28,96 1,62 10,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,056000 24,13 1,35 8,60

22CL.PR.3.3020.g - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm

m 1,000000 8,26 8,26 52,64

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 3,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 4,21

(SPESE GENERALI)15%*12.40

1,86 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.26

1,43 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 15,69

m 1,000000 15,69
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

123 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,057000 28,96 1,65 8,86

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,057000 24,13 1,38 7,41

22CL.PR.3.3020.h - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm

m 1,000000 10,42 10,42 55,93

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 3,06

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 3,81

(SPESE GENERALI)15%*14.73

2,21 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.94

1,69 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 18,63

m 1,000000 18,63
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

124 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,058000 28,96 1,68 7,37

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,058000 24,13 1,40 6,14

22CL.PR.3.3020.i - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

m 1,000000 13,66 13,66 59,94

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 2,50

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 3,12

(SPESE GENERALI)15%*18.02

2,70 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*20.72

2,07 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 22,79

m 1,000000 22,79
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

125 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060000 28,96 1,74 6,40

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 5,33

22CL.PR.3.3020.j - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

m 1,000000 17,03 17,03 62,61

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 2,10

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 2,61

(SPESE GENERALI)15%*21.50

3,23 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*24.73

2,47 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 27,20

m 1,000000 27,20
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

126 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,068000 28,96 1,97 5,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,068000 24,13 1,64 4,94

22CL.PR.3.3020.k - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 21,12 21,12 63,61

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 2,08

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 2,47

(SPESE GENERALI)15%*26.24

3,94 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*30.18

3,02 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 33,20

m 1,000000 33,20
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

127 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,070000 28,96 2,03 5,05

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,070000 24,13 1,69 4,21

22CL.PR.3.3020.l - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

m 1,000000 26,54 26,54 66,04

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 1,72

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 2,04

(SPESE GENERALI)15%*31.77

4,77 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.54

3,65 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 40,19

m 1,000000 40,19
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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128 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 2,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 1,93

22CL.PR.3.3020.m - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

m 1,000000 32,94 32,94 36,51

22CL.PR.3.3020.m - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

m 1,000000 32,94 32,94 36,51

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 0,82

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 0,98

(SPESE GENERALI)15%*71.33

10,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*82.03

8,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 90,23

m 1,000000 90,23
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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129 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 3,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 2,86

22CL.PR.3.3020.n - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

m 1,000000 41,18 41,18 65,91

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 1,28

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,034000 75,04 2,55 4,08

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 1,49

(SPESE GENERALI)15%*49.39

7,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*56.80

5,68 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 62,48

m 1,000000 62,48
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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130 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 2,89

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 2,41

22CL.PR.3.3020.o - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

m 1,000000 52,56 52,56 68,19

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 1,04

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,034000 75,04 2,55 3,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 1,21

(SPESE GENERALI)15%*60.93

9,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*70.07

7,01 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 77,08

m 1,000000 77,08
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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131 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 2,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 2,44

22CL.PR.3.3020.q - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

m 1,000000 55,80 55,80 68,20

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,98

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,036000 75,04 2,70 3,30

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 1,20

(SPESE GENERALI)15%*64.68

9,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*74.38

7,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 81,82

m 1,000000 81,82
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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132 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 2,09

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 1,74

22CL.PR.3.3020.r - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

m 1,000000 89,03 89,03 71,18

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,78

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 2,40

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,87

(SPESE GENERALI)15%*98.87

14,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*113.70

11,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 125,07

m 1,000000 125,07
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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133 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 2,00

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 1,67

22CL.PR.3.3020.s - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 450mm spessore 17,2 mm

m 1,000000 95,00 95,00 71,38

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,77

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 2,37

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,86

(SPESE GENERALI)15%*105.21

15,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*120.99

12,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 133,09

m 1,000000 133,09
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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134 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 1,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 1,19

22CL.PR.3.3020.t - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm

m 1,000000 140,07 140,07 73,62

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,54

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 1,66

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,60

(SPESE GENERALI)15%*150.39

22,56 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*172.95

17,30 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 190,25

m 1,000000 190,25
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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135 Analisi 22CL.PR.U.0130.20.t

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,098000 28,96 2,84 1,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,098000 24,13 2,36 1,13

22CL.PR.3.3020.u - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1mm

m 1,000000 155,00 155,00 73,90

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,52

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 1,57

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,57

(SPESE GENERALI)15%*165.79

24,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*190.66

19,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 209,73

m 1,000000 209,73
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

136 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,044000 28,96 1,27 19,78

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,044000 24,13 1,06 16,51

22CL.PR.3.3030.a - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm

m 1,000000 1,80 1,80 28,04

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 6,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 8,57

(SPESE GENERALI)15%*5.08

0,76 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*5.84

0,58 9,03

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 6,42

m 1,000000 6,42
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

137 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,045000 28,96 1,30 17,11

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,045000 24,13 1,09 14,34

22CL.PR.3.3030.b - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,7 mm

m 1,000000 2,67 2,67 35,13

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 5,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 7,24

(SPESE GENERALI)15%*6.01

0,90 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*6.91

0,69 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 7,60

m 1,000000 7,60
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

138 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,046000 28,96 1,33 13,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,046000 24,13 1,11 11,48

22CL.PR.3.3030.c - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm

m 1,000000 4,25 4,25 43,95

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 4,14

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 5,69

(SPESE GENERALI)15%*7.64

1,15 11,89

(UTILE D'IMPRESA)10%*8.79

0,88 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 9,67

m 1,000000 9,67
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

139 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,048000 28,96 1,39 11,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,048000 24,13 1,16 9,51

22CL.PR.3.3030.d - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm

m 1,000000 6,03 6,03 49,43

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 3,77

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 4,92

(SPESE GENERALI)15%*9.64

1,45 11,89

(UTILE D'IMPRESA)10%*11.09

1,11 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 12,20

m 1,000000 12,20
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

140 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,051000 28,96 1,48 10,02

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,051000 24,13 1,23 8,33

22CL.PR.3.3030.e - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm

m 1,000000 7,91 7,91 53,55

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 3,11

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 4,06

(SPESE GENERALI)15%*11.68

1,75 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.43

1,34 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 14,77

m 1,000000 14,77
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

141 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,054000 28,96 1,56 8,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,054000 24,13 1,30 7,48

22CL.PR.3.3030.f - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

m 1,000000 9,70 9,70 55,84

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 2,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 3,80

(SPESE GENERALI)15%*13.73

2,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*15.79

1,58 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 17,37

m 1,000000 17,37
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

142 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,056000 28,96 1,62 7,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,056000 24,13 1,35 6,46

22CL.PR.3.3030.g - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

m 1,000000 12,37 12,37 59,21

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 2,44

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 3,16

(SPESE GENERALI)15%*16.51

2,48 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*18.99

1,90 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 20,89

m 1,000000 20,89
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

143 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,057000 28,96 1,65 6,57

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,057000 24,13 1,38 5,50

22CL.PR.3.3030.h - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

m 1,000000 15,53 15,53 61,87

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 2,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 2,83

(SPESE GENERALI)15%*19.84

2,98 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*22.82

2,28 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 25,10

m 1,000000 25,10
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

144 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,058000 28,96 1,68 5,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,058000 24,13 1,40 4,49

22CL.PR.3.3030.i - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

m 1,000000 20,27 20,27 65,07

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 1,83

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 2,28

(SPESE GENERALI)15%*24.63

3,69 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.32

2,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 31,15

m 1,000000 31,15
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

145 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060000 28,96 1,74 4,56

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 3,80

22CL.PR.3.3030.j - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

m 1,000000 25,67 25,67 67,32

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 1,49

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,86

(SPESE GENERALI)15%*30.14

4,52 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*34.66

3,47 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 38,13

m 1,000000 38,13
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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SU 
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146 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,068000 28,96 1,97 4,23

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,068000 24,13 1,64 3,52

22CL.PR.3.3030.k - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

m 1,000000 31,69 31,69 68,06

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 1,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 1,76

(SPESE GENERALI)15%*36.81

5,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*42.33

4,23 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 46,56

m 1,000000 46,56
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147 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,070000 28,96 2,03 3,53

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,070000 24,13 1,69 2,94

22CL.PR.3.3030.l - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

m 1,000000 40,19 40,19 69,96

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 1,20

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 1,43

(SPESE GENERALI)15%*45.42

6,81 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*52.23

5,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 57,45

m 1,000000 57,45
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148 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 6,66

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 5,55

22CL.PR.3.3030.m - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

m 1,000000 19,35 19,35 61,68

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 2,36

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 2,81

(SPESE GENERALI)15%*24.80

3,72 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.52

2,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 31,37

m 1,000000 31,37
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149 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 2,40

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 2,01

22CL.PR.3.3030.n - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

m 1,000000 62,15 62,15 69,83

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,90

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,034000 75,04 2,55 2,87

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 1,04

(SPESE GENERALI)15%*70.36

10,55 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*80.91

8,09 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 89,00

m 1,000000 89,00
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150 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 2,02

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 1,69

22CL.PR.3.3030.o - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

m 1,000000 78,85 78,85 71,47

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,73

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,034000 75,04 2,55 2,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,84

(SPESE GENERALI)15%*87.22

13,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*100.30

10,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 110,33

m 1,000000 110,33
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151 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 1,65

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 1,38

22CL.PR.3.3030.q - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

m 1,000000 105,75 105,75 72,89

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,015000 57,13 0,86 0,59

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,036000 75,04 2,70 1,86

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 0,68

(SPESE GENERALI)15%*114.69

17,20 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*131.89

13,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 145,08

m 1,000000 145,08
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152 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 1,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 1,19

22CL.PR.3.3030.r - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

m 1,000000 134,00 134,00 73,64

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,53

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 1,65

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,60

(SPESE GENERALI)15%*143.84

21,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*165.42

16,54 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 181,96

m 1,000000 181,96
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153 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 1,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 1,06

22CL.PR.3.3030.s - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

m 1,000000 155,00 155,00 74,17

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,49

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 1,51

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,55

(SPESE GENERALI)15%*165.21

24,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*189.99

19,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 208,99

m 1,000000 208,99

- 153 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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154 Analisi 22CL.PR.U.0130.30.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, l'eventuale taglio
di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 0,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 0,82

22CL.PR.3.3030.t - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

m 1,000000 208,31 208,31 75,32

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,37

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 1,14

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,42

(SPESE GENERALI)15%*218.63

32,79 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*251.42

25,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 276,56

m 1,000000 276,56
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155 Analisi 22CL.PR.U.0130.40

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

0,00 0,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 0,00

1,00 0,00
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156 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,058000 28,96 1,68 4,34

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,058000 25,10 1,46 3,77

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,058000 24,13 1,40 3,62

22CL.PR.3.3060.a - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

m 1,000000 22,09 22,09 57,09

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 6,90

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 1,47

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,84

(SPESE GENERALI)15%*30.58

4,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*35.17

3,52 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 38,69

m 1,000000 38,69
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157 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060000 28,96 1,74 3,80

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,060000 25,10 1,51 3,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 3,17

22CL.PR.3.3060.b - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

m 1,000000 27,50 27,50 60,14

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 5,84

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 1,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,55

(SPESE GENERALI)15%*36.15

5,42 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*41.57

4,16 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 45,73

m 1,000000 45,73
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158 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,068000 28,96 1,97 3,80

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,068000 25,10 1,71 3,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,068000 24,13 1,64 3,17

22CL.PR.3.3060.c - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 34,12 34,12 65,87

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 1,33

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 1,58

(SPESE GENERALI)15%*40.95

6,14 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*47.09

4,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 51,80

m 1,000000 51,80
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159 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,070000 28,96 2,03 3,22

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,070000 25,10 1,76 2,79

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,070000 24,13 1,69 2,68

22CL.PR.3.3060.d - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

m 1,000000 42,83 42,83 67,96

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 1,09

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 1,30

(SPESE GENERALI)15%*49.82

7,47 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*57.29

5,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 63,02

m 1,000000 63,02
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160 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 2,74

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,072000 25,10 1,81 2,37

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 2,28

22CL.PR.3.3060.e - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

m 1,000000 53,05 53,05 69,53

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 0,97

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 1,15

(SPESE GENERALI)15%*60.31

9,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*69.36

6,94 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 76,30

m 1,000000 76,30
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161 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 2,22

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,074000 25,10 1,86 1,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 1,86

22CL.PR.3.3060.f - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

m 1,000000 66,15 66,15 68,61

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,83

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,034000 75,04 2,55 2,64

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,96

(SPESE GENERALI)15%*76.22

11,43 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*87.65

8,77 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 96,42

m 1,000000 96,42

- 161 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

162 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 1,86

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,077000 25,10 1,93 1,61

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 1,55

22CL.PR.3.3060.g - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

m 1,000000 84,29 84,29 70,44

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,67

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,034000 75,04 2,55 2,13

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,78

(SPESE GENERALI)15%*94.59

14,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*108.78

10,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 119,66

m 1,000000 119,66
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

163 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 1,61

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,083000 25,10 2,08 1,40

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 1,34

22CL.PR.3.3060.h - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno. 355 mm spessore 13,6 mm

m 1,000000 106,53 106,53 71,64

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,015000 57,13 0,86 0,58

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,036000 75,04 2,70 1,82

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 0,66

(SPESE GENERALI)15%*117.55

17,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*135.18

13,52 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 148,70

m 1,000000 148,70
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

164 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 1,40

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,090000 25,10 2,26 1,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 1,17

22CL.PR.3.3060.i - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

m 1,000000 135,03 135,03 72,55

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,52

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 1,61

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,59

(SPESE GENERALI)15%*147.13

22,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*169.20

16,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 186,12

m 1,000000 186,12
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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SU 
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165 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 1,15

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,092000 25,10 2,31 1,00

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 0,96

22CL.PR.3.3060.j - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

m 1,000000 170,74 170,74 73,65

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,44

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 1,36

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,50

(SPESE GENERALI)15%*183.26

27,49 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*210.75

21,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 231,83

m 1,000000 231,83
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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SU 
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166 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 0,96

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,094000 25,10 2,36 0,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 0,80

22CL.PR.3.3060.k - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm

m 1,000000 210,61 210,61 74,56

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,36

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 1,12

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,41

(SPESE GENERALI)15%*223.29

33,49 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*256.78

25,68 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 282,46

m 1,000000 282,46
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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SU 
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167 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,096000 28,96 2,78 0,79

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,096000 25,10 2,41 0,69

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,096000 24,13 2,32 0,66

22CL.PR.3.3060.l - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm

m 1,000000 263,95 263,95 75,38

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,29

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 0,90

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,33

(SPESE GENERALI)15%*276.79

41,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*318.31

31,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 350,14

m 1,000000 350,14
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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SU 

TOTALE

168 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,098000 28,96 2,84 0,65

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,098000 25,10 2,46 0,56

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,098000 24,13 2,36 0,54

22CL.PR.3.3060.m - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm

m 1,000000 334,49 334,49 76,04

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,25

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 0,75

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,27

(SPESE GENERALI)15%*347.74

52,16 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*399.90

39,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 439,89

m 1,000000 439,89
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

169 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,101000 28,96 2,92 0,53

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,101000 25,10 2,54 0,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,101000 24,13 2,44 0,44

22CL.PR.3.3060.n - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm

m 1,000000 425,77 425,77 76,62

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,20

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 0,59

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,22

(SPESE GENERALI)15%*439.26

65,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*505.15

50,52 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 555,67

m 1,000000 555,67
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

170 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,103000 28,96 2,98 0,43

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,103000 25,10 2,59 0,37

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,103000 24,13 2,49 0,36

22CL.PR.3.3060.o - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm

m 1,000000 539,28 539,28 77,06

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 0,16

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,046000 75,04 3,45 0,49

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,18

(SPESE GENERALI)15%*553.19

82,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*636.17

63,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 699,79

m 1,000000 699,79

- 170 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

171 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 34,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,117000 28,96 3,39 0,38

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,117000 25,10 2,94 0,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,117000 24,13 2,82 0,32

22CL.PR.3.3060.q - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 34,4 mm

m 1,000000 684,75 684,75 77,27

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,023000 57,13 1,31 0,15

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,052000 75,04 3,90 0,44

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,026000 54,69 1,42 0,16

(SPESE GENERALI)15%*700.53

105,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*805.61

80,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 886,17

m 1,000000 886,17
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172 Analisi 22CL.PR.U.0130.40.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 38,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le
saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 6

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,131000 28,96 3,79 0,35

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,131000 25,10 3,29 0,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,131000 24,13 3,16 0,29

22CL.PR.3.3060.r - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 38,2 mm

m 1,000000 841,59 841,59 77,43

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 0,14

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,058000 75,04 4,35 0,40

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 0,15

(SPESE GENERALI)15%*859.26

128,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*988.15

98,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 086,97

m 1,000000 1 086,97
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173 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,045000 28,96 1,30 9,70

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,045000 25,10 1,13 8,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,045000 24,13 1,09 8,13

22CL.PR.3.3070.a - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

m 1,000000 3,45 3,45 25,75

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 19,93

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 2,99

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 4,10

(SPESE GENERALI)15%*10.59

1,59 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*12.18

1,22 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 13,40

m 1,000000 13,40
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174 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,046000 28,96 1,33 8,34

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,046000 25,10 1,15 7,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,046000 24,13 1,11 6,96

22CL.PR.3.3070.b - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

m 1,000000 5,40 5,40 33,86

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 16,74

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 2,51

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 3,45

(SPESE GENERALI)15%*12.61

1,89 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.50

1,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 15,95

m 1,000000 15,95
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175 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,048000 28,96 1,39 7,58

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,048000 25,10 1,20 6,55

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,048000 24,13 1,16 6,33

22CL.PR.3.3070.c - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm

m 1,000000 7,01 7,01 38,24

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 14,57

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 2,51

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 3,27

(SPESE GENERALI)15%*14.49

2,17 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.66

1,67 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 18,33

m 1,000000 18,33
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176 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,051000 28,96 1,48 6,57

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,051000 25,10 1,28 5,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,051000 24,13 1,23 5,46

22CL.PR.3.3070.d - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm

m 1,000000 10,10 10,10 44,81

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 11,85

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 2,04

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 2,66

(SPESE GENERALI)15%*17.82

2,67 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*20.49

2,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 22,54

m 1,000000 22,54
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177 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,054000 28,96 1,56 5,35

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,054000 25,10 1,36 4,66

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,054000 24,13 1,30 4,46

22CL.PR.3.3070.e - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

m 1,000000 14,99 14,99 51,41

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 9,16

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 1,75

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 2,26

(SPESE GENERALI)15%*23.05

3,46 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.51

2,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 29,16

m 1,000000 29,16
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178 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,056000 28,96 1,62 4,67

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,056000 25,10 1,41 4,07

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,056000 24,13 1,35 3,89

22CL.PR.3.3070.f - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

m 1,000000 19,19 19,19 55,35

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 7,70

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 1,47

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 1,90

(SPESE GENERALI)15%*27.41

4,11 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*31.52

3,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 34,67

m 1,000000 34,67
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179 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,057000 28,96 1,65 4,16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,057000 25,10 1,43 3,60

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,057000 24,13 1,38 3,48

22CL.PR.3.3070.g - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

m 1,000000 22,98 22,98 57,87

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 6,72

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 1,44

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,79

(SPESE GENERALI)15%*31.39

4,71 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.10

3,61 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 39,71

m 1,000000 39,71
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180 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,058000 28,96 1,68 3,45

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,058000 25,10 1,46 3,00

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,058000 24,13 1,40 2,88

22CL.PR.3.3070.h - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

m 1,000000 29,99 29,99 61,61

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 5,48

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 1,17

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,46

(SPESE GENERALI)15%*38.48

5,77 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*44.25

4,43 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 48,68

m 1,000000 48,68
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181 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060000 28,96 1,74 2,96

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,060000 25,10 1,51 2,57

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 2,46

22CL.PR.3.3070.i - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

m 1,000000 37,86 37,86 64,34

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 4,54

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 0,97

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,21

(SPESE GENERALI)15%*46.51

6,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*53.49

5,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 58,84

m 1,000000 58,84
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182 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,068000 28,96 1,97 2,91

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,068000 25,10 1,71 2,52

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,068000 24,13 1,64 2,42

22CL.PR.3.3070.j - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

m 1,000000 46,73 46,73 68,97

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 1,02

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 1,21

(SPESE GENERALI)15%*53.56

8,03 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*61.59

6,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 67,75

m 1,000000 67,75
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183 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,070000 28,96 2,03 2,42

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,070000 25,10 1,76 2,10

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,070000 24,13 1,69 2,02

22CL.PR.3.3070.k - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

m 1,000000 59,26 59,26 70,71

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 0,82

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 0,98

(SPESE GENERALI)15%*66.25

9,94 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*76.19

7,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 83,81

m 1,000000 83,81
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184 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 2,07

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,072000 25,10 1,81 1,79

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 1,72

22CL.PR.3.3070.l - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

m 1,000000 72,65 72,65 71,87

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 0,73

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 0,87

(SPESE GENERALI)15%*79.91

11,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*91.90

9,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 101,09

m 1,000000 101,09
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185 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 1,67

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,074000 25,10 1,86 1,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 1,40

22CL.PR.3.3070.m - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

m 1,000000 91,23 91,23 71,19

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,62

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,034000 75,04 2,55 1,99

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,73

(SPESE GENERALI)15%*101.30

15,20 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*116.50

11,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 128,15

m 1,000000 128,15
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186 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 1,40

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,077000 25,10 1,93 1,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 1,17

22CL.PR.3.3070.n - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

m 1,000000 115,56 115,56 72,58

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,50

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,034000 75,04 2,55 1,60

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,58

(SPESE GENERALI)15%*125.86

18,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*144.74

14,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 159,21

m 1,000000 159,21
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187 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 1,20

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,083000 25,10 2,08 1,04

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 1,00

22CL.PR.3.3070.o - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

m 1,000000 147,06 147,06 73,54

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,015000 57,13 0,86 0,43

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,036000 75,04 2,70 1,35

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 0,49

(SPESE GENERALI)15%*158.08

23,71 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*181.79

18,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 199,97

m 1,000000 199,97
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188 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 1,04

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,090000 25,10 2,26 0,90

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 0,87

22CL.PR.3.3070.q - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

m 1,000000 185,85 185,85 74,22

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,39

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 1,20

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,44

(SPESE GENERALI)15%*197.95

29,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*227.64

22,76 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 250,40

m 1,000000 250,40
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189 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 0,85

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,092000 25,10 2,31 0,74

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 0,71

22CL.PR.3.3070.r - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

m 1,000000 235,40 235,40 75,06

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,33

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 1,00

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,37

(SPESE GENERALI)15%*247.92

37,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*285.11

28,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 313,62

m 1,000000 313,62
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190 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 0,71

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,094000 25,10 2,36 0,61

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 0,59

22CL.PR.3.3070.s - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

m 1,000000 290,91 290,91 75,75

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,27

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 0,82

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,30

(SPESE GENERALI)15%*303.59

45,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*349.13

34,91 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 384,04

m 1,000000 384,04
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191 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.t

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,096000 28,96 2,78 0,58

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,096000 25,10 2,41 0,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,096000 24,13 2,32 0,49

22CL.PR.3.3070.t - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm

m 1,000000 364,41 364,41 76,36

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,22

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 0,66

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,24

(SPESE GENERALI)15%*377.25

56,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*433.84

43,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 477,22

m 1,000000 477,22

- 191 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

192 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.u

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,098000 28,96 2,84 0,47

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,098000 25,10 2,46 0,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,098000 24,13 2,36 0,39

22CL.PR.3.3070.u - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm

m 1,000000 461,54 461,54 76,85

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,18

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 0,55

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,20

(SPESE GENERALI)15%*474.79

71,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*546.01

54,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 600,61

m 1,000000 600,61
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193 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.v

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,101000 28,96 2,92 0,38

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,101000 25,10 2,54 0,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,101000 24,13 2,44 0,32

22CL.PR.3.3070.v - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm

m 1,000000 586,49 586,49 77,27

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,14

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 0,43

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,16

(SPESE GENERALI)15%*599.98

90,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*689.98

69,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 758,98

m 1,000000 758,98
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194 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.w

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,103000 28,96 2,98 0,31

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,103000 25,10 2,59 0,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,103000 24,13 2,49 0,26

22CL.PR.3.3070.w - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm

m 1,000000 743,73 743,73 77,60

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 0,12

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,046000 75,04 3,45 0,36

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,13

(SPESE GENERALI)15%*757.64

113,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*871.29

87,13 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 958,42

m 1,000000 958,42
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195 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.x

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 53.3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,117000 28,96 3,39 0,28

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,117000 25,10 2,94 0,24

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,117000 24,13 2,82 0,23

22CL.PR.3.3070.x - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 53.3 mm

m 1,000000 940,74 940,74 77,75

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,023000 57,13 1,31 0,11

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,052000 75,04 3,90 0,32

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,026000 54,69 1,42 0,12

(SPESE GENERALI)15%*956.52

143,48 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1100

110,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 210,00

m 1,000000 1 210,00

- 195 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

196 Analisi 22CL.PR.U.0130.50.z

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 59,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: la
saldatura, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,131000 28,96 3,79 0,25

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,131000 25,10 3,29 0,22

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,131000 24,13 3,16 0,21

22CL.PR.3.3070.z - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 59,3 mm

m 1,000000 1 162,68 1 162,68 77,87

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 0,10

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,058000 75,04 4,35 0,29

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 0,11

(SPESE GENERALI)15%*1180.35

177,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1357.40

135,74 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 493,14

m 1,000000 1 493,14
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197 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,042000 28,96 1,22 12,45

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,042000 25,10 1,05 10,71

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,042000 24,13 1,01 10,31

22CL.PR.3.3080.a - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm

m 1,000000 0,97 0,97 9,90

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 27,24

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,006000 57,13 0,34 3,47

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,009000 54,69 0,49 5,00

(SPESE GENERALI)15%*7.75

1,16 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*8.91

0,89 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 9,80

m 1,000000 9,80
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198 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,042000 28,96 1,22 11,70

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,042000 25,10 1,05 10,07

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,042000 24,13 1,01 9,68

22CL.PR.3.3080.b - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

m 1,000000 1,46 1,46 14,00

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 25,60

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,006000 57,13 0,34 3,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,009000 54,69 0,49 4,70

(SPESE GENERALI)15%*8.24

1,24 11,89

(UTILE D'IMPRESA)10%*9.48

0,95 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 10,43

m 1,000000 10,43
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199 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,043000 28,96 1,25 10,67

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,043000 25,10 1,08 9,22

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,043000 24,13 1,04 8,87

22CL.PR.3.3080.c - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

m 1,000000 2,27 2,27 19,37

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 22,78

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 3,41

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 4,69

(SPESE GENERALI)15%*9.26

1,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*10.65

1,07 9,13

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 11,72

m 1,000000 11,72
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200 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,044000 28,96 1,27 9,46

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,044000 25,10 1,10 8,20

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,044000 24,13 1,06 7,90

22CL.PR.3.3080.d - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

m 1,000000 3,56 3,56 26,53

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 19,90

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 2,98

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 4,10

(SPESE GENERALI)15%*10.61

1,59 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*12.20

1,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 13,42

m 1,000000 13,42
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201 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,045000 28,96 1,30 5,76

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,045000 25,10 1,13 5,01

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,045000 24,13 1,09 4,83

22CL.PR.3.3080.e - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

m 1,970000 5,43 10,70 47,41

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 11,83

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 1,77

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 2,44

(SPESE GENERALI)15%*17.84

2,68 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*20.52

2,05 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 22,57

m 1,000000 22,57
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202 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,046000 28,96 1,33 6,65

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,046000 25,10 1,15 5,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,046000 24,13 1,11 5,55

22CL.PR.3.3080.f - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

m 1,000000 8,59 8,59 42,97

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 13,36

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 2,00

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 2,75

(SPESE GENERALI)15%*15.80

2,37 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*18.17

1,82 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 19,99

m 1,000000 19,99

- 202 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

203 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,048000 28,96 1,39 5,95

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,048000 25,10 1,20 5,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,048000 24,13 1,16 4,97

22CL.PR.3.3080.g - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

m 1,000000 10,99 10,99 47,05

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 11,43

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 1,97

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 2,57

(SPESE GENERALI)15%*18.47

2,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*21.24

2,12 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 23,36

m 1,000000 23,36

- 203 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

204 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,051000 28,96 1,48 4,94

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,051000 25,10 1,28 4,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,051000 24,13 1,23 4,11

22CL.PR.3.3080.h - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

m 1,000000 15,97 15,97 53,30

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 8,91

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 1,54

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 2,00

(SPESE GENERALI)15%*23.69

3,55 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*27.24

2,72 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 29,96

m 1,000000 29,96

- 204 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

205 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,054000 28,96 1,56 3,89

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,054000 25,10 1,36 3,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,054000 24,13 1,30 3,25

22CL.PR.3.3080.i - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

m 1,000000 23,61 23,61 58,94

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 6,67

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 1,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 1,65

(SPESE GENERALI)15%*31.67

4,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.42

3,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 40,06

m 1,000000 40,06

- 205 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

206 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,056000 28,96 1,62 3,30

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,056000 25,10 1,41 2,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,056000 24,13 1,35 2,75

22CL.PR.3.3080.j - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

m 1,000000 30,59 30,59 62,31

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 5,44

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 1,04

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 1,34

(SPESE GENERALI)15%*38.81

5,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*44.63

4,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 49,09

m 1,000000 49,09

- 206 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

207 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,057000 28,96 1,65 2,91

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,057000 25,10 1,43 2,52

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,057000 24,13 1,38 2,43

22CL.PR.3.3080.k - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

m 1,000000 36,44 36,44 64,22

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 4,71

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 1,00

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,25

(SPESE GENERALI)15%*44.85

6,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*51.58

5,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 56,74

m 1,000000 56,74

- 207 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

208 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,058000 28,96 1,68 2,36

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,058000 25,10 1,46 2,05

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,058000 24,13 1,40 1,97

22CL.PR.3.3080.l - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

m 1,000000 47,78 47,78 67,13

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 3,75

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 0,80

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,00

(SPESE GENERALI)15%*56.27

8,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*64.71

6,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 71,18

m 1,000000 71,18

- 208 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

209 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060000 28,96 1,74 1,99

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,060000 25,10 1,51 1,73

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 1,66

22CL.PR.3.3080.m - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

m 1,000000 60,39 60,39 69,14

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 3,06

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 0,65

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 0,81

(SPESE GENERALI)15%*69.04

10,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*79.40

7,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 87,34

m 1,000000 87,34

- 209 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

210 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,020000 28,96 0,58 0,59

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,020000 25,10 0,50 0,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 0,49

22CL.PR.3.3080.n - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

m 1,000000 74,49 74,49 75,92

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 0,70

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 0,84

(SPESE GENERALI)15%*77.56

11,63 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*89.19

8,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 98,11

m 1,000000 98,11
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211 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,070000 28,96 2,03 1,58

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,070000 25,10 1,76 1,37

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,070000 24,13 1,69 1,32

22CL.PR.3.3080.o - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

m 1,000000 94,27 94,27 73,59

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 0,54

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 0,64

(SPESE GENERALI)15%*101.26

15,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*116.45

11,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 128,10

m 1,000000 128,10
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212 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 1,34

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,072000 25,10 1,81 1,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 1,12

22CL.PR.3.3080.p - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

m 1,000000 115,95 115,95 74,39

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 0,47

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 0,56

(SPESE GENERALI)15%*123.21

18,48 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*141.69

14,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 155,86

m 1,000000 155,86
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213 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 1,34

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,074000 25,10 1,86 1,17

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 1,12

22CL.PR.3.3080.q - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro estemo 250 mm spessore 22,7 mm

m 1,000000 115,95 115,95 72,74

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,034000 75,04 2,55 1,60

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,50

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,58

(SPESE GENERALI)15%*126.02

18,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*144.92

14,49 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 159,41

m 1,000000 159,41
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214 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 1,13

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,077000 25,10 1,93 0,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 0,94

22CL.PR.3.3080.r - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

m 1,000000 145,30 145,30 73,82

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,034000 75,04 2,55 1,30

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,41

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,47

(SPESE GENERALI)15%*155.60

23,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*178.94

17,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 196,83

m 1,000000 196,83
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215 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.t

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 0,97

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,083000 25,10 2,08 0,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 0,81

22CL.PR.3.3080.s - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro estemo 315 mm spessore 28,6 mm

m 1,000000 183,92 183,92 74,58

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,036000 75,04 2,70 1,09

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,015000 57,13 0,86 0,35

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 0,40

(SPESE GENERALI)15%*194.94

29,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*224.18

22,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 246,60

m 1,000000 246,60
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216 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.u

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 0,84

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,090000 25,10 2,26 0,73

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 0,70

22CL.PR.3.3080.t - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm

m 1,000000 233,54 233,54 75,16

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 0,97

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,35

(SPESE GENERALI)15%*245.64

36,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*282.49

28,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 310,74

m 1,000000 310,74
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217 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.v

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 0,68

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,092000 25,10 2,31 0,59

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 0,57

22CL.PR.3.3080.u - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm

m 1,000000 296,47 296,47 75,85

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 0,81

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,29

(SPESE GENERALI)15%*308.99

46,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*355.34

35,53 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 390,87

m 1,000000 390,87
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218 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.w

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 0,45

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,094000 25,10 2,36 0,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 0,38

22CL.PR.3.3080.w - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm

m 1,000000 463,17 463,17 76,94

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 0,52

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,17

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,19

(SPESE GENERALI)15%*475.85

71,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*547.23

54,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 601,95

m 1,000000 601,95
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219 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.x

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,096000 28,96 2,78 0,37

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,096000 25,10 2,41 0,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,096000 24,13 2,32 0,31

22CL.PR.3.3080.x - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm

m 1,000000 580,26 580,26 77,34

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 0,42

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,14

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,15

(SPESE GENERALI)15%*593.10

88,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*682.07

68,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 750,28

m 1,000000 750,28
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220 Analisi 22CL.PR.U.0130.60.z

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 57,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,098000 28,96 2,84 0,30

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,098000 25,10 2,46 0,26

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,098000 24,13 2,36 0,25

22CL.PR.3.3080.z - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 57,2 mm

m 1,000000 735,18 735,18 77,65

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 0,35

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,12

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,13

(SPESE GENERALI)15%*748.43

112,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*860.69

86,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 946,76

m 1,000000 946,76
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221 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,042000 28,96 1,22 11,82

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,042000 25,10 1,05 10,17

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,042000 24,13 1,01 9,79

22CL.PR.3.3090.a - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

m 1,000000 1,38 1,38 13,37

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 25,87

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,006000 57,13 0,34 3,29

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,009000 54,69 0,49 4,75

(SPESE GENERALI)15%*8.16

1,22 11,82

(UTILE D'IMPRESA)10%*9.38

0,94 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 10,32

m 1,000000 10,32
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222 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,042000 28,96 1,22 10,95

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,042000 25,10 1,05 9,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,042000 24,13 1,01 9,07

22CL.PR.3.3090.b - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm

m 1,000000 2,03 2,03 18,22

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 23,97

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,006000 57,13 0,34 3,05

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,009000 54,69 0,49 4,40

(SPESE GENERALI)15%*8.81

1,32 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*10.13

1,01 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 11,14

m 1,000000 11,14
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223 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,043000 28,96 1,25 9,74

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,043000 25,10 1,08 8,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,043000 24,13 1,04 8,10

22CL.PR.3.3090.c - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm

m 1,000000 3,16 3,16 24,61

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 20,79

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 3,12

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 4,28

(SPESE GENERALI)15%*10.15

1,52 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*11.67

1,17 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 12,84

m 1,000000 12,84
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224 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,044000 28,96 1,27 8,37

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,044000 25,10 1,10 7,25

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,044000 24,13 1,06 6,99

22CL.PR.3.3090.d - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm

m 1,000000 4,94 4,94 32,56

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 17,60

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 2,64

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 3,63

(SPESE GENERALI)15%*11.99

1,80 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.79

1,38 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 15,17

m 1,000000 15,17

- 224 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

225 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,045000 28,96 1,30 6,92

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,045000 25,10 1,13 6,02

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,045000 24,13 1,09 5,80

22CL.PR.3.3090.e - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm

m 1,000000 7,70 7,70 41,00

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 14,22

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 2,13

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 2,93

(SPESE GENERALI)15%*14.84

2,23 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*17.07

1,71 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 18,78

m 1,000000 18,78
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226 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,046000 28,96 1,33 5,45

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,046000 25,10 1,15 4,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,046000 24,13 1,11 4,55

22CL.PR.3.3090.f - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm

m 1,000000 12,07 12,07 49,49

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 10,95

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 1,64

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 2,26

(SPESE GENERALI)15%*19.28

2,89 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*22.17

2,22 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 24,39

m 1,000000 24,39
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A
SU 
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227 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,048000 28,96 1,39 4,73

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,048000 25,10 1,20 4,09

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,048000 24,13 1,16 3,95

22CL.PR.3.3090.g - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm

m 1,000000 15,74 15,74 53,59

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 9,09

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 1,57

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 2,04

(SPESE GENERALI)15%*23.22

3,48 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.70

2,67 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 29,37

m 1,000000 29,37
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SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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SU 
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228 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,051000 28,96 1,48 3,86

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,051000 25,10 1,28 3,34

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,051000 24,13 1,23 3,21

22CL.PR.3.3090.h - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm

m 1,000000 22,57 22,57 58,91

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 6,97

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 1,20

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 1,57

(SPESE GENERALI)15%*30.29

4,54 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*34.83

3,48 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 38,31

m 1,000000 38,31
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UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

229 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,054000 28,96 1,56 2,95

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,054000 25,10 1,36 2,57

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,054000 24,13 1,30 2,46

22CL.PR.3.3090.i - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm

m 1,000000 33,79 33,79 63,83

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 5,04

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 0,96

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 1,25

(SPESE GENERALI)15%*41.85

6,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*48.13

4,81 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 52,94

m 1,000000 52,94
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230 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,056000 28,96 1,62 2,48

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,056000 25,10 1,41 2,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,056000 24,13 1,35 2,07

22CL.PR.3.3090.j - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm

m 1,000000 43,43 43,43 66,47

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 4,09

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 0,78

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 1,01

(SPESE GENERALI)15%*51.65

7,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*59.40

5,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 65,34

m 1,000000 65,34
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231 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,057000 28,96 1,65 2,16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,057000 25,10 1,43 1,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,057000 24,13 1,38 1,80

22CL.PR.3.3090.k - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm

m 1,000000 52,10 52,10 68,06

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 3,49

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 0,74

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 0,93

(SPESE GENERALI)15%*60.51

9,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*69.59

6,96 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 76,55

m 1,000000 76,55
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232 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,058000 28,96 1,68 1,74

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,058000 25,10 1,46 1,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,058000 24,13 1,40 1,45

22CL.PR.3.3090.l - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm

m 1,000000 67,76 67,76 70,25

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 2,77

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 0,59

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 0,74

(SPESE GENERALI)15%*76.25

11,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*87.69

8,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 96,46

m 1,000000 96,46
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233 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060000 28,96 1,74 1,46

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,060000 25,10 1,51 1,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 1,22

22CL.PR.3.3090.m - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm

m 1,000000 85,68 85,68 71,80

22CL.PR.3.90400.a - Manicotti a saldare cad 0,08 33,38 2,67 2,24

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 0,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 0,59

(SPESE GENERALI)15%*94.33

14,15 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*108.48

10,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 119,33

m 1,000000 119,33
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234 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,068000 28,96 1,97 1,38

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,068000 25,10 1,71 1,20

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,068000 24,13 1,64 1,15

22CL.PR.3.3090.n - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm

m 1,000000 105,96 105,96 74,26

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 0,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 0,57

(SPESE GENERALI)15%*112.79

16,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*129.71

12,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 142,68

m 1,000000 142,68

- 234 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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235 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,070000 28,96 2,03 1,14

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,070000 25,10 1,76 0,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,070000 24,13 1,69 0,95

22CL.PR.3.3090.o - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm

m 1,000000 133,88 133,88 75,13

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 0,39

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 0,46

(SPESE GENERALI)15%*140.87

21,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*162

16,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 178,20

m 1,000000 178,20
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236 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 0,96

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,072000 25,10 1,81 0,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 0,80

22CL.PR.3.3090.q - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm

m 1,000000 165,28 165,28 75,73

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 0,34

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 0,40

(SPESE GENERALI)15%*172.54

25,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*198.42

19,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 218,26

m 1,000000 218,26
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237 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 0,78

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,074000 25,10 1,86 0,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 0,65

22CL.PR.3.3090.r - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm

m 1,000000 207,24 207,24 75,39

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,034000 75,04 2,55 0,93

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,29

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,34

(SPESE GENERALI)15%*217.31

32,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*249.91

24,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 274,90

m 1,000000 274,90
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238 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 0,65

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,077000 25,10 1,93 0,56

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 0,54

22CL.PR.3.3090.s - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm

m 1,000000 262,39 262,39 76,07

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,034000 75,04 2,55 0,74

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,27

(SPESE GENERALI)15%*272.69

40,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*313.59

31,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 344,95

m 1,000000 344,95
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239 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.t

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 0,55

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,083000 25,10 2,08 0,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 0,46

22CL.PR.3.3090.t - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm

m 1,000000 332,61 332,61 76,52

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,036000 75,04 2,70 0,62

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,015000 57,13 0,86 0,20

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 0,23

(SPESE GENERALI)15%*343.63

51,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*395.17

39,52 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 434,69

m 1,000000 434,69
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240 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.u

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 0,47

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,090000 25,10 2,26 0,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 0,39

22CL.PR.3.3090.u - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm

m 1,000000 422,48 422,48 76,85

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 0,55

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,18

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,20

(SPESE GENERALI)15%*434.58

65,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*499.77

49,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 549,75

m 1,000000 549,75
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241 Analisi 22CL.PR.U.0130.70.v

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i
pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA 25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 0,38

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,092000 25,10 2,31 0,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 0,32

22CL.PR.3.3090.v - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm

m 1,000000 534,40 534,40 77,24

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 0,46

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,15

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,17

(SPESE GENERALI)15%*546.92

82,04 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*628.96

62,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 691,86

m 1,000000 691,86

- 241 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

242 Analisi 22CL.PR.U.0140.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), SN 10.000 PN16
DN 400

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni
in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo conformi alla
norma UNI 9032/2008 e alla EN1796 avente rigidità trasversale 2.500
N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni
EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a
12,00 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti del Ministero della Sanità.
Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di
qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. Sono compresi i pezzi speciali
di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
SN 10.000 PN16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,102000 28,96 2,95 1,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,102000 24,13 2,46 1,65

22CL.PR.3.50060.60.f - DN 400 m 1,200000 88,85 106,62 71,50

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 0,76

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,046000 75,04 3,45 2,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,84

(SPESE GENERALI)15%*117.88

17,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*135.56

13,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 149,12

m 1,000000 149,12
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243 Analisi 22CL.PR.U.0140.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), SN 10.000 PN16
DN 500

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni
in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo conformi alla
norma UNI 9032/2008 e alla EN1796 avente rigidità trasversale 2.500
N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni
EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a
12,00 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti del Ministero della Sanità.
Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di
qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. Sono compresi i pezzi speciali
di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
SN 10.000 PN16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,109000 28,96 3,16 1,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,109000 24,13 2,63 1,22

22CL.PR.3.50060.60.h - DN 500 m 1,200000 132,25 158,70 73,54

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,021000 57,13 1,20 0,56

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,048000 75,04 3,60 1,67

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,024000 54,69 1,31 0,61

(SPESE GENERALI)15%*170.60

25,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*196.19

19,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 215,81

m 1,000000 215,81
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244 Analisi 22CL.PR.U.0140.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), SN 10.000 PN16
DN 600

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni
in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo conformi alla
norma UNI 9032/2008 e alla EN1796 avente rigidità trasversale 2.500
N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni
EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a
12,00 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti del Ministero della Sanità.
Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di
qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. Sono compresi i pezzi speciali
di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
SN 10.000 PN16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,115000 28,96 3,33 1,23

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,115000 24,13 2,77 1,02

22CL.PR.3.50060.60.j - DN 600 m 1,200000 168,39 202,07 74,45

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,022000 57,13 1,26 0,46

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,050000 75,04 3,75 1,38

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,025000 54,69 1,37 0,50

(SPESE GENERALI)15%*214.55

32,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*246.73

24,67 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 271,40

m 1,000000 271,40
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245 Analisi 22CL.PR.U.0140.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), SN 10.000 PN16
DN 700

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni
in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo conformi alla
norma UNI 9032/2008 e alla EN1796 avente rigidità trasversale 2.500
N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni
EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a
12,00 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti del Ministero della Sanità.
Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di
qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. Sono compresi i pezzi speciali
di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
SN 10.000 PN16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,121000 28,96 3,50 0,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,121000 24,13 2,92 0,82

22CL.PR.3.50060.60.l - DN 700 m 1,200000 224,24 269,09 75,34

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,023000 57,13 1,31 0,37

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,054000 75,04 4,05 1,13

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,027000 54,69 1,48 0,41

(SPESE GENERALI)15%*282.35

42,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*324.70

32,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 357,17

m 1,000000 357,17
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246 Analisi 22CL.PR.U.0140.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), SN 10.000 PN16
DN 800

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni
in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo conformi alla
norma UNI 9032/2008 e alla EN1796 avente rigidità trasversale 2.500
N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni
EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a
12,00 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti del Ministero della Sanità.
Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di
qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. Sono compresi i pezzi speciali
di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
SN 10.000 PN16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,126000 28,96 3,65 0,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,126000 24,13 3,04 0,70

22CL.PR.3.50060.60.n - DN 800 m 1,200000 275,62 330,74 75,87

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,025000 57,13 1,43 0,33

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,056000 75,04 4,20 0,96

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,028000 54,69 1,53 0,35

(SPESE GENERALI)15%*344.59

51,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*396.28

39,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 435,91

m 1,000000 435,91
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247 Analisi 22CL.PR.U.0140.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), SN 10.000 PN16
DN 1000

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni
in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo conformi alla
norma UNI 9032/2008 e alla EN1796 avente rigidità trasversale 2.500
N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni
EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a
12,00 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti del Ministero della Sanità.
Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di
qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. Sono compresi i pezzi speciali
di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
SN 10.000 PN16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,153000 28,96 4,43 0,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,153000 24,13 3,69 0,56

22CL.PR.3.50060.60.q - DN 1000 m 1,200000 417,37 500,84 76,48

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,031000 57,13 1,77 0,27

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,068000 75,04 5,10 0,78

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,034000 54,69 1,86 0,28

(SPESE GENERALI)15%*517.69

77,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*595.34

59,53 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 654,87

m 1,000000 654,87
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248 Analisi 22CL.PR.U.0140.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), SN 10.000 PN16
DN 1200

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni
in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo conformi alla
norma UNI 9032/2008 e alla EN1796 avente rigidità trasversale 2.500
N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni
EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a
12,00 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti del Ministero della Sanità.
Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di
qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. Sono compresi i pezzi speciali
di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
SN 10.000 PN16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,162000 28,96 4,69 0,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,162000 24,13 3,91 0,43

22CL.PR.3.50060.60.s - DN 1200 m 1,200000 585,45 702,54 77,09

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,033000 57,13 1,89 0,21

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,072000 75,04 5,40 0,59

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,036000 54,69 1,97 0,22

(SPESE GENERALI)15%*720.40

108,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*828.46

82,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 911,31

m 1,000000 911,31
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249 Analisi 22CL.PR.U.0140.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), SN 10.000 PN16
DN 1400

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni
in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo conformi alla
norma UNI 9032/2008 e alla EN1796 avente rigidità trasversale 2.500
N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni
EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a
12,00 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti del Ministero della Sanità.
Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di
qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. Sono compresi i pezzi speciali
di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
SN 10.000 PN16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,196000 28,96 5,68 0,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,196000 24,13 4,73 0,38

22CL.PR.3.50060.60.u - DN 1400 m 1,200000 808,92 970,70 77,32

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,041000 57,13 2,34 0,19

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,088000 75,04 6,60 0,53

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,044000 54,69 2,41 0,19

(SPESE GENERALI)15%*992.46

148,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1141.33

114,13 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 255,46

m 1,000000 1 255,46
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250 Analisi 22CL.PR.U.0140.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), SN 10.000 PN16
DN 1600

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni
in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo conformi alla
norma UNI 9032/2008 e alla EN1796 avente rigidità trasversale 2.500
N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni
EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a
12,00 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti del Ministero della Sanità.
Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di
qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. Sono compresi i pezzi speciali
di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
SN 10.000 PN16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,247000 28,96 7,15 0,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,247000 24,13 5,96 0,45

22CL.PR.3.50060.50.z - DN 1600 m 1,200000 844,91 1 013,89 76,98

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,052000 57,13 2,97 0,23

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,110000 75,04 8,25 0,63

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,055000 54,69 3,01 0,23

(SPESE GENERALI)15%*1041.23

156,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1197.41

119,74 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 317,15

m 1,000000 1 317,15
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 
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%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

251 Analisi 22CL.PR.U.0140.10.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), SN 10.000 PN16
DN 1800

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni
in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo conformi alla
norma UNI 9032/2008 e alla EN1796 avente rigidità trasversale 2.500
N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni
EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a
12,00 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti del Ministero della Sanità.
Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di
qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. Sono compresi i pezzi speciali
di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
SN 10.000 PN16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,264000 28,96 7,65 0,38

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,264000 24,13 6,37 0,32

22CL.PR.3.50060.60.z2 - DN 1800 m 1,200000 1 284,82 1 541,78 77,57

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,056000 57,13 3,20 0,16

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,120000 75,04 9,00 0,45

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,059000 54,69 3,23 0,16

(SPESE GENERALI)15%*1571.23

235,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1806.91

180,69 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 987,60

m 1,000000 1 987,60
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

252 Analisi 22CL.PR.U.0140.10.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), SN 10.000 PN16
DN 2000

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni
in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo conformi alla
norma UNI 9032/2008 e alla EN1796 avente rigidità trasversale 2.500
N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni
EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a
12,00 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti del Ministero della Sanità.
Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di
qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. Sono compresi i pezzi speciali
di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
SN 10.000 PN16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,282000 28,96 8,17 0,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,282000 24,13 6,80 0,28

22CL.PR.3.50060.60.z4 - DN 2000 m 1,200000 1 588,02 1 905,62 77,76

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,060000 57,13 3,43 0,14

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,130000 75,04 9,76 0,40

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,063000 54,69 3,45 0,14

(SPESE GENERALI)15%*1937.23

290,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2227.81

222,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 450,59

m 1,000000 2 450,59
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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253 Analisi 22CL.PR.U.0150.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale DN50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,860000 25,10 21,59 7,32

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,860000 26,86 23,10 7,83

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,860000 21,42 18,42 6,24

22CL.PR.7.12022.e - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato DN50

cad 1,00 63,47 63,47 21,51

22CL.PR.7.13020.e - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN50

cad 2,00 5,10 10,20 3,46

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,500000 40,21 20,11 6,82

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 12,00 4,64 55,68 18,87

22CL.PR.7.13040.g - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x60

cad 8,00 0,49 3,92 1,33

22CL.PR.7.13010.e - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN50

cad 2,00 1,17 2,34 0,79

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,160000 54,69 8,75 2,97

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 1,92

(SPESE GENERALI)15%*233.26

34,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*268.25

26,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 295,08

cad 1,00 295,08
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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254 Analisi 22CL.PR.U.0150.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale DN65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 7,33

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,000000 26,86 26,86 7,84

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 6,25

22CL.PR.7.12022.f - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato DN65

cad 1,00 69,58 69,58 20,31

22CL.PR.7.13020.f - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN65

cad 2,00 6,76 13,52 3,95

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 21,67

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,560000 40,21 22,52 6,57

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 1,14

22CL.PR.7.13010.f - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN65

cad 2,00 1,26 2,52 0,74

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 1,60

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 1,66

(SPESE GENERALI)15%*270.83

40,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*311.45

31,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 342,60

cad 1,00 342,60
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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255 Analisi 22CL.PR.U.0150.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale DN80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,150000 25,10 28,87 7,64

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,150000 26,86 30,89 8,17

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,150000 21,42 24,63 6,51

22CL.PR.7.12022.g - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato DN80

cad 1,00 76,90 76,90 20,34

22CL.PR.7.13020.g - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN80

cad 2,00 8,45 16,90 4,47

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 19,64

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,600000 40,21 24,13 6,38

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 16,00 0,49 7,84 2,07

22CL.PR.7.13010.g - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN80

cad 2,00 1,67 3,34 0,88

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 1,45

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 1,50

(SPESE GENERALI)15%*298.89

44,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*343.72

34,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 378,09

cad 1,00 378,09
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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256 Analisi 22CL.PR.U.0150.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale DN100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,300000 25,10 32,63 7,85

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,300000 26,86 34,92 8,40

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,300000 21,42 27,85 6,70

22CL.PR.7.12022.h - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato DN100

cad 1,00 89,72 89,72 21,58

22CL.PR.7.13020.h - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN100

cad 2,00 11,20 22,40 5,39

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 17,86

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,600000 40,21 24,13 5,80

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 1,89

22CL.PR.7.13010.h - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN100

cad 2,00 1,87 3,74 0,90

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 1,32

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 1,37

(SPESE GENERALI)15%*328.62

49,29 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*377.91

37,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 415,70

cad 1,00 415,70
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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257 Analisi 22CL.PR.U.0150.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale DN125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,500000 25,10 37,65 7,31

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,500000 26,86 40,29 7,83

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,500000 21,42 32,13 6,24

22CL.PR.7.12022.i - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato DN125

cad 1,00 120,84 120,84 23,47

22CL.PR.7.13020.i - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN 10
- 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN125

cad 2,00 14,93 29,86 5,80

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 20,00 4,64 92,80 18,03

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,700000 40,21 28,15 5,47

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 1,52

22CL.PR.7.13010.i - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN125

cad 2,00 2,55 5,10 0,99

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 1,06

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,100000 68,43 6,84 1,33

(SPESE GENERALI)15%*406.97

61,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*468.02

46,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 514,82

cad 1,00 514,82
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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258 Analisi 22CL.PR.U.0150.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale DN150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,750000 25,10 43,93 7,60

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,750000 26,86 47,01 8,13

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,750000 21,42 37,49 6,49

22CL.PR.7.12022.j - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato DN150

cad 1,00 136,10 136,10 23,54

22CL.PR.7.13020.j - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN150

cad 2,00 18,96 37,92 6,56

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 20,00 4,64 92,80 16,05

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,800000 40,21 32,17 5,57

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 1,36

22CL.PR.7.13010.j - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN150

cad 2,00 3,33 6,66 1,15

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,150000 54,69 8,20 1,42

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,100000 68,43 6,84 1,18

(SPESE GENERALI)15%*456.96

68,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*525.50

52,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 578,05

cad 1,00 578,05
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

259 Analisi 22CL.PR.U.0150.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale DN200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 2,300000 25,10 57,73 6,15

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 2,300000 26,86 61,78 6,58

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 2,300000 21,42 49,27 5,25

22CL.PR.7.12022.l - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato DN200

cad 1,00 319,81 319,81 34,07

22CL.PR.7.13020.k - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN200

cad 2,00 32,70 65,40 6,97

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 24,00 4,64 111,36 11,86

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 1,000000 40,21 40,21 4,28

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 24,00 0,49 11,76 1,25

22CL.PR.7.13010.k - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN200

cad 2,00 4,81 9,62 1,02

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,150000 54,69 8,20 0,87

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,100000 68,43 6,84 0,73

(SPESE GENERALI)15%*741.98

111,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*853.28

85,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 938,61

cad 1,00 938,61
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

260 Analisi 22CL.PR.U.0150.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale DN250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,600000 25,10 40,16 3,67

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,600000 26,86 42,98 3,93

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,600000 21,42 34,27 3,13

22CL.PR.7.13020.l - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN 10
- 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN250

cad 2,00 43,89 87,78 8,02

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 30,00 4,64 139,20 12,71

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 1,100000 40,21 44,23 4,04

22CL.PR.7.12022.m - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato DN250

cad 1,00 437,60 437,60 39,96

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 24,00 0,49 11,76 1,07

22CL.PR.7.13010.l - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN250

cad 2,00 6,29 12,58 1,15

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,150000 54,69 8,20 0,75

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,100000 68,43 6,84 0,62

(SPESE GENERALI)15%*865.60

129,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*995.44

99,54 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 094,98

cad 1,00 1 094,98
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

261 Analisi 22CL.PR.U.0150.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale DN300

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 2,900000 25,10 72,79 4,91

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 2,900000 26,86 77,89 5,26

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 2,900000 21,42 62,12 4,19

22CL.PR.7.12022.n - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato DN300

cad 1,00 587,74 587,74 39,67

22CL.PR.7.13020.m - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN300

cad 2,00 50,88 101,76 6,87

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 32,00 4,64 148,48 10,02

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 1,200000 40,21 48,25 3,26

22CL.PR.7.13040.p - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 24x100

cad 24,00 1,47 35,28 2,38

22CL.PR.7.13010.m - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN300

cad 2,00 8,25 16,50 1,11

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,200000 54,69 10,94 0,74

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,140000 68,43 9,58 0,65

(SPESE GENERALI)15%*1171.33

175,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1347.03

134,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 481,73

cad 1,00 1 481,73
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

262 Analisi 22CL.PR.U.0150.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,860000 25,10 21,59 7,46

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,860000 26,86 23,10 7,98

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,860000 21,42 18,42 6,37

22CL.PR.7.12032.b - VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN50

cad 1,00 62,25 62,25 21,51

22CL.PR.7.13020.e - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN50

cad 2,00 5,10 10,20 3,52

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,500000 40,21 20,11 6,95

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 12,00 4,64 55,68 19,24

22CL.PR.7.13040.g - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x60

cad 8,00 0,49 3,92 1,35

22CL.PR.7.13010.e - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN50

cad 2,00 1,17 2,34 0,81

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 1,89

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 1,96

(SPESE GENERALI)15%*228.76

34,31 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*263.07

26,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 289,38

cad 1,00 289,38
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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ELEMENTARE IMPORTO
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SU 

TOTALE

263 Analisi 22CL.PR.U.0150.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 7,39

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,000000 26,86 26,86 7,91

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 6,31

22CL.PR.7.12032.c - VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN65

cad 1,00 67,14 67,14 19,77

22CL.PR.7.13020.f - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN65

cad 2,00 6,76 13,52 3,98

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 21,87

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,560000 40,21 22,52 6,63

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 1,15

22CL.PR.7.13010.f - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN65

cad 2,00 1,26 2,52 0,74

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 1,61

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 1,67

(SPESE GENERALI)15%*268.39

40,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*308.65

30,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 339,52

cad 1,00 339,52

- 263 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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264 Analisi 22CL.PR.U.0150.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,150000 25,10 28,87 7,67

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,150000 26,86 30,89 8,20

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,150000 21,42 24,63 6,54

22CL.PR.7.12032.d - VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN80

cad 1,00 75,68 75,68 20,10

22CL.PR.7.13020.g - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN80

cad 2,00 8,45 16,90 4,49

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 19,72

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,600000 40,21 24,13 6,41

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 16,00 0,49 7,84 2,08

22CL.PR.7.13010.g - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN80

cad 2,00 1,67 3,34 0,89

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 1,45

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 1,51

(SPESE GENERALI)15%*297.67

44,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*342.32

34,23 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 376,55

cad 1,00 376,55
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

265 Analisi 22CL.PR.U.0150.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,300000 25,10 32,63 7,89

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,300000 26,86 34,92 8,45

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,300000 21,42 27,85 6,74

22CL.PR.7.12032.e - VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN100

cad 1,00 87,89 87,89 21,26

22CL.PR.7.13020.h - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN100

cad 2,00 11,20 22,40 5,42

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 17,96

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,600000 40,21 24,13 5,84

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 1,90

22CL.PR.7.13010.h - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN100

cad 2,00 1,87 3,74 0,90

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 1,32

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 1,37

(SPESE GENERALI)15%*326.79

49,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*375.81

37,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 413,39

cad 1,00 413,39
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266 Analisi 22CL.PR.U.0150.20.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,500000 25,10 37,65 7,35

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,500000 26,86 40,29 7,86

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,500000 21,42 32,13 6,27

22CL.PR.7.12032.f - VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN125

cad 1,00 119,01 119,01 23,22

22CL.PR.7.13020.i - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN 10
- 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN125

cad 2,00 14,93 29,86 5,83

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 20,00 4,64 92,80 18,11

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,700000 40,21 28,15 5,49

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 1,53

22CL.PR.7.13010.i - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN125

cad 2,00 2,55 5,10 1,00

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 1,07

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,100000 68,43 6,84 1,33

(SPESE GENERALI)15%*405.14

60,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*465.91

46,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 512,50

cad 1,00 512,50
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267 Analisi 22CL.PR.U.0150.20.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 2,300000 25,10 57,73 6,49

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 2,300000 26,86 61,78 6,95

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 2,300000 21,42 49,27 5,54

22CL.PR.7.12032.h - VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN200

cad 1,00 280,75 280,75 31,57

22CL.PR.7.13020.k - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN200

cad 2,00 32,70 65,40 7,35

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 24,00 4,64 111,36 12,52

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 1,000000 40,21 40,21 4,52

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 24,00 0,49 11,76 1,32

22CL.PR.7.13010.k - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN200

cad 2,00 4,81 9,62 1,08

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,150000 54,69 8,20 0,92

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,100000 68,43 6,84 0,77

(SPESE GENERALI)15%*702.92

105,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*808.36

80,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 889,20

cad 1,00 889,20
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268 Analisi 22CL.PR.U.0150.20.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,600000 25,10 40,16 3,82

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,600000 26,86 42,98 4,09

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,600000 21,42 34,27 3,26

22CL.PR.7.13020.l - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN 10
- 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN250

cad 2,00 43,89 87,78 8,35

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 30,00 4,64 139,20 13,24

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 1,100000 40,21 44,23 4,21

22CL.PR.7.12032.i - VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN250

cad 1,00 402,81 402,81 38,33

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 24,00 0,49 11,76 1,12

22CL.PR.7.13010.l - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN250

cad 2,00 6,29 12,58 1,20

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,150000 54,69 8,20 0,78

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,100000 68,43 6,84 0,65

(SPESE GENERALI)15%*830.81

124,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*955.43

95,54 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 050,97

cad 1,00 1 050,97
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269 Analisi 22CL.PR.U.0150.20.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN300

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 2,900000 25,10 72,79 5,10

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 2,900000 26,86 77,89 5,45

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 2,900000 21,42 62,12 4,35

22CL.PR.7.12032.l - VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN300

cad 1,00 545,63 545,63 38,20

22CL.PR.7.13020.m - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN300

cad 2,00 50,88 101,76 7,12

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 32,00 4,64 148,48 10,39

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 1,200000 40,21 48,25 3,38

22CL.PR.7.13040.p - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 24x100

cad 24,00 1,47 35,28 2,47

22CL.PR.7.13010.m - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN300

cad 2,00 8,25 16,50 1,16

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,200000 54,69 10,94 0,77

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,140000 68,43 9,58 0,67

(SPESE GENERALI)15%*1129.22

169,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1298.60

129,86 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 428,46

cad 1,00 1 428,46
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270 Analisi 22CL.PR.U.0150.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale,
internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida
indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,800000 25,10 20,08 1,42

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,800000 21,42 17,14 1,21

22CL.PR.7.12024.f - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a falfalla motorizzata DN65

cad 1,00 956,98 956,98 67,75

22CL.PR.7.13020.f - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN65

cad 2,00 6,76 13,52 0,96

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 5,26

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,560000 40,21 22,52 1,59

22CL.PR.7.13040.g - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x60

cad 8,00 0,49 3,92 0,28

22CL.PR.7.13010.f - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN65

cad 2,00 1,26 2,52 0,18

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 0,40

(SPESE GENERALI)15%*1116.60

167,49 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1284.09

128,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 412,50

cad 1,00 1 412,50
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271 Analisi 22CL.PR.U.0150.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale,
internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida
indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,870000 25,10 21,84 1,53

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,870000 21,42 18,64 1,31

22CL.PR.7.12024.g - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a farfalla motorizzata DN80

cad 1,00 961,25 961,25 67,35

22CL.PR.7.13020.g - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN80

cad 2,00 8,45 16,90 1,18

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 5,20

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,560000 40,21 22,52 1,58

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 0,27

22CL.PR.7.13010.g - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN80

cad 2,00 1,67 3,34 0,23

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 0,40

(SPESE GENERALI)15%*1128.33

169,25 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1297.58

129,76 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 427,34

cad 1,00 1 427,34
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272 Analisi 22CL.PR.U.0150.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale,
internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida
indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,940000 25,10 23,59 1,31

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,940000 21,42 20,13 1,11

22CL.PR.7.12024.h - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a farfalla motorizzata DN100

cad 1,00 1 252,38 1 252,38 69,30

22CL.PR.7.13020.h - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN100

cad 2,00 11,20 22,40 1,24

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 4,11

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,560000 40,21 22,52 1,25

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 8,00 0,49 3,92 0,22

22CL.PR.7.13010.h - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN100

cad 2,00 1,87 3,74 0,21

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 0,31

(SPESE GENERALI)15%*1428.60

214,29 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1642.89

164,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 807,18

cad 1,00 1 807,18
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273 Analisi 22CL.PR.U.0150.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale,
internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida
indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 1,35

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 1,15

22CL.PR.7.12024.i - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a farfalla motorizzata DN125

cad 1,00 1 281,67 1 281,67 68,80

22CL.PR.7.13020.i - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN 10
- 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN125

cad 2,00 14,93 29,86 1,60

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 3,99

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,560000 40,21 22,52 1,21

22CL.PR.7.13040.l - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x80

cad 8,00 0,88 7,04 0,38

22CL.PR.7.13010.i - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN125

cad 2,00 2,55 5,10 0,27

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 0,30

(SPESE GENERALI)15%*1472.63

220,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1693.52

169,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 862,87

cad 1,00 1 862,87
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274 Analisi 22CL.PR.U.0150.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale,
internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida
indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,150000 25,10 28,87 1,50

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,150000 21,42 24,63 1,28

22CL.PR.7.12024.j - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a farfalla motorizzata DN150

cad 1,00 1 306,08 1 306,08 67,69

22CL.PR.7.13020.j - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN150

cad 2,00 18,96 37,92 1,97

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 3,85

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,600000 40,21 24,13 1,25

22CL.PR.7.13040.m - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x90

cad 16,00 1,07 17,12 0,89

22CL.PR.7.13010.j - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN150

cad 2,00 3,33 6,66 0,35

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 0,29

(SPESE GENERALI)15%*1525.33

228,80 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1754.13

175,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 929,54

cad 1,00 1 929,54
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275 Analisi 22CL.PR.U.0150.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale,
internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida
indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,300000 25,10 32,63 1,10

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,300000 21,42 27,85 0,94

22CL.PR.7.12024.l - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a farfalla motorizzata DN200

cad 1,00 2 078,14 2 078,14 70,36

22CL.PR.7.13020.k - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN200

cad 2,00 32,70 65,40 2,21

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 2,51

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,600000 40,21 24,13 0,82

22CL.PR.7.13040.m - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x90

cad 16,00 1,07 17,12 0,58

22CL.PR.7.13010.k - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN200

cad 2,00 4,81 9,62 0,33

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 0,19

(SPESE GENERALI)15%*2334.81

350,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2685.03

268,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 953,53

cad 1,00 2 953,53
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276 Analisi 22CL.PR.U.0150.30.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale,
internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida
indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,500000 25,10 37,65 1,06

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,500000 21,42 32,13 0,91

22CL.PR.7.12024.m - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a farfalla motorizzata DN250

cad 1,00 2 482,78 2 482,78 69,99

22CL.PR.7.13020.l - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN 10
- 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN250

cad 2,00 43,89 87,78 2,47

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 20,00 4,64 92,80 2,62

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,700000 40,21 28,15 0,79

22CL.PR.7.13040.p - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 24x100

cad 16,00 1,47 23,52 0,66

22CL.PR.7.13010.l - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN250

cad 2,00 6,29 12,58 0,35

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,100000 68,43 6,84 0,19

(SPESE GENERALI)15%*2804.23

420,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3224.86

322,49 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 3 547,35

cad 1,00 3 547,35
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277 Analisi 22CL.PR.U.0150.30.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN300

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale,
internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida
indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,750000 25,10 43,93 1,14

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,750000 21,42 37,49 0,97

22CL.PR.7.12024.n - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a farfalla motorizzata DN300

cad 1,00 2 684,80 2 684,80 69,82

22CL.PR.7.13020.m - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN300

cad 2,00 50,88 101,76 2,65

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 20,00 4,64 92,80 2,41

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,800000 40,21 32,17 0,84

22CL.PR.7.13040.p - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 24x100

cad 16,00 1,47 23,52 0,61

22CL.PR.7.13010.m - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN300

cad 2,00 8,25 16,50 0,43

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,100000 68,43 6,84 0,18

(SPESE GENERALI)15%*3039.81

455,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3495.78

349,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 3 845,36

cad 1,00 3 845,36
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278 Analisi 22CL.PR.U.0150.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata
in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,800000 25,10 20,08 1,39

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,800000 26,86 21,49 1,49

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,800000 21,42 17,14 1,18

22CL.PR.7.12026.f - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata DN65

cad 1,00 956,98 956,98 66,15

22CL.PR.7.13020.f - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN65

cad 2,00 6,76 13,52 0,93

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 5,13

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,560000 40,21 22,52 1,56

22CL.PR.7.13040.g - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x60

cad 8,00 0,49 3,92 0,27

22CL.PR.7.13010.f - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN65

cad 2,00 1,26 2,52 0,17

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 0,38

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 0,39

(SPESE GENERALI)15%*1143.56

171,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1315.09

131,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 446,60

cad 1,00 1 446,60
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279 Analisi 22CL.PR.U.0150.40.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata
in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,870000 25,10 21,84 1,49

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,870000 26,86 23,37 1,60

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,870000 21,42 18,64 1,27

22CL.PR.7.12026.g - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata DN80

cad 1,00 961,25 961,25 65,67

22CL.PR.7.13020.g - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN80

cad 2,00 8,45 16,90 1,15

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 5,07

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,560000 40,21 22,52 1,54

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 0,27

22CL.PR.7.13010.g - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN80

cad 2,00 1,67 3,34 0,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 0,37

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 0,39

(SPESE GENERALI)15%*1157.17

173,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1330.75

133,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 463,83

cad 1,00 1 463,83
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280 Analisi 22CL.PR.U.0150.40.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata
in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,940000 25,10 23,59 1,29

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,940000 26,86 25,25 1,38

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,940000 21,42 20,13 1,10

22CL.PR.7.12026.h - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata DN100

cad 1,00 1 242,00 1 242,00 67,76

22CL.PR.7.13020.h - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN100

cad 2,00 11,20 22,40 1,22

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 4,05

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,560000 40,21 22,52 1,23

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 8,00 0,49 3,92 0,21

22CL.PR.7.13010.h - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN100

cad 2,00 1,87 3,74 0,20

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 0,30

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 0,31

(SPESE GENERALI)15%*1448.94

217,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1666.28

166,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 832,91

cad 1,00 1 832,91
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281 Analisi 22CL.PR.U.0150.40.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata
in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 1,33

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,000000 26,86 26,86 1,42

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 1,13

22CL.PR.7.12026.i - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata DN125

cad 1,00 1 269,47 1 269,47 67,23

22CL.PR.7.13020.i - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN 10
- 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN125

cad 2,00 14,93 29,86 1,58

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 3,93

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,560000 40,21 22,52 1,19

22CL.PR.7.13040.l - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x80

cad 8,00 0,88 7,04 0,37

22CL.PR.7.13010.i - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN125

cad 2,00 2,55 5,10 0,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 0,29

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 0,30

(SPESE GENERALI)15%*1492.76

223,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1716.67

171,67 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 888,34

cad 1,00 1 888,34
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282 Analisi 22CL.PR.U.0150.40.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata
in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,150000 25,10 28,87 1,51

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,150000 26,86 30,89 1,62

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,150000 21,42 24,63 1,29

22CL.PR.7.12026.j - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata DN150

cad 1,00 1 252,17 1 252,17 65,65

22CL.PR.7.13020.j - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN150

cad 2,00 18,96 37,92 1,99

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 3,89

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,600000 40,21 24,13 1,27

22CL.PR.7.13040.m - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x90

cad 16,00 1,07 17,12 0,90

22CL.PR.7.13010.j - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN150

cad 2,00 3,33 6,66 0,35

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 0,29

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 0,30

(SPESE GENERALI)15%*1507.78

226,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1733.95

173,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 907,35

cad 1,00 1 907,35
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283 Analisi 22CL.PR.U.0150.40.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata
in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,300000 25,10 32,63 1,12

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,300000 26,86 34,92 1,20

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,300000 21,42 27,85 0,96

22CL.PR.7.12026.l - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata DN200

cad 1,00 1 995,75 1 995,75 68,62

22CL.PR.7.13020.k - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN200

cad 2,00 32,70 65,40 2,25

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 4,64 74,24 2,55

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,600000 40,21 24,13 0,83

22CL.PR.7.13040.p - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 24x100

cad 16,00 1,47 23,52 0,81

22CL.PR.7.13010.k - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN200

cad 2,00 4,81 9,62 0,33

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 0,19

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,083000 68,43 5,68 0,20

(SPESE GENERALI)15%*2299.21

344,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2644.09

264,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 908,50

cad 1,00 2 908,50
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284 Analisi 22CL.PR.U.0150.40.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata
in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,500000 25,10 37,65 1,07

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,500000 26,86 40,29 1,15

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,500000 21,42 32,13 0,92

22CL.PR.7.12026.m - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata DN250

cad 1,00 2 405,68 2 405,68 68,52

22CL.PR.7.13020.l - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN 10
- 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN250

cad 2,00 43,89 87,78 2,50

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 20,00 4,64 92,80 2,64

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,700000 40,21 28,15 0,80

22CL.PR.7.13040.p - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 24x100

cad 16,00 1,47 23,52 0,67

22CL.PR.7.13010.l - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN250

cad 2,00 6,29 12,58 0,36

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,150000 54,69 8,20 0,23

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,100000 68,43 6,84 0,19

(SPESE GENERALI)15%*2775.62

416,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3191.96

319,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 3 511,16

cad 1,00 3 511,16
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285 Analisi 22CL.PR.U.0150.40.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN300

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata
in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,750000 25,10 43,93 1,15

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,750000 26,86 47,01 1,23

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,750000 21,42 37,49 0,98

22CL.PR.7.12026.n - SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata DN300

cad 1,00 2 619,29 2 619,29 68,35

22CL.PR.7.13020.m - FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AQ 42, UNI PN
10 - 16
Flangia piana in acciaio AQ42 DN300

cad 2,00 50,88 101,76 2,66

22CL.PR.2.14020.b - CERNIERA
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 20,00 4,64 92,80 2,42

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,800000 40,21 32,17 0,84

22CL.PR.7.13040.q - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 24x110

cad 16,00 1,47 23,52 0,61

22CL.PR.7.13010.m - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN300

cad 2,00 8,25 16,50 0,43

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,150000 54,69 8,20 0,21

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,100000 68,43 6,84 0,18

(SPESE GENERALI)15%*3029.51

454,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3483.94

348,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 3 832,33

cad 1,00 3 832,33
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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286 Analisi 22CL.PR.U.0150.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione
in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 4,10

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,220000 21,42 4,71 3,50

22CL.PR.7.120100.f - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvole a flusso avviato DN50

cad 1,00 89,98 89,98 66,81

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 2,91

22CL.PR.7.13010.e - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN50

cad 2,00 1,17 2,34 1,74

(SPESE GENERALI)15%*106.47

15,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*122.44

12,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 134,68

cad 1,00 134,68

- 286 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

287 Analisi 22CL.PR.U.0150.50.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione
in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 4,04

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 3,45

22CL.PR.7.120100.g - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvole a flusso avviato DN65

cad 1,00 126,92 126,92 68,10

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 2,10

22CL.PR.7.13010.f - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN65

cad 2,00 1,26 2,52 1,35

(SPESE GENERALI)15%*147.32

22,10 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*169.42

16,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 186,36

cad 1,00 186,36
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

288 Analisi 22CL.PR.U.0150.50.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione
in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 4,26

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 3,64

22CL.PR.7.120100.h - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvole a flusso avviato DN80

cad 1,00 156,39 156,39 66,40

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 3,33

22CL.PR.7.13010.g - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN80

cad 2,00 1,67 3,34 1,42

(SPESE GENERALI)15%*186.18

27,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*214.11

21,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 235,52

cad 1,00 235,52
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

289 Analisi 22CL.PR.U.0150.50.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione
in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,520000 25,10 13,05 4,07

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,520000 21,42 11,14 3,47

22CL.PR.7.120100.i - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvole a flusso avviato DN100

cad 1,00 217,69 217,69 67,89

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 2,45

22CL.PR.7.13010.h - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN100

cad 2,00 1,87 3,74 1,17

(SPESE GENERALI)15%*253.46

38,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*291.48

29,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 320,63

cad 1,00 320,63
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

290 Analisi 22CL.PR.U.0150.50.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione
in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,600000 25,10 15,06 3,35

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,600000 21,42 12,85 2,86

22CL.PR.7.120100.j - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvole a flusso avviato DN125

cad 1,00 314,75 314,75 69,97

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 1,74

22CL.PR.7.13010.i - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN125

cad 2,00 2,55 5,10 1,13

(SPESE GENERALI)15%*355.60

53,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*408.94

40,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 449,83

cad 1,00 449,83
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

291 Analisi 22CL.PR.U.0150.50.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione
in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,750000 25,10 18,83 3,00

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,750000 21,42 16,07 2,56

22CL.PR.7.120100.k - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvole a flusso avviato DN150

cad 1,00 440,69 440,69 70,19

22CL.PR.7.13040.l - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x80

cad 16,00 0,88 14,08 2,24

22CL.PR.7.13010.j - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN150

cad 2,00 3,33 6,66 1,06

(SPESE GENERALI)15%*496.33

74,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*570.78

57,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 627,86

cad 1,00 627,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

292 Analisi 22CL.PR.U.0150.50.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione
in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,14

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 1,83

22CL.PR.7.120100.l - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvole a flusso avviato DN200

cad 1,00 850,35 850,35 72,47

22CL.PR.7.13040.l - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x80

cad 24,00 0,88 21,12 1,80

22CL.PR.7.13010.k - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN200

cad 2,00 4,81 9,62 0,82

(SPESE GENERALI)15%*927.61

139,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1066.75

106,68 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 173,43

cad 1,00 1 173,43
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

293 Analisi 22CL.PR.U.0150.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 3,63

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,220000 21,42 4,71 3,10

22CL.PR.7.120120.c - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG,
FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN50

cad 1,00 103,73 103,73 68,21

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 2,58

22CL.PR.7.13010.e - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN50

cad 2,00 1,17 2,34 1,54

(SPESE GENERALI)15%*120.22

18,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*138.25

13,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 152,08

cad 1,00 152,08
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

294 Analisi 22CL.PR.U.0150.60.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 4,37

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 3,73

22CL.PR.7.120120.d - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG,
FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN65

cad 1,00 115,72 115,72 67,20

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 2,28

22CL.PR.7.13010.f - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN65

cad 2,00 1,26 2,52 1,46

(SPESE GENERALI)15%*136.12

20,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*156.54

15,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 172,19

cad 1,00 172,19
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

295 Analisi 22CL.PR.U.0150.60.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva tipo LUG DN80 , forata PN16

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 4,98

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 4,25

22CL.PR.7.120120.e - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG,
FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN80 forata PN16

cad 1,00 129,66 129,66 64,28

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 3,89

22CL.PR.7.13010.g - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN80

cad 2,00 1,67 3,34 1,66

(SPESE GENERALI)15%*159.45

23,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*183.37

18,34 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 201,71

cad 1,00 201,71
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

296 Analisi 22CL.PR.U.0150.60.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva tipo LUG DN100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,520000 25,10 13,05 4,56

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,520000 21,42 11,14 3,89

22CL.PR.7.120120.f - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG,
FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN100

cad 1,00 190,57 190,57 66,56

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 2,74

22CL.PR.7.13010.h - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN100

cad 2,00 1,87 3,74 1,31

(SPESE GENERALI)15%*226.34

33,95 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*260.29

26,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 286,32

cad 1,00 286,32

- 296 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

297 Analisi 22CL.PR.U.0150.60.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva tipo LUG DN125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,600000 25,10 15,06 4,18

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,600000 21,42 12,85 3,57

22CL.PR.7.120120.g - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG,
FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN125

cad 1,00 243,64 243,64 67,70

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 2,18

22CL.PR.7.13010.i - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN125

cad 2,00 2,55 5,10 1,42

(SPESE GENERALI)15%*284.49

42,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*327.16

32,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 359,88

cad 1,00 359,88

- 297 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

298 Analisi 22CL.PR.U.0150.60.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva tipo LUG DN150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,750000 25,10 18,83 4,46

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,750000 21,42 16,07 3,81

22CL.PR.7.120120.h - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG,
FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN150

cad 1,00 278,00 278,00 65,87

22CL.PR.7.13040.l - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x80

cad 16,00 0,88 14,08 3,34

22CL.PR.7.13010.j - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN150

cad 2,00 3,33 6,66 1,58

(SPESE GENERALI)15%*333.64

50,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*383.69

38,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 422,06

cad 1,00 422,06

- 298 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

299 Analisi 22CL.PR.U.0150.60.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva tipo LUG DN200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 3,68

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 3,14

22CL.PR.7.120120.i - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG,
FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN200

cad 1,00 456,79 456,79 67,04

22CL.PR.7.13040.m - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x90

cad 24,00 1,07 25,68 3,77

22CL.PR.7.13010.k - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN200

cad 2,00 4,81 9,62 1,41

(SPESE GENERALI)15%*538.61

80,79 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*619.40

61,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 681,34

cad 1,00 681,34

- 299 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

300 Analisi 22CL.PR.U.0150.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva DN50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,320000 25,10 8,03 4,42

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,320000 21,42 6,85 3,77

22CL.PR.7.120110.c - VALVOLA A FARFALLA A LEVA, FLANGIATA,
UNI PN10
Valvola a farfalla a leva DN50

cad 1,00 122,40 122,40 67,41

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 2,16

22CL.PR.7.13010.e - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN50

cad 2,00 1,17 2,34 1,29

(SPESE GENERALI)15%*143.54

21,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*165.07

16,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 181,58

cad 1,00 181,58

- 300 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

301 Analisi 22CL.PR.U.0150.70.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva DN65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,420000 25,10 10,54 5,13

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,420000 21,42 9,00 4,38

22CL.PR.7.120110.d - VALVOLA A FARFALLA A LEVA, FLANGIATA,
UNI PN10
Valvola a farfalla a leva DN65

cad 1,00 136,54 136,54 66,41

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 1,91

22CL.PR.7.13010.f - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN65

cad 2,00 1,26 2,52 1,23

(SPESE GENERALI)15%*162.52

24,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*186.90

18,69 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 205,59

cad 1,00 205,59

- 301 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

302 Analisi 22CL.PR.U.0150.70.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva DN80 forata PN16

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,520000 25,10 13,05 5,48

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,520000 21,42 11,14 4,67

22CL.PR.7.120110.e - VALVOLA A FARFALLA A LEVA, FLANGIATA,
UNI PN10
Valvola a farfalla a leva DN80 forata PN16

cad 1,00 153,04 153,04 64,21

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 3,29

22CL.PR.7.13010.g - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN80

cad 2,00 1,67 3,34 1,40

(SPESE GENERALI)15%*188.41

28,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*216.67

21,67 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 238,34

cad 1,00 238,34

- 302 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

303 Analisi 22CL.PR.U.0150.70.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva DN100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,640000 25,10 16,06 4,77

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,640000 21,42 13,71 4,07

22CL.PR.7.120110.f - VALVOLA A FARFALLA A LEVA, FLANGIATA,
UNI PN10
Valvola a farfalla a leva DN100

cad 1,00 224,95 224,95 66,77

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 2,33

22CL.PR.7.13010.h - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN100

cad 2,00 1,87 3,74 1,11

(SPESE GENERALI)15%*266.30

39,95 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*306.25

30,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 336,88

cad 1,00 336,88

- 303 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

304 Analisi 22CL.PR.U.0150.70.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva DN125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,720000 25,10 18,07 4,28

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,720000 21,42 15,42 3,65

22CL.PR.7.120110.g - VALVOLA A FARFALLA A LEVA, FLANGIATA,
UNI PN10
Valvola a farfalla a leva DN125

cad 1,00 287,44 287,44 68,06

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 1,86

22CL.PR.7.13010.i - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN125

cad 2,00 2,55 5,10 1,21

(SPESE GENERALI)15%*333.87

50,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*383.95

38,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 422,35

cad 1,00 422,35

- 304 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

305 Analisi 22CL.PR.U.0150.70.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva DN150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,880000 25,10 22,09 4,48

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,880000 21,42 18,85 3,82

22CL.PR.7.120110.h - VALVOLA A FARFALLA A LEVA, FLANGIATA,
UNI PN10
Valvola a farfalla a leva DN150

cad 1,00 328,12 328,12 66,54

22CL.PR.7.13040.l - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x80

cad 16,00 0,88 14,08 2,86

22CL.PR.7.13010.j - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN150

cad 2,00 3,33 6,66 1,35

(SPESE GENERALI)15%*389.80

58,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*448.27

44,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 493,10

cad 1,00 493,10

- 305 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

306 Analisi 22CL.PR.U.0150.70.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla a leva DN200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,120000 25,10 28,11 3,55

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,120000 21,42 23,99 3,03

22CL.PR.7.120110.i - VALVOLA A FARFALLA A LEVA, FLANGIATA,
UNI PN10
Valvola a farfalla a leva DN200

cad 1,00 539,12 539,12 68,02

22CL.PR.7.13040.m - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x90

cad 24,00 1,07 25,68 3,24

22CL.PR.7.13010.k - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN200

cad 2,00 4,81 9,62 1,21

(SPESE GENERALI)15%*626.52

93,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*720.50

72,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 792,55

cad 1,00 792,55
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

307 Analisi 22CL.PR.U.0150.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI
PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in
ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico,
UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 2,97

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,220000 21,42 4,71 2,53

22CL.PR.7.120140.c - VALVOLA A FARALLA TIPO LUG CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN50

cad 1,00 130,46 130,46 70,18

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 2,11

22CL.PR.7.13010.e - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN50

cad 2,00 1,17 2,34 1,26

(SPESE GENERALI)15%*146.95

22,04 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*168.99

16,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 185,89

cad 1,00 185,89
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

308 Analisi 22CL.PR.U.0150.80.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI
PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in
ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico,
UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 3,55

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 3,03

22CL.PR.7.120140.d - VALVOLA A FARALLA TIPO LUG CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN65

cad 1,00 147,22 147,22 69,43

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 1,85

22CL.PR.7.13010.f - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN65

cad 2,00 1,26 2,52 1,19

(SPESE GENERALI)15%*167.62

25,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*192.76

19,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 212,04

cad 1,00 212,04
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

309 Analisi 22CL.PR.U.0150.80.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI
PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla tipo LUG con riduttore man DN80 forata PN16

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in
ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico,
UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 3,76

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 3,21

22CL.PR.7.120140.e - VALVOLA A FARALLA TIPO LUG CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN80 forata PN16

cad 1,00 176,49 176,49 66,12

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 2,94

22CL.PR.7.13010.g - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN80

cad 2,00 1,67 3,34 1,25

22CL.AT.10.105.a - TRAPANO ELETTRICO
Dumper della portata fino a mc 1

ora 0,083000 56,81 4,72 1,77

(SPESE GENERALI)15%*211

31,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*242.65

24,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 266,92

cad 1,00 266,92
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

310 Analisi 22CL.PR.U.0150.80.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI
PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in
ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico,
UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,520000 25,10 13,05 3,72

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,520000 21,42 11,14 3,17

22CL.PR.7.120140.f - VALVOLA A FARALLA TIPO LUG CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN100

cad 1,00 241,86 241,86 68,87

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 2,23

22CL.PR.7.13010.h - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN100

cad 2,00 1,87 3,74 1,06

(SPESE GENERALI)15%*277.63

41,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*319.27

31,93 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 351,20

cad 1,00 351,20
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

311 Analisi 22CL.PR.U.0150.80.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI
PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in
ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico,
UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,600000 25,10 15,06 3,50

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,600000 21,42 12,85 2,99

22CL.PR.7.120140.g - VALVOLA A FARALLA TIPO LUG CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN125

cad 1,00 298,83 298,83 69,55

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 1,82

22CL.PR.7.13010.i - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN125

cad 2,00 2,55 5,10 1,19

(SPESE GENERALI)15%*339.68

50,95 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*390.63

39,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 429,69

cad 1,00 429,69
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

312 Analisi 22CL.PR.U.0150.80.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI
PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in
ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico,
UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,750000 25,10 18,83 3,55

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,750000 21,42 16,07 3,03

22CL.PR.7.120140.h - VALVOLA A FARALLA TIPO LUG CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN150

cad 1,00 363,28 363,28 68,55

22CL.PR.7.13040.l - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x80

cad 16,00 0,88 14,08 2,66

22CL.PR.7.13010.j - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN150

cad 2,00 3,33 6,66 1,26

(SPESE GENERALI)15%*418.92

62,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*481.76

48,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 529,94

cad 1,00 529,94

- 312 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

313 Analisi 22CL.PR.U.0150.80.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI
PN10, FLANGIATA
valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in
ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico,
UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 3,03

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,58

22CL.PR.7.120140.i - VALVOLA A FARALLA TIPO LUG CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN200

cad 1,00 573,90 573,90 69,19

22CL.PR.7.13040.m - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x90

cad 24,00 1,07 25,68 3,10

22CL.PR.7.13010.k - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN200

cad 2,00 4,81 9,62 1,16

(SPESE GENERALI)15%*655.72

98,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*754.08

75,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 829,49

cad 1,00 829,49
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

314 Analisi 22CL.PR.U.0150.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA
valvola a farfalla con riduttore manuale DN50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,320000 25,10 8,03 4,00

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,320000 21,42 6,85 3,41

22CL.PR.7.120130.c - VALVOLA A FARALLA CON RIDUTTORE
MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla con riduttore manuale DN50

cad 1,00 137,53 137,53 68,52

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 1,95

22CL.PR.7.13010.e - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN50

cad 2,00 1,17 2,34 1,17

(SPESE GENERALI)15%*158.67

23,80 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*182.47

18,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 200,72

cad 1,00 200,72
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

315 Analisi 22CL.PR.U.0150.90.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA
valvola a farfalla con riduttore manuale DN65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,420000 25,10 10,54 4,60

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,420000 21,42 9,00 3,93

22CL.PR.7.120130.d - VALVOLA A FARALLA CON RIDUTTORE
MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla con riduttore manuale DN65

cad 1,00 155,20 155,20 67,71

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 1,71

22CL.PR.7.13010.f - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN65

cad 2,00 1,26 2,52 1,10

(SPESE GENERALI)15%*181.18

27,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*208.36

20,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 229,20

cad 1,00 229,20
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

316 Analisi 22CL.PR.U.0150.90.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA
valvola a farfalla con riduttore manuale DN80 forata PN16

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,520000 25,10 13,05 4,66

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,520000 21,42 11,14 3,98

22CL.PR.7.120130.e - VALVOLA A FARALLA CON RIDUTTORE
MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla con riduttore manuale DN80 forata PN16

cad 1,00 185,85 185,85 66,41

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 2,80

22CL.PR.7.13010.g - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN80

cad 2,00 1,67 3,34 1,19

(SPESE GENERALI)15%*221.22

33,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*254.40

25,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 279,84

cad 1,00 279,84
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

317 Analisi 22CL.PR.U.0150.90.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA
valvola a farfalla con riduttore manuale DN100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,640000 25,10 16,06 4,29

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,640000 21,42 13,71 3,66

22CL.PR.7.120130.f - VALVOLA A FARALLA CON RIDUTTORE
MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla con riduttore manuale DN100

cad 1,00 254,63 254,63 68,01

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 2,09

22CL.PR.7.13010.h - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN100

cad 2,00 1,87 3,74 1,00

(SPESE GENERALI)15%*295.98

44,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*340.38

34,04 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 374,42

cad 1,00 374,42
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

318 Analisi 22CL.PR.U.0150.90.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA
valvola a farfalla con riduttore manuale DN125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,720000 25,10 18,07 3,95

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,720000 21,42 15,42 3,37

22CL.PR.7.120130.g - VALVOLA A FARALLA CON RIDUTTORE
MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla con riduttore manuale DN125

cad 1,00 314,96 314,96 68,89

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 1,71

22CL.PR.7.13010.i - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN125

cad 2,00 2,55 5,10 1,12

(SPESE GENERALI)15%*361.39

54,21 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*415.60

41,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 457,16

cad 1,00 457,16
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

319 Analisi 22CL.PR.U.0150.90.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA
valvola a farfalla con riduttore manuale DN150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,880000 25,10 22,09 3,93

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,880000 21,42 18,85 3,35

22CL.PR.7.120130.h - VALVOLA A FARALLA CON RIDUTTORE
MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla con riduttore manuale DN150

cad 1,00 382,73 382,73 68,08

22CL.PR.7.13040.l - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x80

cad 16,00 0,88 14,08 2,50

22CL.PR.7.13010.j - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN150

cad 2,00 3,33 6,66 1,18

(SPESE GENERALI)15%*444.41

66,66 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*511.07

51,11 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 562,18

cad 1,00 562,18
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

320 Analisi 22CL.PR.U.0150.90.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA
valvola a farfalla con riduttore manuale DN200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,120000 25,10 28,11 3,21

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,120000 21,42 23,99 2,74

22CL.PR.7.120130.i - VALVOLA A FARALLA CON RIDUTTORE
MANUALE, FLANGIATA, UNI PN10
Valvola a farfalla con riduttore manuale DN200

cad 1,00 604,76 604,76 69,07

22CL.PR.7.13040.m - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x90

cad 24,00 1,07 25,68 2,93

22CL.PR.7.13010.k - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN200

cad 2,00 4,81 9,62 1,10

(SPESE GENERALI)15%*692.16

103,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*795.98

79,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 875,58

cad 1,00 875,58

- 320 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

321 Analisi 22CL.PR.U.0150.100.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO UNI PN16, FLANGIATA
valvola a sfera in acciaio DN65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI
PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,500000 25,10 12,55 5,64

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,500000 21,42 10,71 4,81

22CL.PR.7.120150.a - VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvola a sfera in acciaio DN65

cad 1,00 146,26 146,26 65,71

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 1,76

22CL.PR.7.13010.f - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN65

cad 2,00 1,26 2,52 1,13

(SPESE GENERALI)15%*175.96

26,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*202.35

20,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 222,59

cad 1,00 222,59
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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%
INCIDENZ

A
SU 
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322 Analisi 22CL.PR.U.0150.100.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO UNI PN16, FLANGIATA
valvola a sfera in acciaio DN80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI
PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,640000 25,10 16,06 5,20

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,640000 21,42 13,71 4,44

22CL.PR.7.120150.b - VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvola a sfera in acciaio DN80

cad 1,00 203,25 203,25 65,80

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 2,54

22CL.PR.7.13010.g - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN80

cad 2,00 1,67 3,34 1,08

(SPESE GENERALI)15%*244.20

36,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*280.83

28,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 308,91

cad 1,00 308,91
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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323 Analisi 22CL.PR.U.0150.100.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO UNI PN16, FLANGIATA
valvola a sfera in acciaio DN100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI
PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,800000 25,10 20,08 4,55

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,800000 21,42 17,14 3,89

22CL.PR.7.120150.c - VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvola a sfera in acciaio DN100

cad 1,00 299,92 299,92 67,99

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 1,78

22CL.PR.7.13010.h - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN100

cad 2,00 1,87 3,74 0,85

(SPESE GENERALI)15%*348.72

52,31 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*401.03

40,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 441,13

cad 1,00 441,13

- 323 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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SU 

TOTALE

324 Analisi 22CL.PR.U.0150.110.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola wafer DN 50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con
comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,320000 25,10 8,03 5,83

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,320000 21,42 6,85 4,97

22CL.PR.7.120160.a - VALVOLA WAFER IN GHISA, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvola wafer DN 50

cad 1,00 87,75 87,75 63,71

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 2,85

22CL.PR.7.13010.e - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN50

cad 2,00 1,17 2,34 1,70

(SPESE GENERALI)15%*108.89

16,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*125.22

12,52 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 137,74

cad 1,00 137,74
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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SU 
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325 Analisi 22CL.PR.U.0150.110.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola wafer DN 65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con
comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,420000 25,10 10,54 7,00

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,420000 21,42 9,00 5,98

22CL.PR.7.120160.b - VALVOLA WAFER IN GHISA, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvola wafer DN 65

cad 1,00 93,00 93,00 61,79

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 2,60

22CL.PR.7.13010.f - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN65

cad 2,00 1,26 2,52 1,67

(SPESE GENERALI)15%*118.98

17,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*136.83

13,68 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 150,51

cad 1,00 150,51
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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326 Analisi 22CL.PR.U.0150.110.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola wafer DN 80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con
comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,520000 25,10 13,05 7,68

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,520000 21,42 11,14 6,56

22CL.PR.7.120160.c - VALVOLA WAFER IN GHISA, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvola wafer DN 80

cad 1,00 98,88 98,88 58,22

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 4,62

22CL.PR.7.13010.g - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN80

cad 2,00 1,67 3,34 1,97

(SPESE GENERALI)15%*134.25

20,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*154.39

15,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 169,83

cad 1,00 169,83
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

327 Analisi 22CL.PR.U.0150.110.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola wafer DN 100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con
comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,640000 25,10 16,06 7,60

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,640000 21,42 13,71 6,49

22CL.PR.7.120160.d - VALVOLA WAFER IN GHISA, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvola wafer DN 100

cad 1,00 125,73 125,73 59,49

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 3,71

22CL.PR.7.13010.h - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN100

cad 2,00 1,87 3,74 1,77

(SPESE GENERALI)15%*167.08

25,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*192.14

19,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 211,35

cad 1,00 211,35
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

328 Analisi 22CL.PR.U.0150.110.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola wafer DN 125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con
comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,880000 25,10 22,09 7,42

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,880000 21,42 18,85 6,33

22CL.PR.7.120160.e - VALVOLA WAFER IN GHISA, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvola wafer DN 125

cad 1,00 173,79 173,79 58,34

22CL.PR.7.13040.l - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x80

cad 16,00 0,88 14,08 4,73

22CL.PR.7.13010.j - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN150

cad 2,00 3,33 6,66 2,24

(SPESE GENERALI)15%*235.47

35,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*270.79

27,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 297,87

cad 1,00 297,87
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

329 Analisi 22CL.PR.U.0150.110.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola wafer DN 150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con
comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,880000 25,10 22,09 7,22

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,880000 21,42 18,85 6,16

22CL.PR.7.120160.f - VALVOLA WAFER IN GHISA, FLANGIATA, UNI
PN16
Valvola wafer DN 150

cad 1,00 180,12 180,12 58,89

22CL.PR.7.13040.l - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x80

cad 16,00 0,88 14,08 4,60

22CL.PR.7.13010.j - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN150

cad 2,00 3,33 6,66 2,18

(SPESE GENERALI)15%*241.80

36,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*278.07

27,81 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 305,88

cad 1,00 305,88
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

330 Analisi 22CL.PR.U.0150.110.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola wafer DN 200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con
comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,120000 25,10 28,11 6,34

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,120000 21,42 23,99 5,41

22CL.PR.7.120160.g - VALVOLA WAFER IN GHISA, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvola wafer DN 200

cad 1,00 263,27 263,27 59,35

22CL.PR.7.13040.m - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x90

cad 24,00 1,07 25,68 5,79

22CL.PR.7.13010.k - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN200

cad 2,00 4,81 9,62 2,17

(SPESE GENERALI)15%*350.67

52,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*403.27

40,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 443,60

cad 1,00 443,60
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

331 Analisi 22CL.PR.U.0150.110.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola wafer DN 250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con
comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,300000 25,10 32,63 5,18

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,300000 21,42 27,85 4,42

22CL.PR.7.120160.h - VALVOLA WAFER IN GHISA, FLANGIATA,
UNI PN16
Valvola wafer DN 250

cad 1,00 389,37 389,37 61,84

22CL.PR.7.13040.p - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 24x100

cad 24,00 1,47 35,28 5,60

22CL.PR.7.13010.l - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN250

cad 2,00 6,29 12,58 2,00

(SPESE GENERALI)15%*497.71

74,66 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*572.37

57,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 629,61

cad 1,00 629,61
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

332 Analisi 22CL.PR.U.0150.110.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola wafer DN 300

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con
comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 4,33

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 3,70

22CL.PR.7.120160.i - VALVOLA WAFER IN GHISA, FLANGIATA, UNI
PN16
Valvola wafer DN 300

cad 1,00 557,56 557,56 64,99

22CL.PR.7.13040.p - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 24x100

cad 24,00 1,47 35,28 4,11

22CL.PR.7.13010.m - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN300

cad 2,00 8,25 16,50 1,92

(SPESE GENERALI)15%*678.19

101,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*779.92

77,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 857,91

cad 1,00 857,91
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

333 Analisi 22CL.PR.U.0150.120.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA
valvola wafer con riduttore manuale DN 50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,320000 25,10 8,03 5,29

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,320000 21,42 6,85 4,52

22CL.PR.7.120170.a - VALVOLA WAFER IN GHISA CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola wafer con riduttore manuale DN 50

cad 1,00 98,76 98,76 65,11

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 2,58

22CL.PR.7.13010.e - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN50

cad 2,00 1,17 2,34 1,54

(SPESE GENERALI)15%*119.90

17,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*137.89

13,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 151,68

cad 1,00 151,68
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

334 Analisi 22CL.PR.U.0150.120.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA
valvola wafer con riduttore manuale DN 65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,420000 25,10 10,54 6,38

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,420000 21,42 9,00 5,45

22CL.PR.7.120170.b - VALVOLA WAFER IN GHISA CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola wafer con riduttore manuale DN 65

cad 1,00 104,66 104,66 63,33

22CL.PR.7.13040.h - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x65

cad 8,00 0,49 3,92 2,37

22CL.PR.7.13010.f - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN65

cad 2,00 1,26 2,52 1,52

(SPESE GENERALI)15%*130.64

19,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*150.24

15,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 165,26

cad 1,00 165,26
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

335 Analisi 22CL.PR.U.0150.120.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA
valvola wafer con riduttore manuale DN 80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,520000 25,10 13,05 7,04

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,520000 21,42 11,14 6,01

22CL.PR.7.120170.c - VALVOLA WAFER IN GHISA CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola wafer con riduttore manuale DN 80

cad 1,00 111,26 111,26 59,98

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 4,23

22CL.PR.7.13010.g - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN80

cad 2,00 1,67 3,34 1,80

(SPESE GENERALI)15%*146.63

21,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*168.62

16,86 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 185,48

cad 1,00 185,48
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

336 Analisi 22CL.PR.U.0150.120.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA
valvola wafer con riduttore manuale DN 100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,640000 25,10 16,06 6,95

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,640000 21,42 13,71 5,93

22CL.PR.7.120170.d - VALVOLA WAFER IN GHISA CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola wafer con riduttore manuale DN 100

cad 1,00 141,44 141,44 61,17

22CL.PR.7.13040.i - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 16x70

cad 16,00 0,49 7,84 3,39

22CL.PR.7.13010.h - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN100

cad 2,00 1,87 3,74 1,62

(SPESE GENERALI)15%*182.79

27,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*210.21

21,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 231,23

cad 1,00 231,23
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

337 Analisi 22CL.PR.U.0150.120.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA
valvola wafer con riduttore manuale DN 125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,880000 25,10 22,09 6,79

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,880000 21,42 18,85 5,79

22CL.PR.7.120170.e - VALVOLA WAFER IN GHISA CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola wafer con riduttore manuale DN 125

cad 1,00 195,50 195,50 60,09

22CL.PR.7.13040.l - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x80

cad 16,00 0,88 14,08 4,33

22CL.PR.7.13010.j - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN150

cad 2,00 3,33 6,66 2,05

(SPESE GENERALI)15%*257.18

38,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*295.76

29,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 325,34

cad 1,00 325,34

- 337 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

338 Analisi 22CL.PR.U.0150.120.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA
valvola wafer con riduttore manuale DN 150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,880000 25,10 22,09 6,61

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,880000 21,42 18,85 5,64

22CL.PR.7.120170.f - VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE
MANUALE, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola wafer con riduttore manuale DN 150

cad 1,00 202,63 202,63 60,60

22CL.PR.7.13040.l - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x80

cad 16,00 0,88 14,08 4,21

22CL.PR.7.13010.j - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN150

cad 2,00 3,33 6,66 1,99

(SPESE GENERALI)15%*264.31

39,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*303.96

30,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 334,36

cad 1,00 334,36

- 338 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

339 Analisi 22CL.PR.U.0150.120.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA
valvola wafer con riduttore manuale DN 200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,120000 25,10 28,11 5,79

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,120000 21,42 23,99 4,94

22CL.PR.7.120170.g - VALVOLA WAFER IN GHISA CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola wafer con riduttore manuale DN 200

cad 1,00 296,22 296,22 61,04

22CL.PR.7.13040.m - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 20x90

cad 24,00 1,07 25,68 5,29

22CL.PR.7.13010.k - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN200

cad 2,00 4,81 9,62 1,98

(SPESE GENERALI)15%*383.62

57,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*441.16

44,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 485,28

cad 1,00 485,28
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

340 Analisi 22CL.PR.U.0150.120.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA
valvola wafer con riduttore manuale DN 250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,300000 25,10 32,63 4,72

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,300000 21,42 27,85 4,03

22CL.PR.7.120170.h - VALVOLA WAFER IN GHISA CON
RIDUTTORE MANUALE, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola wafer con riduttore manuale DN 250

cad 1,00 438,07 438,07 63,38

22CL.PR.7.13040.p - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 24x100

cad 24,00 1,47 35,28 5,10

22CL.PR.7.13010.l - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN250

cad 2,00 6,29 12,58 1,82

(SPESE GENERALI)15%*546.41

81,96 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*628.37

62,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 691,21

cad 1,00 691,21
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

341 Analisi 22CL.PR.U.0150.120.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
ACQUEDOTTI
ORGANI DI MANOVRA
VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA
valvola wafer con riduttore manuale DN 300

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con
riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 3,93

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 3,35

22CL.PR.7.120170.i - VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE
MANUALE, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola wafer con riduttore manuale DN 300

cad 1,00 627,28 627,28 66,30

22CL.PR.7.13040.p - BULLONI PER FLANGE, UNI DA PN6 A PN40
Bulloni per flange 24x100

cad 24,00 1,47 35,28 3,73

22CL.PR.7.13010.m - GUARNIZIONE PER FLANGE UNI PN10-16
Guarnizione per flange DN300

cad 2,00 8,25 16,50 1,74

(SPESE GENERALI)15%*747.91

112,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*860.10

86,01 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 946,11

cad 1,00 946,11
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

1 Analisi 22CL.PR.U.0210.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
INCORPORATA
Diametro Interno 400 mm (Classe di Resistenza 135 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con gabbia in ferro
del diametro 6 mm a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,40, con
piede d’appoggio, con giunto a bicchiere con guarnizione di
elastomero incorporata (UNI EN 681-1), anche per pressione di
esercizio pari a 0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie
interrate ed avente inoltre spessori ed armatura metallica
proporzionati alle sollecitazioni previste per strade di 1^ categoria,
anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice
superiore del tubo; per poter dar seguito alla fornitura, l’Impresa
dovrà preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la
Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di
Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio
della D.L., ricevere la definitiva accettazione per iscritto dei materiali.
Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono esclusi: i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,193000 28,96 5,59 5,62

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,193000 24,13 4,66 4,69

22CL.PR.3.4050.b - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
del diametro interno di 400 mm

m 1,000000 52,25 52,25 52,54

22CL.AT.10.3040.a - TIRFOR DA Kg 1200
Tirfor

ora 0,057000 24,68 1,41 1,42

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,053000 57,13 3,03 3,05

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,114000 75,04 8,55 8,60

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,057000 54,69 3,12 3,14

(SPESE GENERALI)15%*78.61

11,79 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*90.40

9,04 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 99,44

m 1,000000 99,44

- 1 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

2 Analisi 22CL.PR.U.0210.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
INCORPORATA
Diametro Interno 500 mm (Classe di Resistenza 135 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con gabbia in ferro
del diametro 6 mm a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,40, con
piede d’appoggio, con giunto a bicchiere con guarnizione di
elastomero incorporata (UNI EN 681-1), anche per pressione di
esercizio pari a 0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie
interrate ed avente inoltre spessori ed armatura metallica
proporzionati alle sollecitazioni previste per strade di 1^ categoria,
anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice
superiore del tubo; per poter dar seguito alla fornitura, l’Impresa
dovrà preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la
Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di
Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio
della D.L., ricevere la definitiva accettazione per iscritto dei materiali.
Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono esclusi: i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,232000 28,96 6,72 5,74

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,232000 24,13 5,60 4,78

22CL.PR.3.4050.c - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
del diametro interno di 500 mm

m 1,000000 59,51 59,51 50,81

22CL.AT.10.3040.a - TIRFOR DA Kg 1200
Tirfor

ora 0,073000 24,68 1,80 1,54

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,070000 57,13 4,00 3,42

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,146000 75,04 10,96 9,36

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,073000 54,69 3,99 3,41

(SPESE GENERALI)15%*92.58

13,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*106.47

10,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 117,12

m 1,000000 117,12

- 2 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

3 Analisi 22CL.PR.U.0210.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
INCORPORATA
Diametro Interno 600 mm (Classe di Resistenza 135 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con gabbia in ferro
del diametro 6 mm a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,40, con
piede d’appoggio, con giunto a bicchiere con guarnizione di
elastomero incorporata (UNI EN 681-1), anche per pressione di
esercizio pari a 0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie
interrate ed avente inoltre spessori ed armatura metallica
proporzionati alle sollecitazioni previste per strade di 1^ categoria,
anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice
superiore del tubo; per poter dar seguito alla fornitura, l’Impresa
dovrà preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la
Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di
Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio
della D.L., ricevere la definitiva accettazione per iscritto dei materiali.
Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono esclusi: i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,272000 28,96 7,88 5,66

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,272000 24,13 6,56 4,72

22CL.PR.3.4050.d - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
del diametro interno di 600 mm

m 1,000000 70,19 70,19 50,45

22CL.AT.10.3040.a - TIRFOR DA Kg 1200
Tirfor

ora 0,089000 24,68 2,20 1,58

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,086000 57,13 4,91 3,53

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,178000 75,04 13,36 9,60

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,089000 54,69 4,87 3,50

(SPESE GENERALI)15%*109.97

16,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*126.47

12,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 139,12

m 1,000000 139,12

- 3 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

4 Analisi 22CL.PR.U.0210.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
INCORPORATA
Diametro Interno 700 mm (Classe di Resistenza 135 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con gabbia in ferro
del diametro 6 mm a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,40, con
piede d’appoggio, con giunto a bicchiere con guarnizione di
elastomero incorporata (UNI EN 681-1), anche per pressione di
esercizio pari a 0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie
interrate ed avente inoltre spessori ed armatura metallica
proporzionati alle sollecitazioni previste per strade di 1^ categoria,
anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice
superiore del tubo; per poter dar seguito alla fornitura, l’Impresa
dovrà preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la
Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di
Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio
della D.L., ricevere la definitiva accettazione per iscritto dei materiali.
Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono esclusi: i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,290000 28,96 8,40 5,24

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,290000 24,13 7,00 4,37

22CL.PR.3.4050.a - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
del diametro interno di 700 mm

m 1,000000 86,00 86,00 53,64

22CL.AT.10.3040.a - TIRFOR DA Kg 1200
Tirfor

ora 0,089000 24,68 2,20 1,37

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,086000 57,13 4,91 3,06

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,178000 75,04 13,36 8,33

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,089000 54,69 4,87 3,04

(SPESE GENERALI)15%*126.74

19,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*145.75

14,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 160,33

m 1,000000 160,33

- 4 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

5 Analisi 22CL.PR.U.0210.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
INCORPORATA
Diametro Interno 800 mm (Classe di Resistenza 110 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con gabbia in ferro
del diametro 6 mm a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,40, con
piede d’appoggio, con giunto a bicchiere con guarnizione di
elastomero incorporata (UNI EN 681-1), anche per pressione di
esercizio pari a 0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie
interrate ed avente inoltre spessori ed armatura metallica
proporzionati alle sollecitazioni previste per strade di 1^ categoria,
anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice
superiore del tubo; per poter dar seguito alla fornitura, l’Impresa
dovrà preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la
Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di
Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio
della D.L., ricevere la definitiva accettazione per iscritto dei materiali.
Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono esclusi: i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,326000 28,96 9,44 4,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,326000 24,13 7,87 4,03

22CL.PR.3.4050.e - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
del diametro interno di 800 mm

m 1,000000 102,00 102,00 52,20

22CL.AT.10.3040.a - TIRFOR DA Kg 1200
Tirfor

ora 0,114000 24,68 2,81 1,44

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,110000 57,13 6,28 3,21

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,228000 75,04 17,11 8,76

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,114000 78,69 8,97 4,59

(SPESE GENERALI)15%*154.48

23,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*177.65

17,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 195,42

m 1,000000 195,42

- 5 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

6 Analisi 22CL.PR.U.0210.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
INCORPORATA
Diametro Interno 1000 mm (Classe di Resistenza 110 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con gabbia in ferro
del diametro 6 mm a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,40, con
piede d’appoggio, con giunto a bicchiere con guarnizione di
elastomero incorporata (UNI EN 681-1), anche per pressione di
esercizio pari a 0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie
interrate ed avente inoltre spessori ed armatura metallica
proporzionati alle sollecitazioni previste per strade di 1^ categoria,
anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice
superiore del tubo; per poter dar seguito alla fornitura, l’Impresa
dovrà preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la
Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di
Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio
della D.L., ricevere la definitiva accettazione per iscritto dei materiali.
Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono esclusi: i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,450000 28,96 13,03 4,66

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,450000 24,13 10,86 3,89

22CL.PR.3.4050.f - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
del diametro interno di 1.000 mm

m 1,000000 149,00 149,00 53,33

22CL.AT.10.3040.a - TIRFOR DA Kg 1200
Tirfor

ora 0,160000 24,68 3,95 1,41

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,130000 57,13 7,43 2,66

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,320000 75,04 24,01 8,59

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,160000 78,69 12,59 4,51

(SPESE GENERALI)15%*220.87

33,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*254

25,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 279,40

m 1,000000 279,40

- 6 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

7 Analisi 22CL.PR.U.0210.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
INCORPORATA
Diametro Interno 1200 mm (Classe di Resistenza 110 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con gabbia in ferro
del diametro 6 mm a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,40, con
piede d’appoggio, con giunto a bicchiere con guarnizione di
elastomero incorporata (UNI EN 681-1), anche per pressione di
esercizio pari a 0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie
interrate ed avente inoltre spessori ed armatura metallica
proporzionati alle sollecitazioni previste per strade di 1^ categoria,
anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice
superiore del tubo; per poter dar seguito alla fornitura, l’Impresa
dovrà preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la
Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di
Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio
della D.L., ricevere la definitiva accettazione per iscritto dei materiali.
Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono esclusi: i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,550000 28,96 15,93 4,38

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,550000 24,13 13,27 3,65

22CL.PR.3.4050.g - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
del diametro interno di 1.200 mm

m 1,000000 198,00 198,00 54,42

22CL.AT.10.3040.a - TIRFOR DA Kg 1200
Tirfor

ora 0,200000 24,68 4,94 1,36

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,170000 57,13 9,71 2,67

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,400000 75,04 30,02 8,25

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,200000 78,69 15,74 4,33

(SPESE GENERALI)15%*287.61

43,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*330.75

33,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 363,83

m 1,000000 363,83

- 7 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

8 Analisi 22CL.PR.U.0210.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
INCORPORATA
Diametro Interno 1400 mm (Classe di Resistenza 110 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con gabbia in ferro
del diametro 6 mm a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,40, con
piede d’appoggio, con giunto a bicchiere con guarnizione di
elastomero incorporata (UNI EN 681-1), anche per pressione di
esercizio pari a 0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie
interrate ed avente inoltre spessori ed armatura metallica
proporzionati alle sollecitazioni previste per strade di 1^ categoria,
anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice
superiore del tubo; per poter dar seguito alla fornitura, l’Impresa
dovrà preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la
Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di
Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio
della D.L., ricevere la definitiva accettazione per iscritto dei materiali.
Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono esclusi: i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,675000 28,96 19,55 4,42

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,675000 24,13 16,29 3,68

22CL.PR.3.4050.h - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
del diametro interno di 1.400 mm

m 1,000000 238,00 238,00 53,79

22CL.AT.10.3040.a - TIRFOR DA Kg 1200
Tirfor

ora 0,250000 24,68 6,17 1,39

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,220000 57,13 12,57 2,84

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,500000 75,04 37,52 8,48

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 78,69 19,67 4,45

(SPESE GENERALI)15%*349.77

52,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*402.24

40,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 442,46

m 1,000000 442,46

- 8 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

9 Analisi 22CL.PR.U.0210.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
INCORPORATA
Diametro Interno 1500 mm (Classe di Resistenza 110 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con gabbia in ferro
del diametro 6 mm a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,40, con
piede d’appoggio, con giunto a bicchiere con guarnizione di
elastomero incorporata (UNI EN 681-1), anche per pressione di
esercizio pari a 0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie
interrate ed avente inoltre spessori ed armatura metallica
proporzionati alle sollecitazioni previste per strade di 1^ categoria,
anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice
superiore del tubo; per poter dar seguito alla fornitura, l’Impresa
dovrà preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la
Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di
Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio
della D.L., ricevere la definitiva accettazione per iscritto dei materiali.
Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono esclusi: i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,920000 28,96 26,64 5,01

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,920000 24,13 22,20 4,17

22CL.PR.3.4050.i - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
del diametro interno di 1.500 mm

m 1,000000 267,00 267,00 50,19

22CL.AT.10.3040.a - TIRFOR DA Kg 1200
Tirfor

ora 0,348000 24,68 8,59 1,61

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,310000 57,13 17,71 3,33

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,680000 75,04 51,03 9,59

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,348000 78,69 27,38 5,15

(SPESE GENERALI)15%*420.55

63,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*483.63

48,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 531,99

m 1,000000 531,99

- 9 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

10 Analisi 22CL.PR.U.0210.10.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
INCORPORATA
Diametro Interno 1600 mm (Classe di Resistenza 110 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con gabbia in ferro
del diametro 6 mm a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,40, con
piede d’appoggio, con giunto a bicchiere con guarnizione di
elastomero incorporata (UNI EN 681-1), anche per pressione di
esercizio pari a 0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie
interrate ed avente inoltre spessori ed armatura metallica
proporzionati alle sollecitazioni previste per strade di 1^ categoria,
anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice
superiore del tubo; per poter dar seguito alla fornitura, l’Impresa
dovrà preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la
Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di
Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio
della D.L., ricevere la definitiva accettazione per iscritto dei materiali.
Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono esclusi: i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,050000 28,96 30,41 4,61

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,050000 24,13 25,34 3,84

22CL.PR.3.4050.j - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
del diametro interno di 1.600 mm

m 1,000000 343,31 343,31 52,03

22CL.AT.10.3040.a - TIRFOR DA Kg 1200
Tirfor

ora 0,400000 24,68 9,87 1,50

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,370000 57,13 21,14 3,20

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,800000 75,04 60,03 9,10

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,400000 78,69 31,48 4,77

(SPESE GENERALI)15%*521.58

78,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*599.82

59,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 659,80

m 1,000000 659,80

- 10 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

11 Analisi 22CL.PR.U.0210.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
A ROTOLAMENTO
Diametro Interno 1800 mm (Classe di Resistenza 100 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con doppia gabbia
in ferro del diametro 6 mm. a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,10, per i
diametri 1800 e 2000 e di metri 2 per il diametro 2400 con piede
d'appoggio, con giunto a bicchiere ed anello in neoprene a
rotolamento (UNI EN 681-1), anche per pressione di esercizio pari a
0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie interrate ed avente
inoltre spessori ed armatura metallica proporzionati alle sollecitazioni
previste per strade di 1^ categoria, anche con ricoprimento minimo di
metri 1,00 sulla generatrice superiore del tubo; per poter dar seguito
alla fornitura, l'Impresa dovrà preventivamente esibire alla Direzione
dei Lavori, la Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i
Certificati di Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad
insindacabile giudizio della D.L., ricevere la definitiva accettazione per
iscritto dei materiali. Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono
esclusi: i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove
idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,920000 28,96 26,64 2,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,920000 24,13 22,20 2,29

22CL.PR.3.4060.i - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
del diametro interno di 1.800 mm

m 1,000000 620,00 620,00 64,07

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,310000 57,13 17,71 1,83

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,680000 75,04 51,03 5,27

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,348000 78,69 27,38 2,83

(SPESE GENERALI)15%*764.96

114,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*879.70

87,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 967,67

m 1,000000 967,67

- 11 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

12 Analisi 22CL.PR.U.0210.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
A ROTOLAMENTO
Diametro Interno 2000 mm (Classe di Resistenza 115 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con doppia gabbia
in ferro del diametro 6 mm. a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,10, per i
diametri 1800 e 2000 e di metri 2 per il diametro 2400 con piede
d'appoggio, con giunto a bicchiere ed anello in neoprene a
rotolamento (UNI EN 681-1), anche per pressione di esercizio pari a
0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie interrate ed avente
inoltre spessori ed armatura metallica proporzionati alle sollecitazioni
previste per strade di 1^ categoria, anche con ricoprimento minimo di
metri 1,00 sulla generatrice superiore del tubo; per poter dar seguito
alla fornitura, l'Impresa dovrà preventivamente esibire alla Direzione
dei Lavori, la Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i
Certificati di Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad
insindacabile giudizio della D.L., ricevere la definitiva accettazione per
iscritto dei materiali. Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono
esclusi: i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove
idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,050000 28,96 30,41 2,65

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,050000 24,13 25,34 2,21

22CL.PR.3.4060.j - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
del diametro interno di 2.000 mm

m 1,000000 740,00 740,00 64,40

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,370000 57,13 21,14 1,84

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,800000 75,04 60,03 5,22

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,400000 78,69 31,48 2,74

(SPESE GENERALI)15%*908.40

136,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1044.66

104,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 149,13

m 1,000000 1 149,13

- 12 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

13 Analisi 22CL.PR.U.0210.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE
A ROTOLAMENTO
Diametro Interno 2400 mm (Classe di Resistenza 144 KN/m2)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a
Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il metodo della
compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R,
confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con doppia gabbia
in ferro del diametro 6 mm. a spirale in acciaio elettrosaldata a barre
longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk
non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,10, per i
diametri 1800 e 2000 e di metri 2 per il diametro 2400 con piede
d'appoggio, con giunto a bicchiere ed anello in neoprene a
rotolamento (UNI EN 681-1), anche per pressione di esercizio pari a
0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie interrate ed avente
inoltre spessori ed armatura metallica proporzionati alle sollecitazioni
previste per strade di 1^ categoria, anche con ricoprimento minimo di
metri 1,00 sulla generatrice superiore del tubo; per poter dar seguito
alla fornitura, l'Impresa dovrà preventivamente esibire alla Direzione
dei Lavori, la Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i
Certificati di Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad
insindacabile giudizio della D.L., ricevere la definitiva accettazione per
iscritto dei materiali. Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono
esclusi: i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove
idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,160000 28,96 33,59 2,06

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,160000 24,13 27,99 1,72

22CL.PR.3.4060.k - TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
del diametro interno di 2.400 mm

m 1,000000 1 100,00 1 100,00 67,62

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,410000 57,13 23,42 1,44

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,880000 75,04 66,04 4,06

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,444000 78,69 34,94 2,15

(SPESE GENERALI)15%*1285.98

192,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1478.88

147,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 626,77

m 1,000000 1 626,77

- 13 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

14 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 400 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.b - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 400 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 25,88 25,88 79,05

(SPESE GENERALI)15%*25.88

3,88 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*29.76

2,98 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 32,74

m 1,000000 32,74

- 14 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

15 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 500 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.c - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 500 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 32,36 32,36 79,06

(SPESE GENERALI)15%*32.36

4,85 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*37.21

3,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 40,93

m 1,000000 40,93

- 15 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

16 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 600 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.d - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 600 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 38,83 38,83 79,05

(SPESE GENERALI)15%*38.83

5,82 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*44.65

4,47 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 49,12

m 1,000000 49,12

- 16 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

17 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 700 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.a - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 700 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 42,50 42,50 79,04

(SPESE GENERALI)15%*42.50

6,38 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*48.88

4,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 53,77

m 1,000000 53,77

- 17 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

18 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 800 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.e - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 800 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 51,77 51,77 79,05

(SPESE GENERALI)15%*51.77

7,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*59.54

5,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 65,49

m 1,000000 65,49

- 18 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

19 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1000 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.f - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1000 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 64,72 64,72 79,05

(SPESE GENERALI)15%*64.72

9,71 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*74.43

7,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 81,87

m 1,000000 81,87

- 19 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

20 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1200 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.g - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1200 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 77,65 77,65 79,05

(SPESE GENERALI)15%*77.65

11,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*89.30

8,93 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 98,23

m 1,000000 98,23

- 20 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

21 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1400 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.h - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1400 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 92,41 92,41 79,05

(SPESE GENERALI)15%*92.41

13,86 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*106.27

10,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 116,90

m 1,000000 116,90

- 21 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

22 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1500 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.i - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1500 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 97,48 97,48 79,05

(SPESE GENERALI)15%*97.48

14,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*112.10

11,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 123,31

m 1,000000 123,31

- 22 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

23 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1600 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.j - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1600 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 112,50 112,50 79,05

(SPESE GENERALI)15%*112.50

16,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*129.38

12,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 142,32

m 1,000000 142,32

- 23 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

24 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1800 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.k - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1800 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 150,00 150,00 79,05

(SPESE GENERALI)15%*150

22,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*172.50

17,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 189,75

m 1,000000 189,75

- 24 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

25 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 2000 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.l - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 2000 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 167,50 167,50 79,05

(SPESE GENERALI)15%*167.50

25,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*192.63

19,26 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 211,89

m 1,000000 211,89

- 25 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

26 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 2400 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.m - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 2400 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 196,25 196,25 79,05

(SPESE GENERALI)15%*196.25

29,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*225.69

22,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 248,26

m 1,000000 248,26

- 26 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

27 Analisi 22CL.PR.U.0210.30.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO
RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1000 e superfice trattata 360°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura
dosatrice. Per superficie trattata 360°

22CL.PR.3.40110.f - RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
Per tubo diametro 1000 e superfice trattata 360¦

m 1,000000 64,72 64,72 79,05

(SPESE GENERALI)15%*64.72

9,71 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*74.43

7,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 81,87

m 1,000000 81,87

- 27 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

28 Analisi 22CL.PR.U.0210.40.a

con canalette del diametro interno di 150 mm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 16,42

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 13,68

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 7,46

22CL.PR.3.5010.a - CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI
con canalette del diametro interno di 150 mm

m 1,010000 6,01 6,07 41,52

(SPESE GENERALI)15%*11.56

1,73 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.29

1,33 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 14,62

m 1,000000 14,62

- 28 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

29 Analisi 22CL.PR.U.0210.40.b

con canalette del diametro interno di 200 mm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 16,19

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 13,50

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 7,35

22CL.PR.3.5010.b - CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI
FOGNARI
con canalette del diametro interno di 200 mm

m 1,010000 6,16 6,22 41,97

(SPESE GENERALI)15%*11.71

1,76 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.47

1,35 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 14,82

m 1,000000 14,82

- 29 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

30 Analisi 22CL.PR.U.0210.40.c

con canalette del diametro interno di 250 mm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 14,88

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 12,40

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 6,76

22CL.PR.3.5010.c - CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI
con canalette del diametro interno di 250 mm

m 1,010000 7,19 7,26 45,01

(SPESE GENERALI)15%*12.75

1,91 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.66

1,47 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 16,13

m 1,000000 16,13

- 30 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

31 Analisi 22CL.PR.U.0210.40.d

con canalette del diametro interno di 300 mm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 12,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 10,18

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 5,55

22CL.PR.3.5010.d - CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI
FOGNARI
con canalette del diametro interno di 300 mm

m 1,010000 9,94 10,04 51,09

(SPESE GENERALI)15%*15.53

2,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*17.86

1,79 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 19,65

m 1,000000 19,65

- 31 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

32 Analisi 22CL.PR.U.0210.40.e

con canalette del diametro interno di 350 mm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 10,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 9,02

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 4,92

22CL.PR.3.5010.e - CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI
con canalette del diametro interno di 350 mm

m 1,000000 12,03 12,03 54,26

(SPESE GENERALI)15%*17.52

2,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*20.15

2,02 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 22,17

m 1,000000 22,17

- 32 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

33 Analisi 22CL.PR.U.0210.40.f

con canalette del diametro interno di 400 mm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 9,50

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 7,92

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 4,32

22CL.PR.3.5010.f - CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI
con canalette del diametro interno di 400 mm

m 1,010000 14,33 14,47 57,31

(SPESE GENERALI)15%*19.96

2,99 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*22.95

2,30 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 25,25

m 1,000000 25,25

- 33 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

34 Analisi 22CL.PR.U.0210.40.g

con canalette del diametro interno di 450 mm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 8,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 7,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 3,96

22CL.PR.3.5010.g - CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI
FOGNARI
con canalette del diametro interno di 450 mm

m 1,010000 16,10 16,26 59,11

(SPESE GENERALI)15%*21.75

3,26 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*25.01

2,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 27,51

m 1,000000 27,51

- 34 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

35 Analisi 22CL.PR.U.0210.40.h

con canalette del diametro interno di 500 mm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 7,22

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 6,02

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 3,28

22CL.PR.3.5010.h - CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI
FOGNARI
con canalette del diametro interno di 500 mm

m 1,010000 20,56 20,77 62,52

(SPESE GENERALI)15%*26.26

3,94 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*30.20

3,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 33,22

m 1,000000 33,22

- 35 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

36 Analisi 22CL.PR.U.0210.40.i

con canalette del diametro interno di 600 mm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 5,50

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 4,58

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 2,50

22CL.PR.3.5010.i - CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI
con canalette del diametro interno di 600 mm

m 1,010000 28,72 29,01 66,46

(SPESE GENERALI)15%*34.50

5,18 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*39.68

3,97 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 43,65

m 1,000000 43,65

- 36 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

37 Analisi 22CL.PR.U.0210.40.j

con canalette del diametro interno di 700 mm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 4,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 3,68

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 2,00

22CL.PR.3.5010.j - CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI
con canalette del diametro interno di 700 mm

m 1,010000 37,14 37,51 68,95

(SPESE GENERALI)15%*43

6,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*49.45

4,95 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 54,40

m 1,000000 54,40

- 37 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

38 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.a

Collettori da mm 700 x 700

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,175000 24,13 4,22 2,91

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,175000 28,96 5,07 3,50

22CL.PR.3.6010.a - Collettori da mm 700 x 700 m 1,000000 99,00 99,00 68,29

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,080000 78,69 6,30 4,35

(SPESE GENERALI)15%*114.59

17,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*131.78

13,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 144,96

m 1,000000 144,96

- 38 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

39 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.b

Collettori da mm 800 x 800

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,183000 24,13 4,42 2,42

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,183000 28,96 5,30 2,90

22CL.PR.3.6010.b - Collettori da mm 800 x800 m 1,000000 128,00 128,00 70,14

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,083000 78,69 6,53 3,58

(SPESE GENERALI)15%*144.25

21,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*165.89

16,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 182,48

m 1,000000 182,48

- 39 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

40 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.c

Collettori da mm 1000 x 1000

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,204000 24,13 4,92 1,80

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,204000 28,96 5,91 2,16

22CL.PR.3.6010.c - Collettori da mm 1000 x 1000 m 1,000000 198,00 198,00 72,44

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,092000 78,69 7,24 2,65

(SPESE GENERALI)15%*216.07

32,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*248.48

24,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 273,33

m 1,000000 273,33

- 40 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

41 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.d

Collettori da mm 1200 x 1000

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,217000 24,13 5,24 1,60

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,217000 28,96 6,28 1,92

22CL.PR.3.6010.d - Collettori da mm 1200 x 1000 m 1,000000 240,00 240,00 73,21

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,097000 78,69 7,63 2,33

(SPESE GENERALI)15%*259.15

38,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*298.02

29,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 327,82

m 1,000000 327,82

- 41 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

42 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.e

Collettori da mm 1200 x 1200

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,232000 24,13 5,60 1,43

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,232000 28,96 6,72 1,71

22CL.PR.3.6010.e - Collettori da mm 1200 x 1200 m 1,000000 290,00 290,00 73,85

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,103000 78,69 8,11 2,07

(SPESE GENERALI)15%*310.43

46,56 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*356.99

35,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 392,69

m 1,000000 392,69

- 42 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

43 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.f

Collettori da mm 1400 x 1000

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,217000 24,13 5,24 1,28

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,217000 28,96 6,28 1,53

22CL.PR.3.6010.f - Collettori da mm 1400 x 1000 m 1,000000 305,00 305,00 74,38

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,097000 78,69 7,63 1,86

(SPESE GENERALI)15%*324.15

48,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*372.77

37,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 410,05

m 1,000000 410,05

- 43 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

44 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.g

Collettori da mm 1400 x 1200

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,232000 24,13 5,60 1,23

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,232000 28,96 6,72 1,47

22CL.PR.3.6010.g - Collettori da mm 1400 x 1200 m 1,000000 340,00 340,00 74,57

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,103000 78,69 8,11 1,78

(SPESE GENERALI)15%*360.43

54,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*414.49

41,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 455,94

m 1,000000 455,94

- 44 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

45 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.h

Collettori da mm 1400 x 1400

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,250000 24,13 6,03 1,13

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,250000 28,96 7,24 1,36

22CL.PR.3.6010.h - Collettori da mm 1400 x 1400 m 1,000000 400,00 400,00 74,94

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,110000 78,69 8,66 1,62

(SPESE GENERALI)15%*421.93

63,29 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*485.22

48,52 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 533,74

m 1,000000 533,74

- 45 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

46 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.i

Collettori da mm 1400 x 1500

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,300000 24,13 7,24 1,25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 1,50

22CL.PR.3.6010.i - Collettori da mm 1400 x 1500 m 1,000000 430,00 430,00 74,39

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,140000 78,69 11,02 1,91

(SPESE GENERALI)15%*456.95

68,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*525.49

52,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 578,04

m 1,000000 578,04

- 46 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

47 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.j

Collettori da mm 1400 x 1600

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,317000 24,13 7,65 1,26

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,317000 28,96 9,18 1,51

22CL.PR.3.6010.j - Collettori da mm 1400 x 1600 m 1,000000 450,00 450,00 73,99

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,177000 78,69 13,93 2,29

(SPESE GENERALI)15%*480.76

72,11 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*552.87

55,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 608,16

m 1,000000 608,16

- 47 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

48 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.k

Collettori da mm 1400 x 1800

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,326000 24,13 7,87 1,19

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,326000 28,96 9,44 1,43

22CL.PR.3.6010.k - Collettori da mm 1400 x 1800 m 1,000000 490,00 490,00 74,31

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,177000 78,69 13,93 2,11

(SPESE GENERALI)15%*521.24

78,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*599.43

59,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 659,37

m 1,000000 659,37

- 48 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

49 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.l

Collettori da mm 1400 x 2000

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,383000 24,13 9,24 1,29

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,383000 28,96 11,09 1,55

22CL.PR.3.6010.l - Collettori da mm 1400 x 2000 m 1,000000 530,00 530,00 74,22

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,180000 78,69 14,16 1,98

(SPESE GENERALI)15%*564.49

84,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*649.16

64,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 714,08

m 1,000000 714,08

- 49 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

50 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.m

Collettori da mm 1600 x 1000

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,232000 24,13 5,60 1,25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,232000 28,96 6,72 1,50

22CL.PR.3.6010.m - Collettori da mm 1600 x 1000 m 1,000000 330,00 330,00 73,45

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,163000 78,69 12,83 2,86

(SPESE GENERALI)15%*355.15

53,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*408.42

40,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 449,26

m 1,000000 449,26

- 50 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

51 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.n

Collettori da mm 1600 x 1200

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,272000 24,13 6,56 1,25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,272000 28,96 7,88 1,51

22CL.PR.3.6010.n - Collettori da mm 1600 x 1200 m 1,000000 390,00 390,00 74,50

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,119000 78,69 9,36 1,79

(SPESE GENERALI)15%*413.80

62,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*475.87

47,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 523,46

m 1,000000 523,46

- 51 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

52 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.o

Collettori da mm 1600 x 1600

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,383000 24,13 9,24 1,34

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,383000 28,96 11,09 1,61

22CL.PR.3.6010.o - Collettori da mm 1600 x 1600 m 1,000000 510,00 510,00 74,23

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,163000 78,69 12,83 1,87

(SPESE GENERALI)15%*543.16

81,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*624.63

62,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 687,09

m 1,000000 687,09

- 52 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

53 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.p

Collettori da mm 1600 x 1800

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,450000 24,13 10,86 1,44

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,450000 28,96 13,03 1,73

22CL.PR.3.6010.p - Collettori da mm 1600 x 1800 m 1,000000 558,00 558,00 73,91

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,190000 78,69 14,95 1,98

(SPESE GENERALI)15%*596.84

89,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*686.37

68,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 755,01

m 1,000000 755,01

- 53 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

54 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.q

Collettori da mm 1600 x 2000

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,606000 24,13 14,62 1,73

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,606000 28,96 17,55 2,07

22CL.PR.3.6010.q - Collettori da mm 1600 x 2000 m 1,000000 619,00 619,00 73,10

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,232000 78,69 18,26 2,16

(SPESE GENERALI)15%*669.43

100,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*769.84

76,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 846,82

m 1,000000 846,82
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

55 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.r

Collettori da mm 1800 x 1000

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,250000 24,13 6,03 1,29

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,250000 28,96 7,24 1,54

22CL.PR.3.6010.r - Collettori da mm 1800 x 1000 m 1,000000 349,00 349,00 74,38

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,110000 78,69 8,66 1,85

(SPESE GENERALI)15%*370.93

55,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*426.57

42,66 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 469,23

m 1,000000 469,23
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

56 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.v

Collettori da mm 1800 x 1200

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,300000 24,13 7,24 1,29

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 1,55

22CL.PR.3.6010.v - Collettori da mm 1800 x 1200 m 1,000000 417,00 417,00 74,39

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,130000 78,69 10,23 1,82

(SPESE GENERALI)15%*443.16

66,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*509.63

50,96 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 560,59

m 1,000000 560,59
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

57 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.w

Collettori da mm 1800 x 1800

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,450000 24,13 10,86 1,29

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,450000 28,96 13,03 1,55

22CL.PR.3.6010.x - Collettori da mm 1800 x 1800 m 1,000000 627,00 627,00 74,44

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,190000 78,69 14,95 1,77

(SPESE GENERALI)15%*665.84

99,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*765.72

76,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 842,29

m 1,000000 842,29
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

58 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.x

Collettori da mm 1800 x 2000

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,550000 24,13 13,27 1,41

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,550000 28,96 15,93 1,69

22CL.PR.3.6010.y - Collettori da mm 1800 x 2000 m 1,000000 697,00 697,00 74,03

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,230000 78,69 18,10 1,92

(SPESE GENERALI)15%*744.30

111,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*855.95

85,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 941,55

m 1,000000 941,55
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

59 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.y

Collettori da mm 2000 x 1200

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,300000 24,13 7,24 1,17

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 1,40

22CL.PR.3.6010.z - Collettori da mm 2000 x 1200 m 1,000000 464,00 464,00 74,83

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,130000 78,69 10,23 1,65

(SPESE GENERALI)15%*490.16

73,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*563.68

56,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 620,05

m 1,000000 620,05
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 
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60 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.z

Collettori da mm 2000 x 2300

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,600000 24,13 14,48 1,22

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,600000 28,96 17,38 1,46

22CL.PR.3.6010.z1 - Collettori da mm 2000 x 2300 m 1,000000 890,00 890,00 74,85

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,230000 78,69 18,10 1,52

(SPESE GENERALI)15%*939.96

140,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1080.95

108,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 189,05

m 1,000000 1 189,05
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
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61 Analisi 22CL.PR.U.0210.50.z1

Collettori da mm 2200 x 2500

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,920000 24,13 22,20 1,54

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,920000 28,96 26,64 1,84

22CL.PR.3.6010.z2 - Collettori da mm 2200 x 2500 m 1,000000 1 064,00 1 064,00 73,61

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,378000 78,69 29,74 2,06

(SPESE GENERALI)15%*1142.58

171,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1313.97

131,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 445,37

m 1,000000 1 445,37
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

62 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 100 Resistenza allo schiacciamento kN/m 34

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 8,57

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 7,15

22CL.PR.3.7010.a - Diametro nominale mm 100 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 34

m 1,000000 15,69 15,69 50,56

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,034000 57,13 1,94 6,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,037000 54,69 2,02 6,51

(SPESE GENERALI)15%*24.53

3,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.21

2,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 31,03

m 1,000000 31,03
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

63 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 125 Resistenza allo schiacciamento kN/m 34

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,096000 28,96 2,78 8,37

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,096000 24,13 2,32 6,99

22CL.PR.3.7010.b - Diametro nominale mm 125 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 34

m 1,000000 17,06 17,06 51,39

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,035000 57,13 2,00 6,02

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,038000 54,69 2,08 6,27

(SPESE GENERALI)15%*26.24

3,94 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*30.18

3,02 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 33,20

m 1,000000 33,20
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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SU 
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64 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 150 Resistenza allo schiacciamento kN/m 34

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,113000 28,96 3,27 8,52

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,113000 24,13 2,73 7,12

22CL.PR.3.7010.c - Diametro nominale mm 150 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 34

m 1,000000 19,46 19,46 50,73

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 6,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 6,41

(SPESE GENERALI)15%*30.32

4,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*34.87

3,49 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 38,36

m 1,000000 38,36
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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A
SU 

TOTALE

65 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 150 Resistenza allo schiacciamento kN/m 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,113000 28,96 3,27 6,85

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,113000 24,13 2,73 5,72

22CL.PR.3.7010.d - Diametro nominale mm 150 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 40

m 1,000000 26,90 26,90 56,32

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 5,03

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 5,15

(SPESE GENERALI)15%*37.76

5,66 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*43.42

4,34 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 47,76

m 1,000000 47,76

- 65 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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A
SU 
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66 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 200 Resistenza allo schiacciamento kN/m 32

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,120000 28,96 3,48 6,85

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,120000 24,13 2,90 5,70

22CL.PR.3.7010.e - Diametro nominale mm 200 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 32

m 1,000000 28,61 28,61 56,27

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,045000 57,13 2,57 5,06

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,048000 54,69 2,63 5,17

(SPESE GENERALI)15%*40.19

6,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*46.22

4,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 50,84

m 1,000000 50,84
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

67 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 200 Resistenza allo schiacciamento kN/m 48

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,120000 28,96 3,48 5,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,120000 24,13 2,90 4,59

22CL.PR.3.7010.f - Diametro nominale mm 200 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 48

m 1,000000 39,26 39,26 62,15

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,037000 57,13 2,11 3,34

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 3,47

(SPESE GENERALI)15%*49.94

7,49 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*57.43

5,74 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 63,17

m 1,000000 63,17
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

68 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 250 Resistenza allo schiacciamento kN/m 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,126000 28,96 3,65 5,08

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,126000 24,13 3,04 4,24

22CL.PR.3.7010.g - Diametro nominale mm 250 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 40

m 1,000000 44,52 44,52 62,02

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,048000 57,13 2,74 3,82

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,051000 54,69 2,79 3,89

(SPESE GENERALI)15%*56.74

8,51 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*65.25

6,53 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 71,78

m 1,000000 71,78
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 
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69 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 250 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,126000 28,96 3,65 4,65

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,126000 24,13 3,04 3,87

22CL.PR.3.7010.h - Diametro nominale mm 250 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 60

m 1,000000 49,89 49,89 63,50

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,048000 57,13 2,74 3,49

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,051000 54,69 2,79 3,55

(SPESE GENERALI)15%*62.11

9,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*71.43

7,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 78,57

m 1,000000 78,57
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

70 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 300 Resistenza allo schiacciamento kN/m 48

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,137000 28,96 3,97 4,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,137000 24,13 3,31 3,63

22CL.PR.3.7010.i - Diametro nominale mm 300 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 48

m 1,000000 58,82 58,82 64,51

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,052000 57,13 2,97 3,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,055000 54,69 3,01 3,30

(SPESE GENERALI)15%*72.08

10,81 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*82.89

8,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 91,18

m 1,000000 91,18
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

71 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 300 Resistenza allo schiacciamento kN/m 72

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,137000 28,96 3,97 3,63

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,137000 24,13 3,31 3,03

22CL.PR.3.7010.j - Diametro nominale mm 300 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 72

m 1,000000 67,50 67,50 61,76

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,052000 57,13 2,97 2,72

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,075000 75,04 5,63 5,15

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,055000 54,69 3,01 2,75

(SPESE GENERALI)15%*86.39

12,96 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*99.35

9,94 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 109,29

m 1,000000 109,29
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

72 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 350 Resistenza allo schiacciamento kN/m 56

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 3,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 2,88

22CL.PR.3.7010.k - Diametro nominale mm 350 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 56

m 1,000000 78,96 78,96 62,76

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,057000 57,13 3,26 2,59

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,080000 75,04 6,00 4,77

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,060000 54,69 3,28 2,61

(SPESE GENERALI)15%*99.46

14,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*114.38

11,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 125,82

m 1,000000 125,82
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

73 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 350 Resistenza allo schiacciamento kN/m 70

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 2,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 2,34

22CL.PR.3.7010.l - Diametro nominale mm 350 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 70

m 1,000000 101,75 101,75 65,79

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,057000 57,13 3,26 2,11

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,080000 75,04 6,00 3,88

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,060000 54,69 3,28 2,12

(SPESE GENERALI)15%*122.25

18,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*140.59

14,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 154,65

m 1,000000 154,65
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

74 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento kN/m 48

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,160000 28,96 4,63 3,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 2,75

22CL.PR.3.7010.m - Diametro nominale mm 400 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 48

m 1,000000 89,39 89,39 63,57

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,061000 57,13 3,48 2,47

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,084000 75,04 6,30 4,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,064000 54,69 3,50 2,49

(SPESE GENERALI)15%*111.16

16,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*127.83

12,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 140,61

m 1,000000 140,61
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

75 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento kN/m 64

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,160000 28,96 4,63 2,96

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 2,47

22CL.PR.3.7010.n - Diametro nominale mm 400 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 64

m 1,000000 101,85 101,85 65,13

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,061000 57,13 3,48 2,23

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,084000 75,04 6,30 4,03

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,064000 54,69 3,50 2,24

(SPESE GENERALI)15%*123.62

18,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*142.16

14,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 156,38

m 1,000000 156,38
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

76 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento kN/m 80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,160000 28,96 4,63 2,40

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 2,00

22CL.PR.3.7010.o - Diametro nominale mm 400 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 80

m 1,000000 131,00 131,00 67,78

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,061000 57,13 3,48 1,80

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,084000 75,04 6,30 3,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,064000 54,69 3,50 1,81

(SPESE GENERALI)15%*152.77

22,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*175.69

17,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 193,26

m 1,000000 193,26
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

77 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 500 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,185000 28,96 5,36 2,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,185000 24,13 4,46 2,23

22CL.PR.3.7010.p - Diametro nominale mm 500 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 60

m 1,000000 133,00 133,00 66,55

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,071000 57,13 4,06 2,03

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,094000 75,04 7,05 3,53

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,074000 54,69 4,05 2,03

(SPESE GENERALI)15%*157.98

23,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*181.68

18,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 199,85

m 1,000000 199,85
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

78 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 500 Resistenza allo schiacciamento kN/m 80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,185000 28,96 5,36 2,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,185000 24,13 4,46 1,80

22CL.PR.3.7010.q - Diametro nominale mm 500 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 80

m 1,000000 171,00 171,00 68,97

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,071000 57,13 4,06 1,64

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,094000 75,04 7,05 2,84

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,074000 54,69 4,05 1,63

(SPESE GENERALI)15%*195.98

29,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*225.38

22,54 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 247,92

m 1,000000 247,92
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

79 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 600 Resistenza allo schiacciamento kN/m 57

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,218000 28,96 6,31 2,34

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,218000 24,13 5,26 1,95

22CL.PR.3.7010.r - Diametro nominale mm 600 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 57

m 1,000000 184,00 184,00 68,24

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,084000 57,13 4,80 1,78

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,107000 75,04 8,03 2,98

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,087000 54,69 4,76 1,77

(SPESE GENERALI)15%*213.16

31,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*245.13

24,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 269,64

m 1,000000 269,64
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

80 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 600 Resistenza allo schiacciamento kN/m 96

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,218000 28,96 6,31 1,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,218000 24,13 5,26 1,56

22CL.PR.3.7010.s - Diametro nominale mm 600 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 96

m 1,000000 238,00 238,00 70,42

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,084000 57,13 4,80 1,42

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,107000 75,04 8,03 2,38

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,087000 54,69 4,76 1,41

(SPESE GENERALI)15%*267.16

40,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*307.23

30,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 337,95

m 1,000000 337,95
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

81 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.t

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 700 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,240000 28,96 6,95 1,86

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,240000 24,13 5,79 1,55

22CL.PR.3.7010.t - Diametro nominale mm 700 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 60

m 1,000000 264,00 264,00 70,51

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,093000 57,13 5,31 1,42

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,116000 75,04 8,70 2,32

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,096000 54,69 5,25 1,40

(SPESE GENERALI)15%*296

44,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*340.40

34,04 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 374,44

m 1,000000 374,44
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

82 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.u

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 700 Resistenza allo schiacciamento kN/m 84

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,240000 28,96 6,95 1,53

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,240000 24,13 5,79 1,27

22CL.PR.3.7010.u - Diametro nominale mm 700 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 84

m 1,000000 327,00 327,00 72,00

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,093000 57,13 5,31 1,17

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,116000 75,04 8,70 1,92

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,096000 54,69 5,25 1,16

(SPESE GENERALI)15%*359

53,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*412.85

41,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 454,14

m 1,000000 454,14
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

83 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.v

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 800 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,267000 28,96 7,73 1,55

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,267000 24,13 6,44 1,29

22CL.PR.3.7010.v - Diametro nominale mm 800 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 60

m 1,000000 358,00 358,00 71,98

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,098000 57,13 5,60 1,13

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,127000 75,04 9,53 1,92

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,107000 54,69 5,85 1,18

(SPESE GENERALI)15%*393.15

58,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*452.12

45,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 497,33

m 1,000000 497,33
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

84 Analisi 22CL.PR.U.0220.10.w

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI CONFORMI
UNI-EN 29
Diametro nominale mm 800 Resistenza allo schiacciamento kN/m 96

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato
internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-
3; la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti;
escluso: il sottofondo e rinfanco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali, le prove di tenuta idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,267000 28,96 7,73 1,24

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,267000 24,13 6,44 1,03

22CL.PR.3.7010.w - Diametro nominale mm 800 Resistenza allo
schiacciamento kN/m 96

m 1,000000 457,00 457,00 73,41

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,098000 57,13 5,60 0,90

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,127000 75,04 9,53 1,53

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,107000 54,69 5,85 0,94

(SPESE GENERALI)15%*492.15

73,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*565.97

56,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 622,57

m 1,000000 622,57
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

85 Analisi 22CL.PR.U.0230.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA
del diametro di 80 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per reti a
gravità ed in pressione prodotte in stabilimento certificato a norma
ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 598 con certificato di
prodotto emesso da organismo terzo accreditato. Giunto elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero (NBR) conforme alla
norma EN 681-1. Tubazioni rivestite esternamente mediante una lega
di zinco – alluminio di massa minima pari a 400 g/m2 e con
successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto
indicato nella norma EN 598.Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione secondo la norma EN 598:2007 certificato secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 della norma EN 598. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Dovrà essere prodotta in fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration
of Performance) in lingua italiana richiamante le caratteristiche
sostanziali dei prodotti oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà
altresì essere prodotta dichiarazione attestante che le forniture
saranno corredate di PAD (Document Accompanying Product) in lingua
italiana. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,113000 28,96 3,27 3,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,113000 24,13 2,73 3,33

22CL.PR.3.8010.a - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
del diametro di 80 mm

m 1,000000 54,00 54,00 65,81

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 2,93

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 3,00

(SPESE GENERALI)15%*64.86

9,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*74.59

7,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 82,05

m 1,000000 82,05
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

86 Analisi 22CL.PR.U.0230.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA
del diametro di 100 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per reti a
gravità ed in pressione prodotte in stabilimento certificato a norma
ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 598 con certificato di
prodotto emesso da organismo terzo accreditato. Giunto elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero (NBR) conforme alla
norma EN 681-1. Tubazioni rivestite esternamente mediante una lega
di zinco – alluminio di massa minima pari a 400 g/m2 e con
successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto
indicato nella norma EN 598.Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione secondo la norma EN 598:2007 certificato secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 della norma EN 598. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Dovrà essere prodotta in fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration
of Performance) in lingua italiana richiamante le caratteristiche
sostanziali dei prodotti oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà
altresì essere prodotta dichiarazione attestante che le forniture
saranno corredate di PAD (Document Accompanying Product) in lingua
italiana. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,113000 28,96 3,27 3,86

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,113000 24,13 2,73 3,22

22CL.PR.3.8010.b - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
del diametro di 100 mm

m 1,000000 56,17 56,17 66,25

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 2,83

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 2,90

(SPESE GENERALI)15%*67.03

10,05 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*77.08

7,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 84,79

m 1,000000 84,79
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87 Analisi 22CL.PR.U.0230.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA
del diametro di 125 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per reti a
gravità ed in pressione prodotte in stabilimento certificato a norma
ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 598 con certificato di
prodotto emesso da organismo terzo accreditato. Giunto elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero (NBR) conforme alla
norma EN 681-1. Tubazioni rivestite esternamente mediante una lega
di zinco – alluminio di massa minima pari a 400 g/m2 e con
successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto
indicato nella norma EN 598.Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione secondo la norma EN 598:2007 certificato secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 della norma EN 598. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Dovrà essere prodotta in fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration
of Performance) in lingua italiana richiamante le caratteristiche
sostanziali dei prodotti oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà
altresì essere prodotta dichiarazione attestante che le forniture
saranno corredate di PAD (Document Accompanying Product) in lingua
italiana. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,113000 28,96 3,27 3,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,113000 24,13 2,73 2,64

22CL.PR.3.8010.c - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
del diametro di 125 mm

m 1,000000 70,95 70,95 68,56

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 2,32

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 2,38

(SPESE GENERALI)15%*81.81

12,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*94.08

9,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 103,49

m 1,000000 103,49
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88 Analisi 22CL.PR.U.0230.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA
del diametro di 150 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per reti a
gravità ed in pressione prodotte in stabilimento certificato a norma
ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 598 con certificato di
prodotto emesso da organismo terzo accreditato. Giunto elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero (NBR) conforme alla
norma EN 681-1. Tubazioni rivestite esternamente mediante una lega
di zinco – alluminio di massa minima pari a 400 g/m2 e con
successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto
indicato nella norma EN 598.Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione secondo la norma EN 598:2007 certificato secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 della norma EN 598. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Dovrà essere prodotta in fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration
of Performance) in lingua italiana richiamante le caratteristiche
sostanziali dei prodotti oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà
altresì essere prodotta dichiarazione attestante che le forniture
saranno corredate di PAD (Document Accompanying Product) in lingua
italiana. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,113000 28,96 3,27 2,88

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,113000 24,13 2,73 2,40

22CL.PR.3.8010.d - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
del diametro di 150 mm

m 1,000000 78,94 78,94 69,49

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 2,11

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 2,17

(SPESE GENERALI)15%*89.80

13,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*103.27

10,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 113,60

m 1,000000 113,60
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89 Analisi 22CL.PR.U.0230.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA
del diametro di 200 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per reti a
gravità ed in pressione prodotte in stabilimento certificato a norma
ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 598 con certificato di
prodotto emesso da organismo terzo accreditato. Giunto elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero (NBR) conforme alla
norma EN 681-1. Tubazioni rivestite esternamente mediante una lega
di zinco – alluminio di massa minima pari a 400 g/m2 e con
successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto
indicato nella norma EN 598.Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione secondo la norma EN 598:2007 certificato secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 della norma EN 598. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Dovrà essere prodotta in fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration
of Performance) in lingua italiana richiamante le caratteristiche
sostanziali dei prodotti oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà
altresì essere prodotta dichiarazione attestante che le forniture
saranno corredate di PAD (Document Accompanying Product) in lingua
italiana. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,120000 28,96 3,48 2,40

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,120000 24,13 2,90 2,00

22CL.PR.3.8010.e - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
del diametro di 200 mm

m 1,000000 102,88 102,88 71,05

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,045000 57,13 2,57 1,77

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,048000 54,69 2,63 1,82

(SPESE GENERALI)15%*114.46

17,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*131.63

13,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 144,79

m 1,000000 144,79
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90 Analisi 22CL.PR.U.0230.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA
del diametro di 250 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per reti a
gravità ed in pressione prodotte in stabilimento certificato a norma
ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 598 con certificato di
prodotto emesso da organismo terzo accreditato. Giunto elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero (NBR) conforme alla
norma EN 681-1. Tubazioni rivestite esternamente mediante una lega
di zinco – alluminio di massa minima pari a 400 g/m2 e con
successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto
indicato nella norma EN 598.Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione secondo la norma EN 598:2007 certificato secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 della norma EN 598. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Dovrà essere prodotta in fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration
of Performance) in lingua italiana richiamante le caratteristiche
sostanziali dei prodotti oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà
altresì essere prodotta dichiarazione attestante che le forniture
saranno corredate di PAD (Document Accompanying Product) in lingua
italiana. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,126000 28,96 3,65 1,97

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,126000 24,13 3,04 1,64

22CL.PR.3.8010.f - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
del diametro di 250 mm

m 1,000000 134,24 134,24 72,46

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,048000 57,13 2,74 1,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,051000 54,69 2,79 1,51

(SPESE GENERALI)15%*146.46

21,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*168.43

16,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 185,27

m 1,000000 185,27
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91 Analisi 22CL.PR.U.0230.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA
del diametro di 300 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per reti a
gravità ed in pressione prodotte in stabilimento certificato a norma
ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 598 con certificato di
prodotto emesso da organismo terzo accreditato. Giunto elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero (NBR) conforme alla
norma EN 681-1. Tubazioni rivestite esternamente mediante una lega
di zinco – alluminio di massa minima pari a 400 g/m2 e con
successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto
indicato nella norma EN 598.Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione secondo la norma EN 598:2007 certificato secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 della norma EN 598. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Dovrà essere prodotta in fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration
of Performance) in lingua italiana richiamante le caratteristiche
sostanziali dei prodotti oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà
altresì essere prodotta dichiarazione attestante che le forniture
saranno corredate di PAD (Document Accompanying Product) in lingua
italiana. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,137000 28,96 3,97 1,73

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,137000 24,13 3,31 1,44

22CL.PR.3.8010.g - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
del diametro di 300 mm

m 1,000000 162,52 162,52 70,82

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,052000 57,13 2,97 1,29

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,075000 75,04 5,63 2,45

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,055000 54,69 3,01 1,31

(SPESE GENERALI)15%*181.41

27,21 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*208.62

20,86 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

m 1,000000 229,48
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Euro/m 229,48
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92 Analisi 22CL.PR.U.0230.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA
del diametro di 350 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per reti a
gravità ed in pressione prodotte in stabilimento certificato a norma
ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 598 con certificato di
prodotto emesso da organismo terzo accreditato. Giunto elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero (NBR) conforme alla
norma EN 681-1. Tubazioni rivestite esternamente mediante una lega
di zinco – alluminio di massa minima pari a 400 g/m2 e con
successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto
indicato nella norma EN 598.Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione secondo la norma EN 598:2007 certificato secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 della norma EN 598. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Dovrà essere prodotta in fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration
of Performance) in lingua italiana richiamante le caratteristiche
sostanziali dei prodotti oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà
altresì essere prodotta dichiarazione attestante che le forniture
saranno corredate di PAD (Document Accompanying Product) in lingua
italiana. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,137000 28,96 3,97 1,20

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,137000 24,13 3,31 1,00

22CL.PR.3.8010.h - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
del diametro di 350 mm

m 1,000000 242,43 242,43 73,34

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,052000 57,13 2,97 0,90

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,075000 75,04 5,63 1,70

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,055000 54,69 3,01 0,91

(SPESE GENERALI)15%*261.32

39,20 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*300.52

30,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 330,57

m 1,000000 330,57
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93 Analisi 22CL.PR.U.0230.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA
del diametro di 400 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per reti a
gravità ed in pressione prodotte in stabilimento certificato a norma
ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 598 con certificato di
prodotto emesso da organismo terzo accreditato. Giunto elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero (NBR) conforme alla
norma EN 681-1. Tubazioni rivestite esternamente mediante una lega
di zinco – alluminio di massa minima pari a 400 g/m2 e con
successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto
indicato nella norma EN 598.Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione secondo la norma EN 598:2007 certificato secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 della norma EN 598. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Dovrà essere prodotta in fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration
of Performance) in lingua italiana richiamante le caratteristiche
sostanziali dei prodotti oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà
altresì essere prodotta dichiarazione attestante che le forniture
saranno corredate di PAD (Document Accompanying Product) in lingua
italiana. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,160000 28,96 4,63 1,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,06

22CL.PR.3.8010.i - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
del diametro di 400 mm

m 1,000000 266,47 266,47 73,08

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,061000 57,13 3,48 0,95

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,084000 75,04 6,30 1,73

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,064000 54,69 3,50 0,96

(SPESE GENERALI)15%*288.24

43,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*331.48

33,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

m 1,000000 364,63
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Euro/m 364,63
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94 Analisi 22CL.PR.U.0230.10.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA
del diametro di 450 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per reti a
gravità ed in pressione prodotte in stabilimento certificato a norma
ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 598 con certificato di
prodotto emesso da organismo terzo accreditato. Giunto elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero (NBR) conforme alla
norma EN 681-1. Tubazioni rivestite esternamente mediante una lega
di zinco – alluminio di massa minima pari a 400 g/m2 e con
successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto
indicato nella norma EN 598.Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione secondo la norma EN 598:2007 certificato secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 della norma EN 598. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Dovrà essere prodotta in fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration
of Performance) in lingua italiana richiamante le caratteristiche
sostanziali dei prodotti oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà
altresì essere prodotta dichiarazione attestante che le forniture
saranno corredate di PAD (Document Accompanying Product) in lingua
italiana. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,160000 28,96 4,63 1,03

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 0,85

22CL.PR.3.8010.j - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
del diametro di 450 mm

m 1,000000 335,31 335,31 74,23

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,061000 57,13 3,48 0,77

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,084000 75,04 6,30 1,39

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,064000 54,69 3,50 0,77

(SPESE GENERALI)15%*357.08

53,56 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*410.64

41,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 451,70

m 1,000000 451,70
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95 Analisi 22CL.PR.U.0230.10.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA
del diametro di 500 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per reti a
gravità ed in pressione prodotte in stabilimento certificato a norma
ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 598 con certificato di
prodotto emesso da organismo terzo accreditato. Giunto elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero (NBR) conforme alla
norma EN 681-1. Tubazioni rivestite esternamente mediante una lega
di zinco – alluminio di massa minima pari a 400 g/m2 e con
successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto
indicato nella norma EN 598.Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione secondo la norma EN 598:2007 certificato secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 della norma EN 598. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Dovrà essere prodotta in fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration
of Performance) in lingua italiana richiamante le caratteristiche
sostanziali dei prodotti oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà
altresì essere prodotta dichiarazione attestante che le forniture
saranno corredate di PAD (Document Accompanying Product) in lingua
italiana. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,185000 28,96 5,36 1,12

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,185000 24,13 4,46 0,93

22CL.PR.3.8010.k - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
del diametro di 500 mm

m 1,000000 352,75 352,75 73,82

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,071000 57,13 4,06 0,85

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,094000 75,04 7,05 1,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,074000 54,69 4,05 0,85

(SPESE GENERALI)15%*377.73

56,66 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*434.39

43,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

m 1,000000 477,83
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Euro/m 477,83

- 98 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

96 Analisi 22CL.PR.U.0230.10.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA
del diametro di 600 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per reti a
gravità ed in pressione prodotte in stabilimento certificato a norma
ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 598 con certificato di
prodotto emesso da organismo terzo accreditato. Giunto elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero (NBR) conforme alla
norma EN 681-1. Tubazioni rivestite esternamente mediante una lega
di zinco – alluminio di massa minima pari a 400 g/m2 e con
successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto
indicato nella norma EN 598.Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione secondo la norma EN 598:2007 certificato secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 della norma EN 598. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Dovrà essere prodotta in fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration
of Performance) in lingua italiana richiamante le caratteristiche
sostanziali dei prodotti oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà
altresì essere prodotta dichiarazione attestante che le forniture
saranno corredate di PAD (Document Accompanying Product) in lingua
italiana. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata
in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,218000 28,96 6,31 1,05

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,218000 24,13 5,26 0,88

22CL.PR.3.8010.l - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
del diametro di 600 mm

m 1,000000 444,76 444,76 74,19

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,084000 57,13 4,80 0,80

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,107000 75,04 8,03 1,34

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,087000 54,69 4,76 0,79

(SPESE GENERALI)15%*473.92

71,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*545.01

54,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

m 1,000000 599,51
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Euro/m 599,51
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97 Analisi 22CL.PR.U.0230.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
RACCORDI IN GHISA PER FOGNATURA
Raccordi in ghisa per fognatura figure varie

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di raccordi DN 60-600 mm in ghisa
sferoidale per fognatura prodotti in Stabilimento certificato secondo
EN ISO 9001:2000 conformi alla Norma UNI EN 598, provvisti di
giunto elastico automatico tipo Standard con guarnizione secondo EN
681-1 a profilo divergente a coda di rondine secondo UNI 9163,
oppure a flangia; giunti elastici certificati secondo le prove di
prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 598 con certificato rilasciato
da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che ha sottoscritto
l’accordo “European Cooperation for accreditation” (EAC); A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice
epossidica di spessore minimo 250 micron secondo la norma EN14901
con certificato emesso da organismo terzo.
E' compresa l'esecuzione dei giunti.Raccordi DN 60-600 mm in ghisa
sferoidale per fognatura prodotti in Stabilimento certificato secondo
EN ISO 9001:2000 conformi alla Norma UNI EN 598, provvisti di
giunto elastico automatico tipo Standard con guarnizione secondo EN
681-1 a profilo divergente a coda di rondine secondo UNI 9163,
oppure a flangia; giunti elastici certificati secondo le prove di
prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 598 con certificato rilasciato
da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che ha sottoscritto
l’accordo “European Cooperation for accreditation” (EAC); A tal fine si
ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L’eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all’Autorità, trasmettendone la relativa documentazione.
Rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice
epossidica di spessore minimo 250 micron secondo la norma EN14901
con certificato emesso da organismo terzo.
E' compresa l'esecuzione dei giunti.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,021800 28,96 0,63 3,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,021800 24,13 0,53 2,80

22CL.PR.3.8010.m - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
CONFORMI UNI EN 598/95 ed ISO 2531
Raccordi in ghisa per fognatura figure varie

kg 1,000 12,60 12,60 66,63

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021800 54,69 1,19 6,29

(SPESE GENERALI)15%*14.95

2,24 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*17.19

1,72 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/kg 18,91

kg 1,000 18,91
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98 Analisi 22CL.PR.U.0230.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA, CON RIVESTIMENTO INTERNO
TERMOPLASTICO - PER CONDOTTE IN PRESSIONE
Tubi in ghisa per fognatura rivestiti DE 75

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura
prodotte secondo EN ISO 9001:2015 conformi prestazionalmente alla
norma ISO16631, con un’estremità a bicchiere provvista di giunto di
tipo elastico automatico con guarnizione in elastomero NBR (EN 681-
1), rivestite internamente con resina termoplastica priva di porosità di
spessore pari a 300 micron, ed esternamente con una lega bifasica di
zinco ed alluminio di grammatura pari a 400 g/m2 e vernice di finitura
esente da bisfenoli. Lunghezza utile delle tubazioni minima di 6 m,
PFA pari ad almeno 25 bar. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art.
137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016),
per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità,
trasmettendone la relativa documentazione. Dovrà essere prodotta in
fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration of Performance) in
lingua italiana richiamante le caratteristiche sostanziali dei prodotti
oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà altresì essere prodotta
dichiarazione attestante che le forniture saranno corredate di PAD
(Document Accompanying Product) in lingua italiana. Escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,113000 28,96 3,27 5,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,113000 24,13 2,73 4,55

22CL.PR.3.8010.n - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
Tubi in ghisa per fognatura rivestiti DE 75

m 1,000000 36,57 36,57 60,96

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 4,00

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 4,10

(SPESE GENERALI)15%*47.43

7,11 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*54.54

5,45 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 59,99

m 1,000000 59,99
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99 Analisi 22CL.PR.U.0230.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA, CON RIVESTIMENTO INTERNO
TERMOPLASTICO - PER CONDOTTE IN PRESSIONE
Tubi in ghisa per fognatura rivestiti DE 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura
prodotte secondo EN ISO 9001:2015 conformi prestazionalmente alla
norma ISO16631, con un’estremità a bicchiere provvista di giunto di
tipo elastico automatico con guarnizione in elastomero NBR (EN 681-
1), rivestite internamente con resina termoplastica priva di porosità di
spessore pari a 300 micron, ed esternamente con una lega bifasica di
zinco ed alluminio di grammatura pari a 400 g/m2 e vernice di finitura
esente da bisfenoli. Lunghezza utile delle tubazioni minima di 6 m,
PFA pari ad almeno 25 bar. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art.
137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016),
per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità,
trasmettendone la relativa documentazione. Dovrà essere prodotta in
fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration of Performance) in
lingua italiana richiamante le caratteristiche sostanziali dei prodotti
oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà altresì essere prodotta
dichiarazione attestante che le forniture saranno corredate di PAD
(Document Accompanying Product) in lingua italiana. Escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,113000 28,96 3,27 5,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,113000 24,13 2,73 4,31

22CL.PR.3.8010.o - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
Tubi in ghisa per fognatura rivestiti DE 90

m 1,000000 39,24 39,24 61,91

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 3,79

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 3,88

(SPESE GENERALI)15%*50.10

7,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*57.62

5,76 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 63,38

m 1,000000 63,38
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100 Analisi 22CL.PR.U.0230.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA, CON RIVESTIMENTO INTERNO
TERMOPLASTICO - PER CONDOTTE IN PRESSIONE
Tubi in ghisa per fognatura rivestiti DE 110

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura
prodotte secondo EN ISO 9001:2015 conformi prestazionalmente alla
norma ISO16631, con un’estremità a bicchiere provvista di giunto di
tipo elastico automatico con guarnizione in elastomero NBR (EN 681-
1), rivestite internamente con resina termoplastica priva di porosità di
spessore pari a 300 micron, ed esternamente con una lega bifasica di
zinco ed alluminio di grammatura pari a 400 g/m2 e vernice di finitura
esente da bisfenoli. Lunghezza utile delle tubazioni minima di 6 m,
PFA pari ad almeno 25 bar. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art.
137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016),
per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità,
trasmettendone la relativa documentazione. Dovrà essere prodotta in
fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration of Performance) in
lingua italiana richiamante le caratteristiche sostanziali dei prodotti
oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà altresì essere prodotta
dichiarazione attestante che le forniture saranno corredate di PAD
(Document Accompanying Product) in lingua italiana. Escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,113000 28,96 3,27 4,78

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,113000 24,13 2,73 3,99

22CL.PR.3.8010.p - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
Tubi in ghisa per fognatura rivestiti DE 110

m 1,000000 43,25 43,25 63,18

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 3,51

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 3,59

(SPESE GENERALI)15%*54.11

8,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*62.23

6,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 68,45

m 1,000000 68,45
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101 Analisi 22CL.PR.U.0230.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA, CON RIVESTIMENTO INTERNO
TERMOPLASTICO - PER CONDOTTE IN PRESSIONE
Tubi in ghisa per fognatura rivestiti DE 125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura
prodotte secondo EN ISO 9001:2015 conformi prestazionalmente alla
norma ISO16631, con un’estremità a bicchiere provvista di giunto di
tipo elastico automatico con guarnizione in elastomero NBR (EN 681-
1), rivestite internamente con resina termoplastica priva di porosità di
spessore pari a 300 micron, ed esternamente con una lega bifasica di
zinco ed alluminio di grammatura pari a 400 g/m2 e vernice di finitura
esente da bisfenoli. Lunghezza utile delle tubazioni minima di 6 m,
PFA pari ad almeno 25 bar. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art.
137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016),
per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità,
trasmettendone la relativa documentazione. Dovrà essere prodotta in
fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration of Performance) in
lingua italiana richiamante le caratteristiche sostanziali dei prodotti
oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà altresì essere prodotta
dichiarazione attestante che le forniture saranno corredate di PAD
(Document Accompanying Product) in lingua italiana. Escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,113000 28,96 3,27 3,86

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,113000 24,13 2,73 3,22

22CL.PR.3.8010.q - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
Tubi in ghisa per fognatura rivestiti DE 125

m 1,000000 56,13 56,13 66,24

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 2,83

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 2,90

(SPESE GENERALI)15%*66.99

10,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*77.04

7,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 84,74

m 1,000000 84,74
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102 Analisi 22CL.PR.U.0230.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA, CON RIVESTIMENTO INTERNO
TERMOPLASTICO - PER CONDOTTE IN PRESSIONE
Tubi in ghisa per fognatura rivestiti DE 140

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura
prodotte secondo EN ISO 9001:2015 conformi prestazionalmente alla
norma ISO16631, con un’estremità a bicchiere provvista di giunto di
tipo elastico automatico con guarnizione in elastomero NBR (EN 681-
1), rivestite internamente con resina termoplastica priva di porosità di
spessore pari a 300 micron, ed esternamente con una lega bifasica di
zinco ed alluminio di grammatura pari a 400 g/m2 e vernice di finitura
esente da bisfenoli. Lunghezza utile delle tubazioni minima di 6 m,
PFA pari ad almeno 25 bar. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art.
137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016),
per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità,
trasmettendone la relativa documentazione. Dovrà essere prodotta in
fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration of Performance) in
lingua italiana richiamante le caratteristiche sostanziali dei prodotti
oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà altresì essere prodotta
dichiarazione attestante che le forniture saranno corredate di PAD
(Document Accompanying Product) in lingua italiana. Escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,120000 28,96 3,48 3,67

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,120000 24,13 2,90 3,05

22CL.PR.3.8010.r - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
Tubi in ghisa per fognatura rivestiti DE 140

m 1,000000 63,46 63,46 66,85

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,045000 57,13 2,57 2,71

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,048000 54,69 2,63 2,77

(SPESE GENERALI)15%*75.04

11,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*86.30

8,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 94,93

m 1,000000 94,93
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103 Analisi 22CL.PR.U.0230.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA
TUBI IN GHISA PER FOGNATURA, CON RIVESTIMENTO INTERNO
TERMOPLASTICO - PER CONDOTTE IN PRESSIONE
Tubi in ghisa per fognatura rivestiti DE 160

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura
prodotte secondo EN ISO 9001:2015 conformi prestazionalmente alla
norma ISO16631, con un’estremità a bicchiere provvista di giunto di
tipo elastico automatico con guarnizione in elastomero NBR (EN 681-
1), rivestite internamente con resina termoplastica priva di porosità di
spessore pari a 300 micron, ed esternamente con una lega bifasica di
zinco ed alluminio di grammatura pari a 400 g/m2 e vernice di finitura
esente da bisfenoli. Lunghezza utile delle tubazioni minima di 6 m,
PFA pari ad almeno 25 bar. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art.
137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016),
per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità,
trasmettendone la relativa documentazione. Dovrà essere prodotta in
fase d’offerta dichiarazione DOP (Declaration of Performance) in
lingua italiana richiamante le caratteristiche sostanziali dei prodotti
oggetto della fornitura cui si riferiscono. Dovrà altresì essere prodotta
dichiarazione attestante che le forniture saranno corredate di PAD
(Document Accompanying Product) in lingua italiana. Escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo.
Compresi pezzi specialidi linea, gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,126000 28,96 3,65 3,58

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,126000 24,13 3,04 2,99

22CL.PR.3.8010.s - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CONFORMI
UNI EN 598/95 ed ISO 2531
Tubi in ghisa per fognatura rivestiti DE 160

m 1,000000 68,27 68,27 67,05

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,048000 57,13 2,74 2,69

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,051000 54,69 2,79 2,74

(SPESE GENERALI)15%*80.49

12,07 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*92.56

9,26 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 101,82

m 1,000000 101,82
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104 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 200 mm e d im/min 176 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 8,91

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 7,42

22CL.PR.3.9020.a - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 200 mm e D interno 176 mm

m 1,000000 13,20 13,20 56,29

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 2,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 3,50

(SPESE GENERALI)15%*18.54

2,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*21.32

2,13 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 23,45

m 1,000000 23,45
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SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

105 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 250 mm e d im/min 216 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 7,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 5,97

22CL.PR.3.9020.b - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 250 mm e D interno 216 mm

m 1,000000 18,85 18,85 60,55

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 2,38

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 2,99

(SPESE GENERALI)15%*24.61

3,69 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.30

2,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 31,13

m 1,000000 31,13
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

106 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 315 mm e d im/min 271 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 5,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 4,41

22CL.PR.3.9020.c - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 315 mm e D interno 271 mm

m 1,000000 27,55 27,55 65,38

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 1,76

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 2,21

(SPESE GENERALI)15%*33.31

5,00 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*38.31

3,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 42,14

m 1,000000 42,14
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

107 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 350 mm e d im/min 300 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,088000 28,96 2,55 4,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,088000 24,13 2,12 3,78

22CL.PR.3.9020.c1 - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 350 mm e D interno 300 mm

m 1,000000 35,00 35,00 62,38

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,015000 57,13 0,86 1,53

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,038000 75,04 2,85 5,08

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 1,75

(SPESE GENERALI)15%*44.36

6,65 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*51.01

5,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 56,11

m 1,000000 56,11
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

108 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 400 mm e d im/min 343 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 3,95

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 3,28

22CL.PR.3.9020.d - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 400 mm e D interno 343 mm

m 1,000000 42,41 42,41 64,16

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 1,47

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 4,54

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,65

(SPESE GENERALI)15%*52.25

7,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*60.09

6,01 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 66,10

m 1,000000 66,10

- 112 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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109 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 465 mm e d im/min 400 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 3,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 2,74

22CL.PR.3.9020.d1 - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 465 mm e D interno 400 mm

m 1,000000 54,00 54,00 66,77

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 1,20

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 3,71

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,35

(SPESE GENERALI)15%*63.94

9,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*73.53

7,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 80,88

m 1,000000 80,88
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110 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 500 mm e d im/min 427 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 2,73

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 2,28

22CL.PR.3.9020.e - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 500 mm e D interno 427 mm

m 1,000000 68,51 68,51 68,70

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 1,03

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 3,16

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 1,15

(SPESE GENERALI)15%*78.83

11,82 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*90.65

9,07 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 99,72

m 1,000000 99,72
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111 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 580 mm e d im/min 500 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,098000 28,96 2,84 2,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,098000 24,13 2,36 1,92

22CL.PR.3.9020.e1 - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 580 mm e D interno 500 mm

m 1,000000 86,24 86,24 70,26

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,89

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 2,69

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,98

(SPESE GENERALI)15%*97.03

14,55 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*111.58

11,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 122,74

m 1,000000 122,74
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112 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 630 mm e d im/min 535 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,098000 28,96 2,84 1,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,098000 24,13 2,36 1,52

22CL.PR.3.9020.f - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 630 mm e D intemo 535 mm

m 1,000000 112,00 112,00 72,10

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,70

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 2,12

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,77

(SPESE GENERALI)15%*122.79

18,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*141.21

14,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 155,33

m 1,000000 155,33
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113 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 700 mm e d im/min 600 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 1,42

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 1,18

22CL.PR.3.9020.f1 - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 700 mm e D intemo 600 mm

m 1,000000 150,00 150,00 73,58

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 0,56

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,046000 75,04 3,45 1,69

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,62

(SPESE GENERALI)15%*161.16

24,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*185.33

18,53 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 203,86

m 1,000000 203,86
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114 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 800 mm e d im/min 678 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,103000 28,96 2,98 1,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,103000 24,13 2,49 0,99

22CL.PR.3.9020.g - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 800 mm e D interno 678 mm

m 1,000000 188,00 188,00 74,56

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 0,45

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,046000 75,04 3,45 1,37

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,50

(SPESE GENERALI)15%*199.32

29,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*229.22

22,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 252,14

m 1,000000 252,14
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115 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 930 mm e d im/min 800 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,110000 28,96 3,19 1,12

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,110000 24,13 2,65 0,93

22CL.PR.3.9020.g1 - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 930 mm e D interno 800 mm

m 1,000000 212,75 212,75 74,41

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 0,52

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,058000 75,04 4,35 1,52

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 0,56

(SPESE GENERALI)15%*226.02

33,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*259.92

25,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 285,91

m 1,000000 285,91
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116 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 1000 mm e d im/min 851 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,131000 28,96 3,79 0,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,131000 24,13 3,16 0,82

22CL.PR.3.9020.h - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 1000 mm e D interno 851 mm

m 1,000000 288,44 288,44 75,30

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 0,39

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,058000 75,04 4,35 1,14

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 0,42

(SPESE GENERALI)15%*302.82

45,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*348.24

34,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 383,06

m 1,000000 383,06
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117 Analisi 22CL.PR.U.0240.10.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
DN 1200 mm e d im/min 1030 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,149000 28,96 4,32 0,74

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,149000 24,13 3,60 0,62

22CL.PR.3.9020.i - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m¦
D esterno 1200 mm e D interno 1030 mm

m 1,000000 443,75 443,75 76,24

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,030000 57,13 1,71 0,29

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,066000 75,04 4,95 0,85

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,033000 54,69 1,80 0,31

(SPESE GENERALI)15%*460.13

69,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*529.15

52,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 582,07

m 1,000000 582,07
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118 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 160 mm e d im/min 135 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,058000 28,96 1,68 7,59

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,058000 24,13 1,40 6,32

22CL.PR.3.9030.a - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 160 mm. - D interno 135 mm

m 1,000000 13,14 13,14 59,35

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 2,57

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 3,21

(SPESE GENERALI)15%*17.50

2,63 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*20.13

2,01 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 22,14

m 1,000000 22,14
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119 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 200 mm e d im/min 176 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,066000 28,96 1,91 6,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,066000 24,13 1,59 5,76

22CL.PR.3.9030.b - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 200 mm. - D interno 176 mm

m 1,000000 15,86 15,86 57,46

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 2,50

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 2,97

(SPESE GENERALI)15%*20.87

3,13 11,34

(SPESE GENERALI)15%*24

3,60 13,04

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 27,60

m 1,000000 27,60
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120 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 250 mm e d im/min 216 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 5,65

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 4,70

22CL.PR.3.9030.c - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 250 mm. - D interno 216 mm

m 1,000000 23,79 23,79 64,31

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 2,00

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 2,38

(SPESE GENERALI)15%*29.24

4,39 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*33.63

3,36 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 36,99

m 1,000000 36,99
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121 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 315 mm e d im/min 271 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 4,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 3,76

22CL.PR.3.9030.d - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 315 mm. - D interno 271 mm

m 1,000000 33,24 33,24 67,27

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 1,62

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 1,88

(SPESE GENERALI)15%*39.06

5,86 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*44.92

4,49 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 49,41

m 1,000000 49,41
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SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 
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%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

122 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 350 mm e d im/min 300 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 4,05

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 3,37

22CL.PR.3.9030.d1 - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 350 mm. - D interno 300 mm

m 1,000000 36,31 36,31 63,34

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,015000 57,13 0,86 1,50

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,038500 75,04 2,89 5,04

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018500 54,69 1,01 1,76

(SPESE GENERALI)15%*45.32

6,80 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*52.12

5,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 57,33

m 1,000000 57,33
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

123 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 400 mm e d im/min 343 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 3,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 2,74

22CL.PR.3.9030.e - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 400 mm. - D interno 343 mm

m 1,000000 52,87 52,87 66,65

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 1,22

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 3,78

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,37

(SPESE GENERALI)15%*62.71

9,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*72.12

7,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 79,33

m 1,000000 79,33
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 
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124 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 465 mm e d im/min 400 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 2,64

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 2,21

22CL.PR.3.9030.e1 - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 465 mm. - D interno 400 mm

m 1,000000 69,42 69,42 69,03

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017500 57,13 1,00 0,99

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,041000 75,04 3,08 3,06

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020500 54,69 1,12 1,11

(SPESE GENERALI)15%*79.50

11,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*91.43

9,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 100,57

m 1,000000 100,57
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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A
SU 
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125 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 500 mm e d im/min 427 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 2,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 1,79

22CL.PR.3.9030.f - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 500 mm. - D interno 430 mm

m 1,000000 89,71 89,71 70,90

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,81

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 2,49

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,91

(SPESE GENERALI)15%*100.03

15,00 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*115.03

11,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 126,53

m 1,000000 126,53
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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SU 
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126 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 580 mm e d im/min 500 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,096000 28,96 2,78 1,77

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,096000 24,13 2,32 1,48

22CL.PR.3.9030.f1 - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 580 mm. - D interno 500 mm

m 1,000000 113,48 113,48 72,24

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,69

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 2,10

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,76

(SPESE GENERALI)15%*124.17

18,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*142.80

14,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 157,08

m 1,000000 157,08
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127 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 630 mm e d im/min 535 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,098000 28,96 2,84 1,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,098000 24,13 2,36 1,26

22CL.PR.3.9030.g - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 630 mm. - D interno 535 mm

m 1,000000 137,77 137,77 73,31

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,58

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 1,76

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,64

(SPESE GENERALI)15%*148.56

22,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*170.84

17,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 187,92

m 1,000000 187,92
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128 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 700 mm e d im/min 600 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 1,10

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 0,91

22CL.PR.3.9030.g1 - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 700 mm. - D interno 600 mm

m 1,000000 197,58 197,58 74,92

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,41

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 1,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,46

(SPESE GENERALI)15%*208.48

31,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*239.75

23,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 263,73

m 1,000000 263,73
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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129 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 800 mm e d im/min 678 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,103000 28,96 2,98 0,88

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,103000 24,13 2,49 0,74

22CL.PR.3.9030.h - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 800 mm. - D interno 678 mm

m 1,000000 255,92 255,92 75,70

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 0,34

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,046000 75,04 3,45 1,02

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,37

(SPESE GENERALI)15%*267.24

40,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*307.33

30,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 338,06

m 1,000000 338,06
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130 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 930 mm e d im/min 800 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,110000 28,96 3,19 0,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,110000 24,13 2,65 0,67

22CL.PR.3.9030.h1 - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 930 mm. - D interno 800 mm

m 1,000000 300,38 300,38 75,96

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,022000 57,13 1,26 0,32

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,050000 75,04 3,75 0,95

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,025000 54,69 1,37 0,35

(SPESE GENERALI)15%*312.60

46,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*359.49

35,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 395,44

m 1,000000 395,44
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131 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 1000 mm e d im/min 851 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,131000 28,96 3,79 0,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,131000 24,13 3,16 0,68

22CL.PR.3.9030.i - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 1000 mm. - D interno 851 mm

m 1,000000 355,44 355,44 75,98

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 0,32

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,058000 75,04 4,35 0,93

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 0,34

(SPESE GENERALI)15%*369.82

55,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*425.29

42,53 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 467,82

m 1,000000 467,82
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132 Analisi 22CL.PR.U.0240.20.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq
DN 1200 mm e d im/min 1030 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa da compensare a parte. Compensato nel
prezzo, i pezzi specialidi linea, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni; esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione,
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,149000 28,96 4,32 0,66

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,149000 24,13 3,60 0,55

22CL.PR.3.9030.j - TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m¦
D esterno di 1200 mm. - D interno 1030 mm

m 1,000000 501,96 501,96 76,55

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,030000 57,13 1,71 0,26

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,066000 75,04 4,95 0,75

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,033000 54,69 1,80 0,27

(SPESE GENERALI)15%*518.34

77,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*596.09

59,61 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 655,70

m 1,000000 655,70
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133 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 160 mm e d im/min 135 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,063000 28,96 1,82 6,57

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,063000 24,13 1,52 5,49

22CL.PR.3.9040.a - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 160 mm. - D interno 135 mm

m 1,000000 17,09 17,09 61,72

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 2,49

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,014000 54,69 0,77 2,78

(SPESE GENERALI)15%*21.89

3,28 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*25.17

2,52 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 27,69

m 1,000000 27,69
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134 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 200 mm e d im/min 176 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,068000 28,96 1,97 5,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,068000 24,13 1,64 4,44

22CL.PR.3.9040.a1 - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 200 mm. - D interno 176 mm

m 1,000000 24,11 24,11 65,22

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 1,87

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 2,22

(SPESE GENERALI)15%*29.23

4,38 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*33.61

3,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 36,97

m 1,000000 36,97
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135 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 250 mm e d im/min 216 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 4,26

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 3,55

22CL.PR.3.9040.b - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 250 mm. - D interno 216 mm

m 1,000000 33,29 33,29 67,92

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 1,51

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 1,80

(SPESE GENERALI)15%*38.74

5,81 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*44.55

4,46 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 49,01

m 1,000000 49,01
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136 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 315 mm e d im/min 271 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 2,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 2,34

22CL.PR.3.9040.c - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 315 mm. - D interno 271 mm

m 1,000000 56,92 56,92 71,71

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 1,01

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 1,17

(SPESE GENERALI)15%*62.74

9,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*72.15

7,22 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 79,37

m 1,000000 79,37
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137 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 350 mm e d im/min 300 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 2,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,90

22CL.PR.3.9040.c1 - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 350 mm. - D interno 300 mm

m 1,000000 71,18 71,18 70,23

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,015000 57,13 0,86 0,85

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,038000 75,04 2,85 2,81

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 0,97

(SPESE GENERALI)15%*80.12

12,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*92.14

9,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 101,35

m 1,000000 101,35
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138 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 400 mm e d im/min 343 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 2,26

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 1,88

22CL.PR.3.9040.d - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 400 mm. - D interno 343 mm

m 1,000000 81,56 81,56 70,54

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,84

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 2,59

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,94

(SPESE GENERALI)15%*91.40

13,71 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*105.11

10,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 115,62

m 1,000000 115,62
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139 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 465 mm e d im/min 400 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 1,61

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 1,34

22CL.PR.3.9040.d1 - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 465 mm. - D interno 400 mm

m 1,000000 120,55 120,55 72,95

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017500 57,13 1,00 0,61

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,041000 75,04 3,08 1,86

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020500 54,69 1,12 0,68

(SPESE GENERALI)15%*130.63

19,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*150.22

15,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 165,24

m 1,000000 165,24
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140 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 500 mm e d im/min 427 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 1,57

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 1,31

22CL.PR.3.9040.e - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 500 mm. - D interno 427 mm

m 1,000000 126,44 126,44 73,09

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,60

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 1,82

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,66

(SPESE GENERALI)15%*136.76

20,51 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*157.27

15,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 173,00

m 1,000000 173,00
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141 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 580 mm e d im/min 500 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,096000 28,96 2,78 1,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,096000 24,13 2,32 0,98

22CL.PR.3.9040.e1 - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 580 mm. - D interno 500 mm

m 1,000000 176,22 176,22 74,58

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018500 57,13 1,06 0,45

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,043000 75,04 3,23 1,37

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021500 54,69 1,18 0,50

(SPESE GENERALI)15%*186.79

28,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*214.81

21,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 236,29

m 1,000000 236,29
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142 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 630 mm e d im/min 535 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,098000 28,96 2,84 0,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,098000 24,13 2,36 0,83

22CL.PR.3.9040.f - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 630 mm. - D interno 535 mm

m 1,000000 214,99 214,99 75,27

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,38

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 1,16

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,42

(SPESE GENERALI)15%*225.78

33,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*259.65

25,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 285,62

m 1,000000 285,62
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143 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 700 mm e d im/min 600 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 0,80

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 0,66

22CL.PR.3.9040.f1 - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 700 mm. - D interno 600 mm

m 1,000000 276,08 276,08 76,01

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019500 57,13 1,11 0,31

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,045000 75,04 3,38 0,93

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022500 54,69 1,23 0,34

(SPESE GENERALI)15%*287.11

43,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*330.18

33,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 363,20

m 1,000000 363,20
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144 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 800 mm e d im/min 678 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,103000 28,96 2,98 0,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,103000 24,13 2,49 0,57

22CL.PR.3.9040.g - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 800 mm. - D interno 678 mm

m 1,000000 333,06 333,06 76,45

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 0,26

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,046000 75,04 3,45 0,79

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,29

(SPESE GENERALI)15%*344.38

51,66 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*396.04

39,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 435,64

m 1,000000 435,64
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145 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 930 mm e d im/min 800 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,115000 28,96 3,33 0,57

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,115000 24,13 2,77 0,47

22CL.PR.3.9040.g1 - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 930 mm. - D interno 800 mm

m 1,000000 449,95 449,95 76,92

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,022000 57,13 1,26 0,22

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,050000 75,04 3,75 0,64

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,025000 54,69 1,37 0,23

(SPESE GENERALI)15%*462.43

69,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*531.79

53,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 584,97

m 1,000000 584,97
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146 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 1000 mm e d im/min 851 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,131000 28,96 3,79 0,58

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,131000 24,13 3,16 0,49

22CL.PR.3.9040.h - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 1000 mm. - D interno 851 mm

m 1,000000 499,29 499,29 76,84

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 0,23

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,058000 75,04 4,35 0,67

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 0,24

(SPESE GENERALI)15%*513.67

77,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*590.72

59,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 649,79

m 1,000000 649,79
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147 Analisi 22CL.PR.U.0240.30.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq
DN 1200 mm e d im/min 1030 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in
polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a
16 kN/mq ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo
B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI
e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa da compensare a parte.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 16 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,149000 28,96 4,32 0,50

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,149000 24,13 3,60 0,41

22CL.PR.3.9040.i - TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE
CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m¦
D esterno 1200 mm. - D interno 1030 mm

m 1,000000 669,64 669,64 77,18

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,027300 57,13 1,56 0,18

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,066000 75,04 4,95 0,57

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,033000 54,69 1,80 0,21

(SPESE GENERALI)15%*685.87

102,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*788.75

78,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 867,63

m 1,000000 867,63
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148 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 800 SN2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,111000 28,96 3,21 0,89

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,111000 24,13 2,68 0,74

22CL.PR.3.90500.a - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 800
SN2

m 1,000000 273,00 273,00 75,85

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 0,32

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,043000 75,04 3,23 0,90

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,35

(SPESE GENERALI)15%*284.52

42,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*327.20

32,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 359,92

1,00 359,92
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149 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1000 SN2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,121000 28,96 3,50 0,70

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,121000 24,13 2,92 0,58

22CL.PR.3.90500.b - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1000 SN2

m 1,000000 386,00 386,00 76,67

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,022000 75,04 1,65 0,33

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,045000 57,13 2,57 0,51

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,025000 54,69 1,37 0,27

(SPESE GENERALI)15%*398.01

59,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*457.71

45,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 503,48

1,00 503,48
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150 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1200 SN2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,131000 28,96 3,79 0,63

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,131000 24,13 3,16 0,53

22CL.PR.3.90500.c - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1200 SN2

m 1,000000 460,00 460,00 76,76

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 0,25

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,049000 75,04 3,68 0,61

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 0,27

(SPESE GENERALI)15%*473.71

71,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*544.77

54,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 599,25

m 1,000000 599,25
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151 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1400 SN2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,149000 28,96 4,32 0,60

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,149000 24,13 3,60 0,50

22CL.PR.3.90500.d - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1400 SN2

m 1,000000 554,00 554,00 76,90

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,053000 75,04 3,98 0,55

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,031000 57,13 1,77 0,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,033000 54,69 1,80 0,25

(SPESE GENERALI)15%*569.47

85,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*654.89

65,49 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 720,38

m 1,000000 720,38
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152 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1500 SN2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,158000 28,96 4,58 0,53

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,158000 24,13 3,81 0,44

22CL.PR.3.90500.e - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1500 SN2

m 1,000000 663,00 663,00 77,15

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,033000 57,13 1,89 0,22

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,055000 75,04 4,13 0,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,035000 54,69 1,91 0,22

(SPESE GENERALI)15%*679.32

101,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*781.22

78,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 859,34

m 1,000000 859,34
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153 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1600 SN2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,173000 28,96 5,01 0,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,173000 24,13 4,17 0,40

22CL.PR.3.90500.f - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1600 SN2

m 1,000000 800,00 800,00 77,34

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,036000 57,13 2,06 0,20

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,058000 75,04 4,35 0,42

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,038000 54,69 2,08 0,20

(SPESE GENERALI)15%*817.67

122,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*940.32

94,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 034,35

m 1,000000 1 034,35
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154 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1700 SN2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,183000 28,96 5,30 0,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,183000 24,13 4,42 0,34

22CL.PR.3.90500.g - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1700 SN2

m 1,000000 1 008,00 1 008,00 77,49

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,038000 57,13 2,17 0,17

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,082000 75,04 6,15 0,47

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,041000 54,69 2,24 0,17

(SPESE GENERALI)15%*1028.28

154,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1182.52

118,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 300,77

m 1,000000 1 300,77
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155 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1800 SN2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,193000 28,96 5,59 0,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,193000 24,13 4,66 0,32

22CL.PR.3.90500.h - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1800 SN2

m 1,000000 1 118,00 1 118,00 77,54

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 0,17

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,090000 75,04 6,75 0,47

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 0,17

(SPESE GENERALI)15%*1139.86

170,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1310.84

131,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 441,92

m 1,000000 1 441,92
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156 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 2000 SN2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,203000 28,96 5,88 0,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,203000 24,13 4,90 0,26

22CL.PR.3.90500.i - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
2000 SN2

m 1,000000 1 436,00 1 436,00 77,66

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,052000 57,13 2,97 0,16

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,120000 75,04 9,00 0,49

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,055000 54,69 3,01 0,16

(SPESE GENERALI)15%*1461.76

219,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1681.02

168,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 849,12

m 1,000000 1 849,12
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157 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 2500 SN2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,213000 28,96 6,17 0,19

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,213000 24,13 5,14 0,16

22CL.PR.3.90500.l - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
2500 SN2

m 1,000000 2 520,00 2 520,00 78,13

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,062000 57,13 3,54 0,11

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,150000 75,04 11,26 0,35

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,065000 54,69 3,55 0,11

(SPESE GENERALI)15%*2549.66

382,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2932.11

293,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 3 225,32

m 1,000000 3 225,32
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158 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 800 SN4

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,111000 28,96 3,21 0,78

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,111000 24,13 2,68 0,65

22CL.PR.3.90500.j - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 800
SN4

m 1,000000 312,00 312,00 76,24

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 0,28

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,043000 75,04 3,23 0,79

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,31

(SPESE GENERALI)15%*323.52

48,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*372.05

37,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 409,26

1,00 409,26
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159 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1000 SN4

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,121000 28,96 3,50 0,55

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,121000 24,13 2,92 0,46

22CL.PR.3.90500.k - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1000 SN4

m 1,000000 487,00 487,00 77,15

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,022000 75,04 1,65 0,26

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,045000 57,13 2,57 0,41

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,025000 54,69 1,37 0,22

(SPESE GENERALI)15%*499.01

74,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*573.86

57,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 631,25

1,00 631,25
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160 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1200 SN4

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,131000 28,96 3,79 0,47

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,131000 24,13 3,16 0,39

22CL.PR.3.90500.m - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1200 SN4

m 1,000000 623,00 623,00 77,35

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 0,18

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,049000 75,04 3,68 0,46

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 0,20

(SPESE GENERALI)15%*636.71

95,51 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*732.22

73,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 805,44

m 1,000000 805,44
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161 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1400 SN4

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,149000 28,96 4,32 0,38

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,149000 24,13 3,60 0,32

22CL.PR.3.90500.n - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1400 SN4

m 1,000000 880,00 880,00 77,69

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,053000 75,04 3,98 0,35

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,031000 57,13 1,77 0,16

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,033000 54,69 1,80 0,16

(SPESE GENERALI)15%*895.47

134,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1029.79

102,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 132,77

m 1,000000 1 132,77
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162 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1500 SN4

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,158000 28,96 4,58 0,34

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,158000 24,13 3,81 0,28

22CL.PR.3.90500.t - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1500 SN4

m 1,000000 1 042,00 1 042,00 77,83

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,033000 57,13 1,89 0,14

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,055000 75,04 4,13 0,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,035000 54,69 1,91 0,14

(SPESE GENERALI)15%*1058.32

158,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1217.07

121,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 338,78

m 1,000000 1 338,78
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163 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1600 SN4

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,173000 28,96 5,01 0,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,173000 24,13 4,17 0,27

22CL.PR.3.90500.o - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1600 SN4

m 1,000000 1 217,00 1 217,00 77,92

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,036000 57,13 2,06 0,13

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,058000 75,04 4,35 0,28

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,038000 54,69 2,08 0,13

(SPESE GENERALI)15%*1234.67

185,20 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1419.87

141,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 561,86

m 1,000000 1 561,86
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164 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1700 SN4

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,183000 28,96 5,30 0,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,183000 24,13 4,42 0,25

22CL.PR.3.90500.p - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1700 SN4

m 1,000000 1 380,00 1 380,00 77,91

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,038000 57,13 2,17 0,12

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,082000 75,04 6,15 0,35

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,041000 54,69 2,24 0,13

(SPESE GENERALI)15%*1400.28

210,04 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1610.32

161,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 771,35

m 1,000000 1 771,35
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165 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1800 SN4

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,193000 28,96 5,59 0,28

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,193000 24,13 4,66 0,23

22CL.PR.3.90500.q - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1800 SN4

m 1,000000 1 569,00 1 569,00 77,97

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 0,12

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,090000 75,04 6,75 0,34

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 0,12

(SPESE GENERALI)15%*1590.86

238,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1829.49

182,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 012,44

m 1,000000 2 012,44
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166 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 2000 SN4

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,203000 28,96 5,88 0,20

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,203000 24,13 4,90 0,17

22CL.PR.3.90500.r - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
2000 SN4

m 1,000000 2 245,00 2 245,00 78,15

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,052000 57,13 2,97 0,10

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,120000 75,04 9,00 0,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,055000 54,69 3,01 0,10

(SPESE GENERALI)15%*2270.76

340,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2611.37

261,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 872,51

m 1,000000 2 872,51
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167 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.t

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 2500 SN4

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,213000 28,96 6,17 0,13

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,213000 24,13 5,14 0,10

22CL.PR.3.90500.s - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
2500 SN4

m 1,000000 3 854,00 3 854,00 78,45

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,062000 57,13 3,54 0,07

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,150000 75,04 11,26 0,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,065000 54,69 3,55 0,07

(SPESE GENERALI)15%*3883.66

582,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*4466.21

446,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 4 912,83

m 1,000000 4 912,83
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168 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.u

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 800 SN8

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,111000 28,96 3,21 0,58

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,111000 24,13 2,68 0,48

22CL.PR.3.90500.u - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 800
SN8

m 1,000000 429,00 429,00 76,98

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 0,20

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,043000 75,04 3,23 0,58

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,23

(SPESE GENERALI)15%*440.52

66,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*506.60

50,66 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 557,26

1,00 557,26
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169 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.v

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1000 SN8

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,121000 28,96 3,50 0,42

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,121000 24,13 2,92 0,35

22CL.PR.3.90500.v - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1000 SN8

m 1,000000 648,00 648,00 77,61

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,022000 75,04 1,65 0,20

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,045000 57,13 2,57 0,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,025000 54,69 1,37 0,16

(SPESE GENERALI)15%*660.01

99,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*759.01

75,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 834,91

1,00 834,91

- 173 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

170 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.w

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1200 SN8

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,131000 28,96 3,79 0,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,131000 24,13 3,16 0,27

22CL.PR.3.90500.w - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1200 SN8

m 1,000000 919,00 919,00 77,89

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 0,13

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,049000 75,04 3,68 0,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 0,13

(SPESE GENERALI)15%*932.71

139,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1072.62

107,26 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 179,88

m 1,000000 1 179,88

- 174 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

171 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.x

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1400 SN8

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,149000 28,96 4,32 0,28

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,149000 24,13 3,60 0,23

22CL.PR.3.90500.x - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1400 SN8

m 1,000000 1 221,00 1 221,00 78,06

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,053000 75,04 3,98 0,25

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,031000 57,13 1,77 0,11

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,033000 54,69 1,80 0,12

(SPESE GENERALI)15%*1236.47

185,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1421.94

142,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 564,13

m 1,000000 1 564,13
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172 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.y

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1500 SN8

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,158000 28,96 4,58 0,26

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,158000 24,13 3,81 0,21

22CL.PR.3.90500.y - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1500 SN8

m 1,000000 1 397,00 1 397,00 78,14

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,033000 57,13 1,89 0,11

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,055000 75,04 4,13 0,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,035000 54,69 1,91 0,11

(SPESE GENERALI)15%*1413.32

212,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1625.32

162,53 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 787,85

m 1,000000 1 787,85
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173 Analisi 22CL.PR.U.0240.60.z

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1600 SN8

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,173000 28,96 5,01 0,25

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,173000 24,13 4,17 0,21

22CL.PR.3.90500.z - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1600 SN8

m 1,000000 1 542,00 1 542,00 78,16

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,036000 57,13 2,06 0,10

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,058000 75,04 4,35 0,22

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,038000 54,69 2,08 0,11

(SPESE GENERALI)15%*1559.67

233,95 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1793.62

179,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 972,98

m 1,000000 1 972,98
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174 Analisi 22CL.PR.U.0240.61.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1700 SN8

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,183000 28,96 5,30 0,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,183000 24,13 4,42 0,18

22CL.PR.3.90501.0 - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1700 SN8

m 1,000000 1 956,00 1 956,00 78,24

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,038000 57,13 2,17 0,09

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,082000 75,04 6,15 0,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,041000 54,69 2,24 0,09

(SPESE GENERALI)15%*1976.28

296,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2272.72

227,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 499,99

m 1,000000 2 499,99

- 178 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

175 Analisi 22CL.PR.U.0240.61.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 1800 SN8

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,193000 28,96 5,59 0,19

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,193000 24,13 4,66 0,16

22CL.PR.3.90501.10 - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
1800 SN8

m 1,000000 2 272,00 2 272,00 78,30

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,042000 57,13 2,40 0,08

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,090000 75,04 6,75 0,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,045000 54,69 2,46 0,08

(SPESE GENERALI)15%*2293.86

344,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2637.94

263,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 901,73

m 1,000000 2 901,73
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176 Analisi 22CL.PR.U.0240.61.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIETILENE PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE
CON PROFILO STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO
Tubazione in PE spiralata DN 2000 SN8

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE
a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di
parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN
16961, certificata dall’Istituto Italiano dei Plastici con marchio Piip/a
prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione: Qualità,
secondo UNI EN ISO 9001; Ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
Sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; certificati e validati da
ente terzo accreditato.
Il profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per
consentire una migliore ispezionabilità visiva o con telecamere,
esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento
d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà
essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre
dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla
norma di riferimento ed il marchio di prodotto; le giunzioni degli
elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene
costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di
continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la
realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento
successivo. La rigidità anulare sarà pari a SN … kN/m2 quando
misurata secondo UNI EN ISO 9969. La flessibilità anulare dovrà
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al
30% del diametro esterno della tubazione. La resistenza all’abrasione
del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3. La
resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe
di rigidità secondo la norma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,203000 28,96 5,88 0,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,203000 24,13 4,90 0,12

22CL.PR.3.90501.5 - Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN
2000 SN8

m 1,000000 3 083,00 3 083,00 78,40

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,052000 57,13 2,97 0,08

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,120000 75,04 9,00 0,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,055000 54,69 3,01 0,08

(SPESE GENERALI)15%*3108.76

466,31 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3575.07

357,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 3 932,58

m 1,000000 3 932,58
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177 Analisi 22CL.PR.U.0240.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4
kN\m
DN 200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,068000 28,96 1,97 6,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,068000 24,13 1,64 5,69

22CL.PR.3.90170.d - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m
D esterno 200 mm. D interno 190,2 mm

m 1,000000 17,68 17,68 61,30

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 2,39

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 2,84

(SPESE GENERALI)15%*22.80

3,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.22

2,62 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 28,84

m 1,000000 28,84
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178 Analisi 22CL.PR.U.0240.70.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4
kN\m
DN 250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 4,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 4,10

22CL.PR.3.90170.e - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m
D esterno 250 mm. D interno 237,6 mm

m 1,000000 28,13 28,13 66,22

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 1,74

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 2,07

(SPESE GENERALI)15%*33.58

5,04 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*38.62

3,86 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 42,48

m 1,000000 42,48
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179 Analisi 22CL.PR.U.0240.70.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4
kN\m
DN 315

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 3,50

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 2,92

22CL.PR.3.90170.f - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m
D esterno 315 mm. D interno 299,6 mm

m 1,000000 44,59 44,59 69,92

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 1,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 1,46

(SPESE GENERALI)15%*50.41

7,56 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*57.97

5,80 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 63,77

m 1,000000 63,77

- 183 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

180 Analisi 22CL.PR.U.0240.70.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4
kN\m
DN 355

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 2,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 2,49

22CL.PR.3.90170.g - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m
D esterno 355 mm. D interno 337,6 mm

m 1,000000 54,38 54,38 67,73

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,015000 57,13 0,86 1,07

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,038000 75,04 2,85 3,55

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 1,22

(SPESE GENERALI)15%*63.47

9,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*72.99

7,30 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 80,29

m 1,000000 80,29
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181 Analisi 22CL.PR.U.0240.70.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4
kN\m
DN 400

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 2,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 2,09

22CL.PR.3.90170.h - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m
D esterno 400 mm. D interno 380,4 mm

m 1,000000 72,25 72,25 69,58

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,93

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 2,89

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,05

(SPESE GENERALI)15%*82.09

12,31 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*94.40

9,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 103,84

m 1,000000 103,84
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182 Analisi 22CL.PR.U.0240.70.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4
kN\m
DN 450

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 2,13

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 1,77

22CL.PR.3.90170.i - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m
D esterno 450 mm. D interno 428,0 mm

m 1,000000 88,75 88,75 70,95

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,82

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,041000 75,04 3,08 2,46

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,92

(SPESE GENERALI)15%*98.89

14,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*113.72

11,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 125,09

m 1,000000 125,09
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183 Analisi 22CL.PR.U.0240.70.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4
kN\m
DN 500

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 1,69

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 1,41

22CL.PR.3.90170.j - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m
D esterno 500 mm. D interno 475,4 mm

m 1,000000 116,86 116,86 72,67

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,64

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,041000 75,04 3,08 1,92

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,72

(SPESE GENERALI)15%*127.11

19,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*146.18

14,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 160,80

m 1,000000 160,80
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184 Analisi 22CL.PR.U.0240.70.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4
kN\m
DN 630

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,098000 28,96 2,84 1,10

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,098000 24,13 2,36 0,92

22CL.PR.3.90170.k - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m
D esterno 630 mm. D interno 599,0 mm

m 1,000000 192,84 192,84 74,86

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,42

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 1,28

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,47

(SPESE GENERALI)15%*203.63

30,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*234.17

23,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 257,59

m 1,000000 257,59
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185 Analisi 22CL.PR.U.0240.70.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4
kN\m
DN 710

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,101000 28,96 2,92 0,66

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,101000 24,13 2,44 0,55

22CL.PR.3.90170.l - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m
D esterno 710 mm. D interno 675,2 mm

m 1,000000 339,53 339,53 76,58

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,25

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 0,74

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,27

(SPESE GENERALI)15%*350.48

52,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*403.05

40,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 443,36

m 1,000000 443,36
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186 Analisi 22CL.PR.U.0240.70.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4
kN\m
DN 800

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,103000 28,96 2,98 0,53

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,103000 24,13 2,49 0,44

22CL.PR.3.90170.m - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE
NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m
D esterno 800 mm. D interno 760,8 mm

m 1,000000 432,34 432,34 77,03

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 0,20

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,046000 75,04 3,45 0,61

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,22

(SPESE GENERALI)15%*443.66

66,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*510.21

51,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 561,23

m 1,000000 561,23
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187 Analisi 22CL.PR.U.0240.70.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4
kN\m
DN 900

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,117000 28,96 3,39 0,52

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,117000 24,13 2,82 0,43

22CL.PR.3.90170.n - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m
D esterno 900 mm. D interno 856,0 mm

m 1,000000 506,25 506,25 77,06

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,024000 57,13 1,37 0,21

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,054000 75,04 4,05 0,62

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,027000 54,69 1,48 0,23

(SPESE GENERALI)15%*519.36

77,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*597.26

59,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 656,99

m 1,000000 656,99
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188 Analisi 22CL.PR.U.0240.70.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4
kN\m
DN 1000

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,131000 28,96 3,79 0,47

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,131000 24,13 3,16 0,39

22CL.PR.3.90170.o - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m
D esterno 1000 mm D interno 951,0 mm

m 1,000000 622,00 622,00 77,27

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 0,19

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,058000 75,04 4,35 0,54

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 0,20

(SPESE GENERALI)15%*636.38

95,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*731.84

73,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 805,02

m 1,000000 805,02
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189 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 110

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,054000 28,96 1,56 11,36

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,054000 24,13 1,30 9,47

22CL.PR.3.90180.a - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 110 mm. D interno 103,6 mm

m 1,000000 6,76 6,76 49,24

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 4,15

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 4,81

(SPESE GENERALI)15%*10.85

1,63 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*12.48

1,25 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 13,73

m 1,000000 13,73
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190 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,056000 28,96 1,62 9,94

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,056000 24,13 1,35 8,28

22CL.PR.3.90180.b - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 125 mm. D interno 117,6 mm

m 1,000000 8,69 8,69 53,31

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 3,50

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 4,05

(SPESE GENERALI)15%*12.89

1,93 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.82

1,48 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 16,30

m 1,000000 16,30
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191 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 160

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,058000 28,96 1,68 7,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,058000 24,13 1,40 6,06

22CL.PR.3.90180.c - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 160 mm. D interno 150,6 mm

m 1,000000 13,90 13,90 60,17

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 2,47

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 3,07

(SPESE GENERALI)15%*18.26

2,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*21

2,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 23,10

m 1,000000 23,10
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192 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,068000 28,96 1,97 5,90

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,068000 24,13 1,64 4,91

22CL.PR.3.90180.d - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 200 mm. D interno 188,2 mm

m 1,000000 21,26 21,26 63,71

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 2,07

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 2,46

(SPESE GENERALI)15%*26.38

3,96 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*30.34

3,03 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 33,37

m 1,000000 33,37
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193 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 4,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 3,57

22CL.PR.3.90180.e - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 250 mm. D interno 235,4 mm

m 1,000000 33,10 33,10 67,88

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 1,52

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 1,80

(SPESE GENERALI)15%*38.55

5,78 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*44.33

4,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 48,76

m 1,000000 48,76
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194 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 315

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 2,96

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 2,47

22CL.PR.3.90180.f - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 315 mm D interno 296,0 mm

m 1,000000 53,65 53,65 71,31

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 1,06

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 1,24

(SPESE GENERALI)15%*59.47

8,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*68.39

6,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 75,23

m 1,000000 75,23
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195 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 355

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 2,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 1,94

22CL.PR.3.90180.g - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 355 mm D interno 3.34,2 mm

m 1,000000 72,50 72,50 70,25

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,015000 57,13 0,86 0,83

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,038000 75,04 2,85 2,76

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 0,95

(SPESE GENERALI)15%*81.59

12,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*93.83

9,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 103,21

m 1,000000 103,21
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196 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 400

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 2,11

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 1,75

22CL.PR.3.90180.h - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 400 mm. D interno 376,6 mm

m 1,000000 87,98 87,98 71,10

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,78

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 2,42

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,88

(SPESE GENERALI)15%*97.82

14,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*112.49

11,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 123,74

m 1,000000 123,74
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197 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 450

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 1,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 1,51

22CL.PR.3.90180.i - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 450 mm D interno 423,6 mm

m 1,000000 106,25 106,25 72,12

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,70

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 2,14

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,78

(SPESE GENERALI)15%*116.46

17,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*133.93

13,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 147,32

m 1,000000 147,32
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198 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 500

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 1,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 1,22

22CL.PR.3.90180.j - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 500 mm D interno 470,8 mm

m 1,000000 137,31 137,31 73,53

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,55

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 1,69

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,62

(SPESE GENERALI)15%*147.63

22,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*169.77

16,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 186,75

m 1,000000 186,75
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199 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 630

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,098000 28,96 2,84 0,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,098000 24,13 2,36 0,78

22CL.PR.3.90180.k - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 630 mm D interno 593,2 mm

m 1,000000 229,56 229,56 75,50

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,36

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 1,09

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,39

(SPESE GENERALI)15%*240.35

36,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*276.40

27,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 304,04

m 1,000000 304,04
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200 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 710

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,101000 28,96 2,92 0,56

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,101000 24,13 2,44 0,47

22CL.PR.3.90180.l - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME
EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 710 mm D interno 668,6 mm

m 1,000000 402,13 402,13 76,96

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,21

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,044000 75,04 3,30 0,63

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,23

(SPESE GENERALI)15%*413.08

61,96 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*475.04

47,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 522,54

m 1,000000 522,54
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201 Analisi 22CL.PR.U.0240.80.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8
kN\m
DN 800

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali di linea, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,103000 28,96 2,98 0,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,103000 24,13 2,49 0,38

22CL.PR.3.90180.m - TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE
NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m
D esterno 800 mm D interno 753,4 mm

m 1,000000 511,63 511,63 77,34

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 0,17

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,046000 75,04 3,45 0,52

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 0,19

(SPESE GENERALI)15%*522.95

78,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*601.39

60,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 661,53

m 1,000000 661,53
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202 Analisi 22CL.PR.U.0240.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE INTERRATE NON IN
PRESSIONE
≥ 16 kN/m2 DN 125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione interamente in polipropilene ad
alto modulo (PP HM) interamente a norma UNI EN 13476-2 per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete
strutturato a tre strati, con superficie piana internamente ed
esternamente (tipo A2), con rigidità anulare SN16 verificata secondo
metodo EN ISO 9969 e flessibilità anulare testata con deformazione
pari al 30% del diametro esterno del tubo (RF30) verificata secondo
metodo EN 1446.
Il sistema di giunzione (tubo più bicchiere o manicotto) dovrà essere
interamente conforme alla norma EN 13476-2 e testato secondo
metodo EN 1277.
La tubazione dovrà essere prodotta da azienda con sistema di
gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO
14001:2004.
Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna
conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma di riferimento e di
apposito sistema di giunzione con doppio anello di tenuta, fra i quali è
posizionato un apparato di verifica della tenuta idoneo all’insufflaggio
di aria (tipo TWICE) fra le rispettive guarnizioni elastomeriche di
tenuta in EPDM, realizzate in conformità alla norma UNI EN 681-1 e
dotate di anello antiribaltamento, posizionate nelle apposite sedi di
alloggiamento presenti nel bicchiere o manicotto. Compresi i pezzi
speciali di linea. Esclisi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le
prove, lo scavo ed il rinfranco.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 7,08

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 5,89

22CL.PR.3.90600.a - Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP
HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate
non in pressione
Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 125

m 1,000000 18,00 18,00 60,98

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 2,34

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 2,78

(SPESE GENERALI)15%*23.34

3,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.84

2,68 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 29,52

m 1,000000 29,52
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203 Analisi 22CL.PR.U.0240.90.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE INTERRATE NON IN
PRESSIONE
≥ 16 kN/m2 DN 160

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione interamente in polipropilene ad
alto modulo (PP HM) interamente a norma UNI EN 13476-2 per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete
strutturato a tre strati, con superficie piana internamente ed
esternamente (tipo A2), con rigidità anulare SN16 verificata secondo
metodo EN ISO 9969 e flessibilità anulare testata con deformazione
pari al 30% del diametro esterno del tubo (RF30) verificata secondo
metodo EN 1446.
Il sistema di giunzione (tubo più bicchiere o manicotto) dovrà essere
interamente conforme alla norma EN 13476-2 e testato secondo
metodo EN 1277.
La tubazione dovrà essere prodotta da azienda con sistema di
gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO
14001:2004.
Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna
conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma di riferimento e di
apposito sistema di giunzione con doppio anello di tenuta, fra i quali è
posizionato un apparato di verifica della tenuta idoneo all’insufflaggio
di aria (tipo TWICE) fra le rispettive guarnizioni elastomeriche di
tenuta in EPDM, realizzate in conformità alla norma UNI EN 681-1 e
dotate di anello antiribaltamento, posizionate nelle apposite sedi di
alloggiamento presenti nel bicchiere o manicotto. Compresi i pezzi
speciali di linea. Esclisi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le
prove, lo scavo ed il rinfranco.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,075000 28,96 2,17 5,77

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,075000 24,13 1,81 4,82

22CL.PR.3.90600.b - Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP
HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate
non in pressione
Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 160

m 1,000000 24,00 24,00 63,85

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 2,13

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 2,47

(SPESE GENERALI)15%*29.71

4,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*34.17

3,42 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 37,59

m 1,000000 37,59
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204 Analisi 22CL.PR.U.0240.90.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE INTERRATE NON IN
PRESSIONE
≥ 16 kN/m2 DN 200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione interamente in polipropilene ad
alto modulo (PP HM) interamente a norma UNI EN 13476-2 per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete
strutturato a tre strati, con superficie piana internamente ed
esternamente (tipo A2), con rigidità anulare SN16 verificata secondo
metodo EN ISO 9969 e flessibilità anulare testata con deformazione
pari al 30% del diametro esterno del tubo (RF30) verificata secondo
metodo EN 1446.
Il sistema di giunzione (tubo più bicchiere o manicotto) dovrà essere
interamente conforme alla norma EN 13476-2 e testato secondo
metodo EN 1277.
La tubazione dovrà essere prodotta da azienda con sistema di
gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO
14001:2004.
Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna
conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma di riferimento e di
apposito sistema di giunzione con doppio anello di tenuta, fra i quali è
posizionato un apparato di verifica della tenuta idoneo all’insufflaggio
di aria (tipo TWICE) fra le rispettive guarnizioni elastomeriche di
tenuta in EPDM, realizzate in conformità alla norma UNI EN 681-1 e
dotate di anello antiribaltamento, posizionate nelle apposite sedi di
alloggiamento presenti nel bicchiere o manicotto. Compresi i pezzi
speciali di linea. Esclisi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le
prove, lo scavo ed il rinfranco.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 4,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 3,70

22CL.PR.3.90600.c - Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP
HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate
non in pressione
Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 200

m 1,000000 35,00 35,00 67,15

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,016000 57,13 0,91 1,75

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,019000 54,69 1,04 2,00

(SPESE GENERALI)15%*41.20

6,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*47.38

4,74 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 52,12

m 1,000000 52,12
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205 Analisi 22CL.PR.U.0240.90.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE INTERRATE NON IN
PRESSIONE
≥ 16 kN/m2 DN 250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione interamente in polipropilene ad
alto modulo (PP HM) interamente a norma UNI EN 13476-2 per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete
strutturato a tre strati, con superficie piana internamente ed
esternamente (tipo A2), con rigidità anulare SN16 verificata secondo
metodo EN ISO 9969 e flessibilità anulare testata con deformazione
pari al 30% del diametro esterno del tubo (RF30) verificata secondo
metodo EN 1446.
Il sistema di giunzione (tubo più bicchiere o manicotto) dovrà essere
interamente conforme alla norma EN 13476-2 e testato secondo
metodo EN 1277.
La tubazione dovrà essere prodotta da azienda con sistema di
gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO
14001:2004.
Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna
conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma di riferimento e di
apposito sistema di giunzione con doppio anello di tenuta, fra i quali è
posizionato un apparato di verifica della tenuta idoneo all’insufflaggio
di aria (tipo TWICE) fra le rispettive guarnizioni elastomeriche di
tenuta in EPDM, realizzate in conformità alla norma UNI EN 681-1 e
dotate di anello antiribaltamento, posizionate nelle apposite sedi di
alloggiamento presenti nel bicchiere o manicotto. Compresi i pezzi
speciali di linea. Esclisi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le
prove, lo scavo ed il rinfranco.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,085000 28,96 2,46 3,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,085000 24,13 2,05 2,63

22CL.PR.3.90600.d - Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP
HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate
non in pressione
Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 250

m 1,000000 55,00 55,00 70,49

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 1,32

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 1,47

(SPESE GENERALI)15%*61.69

9,25 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*70.94

7,09 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 78,03

m 1,000000 78,03
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206 Analisi 22CL.PR.U.0240.90.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE INTERRATE NON IN
PRESSIONE
≥ 16 kN/m2 DN 286

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione interamente in polipropilene ad
alto modulo (PP HM) interamente a norma UNI EN 13476-2 per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete
strutturato a tre strati, con superficie piana internamente ed
esternamente (tipo A2), con rigidità anulare SN16 verificata secondo
metodo EN ISO 9969 e flessibilità anulare testata con deformazione
pari al 30% del diametro esterno del tubo (RF30) verificata secondo
metodo EN 1446.
Il sistema di giunzione (tubo più bicchiere o manicotto) dovrà essere
interamente conforme alla norma EN 13476-2 e testato secondo
metodo EN 1277.
La tubazione dovrà essere prodotta da azienda con sistema di
gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO
14001:2004.
Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna
conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma di riferimento e di
apposito sistema di giunzione con doppio anello di tenuta, fra i quali è
posizionato un apparato di verifica della tenuta idoneo all’insufflaggio
di aria (tipo TWICE) fra le rispettive guarnizioni elastomeriche di
tenuta in EPDM, realizzate in conformità alla norma UNI EN 681-1 e
dotate di anello antiribaltamento, posizionate nelle apposite sedi di
alloggiamento presenti nel bicchiere o manicotto. Compresi i pezzi
speciali di linea. Esclisi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le
prove, lo scavo ed il rinfranco.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 3,17

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 2,63

22CL.PR.3.90600.e - Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP
HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate
non in pressione
Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 286

m 1,000000 58,00 58,00 70,34

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 1,38

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 1,53

(SPESE GENERALI)15%*65.18

9,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*74.96

7,50 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 82,46

m 1,000000 82,46
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207 Analisi 22CL.PR.U.0240.90.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE INTERRATE NON IN
PRESSIONE
≥ 16 kN/m2 DN 342

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione interamente in polipropilene ad
alto modulo (PP HM) interamente a norma UNI EN 13476-2 per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete
strutturato a tre strati, con superficie piana internamente ed
esternamente (tipo A2), con rigidità anulare SN16 verificata secondo
metodo EN ISO 9969 e flessibilità anulare testata con deformazione
pari al 30% del diametro esterno del tubo (RF30) verificata secondo
metodo EN 1446.
Il sistema di giunzione (tubo più bicchiere o manicotto) dovrà essere
interamente conforme alla norma EN 13476-2 e testato secondo
metodo EN 1277.
La tubazione dovrà essere prodotta da azienda con sistema di
gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO
14001:2004.
Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna
conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma di riferimento e di
apposito sistema di giunzione con doppio anello di tenuta, fra i quali è
posizionato un apparato di verifica della tenuta idoneo all’insufflaggio
di aria (tipo TWICE) fra le rispettive guarnizioni elastomeriche di
tenuta in EPDM, realizzate in conformità alla norma UNI EN 681-1 e
dotate di anello antiribaltamento, posizionate nelle apposite sedi di
alloggiamento presenti nel bicchiere o manicotto. Compresi i pezzi
speciali di linea. Esclisi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le
prove, lo scavo ed il rinfranco.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,095000 28,96 2,75 2,86

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,095000 24,13 2,29 2,38

22CL.PR.3.90600.f - Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP
HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate
non in pressione
Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 342

m 1,000000 65,00 65,00 67,56

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,022000 57,13 1,26 1,31

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,045000 75,04 3,38 3,51

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,025000 54,69 1,37 1,42

(SPESE GENERALI)15%*76.05

11,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*87.46

8,75 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 96,21

m 1,000000 96,21
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208 Analisi 22CL.PR.U.0240.90.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE INTERRATE NON IN
PRESSIONE
≥ 16 kN/m2 DN 456

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione interamente in polipropilene ad
alto modulo (PP HM) interamente a norma UNI EN 13476-2 per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete
strutturato a tre strati, con superficie piana internamente ed
esternamente (tipo A2), con rigidità anulare SN16 verificata secondo
metodo EN ISO 9969 e flessibilità anulare testata con deformazione
pari al 30% del diametro esterno del tubo (RF30) verificata secondo
metodo EN 1446.
Il sistema di giunzione (tubo più bicchiere o manicotto) dovrà essere
interamente conforme alla norma EN 13476-2 e testato secondo
metodo EN 1277.
La tubazione dovrà essere prodotta da azienda con sistema di
gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO
14001:2004.
Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna
conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma di riferimento e di
apposito sistema di giunzione con doppio anello di tenuta, fra i quali è
posizionato un apparato di verifica della tenuta idoneo all’insufflaggio
di aria (tipo TWICE) fra le rispettive guarnizioni elastomeriche di
tenuta in EPDM, realizzate in conformità alla norma UNI EN 681-1 e
dotate di anello antiribaltamento, posizionate nelle apposite sedi di
alloggiamento presenti nel bicchiere o manicotto. Compresi i pezzi
speciali di linea. Esclisi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le
prove, lo scavo ed il rinfranco.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 2,07

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 1,72

22CL.PR.3.90600.g - Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP
HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate
non in pressione
Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 456

m 1,000000 99,00 99,00 70,70

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,024000 57,13 1,37 0,98

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,047000 75,04 3,53 2,52

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,027000 54,69 1,48 1,06

(SPESE GENERALI)15%*110.69

16,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*127.29

12,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 140,02

m 1,000000 140,02
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209 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 300

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,085000 28,96 2,46 3,55

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,085000 24,13 2,05 2,95

22CL.PR.3.50050.30.a - DN 300 m 1,000000 45,46 45,46 65,51

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,016000 57,13 0,91 1,31

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,039000 75,04 2,93 4,22

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,019000 54,69 1,04 1,50

(SPESE GENERALI)15%*54.85

8,23 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*63.08

6,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 69,39

m 1,000000 69,39
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210 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 350

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,091000 28,96 2,64 3,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,091000 24,13 2,20 2,88

22CL.PR.3.50050.30.b - DN 350 m 1,000000 50,49 50,49 66,09

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 1,27

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 3,93

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,43

(SPESE GENERALI)15%*60.39

9,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*69.45

6,95 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 76,40

m 1,000000 76,40
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211 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 400

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,102000 28,96 2,95 3,25

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,102000 24,13 2,46 2,71

22CL.PR.3.50050.30.c - DN 400 m 1,000000 60,45 60,45 66,63

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 1,26

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,046000 75,04 3,45 3,80

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,023000 54,69 1,26 1,39

(SPESE GENERALI)15%*71.71

10,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*82.47

8,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 90,72

m 1,000000 90,72
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212 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 450

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,108000 28,96 3,13 2,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,108000 24,13 2,61 2,39

22CL.PR.3.50050.30.d - DN 450 m 1,000000 74,42 74,42 68,19

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,021000 57,13 1,20 1,10

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,048000 75,04 3,60 3,30

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,024000 54,69 1,31 1,20

(SPESE GENERALI)15%*86.27

12,94 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*99.21

9,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 109,13

m 1,000000 109,13
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213 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 500

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,109000 28,96 3,16 2,59

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,109000 24,13 2,63 2,16

22CL.PR.3.50050.30.e - DN 500 m 1,000000 84,50 84,50 69,29

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,021000 57,13 1,20 0,98

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,048000 75,04 3,60 2,95

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,024000 54,69 1,31 1,07

(SPESE GENERALI)15%*96.40

14,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*110.86

11,09 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 121,95

m 1,000000 121,95
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214 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 600

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,115000 28,96 3,33 2,04

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,115000 24,13 2,77 1,70

22CL.PR.3.50050.30.f - DN 600 m 1,000000 116,59 116,59 71,41

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,022000 57,13 1,26 0,77

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,050000 75,04 3,75 2,30

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,025000 54,69 1,37 0,84

(SPESE GENERALI)15%*129.07

19,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*148.43

14,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 163,27

m 1,000000 163,27
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215 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 700

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,121000 28,96 3,50 1,76

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,121000 24,13 2,92 1,46

22CL.PR.3.50050.30.g - DN 700 m 1,000000 144,29 144,29 72,37

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,024000 57,13 1,37 0,69

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,054000 75,04 4,05 2,03

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,027000 54,69 1,48 0,74

(SPESE GENERALI)15%*157.61

23,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*181.25

18,13 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 199,38

m 1,000000 199,38
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216 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 800

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,126000 28,96 3,65 1,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,126000 24,13 3,04 1,23

22CL.PR.3.50050.30.h - DN 800 m 1,000000 181,15 181,15 73,44

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,025000 57,13 1,43 0,58

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,056000 75,04 4,20 1,70

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,028000 54,69 1,53 0,62

(SPESE GENERALI)15%*195

29,25 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*224.25

22,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 246,68

m 1,000000 246,68
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217 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 900

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,138000 28,96 4,00 1,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,138000 24,13 3,33 1,09

22CL.PR.3.50050.30.i - DN 900 m 1,000000 225,55 225,55 74,04

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,028000 57,13 1,60 0,53

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,062000 75,04 4,65 1,53

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,031000 54,69 1,70 0,56

(SPESE GENERALI)15%*240.83

36,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*276.95

27,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 304,65

m 1,000000 304,65
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218 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 1000

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,144000 28,96 4,17 1,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,144000 24,13 3,47 0,96

22CL.PR.3.50050.30.j - DN 1000 m 1,000000 269,75 269,75 74,67

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,029000 57,13 1,66 0,46

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,064000 75,04 4,80 1,33

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,032000 54,69 1,75 0,48

(SPESE GENERALI)15%*285.60

42,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*328.44

32,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 361,28

m 1,000000 361,28
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219 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 1100

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,153000 28,96 4,43 1,04

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,153000 24,13 3,69 0,87

22CL.PR.3.50050.30.k - DN 1100 m 1,000000 320,16 320,16 75,10

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,031000 57,13 1,77 0,42

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,068000 75,04 5,10 1,20

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,034000 54,69 1,86 0,44

(SPESE GENERALI)15%*337.01

50,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*387.56

38,76 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 426,32

m 1,000000 426,32
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220 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 1200

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,162000 28,96 4,69 0,94

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,162000 24,13 3,91 0,78

22CL.PR.3.50050.30.l - DN 1200 m 1,000000 377,26 377,26 75,48

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,033000 57,13 1,89 0,38

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,072000 75,04 5,40 1,08

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,036000 54,69 1,97 0,39

(SPESE GENERALI)15%*395.12

59,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*454.39

45,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 499,83

m 1,000000 499,83
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221 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 1300

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,180000 28,96 5,21 0,89

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,180000 24,13 4,34 0,74

22CL.PR.3.50050.30.m - DN 1300 m 1,000000 444,92 444,92 75,67

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,037000 57,13 2,11 0,36

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,080000 75,04 6,00 1,02

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,37

(SPESE GENERALI)15%*464.77

69,72 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*534.49

53,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 587,94

m 1,000000 587,94
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222 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 1400

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,196000 28,96 5,68 0,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,196000 24,13 4,73 0,70

22CL.PR.3.50050.30.n - DN 1400 m 1,000000 514,55 514,55 75,84

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,041000 57,13 2,34 0,34

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,088000 75,04 6,60 0,97

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,044000 54,69 2,41 0,36

(SPESE GENERALI)15%*536.31

80,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*616.76

61,68 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 678,44

m 1,000000 678,44
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223 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 1500

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,240000 28,96 6,95 0,90

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,240000 24,13 5,79 0,75

22CL.PR.3.50050.30.o - DN 1500 m 1,000000 583,62 583,62 75,62

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,050000 57,13 2,86 0,37

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,106000 75,04 7,95 1,03

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,053000 54,69 2,90 0,38

(SPESE GENERALI)15%*610.07

91,51 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*701.58

70,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 771,74

m 1,000000 771,74
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224 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 1600

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,247000 28,96 7,15 0,82

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,247000 24,13 5,96 0,68

22CL.PR.3.50050.30.p - DN 1600 m 1,000000 663,38 663,38 75,92

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,052000 57,13 2,97 0,34

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,110000 75,04 8,25 0,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,055000 54,69 3,01 0,34

(SPESE GENERALI)15%*690.72

103,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*794.33

79,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 873,76

m 1,000000 873,76
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225 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 1700

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,254000 28,96 7,36 0,76

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,254000 24,13 6,13 0,64

22CL.PR.3.50050.30.q - DN 1700 m 1,000000 733,43 733,43 76,15

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,053000 57,13 3,03 0,31

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,112000 75,04 8,40 0,87

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,056000 54,69 3,06 0,32

(SPESE GENERALI)15%*761.41

114,21 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*875.62

87,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 963,18

m 1,000000 963,18
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226 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 1800

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,264000 28,96 7,65 0,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,264000 24,13 6,37 0,60

22CL.PR.3.50050.30.r - DN 1800 m 1,000000 808,04 808,04 76,29

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,056000 57,13 3,20 0,30

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,118000 75,04 8,85 0,84

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,059000 54,69 3,23 0,30

(SPESE GENERALI)15%*837.34

125,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*962.94

96,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 059,23

m 1,000000 1 059,23
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227 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 1900

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,270000 28,96 7,82 0,65

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,270000 24,13 6,52 0,55

22CL.PR.3.50050.30.s - DN 1900 m 1,000000 915,79 915,79 76,55

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,057000 57,13 3,26 0,27

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,120000 75,04 9,00 0,75

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,060000 54,69 3,28 0,27

(SPESE GENERALI)15%*945.67

141,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1087.52

108,75 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 196,27

m 1,000000 1 196,27

- 231 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

228 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.t

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 2000

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,282000 28,96 8,17 0,62

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,282000 24,13 6,80 0,52

22CL.PR.3.50050.30.t - DN 2000 m 1,000000 1 004,00 1 004,00 76,66

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,060000 57,13 3,43 0,26

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,126000 75,04 9,46 0,72

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,063000 54,69 3,45 0,26

(SPESE GENERALI)15%*1035.31

155,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1190.61

119,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 309,67

m 1,000000 1 309,67
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229 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.u

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 2100

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,301000 28,96 8,72 0,62

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,301000 24,13 7,26 0,51

22CL.PR.3.50050.30.u - DN 2100 m 1,000000 1 082,18 1 082,18 76,69

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,064000 57,13 3,66 0,26

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,134000 75,04 10,06 0,71

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,067000 54,69 3,66 0,26

(SPESE GENERALI)15%*1115.54

167,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1282.87

128,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 411,16

m 1,000000 1 411,16
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230 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.v

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 2200

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,332000 28,96 9,61 0,60

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,332000 24,13 8,01 0,50

22CL.PR.3.50050.30.v - DN 2200 m 1,000000 1 235,44 1 235,44 76,75

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,071000 57,13 4,06 0,25

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,150000 75,04 11,26 0,70

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,074000 54,69 4,05 0,25

(SPESE GENERALI)15%*1272.43

190,86 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1463.29

146,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 609,62

m 1,000000 1 609,62
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231 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.w

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 2300

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,365000 28,96 10,57 0,61

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,365000 24,13 8,81 0,51

22CL.PR.3.50050.30.w - DN 2300 m 1,000000 1 327,71 1 327,71 76,72

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,078000 57,13 4,46 0,26

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,162000 75,04 12,16 0,70

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,081000 54,69 4,43 0,26

(SPESE GENERALI)15%*1368.14

205,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1573.36

157,34 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 730,70

m 1,000000 1 730,70
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232 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.z

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 2400

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,399000 28,96 11,56 0,62

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,399000 24,13 9,63 0,52

22CL.PR.3.50050.30.z - DN 2400 m 1,000000 1 428,02 1 428,02 76,67

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,086000 57,13 4,91 0,26

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,178000 75,04 13,36 0,72

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,089000 54,69 4,87 0,26

(SPESE GENERALI)15%*1472.35

220,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1693.20

169,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 862,52

m 1,000000 1 862,52
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233 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.z1

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 2500

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,463000 28,96 13,41 0,67

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,463000 24,13 11,17 0,56

22CL.PR.3.50050.30.z1 - DN 2500 m 1,000000 1 528,61 1 528,61 76,48

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,100000 57,13 5,71 0,29

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,206000 75,04 15,46 0,77

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,103000 54,69 5,63 0,28

(SPESE GENERALI)15%*1579.99

237,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1816.99

181,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 998,69

m 1,000000 1 998,69
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234 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.z2

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 2600

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,540000 28,96 15,64 0,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,540000 24,13 13,03 0,60

22CL.PR.3.50050.30.z2 - DN 2600 m 1,000000 1 646,66 1 646,66 76,29

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,110000 57,13 6,28 0,29

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,240000 75,04 18,01 0,83

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,120000 54,69 6,56 0,30

(SPESE GENERALI)15%*1706.18

255,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1962.11

196,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 158,32

m 1,000000 2 158,32
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235 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.z3

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 2700

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,617000 28,96 17,87 0,77

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,617000 24,13 14,89 0,64

22CL.PR.3.50050.30.z3 - DN 2700 m 1,000000 1 768,83 1 768,83 76,14

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,120000 57,13 6,86 0,30

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,274000 75,04 20,56 0,88

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,137000 54,69 7,49 0,32

(SPESE GENERALI)15%*1836.50

275,48 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2111.98

211,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 323,18

m 1,000000 2 323,18
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236 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.z4

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 2800

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,720000 28,96 20,85 0,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,720000 24,13 17,37 0,70

22CL.PR.3.50050.30.z4 - DN 2800 m 1,000000 1 894,43 1 894,43 75,87

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,150000 57,13 8,57 0,34

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,320000 75,04 24,01 0,96

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,160000 54,69 8,75 0,35

(SPESE GENERALI)15%*1973.98

296,10 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2270.08

227,01 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 497,09

m 1,000000 2 497,09
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237 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.z5

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 2900

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,810000 28,96 23,46 0,88

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,810000 24,13 19,55 0,73

22CL.PR.3.50050.30.z5 - DN 2900 m 1,000000 2 016,04 2 016,04 75,69

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,170000 57,13 9,71 0,36

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,360000 75,04 27,01 1,01

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,180000 54,69 9,84 0,37

(SPESE GENERALI)15%*2105.61

315,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2421.45

242,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 663,60

m 1,000000 2 663,60
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238 Analisi 22CL.PR.U.0250.10.z6

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
DN 3000

URBANIZZAZIONI

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su
mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità
trasversale 10000 N/mq, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il
fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000.
Compensato nel prezzo i pezzi speciali di linea; esclusi i pezzi speciali
di manovra e di diramazione, le prove di tenuta, lo scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,864000 28,96 25,02 0,86

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,864000 24,13 20,85 0,72

22CL.PR.3.50050.30.z6 - DN 3000 m 1,000000 2 196,11 2 196,11 75,76

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,180000 57,13 10,28 0,35

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,384000 75,04 28,82 0,99

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,192000 54,69 10,50 0,36

(SPESE GENERALI)15%*2291.58

343,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2635.32

263,53 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 898,85

m 1,000000 2 898,85

- 242 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

1 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 40 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,071000 28,96 2,06 12,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,071000 24,13 1,71 10,36

22CL.PR.4.1010.a - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 40

m 1,000000 6,32 6,32 38,28

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,025000 57,13 1,43 8,66

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,028000 54,69 1,53 9,27

(SPESE GENERALI)15%*13.05

1,96 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*15.01

1,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 16,51

m 1,000000 16,51
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2 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 50 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,071000 28,96 2,06 10,58

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,071000 24,13 1,71 8,78

22CL.PR.4.1010.b - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 50

m 1,000000 8,54 8,54 43,86

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 7,65

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 8,17

(SPESE GENERALI)15%*15.39

2,31 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*17.70

1,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 19,47

m 1,000000 19,47

- 2 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

3 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 65 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,073000 28,96 2,11 9,44

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,073000 24,13 1,76 7,87

22CL.PR.4.1010.c - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 65

m 1,000000 10,72 10,72 47,96

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 6,67

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 7,11

(SPESE GENERALI)15%*17.67

2,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*20.32

2,03 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 22,35

m 1,000000 22,35

- 3 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

4 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 80 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 8,50

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 7,11

22CL.PR.4.1010.d - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 80

m 1,000000 12,80 12,80 50,81

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,027000 57,13 1,54 6,11

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 6,51

(SPESE GENERALI)15%*19.91

2,99 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*22.90

2,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 25,19

m 1,000000 25,19

- 4 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

5 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 100 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 7,22

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 6,02

22CL.PR.4.1010.e - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 100

m 1,000000 17,60 17,60 56,98

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,023000 57,13 1,31 4,24

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,026000 54,69 1,42 4,60

(SPESE GENERALI)15%*24.42

3,66 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.08

2,81 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 30,89

m 1,000000 30,89

- 5 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

6 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 125 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 5,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 4,72

22CL.PR.4.1010.f - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 125

m 1,000000 24,64 24,64 60,29

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,029000 57,13 1,66 4,06

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,032000 54,69 1,75 4,28

(SPESE GENERALI)15%*32.30

4,85 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*37.15

3,72 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 40,87

m 1,000000 40,87

- 6 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

7 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 150 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 5,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 4,32

22CL.PR.4.1010.g - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 150

m 1,000000 32,48 32,48 61,80

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,035000 57,13 2,00 3,81

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,038000 54,69 2,08 3,96

(SPESE GENERALI)15%*41.55

6,23 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*47.78

4,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 52,56

m 1,000000 52,56

- 7 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

8 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 200 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 3,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 3,18

22CL.PR.4.1010.h - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 200

m 1,000000 50,24 50,24 66,36

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,037000 57,13 2,11 2,79

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 2,89

(SPESE GENERALI)15%*59.85

8,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*68.83

6,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 75,71

m 1,000000 75,71

- 8 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

9 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 250 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,105000 28,96 3,04 3,03

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,105000 24,13 2,53 2,52

22CL.PR.4.1010.i - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 250

m 1,000000 69,28 69,28 68,99

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,039000 57,13 2,23 2,22

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,042000 54,69 2,30 2,29

(SPESE GENERALI)15%*79.38

11,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*91.29

9,13 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 100,42

m 1,000000 100,42

- 9 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

10 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 300 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,114000 28,96 3,30 2,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,114000 24,13 2,75 2,12

22CL.PR.4.1010.j - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 300

m 1,000000 86,72 86,72 66,75

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,043000 57,13 2,46 1,89

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,066000 75,04 4,95 3,81

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,046000 54,69 2,52 1,94

(SPESE GENERALI)15%*102.70

15,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*118.11

11,81 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 129,92

m 1,000000 129,92

- 10 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

11 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 350 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,125000 28,96 3,62 2,37

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,125000 24,13 3,02 1,98

22CL.PR.4.1010.k - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 350

m 1,000000 103,20 103,20 67,69

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,047000 57,13 2,69 1,76

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,070000 75,04 5,25 3,44

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,050000 54,69 2,73 1,79

(SPESE GENERALI)15%*120.51

18,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*138.59

13,86 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 152,45

m 1,000000 152,45

- 11 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

12 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 400 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,133000 28,96 3,85 2,23

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,133000 24,13 3,21 1,86

22CL.PR.4.1010.l - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 400

m 1,000000 118,24 118,24 68,46

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,050000 57,13 2,86 1,66

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,073000 75,04 5,48 3,17

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,053000 54,69 2,90 1,68

(SPESE GENERALI)15%*136.54

20,48 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*157.02

15,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 172,72

m 1,000000 172,72

- 12 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

13 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 450 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,143000 28,96 4,14 2,09

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,143000 24,13 3,45 1,74

22CL.PR.4.1010.m - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 450

m 1,000000 137,28 137,28 69,18

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,054000 57,13 3,09 1,56

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,077000 75,04 5,78 2,91

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,057000 54,69 3,12 1,57

(SPESE GENERALI)15%*156.86

23,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*180.39

18,04 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 198,43

m 1,000000 198,43

- 13 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

14 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 500 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,154000 28,96 4,46 2,03

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,154000 24,13 3,72 1,70

22CL.PR.4.1010.n - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 500

m 1,000000 152,32 152,32 69,44

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,059000 57,13 3,37 1,54

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,082000 75,04 6,15 2,80

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,062000 54,69 3,39 1,55

(SPESE GENERALI)15%*173.41

26,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*199.42

19,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 219,36

m 1,000000 219,36

- 14 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

15 Analisi 22CL.PR.U.0310.10.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 600 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento bituminoso
pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con estremità liscie o
smussate per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento
dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del
rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere,
esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,182000 28,96 5,27 1,94

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,182000 24,13 4,39 1,61

22CL.PR.4.1010.o - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 600

m 1,000000 190,08 190,08 69,92

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,071000 57,13 4,06 1,49

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,094000 75,04 7,05 2,59

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,074000 54,69 4,05 1,49

(SPESE GENERALI)15%*214.90

32,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*247.14

24,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 271,85

m 1,000000 271,85

- 15 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

16 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 40 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,071000 28,96 2,06 11,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,071000 24,13 1,71 9,24

22CL.PR.4.1020.a - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 40

m 1,000000 7,90 7,90 42,70

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,025000 57,13 1,43 7,73

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,028000 54,69 1,53 8,27

(SPESE GENERALI)15%*14.63

2,19 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.82

1,68 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 18,50

m 1,000000 18,50

- 16 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

17 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 50 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,071000 28,96 2,06 9,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,071000 24,13 1,71 7,71

22CL.PR.4.1020.b - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 50

m 1,000000 10,68 10,68 48,15

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 6,72

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 7,17

(SPESE GENERALI)15%*17.53

2,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*20.16

2,02 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 22,18

m 1,000000 22,18

- 17 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

18 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 65 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,073000 28,96 2,11 8,20

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,073000 24,13 1,76 6,84

22CL.PR.4.1020.c - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 65

m 1,000000 13,40 13,40 52,06

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 5,79

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 6,18

(SPESE GENERALI)15%*20.35

3,05 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*23.40

2,34 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 25,74

m 1,000000 25,74

- 18 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

19 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 80 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 6,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 5,84

22CL.PR.4.1020.d - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 80

m 1,000000 17,12 17,12 55,86

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,027000 57,13 1,54 5,02

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 5,35

(SPESE GENERALI)15%*24.23

3,63 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*27.86

2,79 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 30,65

m 1,000000 30,65

- 19 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

20 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 100 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 5,25

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 4,38

22CL.PR.4.1020.e - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 100

m 1,000000 26,20 26,20 61,66

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,028000 57,13 1,60 3,77

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,031000 54,69 1,70 4,00

(SPESE GENERALI)15%*33.59

5,04 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*38.63

3,86 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 42,49

m 1,000000 42,49

- 20 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

21 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 125 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 4,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 3,48

22CL.PR.4.1020.f - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 125

m 1,000000 36,20 36,20 65,25

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,029000 57,13 1,66 2,99

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,032000 54,69 1,75 3,15

(SPESE GENERALI)15%*43.86

6,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*50.44

5,04 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 55,48

m 1,000000 55,48
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

22 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 150 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 4,02

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 3,36

22CL.PR.4.1020.g - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 150

m 1,000000 44,40 44,40 65,64

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,035000 57,13 2,00 2,96

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,038000 54,69 2,08 3,08

(SPESE GENERALI)15%*53.47

8,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*61.49

6,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 67,64

m 1,000000 67,64
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

23 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 200 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 2,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 2,33

22CL.PR.4.1020.h - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 200

m 1,000000 72,00 72,00 69,74

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,037000 57,13 2,11 2,04

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 2,12

(SPESE GENERALI)15%*81.61

12,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*93.85

9,39 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 103,24

m 1,000000 103,24

- 23 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

24 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 250 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,105000 28,96 3,04 2,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,105000 24,13 2,53 1,89

22CL.PR.4.1020.i - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 250

m 1,000000 95,80 95,80 71,51

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,039000 57,13 2,23 1,66

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,042000 54,69 2,30 1,72

(SPESE GENERALI)15%*105.90

15,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*121.79

12,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 133,97

m 1,000000 133,97
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

25 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 300 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,114000 28,96 3,30 1,60

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,114000 24,13 2,75 1,34

22CL.PR.4.1020.j - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 300

m 1,000000 146,80 146,80 71,29

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,043000 57,13 2,46 1,19

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,066000 75,04 4,95 2,40

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,046000 54,69 2,52 1,22

(SPESE GENERALI)15%*162.78

24,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*187.20

18,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 205,92

m 1,000000 205,92
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 

TOTALE

26 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 350 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,125000 28,96 3,62 1,64

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,125000 24,13 3,02 1,37

22CL.PR.4.1020.k - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 350

m 1,000000 157,20 157,20 71,21

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,047000 57,13 2,69 1,22

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,070000 75,04 5,25 2,38

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,050000 54,69 2,73 1,24

(SPESE GENERALI)15%*174.51

26,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*200.69

20,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 220,76

m 1,000000 220,76
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 
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27 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 400 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,133000 28,96 3,85 1,58

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,133000 24,13 3,21 1,31

22CL.PR.4.1020.l - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 400

m 1,000000 174,80 174,80 71,56

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,050000 57,13 2,86 1,17

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,073000 75,04 5,48 2,24

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,053000 54,69 2,90 1,19

(SPESE GENERALI)15%*193.10

28,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*222.07

22,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 244,28

m 1,000000 244,28
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

28 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 450 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,143000 28,96 4,14 1,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,143000 24,13 3,45 1,21

22CL.PR.4.1020.m - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 450

m 1,000000 205,80 205,80 72,18

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,054000 57,13 3,09 1,08

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,077000 75,04 5,78 2,03

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,057000 54,69 3,12 1,09

(SPESE GENERALI)15%*225.38

33,81 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*259.19

25,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 285,11

m 1,000000 285,11
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 
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29 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 500 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,154000 28,96 4,46 1,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,154000 24,13 3,72 1,06

22CL.PR.4.1020.n - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 500

m 1,000000 255,80 255,80 73,03

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,059000 57,13 3,37 0,96

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,082000 75,04 6,15 1,76

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,062000 54,69 3,39 0,97

(SPESE GENERALI)15%*276.89

41,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*318.42

31,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 350,26

m 1,000000 350,26
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 
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30 Analisi 22CL.PR.U.0310.20.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO
BITUMINOSO
del diametro di 600 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla
norma UNI EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento
bituminoso pesante secondo lea norma UNI ISO 5256/87 con
estremità liscie o smussate per saldatura di testa compreso il ripristino
del rivestimento dei giunti escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,182000 28,96 5,27 1,17

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,182000 24,13 4,39 0,97

22CL.PR.4.1020.o - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87
Diametro Nominale mm 600

m 1,000000 331,40 331,40 73,58

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,070000 57,13 4,00 0,89

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,093000 75,04 6,98 1,55

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,073000 54,69 3,99 0,89

(SPESE GENERALI)15%*356.03

53,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*409.43

40,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 450,37

m 1,000000 450,37
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SPECIALISTICHE
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31 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 50 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,071000 28,96 2,06 7,12

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,071000 24,13 1,71 5,91

22CL.PR.4.1030.a - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 50

m 1,000000 16,02 16,02 55,38

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 5,15

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 5,50

(SPESE GENERALI)15%*22.87

3,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.30

2,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m -28,93

m -1,000000 28,93
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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32 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 65 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,073000 28,96 2,11 6,17

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,073000 24,13 1,76 5,14

22CL.PR.4.1030.b - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 65

m 1,000000 20,10 20,10 58,74

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,026000 57,13 1,49 4,35

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,029000 54,69 1,59 4,65

(SPESE GENERALI)15%*27.05

4,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*31.11

3,11 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 34,22

m 1,000000 34,22
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33 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 80 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 5,44

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 4,55

22CL.PR.4.1030.c - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 80

m 1,000000 24,00 24,00 60,98

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,027000 57,13 1,54 3,91

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 4,17

(SPESE GENERALI)15%*31.11

4,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*35.78

3,58 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 39,36

m 1,000000 39,36
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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34 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 100 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 4,36

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 3,64

22CL.PR.4.1030.d - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 100

m 1,000000 33,00 33,00 64,58

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,028000 57,13 1,60 3,13

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,031000 54,69 1,70 3,33

(SPESE GENERALI)15%*40.39

6,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*46.45

4,65 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 51,10

m 1,000000 51,10
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ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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35 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 125 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 3,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 2,83

22CL.PR.4.1030.e - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 125

m 1,000000 46,20 46,20 67,81

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,029000 57,13 1,66 2,44

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,032000 54,69 1,75 2,57

(SPESE GENERALI)15%*53.86

8,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*61.94

6,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 68,13

m 1,000000 68,13
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36 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 150 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 3,07

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 2,56

22CL.PR.4.1030.f - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 150

m 1,000000 60,90 60,90 68,80

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,035000 57,13 2,00 2,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,038000 54,69 2,08 2,35

(SPESE GENERALI)15%*69.97

10,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*80.47

8,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 88,52

m 1,000000 88,52
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37 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 200 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 2,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 1,84

22CL.PR.4.1030.g - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 200

m 1,000000 94,20 94,20 71,73

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,037000 57,13 2,11 1,61

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 1,67

(SPESE GENERALI)15%*103.81

15,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*119.38

11,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 131,32

m 1,000000 131,32
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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SU 
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38 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 250 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,105000 28,96 3,04 1,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,105000 24,13 2,53 1,43

22CL.PR.4.1030.h - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 250

m 1,000000 129,90 129,90 73,35

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,039000 57,13 2,23 1,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,042000 54,69 2,30 1,30

(SPESE GENERALI)15%*140

21,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*161

16,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 177,10

m 1,000000 177,10
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39 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 300 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,114000 28,96 3,30 1,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,114000 24,13 2,75 1,22

22CL.PR.4.1030.i - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 300

m 1,000000 162,60 162,60 71,98

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,043000 57,13 2,46 1,09

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,066000 75,04 4,95 2,19

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,046000 54,69 2,52 1,12

(SPESE GENERALI)15%*178.58

26,79 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*205.37

20,54 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 225,91

m 1,000000 225,91
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

40 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 350 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,125000 28,96 3,62 1,36

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,125000 24,13 3,02 1,13

22CL.PR.4.1030.j - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 350

m 1,000000 193,50 193,50 72,56

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,047000 57,13 2,69 1,01

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,070000 75,04 5,25 1,97

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,050000 54,69 2,73 1,02

(SPESE GENERALI)15%*210.81

31,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*242.43

24,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 266,67

m 1,000000 266,67
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

41 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 400 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,133000 28,96 3,85 1,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,133000 24,13 3,21 1,06

22CL.PR.4.1030.k - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 400

m 1,000000 221,70 221,70 73,02

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,050000 57,13 2,86 0,94

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,073000 75,04 5,48 1,81

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,053000 54,69 2,90 0,96

(SPESE GENERALI)15%*240

36,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*276

27,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 303,60

m 1,000000 303,60
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

42 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 450 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,143000 28,96 4,14 1,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,143000 24,13 3,45 0,98

22CL.PR.4.1030.l - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 450

m 1,000000 257,40 257,40 73,46

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,054000 57,13 3,09 0,88

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,077000 75,04 5,78 1,65

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,057000 54,69 3,12 0,89

(SPESE GENERALI)15%*276.98

41,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*318.53

31,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 350,38

m 1,000000 350,38
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

43 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 500 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,154000 28,96 4,46 1,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,154000 24,13 3,72 0,96

22CL.PR.4.1030.m - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 500

m 1,000000 285,60 285,60 73,62

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,059000 57,13 3,37 0,87

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,082000 75,04 6,15 1,59

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,062000 54,69 3,39 0,87

(SPESE GENERALI)15%*306.69

46,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*352.69

35,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 387,96

m 1,000000 387,96
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 

TOTALE

44 Analisi 22CL.PR.U.0310.30.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO
TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO
INTERNO
del diametro di 600 mm

URBANIZZAZIONI

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI
EN ISO 3183 protetti esternamente con rivestimento con politilene
estruso secondo la norma UNI 9099 con estremità liscie o smussate
per saldatura di testa compreso il ripristino del rivestimento esterno
con manicotto termoretraibile in polietilene per continuità del
rivestimento anche nei giunti escluso la formazione del letto di posa,
del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, esclusa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e
l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,182000 28,96 5,27 1,09

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,182000 24,13 4,39 0,91

22CL.PR.4.1030.n - TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO
Tubazione diametro nominale mm 600

m 1,000000 356,40 356,40 73,94

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,070000 57,13 4,00 0,83

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,093000 75,04 6,98 1,45

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,073000 54,69 3,99 0,83

(SPESE GENERALI)15%*381.03

57,15 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*438.18

43,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 482,00

m 1,000000 482,00
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

45 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,042000 28,96 1,22 25,79

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,042000 24,13 1,01 21,35

22CL.PR.4.1040.a - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

m 1,000000 1,02 1,02 21,56

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,009000 54,69 0,49 10,36

(SPESE GENERALI)15%*3.74

0,56 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.30

0,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 4,73

m 1,000000 4,73
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 
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46 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,042000 28,96 1,22 23,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,042000 24,13 1,01 19,73

22CL.PR.4.1040.b - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm

m 1,000000 1,32 1,32 25,78

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,009000 54,69 0,49 9,57

(SPESE GENERALI)15%*4.04

0,61 11,91

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.65

0,47 9,18

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 5,12

m 1,000000 5,12

- 46 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 
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47 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,043000 28,96 1,25 21,55

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,043000 24,13 1,04 17,93

22CL.PR.4.1040.c - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

m 1,000000 1,74 1,74 30,00

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 9,48

(SPESE GENERALI)15%*4.58

0,69 11,90

(UTILE D'IMPRESA)10%*5.27

0,53 9,14

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 5,80

m 1,000000 5,80
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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SU 
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48 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,044000 28,96 1,27 17,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,044000 24,13 1,06 14,30

22CL.PR.4.1040.d - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

m 1,000000 2,58 2,58 34,82

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 5,40

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 7,42

(SPESE GENERALI)15%*5.86

0,88 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*6.74

0,67 9,04

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 7,41

m 1,000000 7,41
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

49 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,045000 28,96 1,30 13,86

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,045000 24,13 1,09 11,62

22CL.PR.4.1040.e - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

m 1,000000 4,08 4,08 43,50

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 4,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 5,86

(SPESE GENERALI)15%*7.42

1,11 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%*8.53

0,85 9,06

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 9,38

m 1,000000 9,38
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

50 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,046000 28,96 1,33 10,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,046000 24,13 1,11 8,94

22CL.PR.4.1040.f - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

m 1,000000 6,42 6,42 51,73

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 3,22

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 4,43

(SPESE GENERALI)15%*9.81

1,47 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*11.28

1,13 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 12,41

m 1,000000 12,41
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

51 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,048000 28,96 1,39 8,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,048000 24,13 1,16 7,05

22CL.PR.4.1040.g - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

m 1,000000 9,39 9,39 57,08

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 2,80

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 3,65

(SPESE GENERALI)15%*13

1,95 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.95

1,50 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 16,45

m 1,000000 16,45
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

52 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,051000 28,96 1,48 6,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,051000 24,13 1,23 5,61

22CL.PR.4.1040.h - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

m 1,000000 13,55 13,55 61,84

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 2,10

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 2,74

(SPESE GENERALI)15%*17.32

2,60 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*19.92

1,99 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 21,91

m 1,000000 21,91
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

53 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,054000 28,96 1,56 5,12

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,054000 24,13 1,30 4,27

22CL.PR.4.1040.i - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

m 1,000000 20,03 20,03 65,80

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 1,68

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 2,17

(SPESE GENERALI)15%*24.06

3,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*27.67

2,77 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 30,44

m 1,000000 30,44

- 53 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

54 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,056000 28,96 1,62 4,77

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,056000 24,13 1,35 3,97

22CL.PR.4.1040.j - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

m 1,000000 22,72 22,72 66,86

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 1,50

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 1,94

(SPESE GENERALI)15%*26.86

4,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*30.89

3,09 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 33,98

m 1,000000 33,98
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

55 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,057000 28,96 1,65 4,00

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,057000 24,13 1,38 3,35

22CL.PR.4.1040.k - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

m 1,000000 28,27 28,27 68,58

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 1,38

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,72

(SPESE GENERALI)15%*32.58

4,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*37.47

3,75 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 41,22

m 1,000000 41,22
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

56 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,058000 28,96 1,68 3,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,058000 24,13 1,40 2,67

22CL.PR.4.1040.l - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

m 1,000000 37,07 37,07 70,74

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 1,09

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,35

(SPESE GENERALI)15%*41.43

6,21 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*47.64

4,76 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 52,40

m 1,000000 52,40
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

57 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060000 28,96 1,74 2,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 2,23

22CL.PR.4.1040.m - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

m 1,000000 46,86 46,86 72,17

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 0,88

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,09

(SPESE GENERALI)15%*51.33

7,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*59.03

5,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 64,93

m 1,000000 64,93
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

58 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,068000 28,96 1,97 2,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,068000 24,13 1,64 2,06

22CL.PR.4.1040.n - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

m 1,000000 57,75 57,75 72,61

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 0,87

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 1,03

(SPESE GENERALI)15%*62.87

9,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*72.30

7,23 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 79,53

m 1,000000 79,53
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

59 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,070000 28,96 2,03 2,05

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,070000 24,13 1,69 1,71

22CL.PR.4.1040.o - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

m 1,000000 73,04 73,04 73,77

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 0,70

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 0,83

(SPESE GENERALI)15%*78.27

11,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*90.01

9,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 99,01

m 1,000000 99,01
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

60 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 1,73

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 1,44

22CL.PR.4.1040.p - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

m 1,000000 89,82 89,82 74,53

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 0,61

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 0,73

(SPESE GENERALI)15%*95.27

14,29 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*109.56

10,96 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 120,52

m 1,000000 120,52
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

61 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 1,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 1,20

22CL.PR.4.1040.q - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

m 1,000000 112,59 112,59 75,27

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,53

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,62

(SPESE GENERALI)15%*118.25

17,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*135.99

13,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 149,59

m 1,000000 149,59
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

62 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 1,17

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 0,97

22CL.PR.4.1040.r - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

m 1,000000 142,45 142,45 74,55

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,42

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,037000 75,04 2,78 1,45

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,49

(SPESE GENERALI)15%*151.05

22,66 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*173.71

17,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 191,08

m 1,000000 191,08
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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SU 
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63 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 1,00

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 0,83

22CL.PR.4.1040.s - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm

m 1,000000 181,28 181,28 75,28

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,015000 57,13 0,86 0,36

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,038000 75,04 2,85 1,18

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 0,41

(SPESE GENERALI)15%*190.37

28,56 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*218.93

21,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 240,82

m 1,000000 240,82
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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64 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.t

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 0,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 0,70

22CL.PR.4.1040.t - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm

m 1,000000 234,85 234,85 75,87

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,31

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 0,97

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,35

(SPESE GENERALI)15%*244.69

36,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*281.39

28,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 309,53

m 1,000000 309,53
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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65 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.u

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 0,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 0,57

22CL.PR.4.1040.u - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm

m 1,000000 297,50 297,50 76,43

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,28

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,041000 75,04 3,08 0,79

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,30

(SPESE GENERALI)15%*307.70

46,16 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*353.86

35,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 389,25

m 1,000000 389,25
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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66 Analisi 22CL.PR.U.0320.10.v

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555, ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione
a mezzo di manicotto elettrosaldabile in polietilene omologato per gas
e compreso i pezzi speciali di linea, escluso i pezzi speciali di manovra
e di diramazione, le prove, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 0,57

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 0,48

22CL.PR.4.1040.v - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S5 MOP (bar) 5
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm

m 1,000000 366,85 366,85 76,89

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,23

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,041000 75,04 3,08 0,65

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,24

(SPESE GENERALI)15%*377.16

56,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*433.73

43,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 477,10

m 1,000000 477,10
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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SU 
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67 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,044000 28,96 1,27 15,74

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,044000 24,13 1,06 13,14

22CL.PR.4.1050.a - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm

m 1,000000 3,10 3,10 38,41

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 4,96

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 6,82

(SPESE GENERALI)15%*6.38

0,96 11,90

(UTILE D'IMPRESA)10%*7.34

0,73 9,05

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 8,07

m 1,000000 8,07
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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SU 
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68 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,045000 28,96 1,30 12,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,045000 24,13 1,09 10,45

22CL.PR.4.1050.b - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3 mm

m 1,000000 4,90 4,90 46,98

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 3,84

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 5,27

(SPESE GENERALI)15%*8.24

1,24 11,89

(UTILE D'IMPRESA)10%*9.48

0,95 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 10,43

m 1,000000 10,43
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

69 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,046000 28,96 1,33 9,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,046000 24,13 1,11 7,91

22CL.PR.4.1050.c - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm

m 1,000000 7,70 7,70 54,88

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 2,85

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 3,92

(SPESE GENERALI)15%*11.09

1,66 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%*12.75

1,28 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 14,03

m 1,000000 14,03
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

70 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,048000 28,96 1,39 9,11

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,048000 24,13 1,16 7,61

22CL.PR.4.1050.d - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm

m 1,000000 8,50 8,50 55,74

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,007000 57,13 0,40 2,62

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 3,93

(SPESE GENERALI)15%*12.05

1,81 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.86

1,39 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 15,25

m 1,000000 15,25
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

71 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,051000 28,96 1,48 9,24

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,051000 24,13 1,23 7,68

22CL.PR.4.1050.e - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm

m 1,000000 8,89 8,89 55,49

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,008000 57,13 0,46 2,87

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,011000 54,69 0,60 3,75

(SPESE GENERALI)15%*12.66

1,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.56

1,46 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 16,02

m 1,000000 16,02
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

72 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,054000 28,96 1,56 7,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,054000 24,13 1,30 5,95

22CL.PR.4.1050.f - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm

m 1,000000 13,25 13,25 60,61

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 2,33

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 3,02

(SPESE GENERALI)15%*17.28

2,59 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*19.87

1,99 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 21,86

m 1,000000 21,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

73 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,056000 28,96 1,62 6,09

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,056000 24,13 1,35 5,08

22CL.PR.4.1050.g - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm

m 1,000000 16,88 16,88 63,48

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,009000 57,13 0,51 1,92

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 2,48

(SPESE GENERALI)15%*21.02

3,15 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*24.17

2,42 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 26,59

m 1,000000 26,59
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

74 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,057000 28,96 1,65 5,12

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,057000 24,13 1,38 4,28

22CL.PR.4.1050.h - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm

m 1,000000 21,18 21,18 65,69

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 1,77

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 2,20

(SPESE GENERALI)15%*25.49

3,82 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*29.31

2,93 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 32,24

m 1,000000 32,24
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

75 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,058000 28,96 1,68 4,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,058000 24,13 1,40 3,46

22CL.PR.4.1050.i - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm

m 1,000000 27,65 27,65 68,29

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,010000 57,13 0,57 1,41

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,75

(SPESE GENERALI)15%*32.01

4,80 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.81

3,68 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 40,49

m 1,000000 40,49

- 75 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

76 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060000 28,96 1,74 3,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 2,95

22CL.PR.4.1050.j - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm

m 1,000000 34,91 34,91 71,00

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,001000 57,13 0,06 0,12

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013000 54,69 0,71 1,44

(SPESE GENERALI)15%*38.87

5,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*44.70

4,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 49,17

m 1,000000 49,17
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

77 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,068000 28,96 1,97 3,23

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,068000 24,13 1,64 2,69

22CL.PR.4.1050.k - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm

m 1,000000 43,08 43,08 70,66

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 1,13

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 1,34

(SPESE GENERALI)15%*48.20

7,23 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*55.43

5,54 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 60,97

m 1,000000 60,97
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

78 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,070000 28,96 2,03 2,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,070000 24,13 1,69 2,23

22CL.PR.4.1050.l - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm

m 1,000000 54,63 54,63 72,15

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,012000 57,13 0,69 0,91

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015000 54,69 0,82 1,08

(SPESE GENERALI)15%*59.86

8,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*68.84

6,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 75,72

m 1,000000 75,72
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

79 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,072000 28,96 2,09 1,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,072000 24,13 1,74 1,54

22CL.PR.4.1050.n - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm

m 1,000000 84,10 84,10 74,24

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,013000 57,13 0,74 0,65

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,016000 54,69 0,88 0,78

(SPESE GENERALI)15%*89.55

13,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*102.98

10,30 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 113,28

m 1,000000 113,28
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

80 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,074000 28,96 2,14 1,88

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,074000 24,13 1,79 1,58

22CL.PR.4.1050.n - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm

m 1,000000 84,10 84,10 74,07

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,70

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,82

(SPESE GENERALI)15%*89.76

13,46 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*103.22

10,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 113,54

m 1,000000 113,54

- 80 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

81 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,077000 28,96 2,23 1,53

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,077000 24,13 1,86 1,28

22CL.PR.4.1050.o - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm

m 1,000000 106,54 106,54 73,15

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,014000 57,13 0,80 0,55

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,037000 75,04 2,78 1,91

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017000 54,69 0,93 0,64

(SPESE GENERALI)15%*115.14

17,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*132.41

13,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 145,65

m 1,000000 145,65
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

82 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,083000 28,96 2,40 1,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,083000 24,13 2,00 1,09

22CL.PR.4.1050.p - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm

m 1,000000 135,58 135,58 74,08

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,015000 57,13 0,86 0,47

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,038000 75,04 2,85 1,56

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,018000 54,69 0,98 0,54

(SPESE GENERALI)15%*144.67

21,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*166.37

16,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 183,01

m 1,000000 183,01

- 82 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

83 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 1,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 0,95

22CL.PR.4.1050.q - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm

m 1,000000 171,34 171,34 74,76

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,42

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 1,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,48

(SPESE GENERALI)15%*181.18

27,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*208.36

20,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 229,20

m 1,000000 229,20

- 83 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

84 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,092000 28,96 2,66 0,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,092000 24,13 2,22 0,77

22CL.PR.4.1050.r - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm

m 1,000000 217,01 217,01 75,59

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,017000 57,13 0,97 0,34

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 1,04

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,38

(SPESE GENERALI)15%*226.95

34,04 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*260.99

26,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 287,09

m 1,000000 287,09
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

85 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,094000 28,96 2,72 0,77

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,094000 24,13 2,27 0,64

22CL.PR.4.1050.s - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm

m 1,000000 268,20 268,20 76,14

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,29

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,041000 75,04 3,08 0,87

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,33

(SPESE GENERALI)15%*278.45

41,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*320.22

32,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 352,24

m 1,000000 352,24
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

86 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.t

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,096000 28,96 2,78 0,63

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,096000 24,13 2,32 0,53

22CL.PR.4.1050.t - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm

m 1,000000 335,96 335,96 76,69

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,018000 57,13 1,03 0,24

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,041000 75,04 3,08 0,70

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,26

(SPESE GENERALI)15%*346.32

51,95 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*398.27

39,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 438,10

m 1,000000 438,10
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

87 Analisi 22CL.PR.U.0320.20.u

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm

URBANIZZAZIONI

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti
e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle
norme EN 1555 ogni metro segnato con marchio IIP o equivalente
Europeo, nome dl produttore e data di produzione con estremità
lisce, esclusa la saldatura per polifusione di testa o per produzione con
estremità lisce, compreso i pezzi speciali di linea, esclusi i pezzi
speciali di manovra e di diramazione, le prove, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo
SERIE S 8 SDR 17,6 equivalente a 10 bar

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,098000 28,96 2,84 0,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,098000 24,13 2,36 0,43

22CL.PR.4.1050.u - TUBI IN POLIETILENE PE 100 S8 MOP 3.7
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm

m 1,000000 425,50 425,50 77,12

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,019000 57,13 1,09 0,20

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,042000 75,04 3,15 0,57

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 0,22

(SPESE GENERALI)15%*436.14

65,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*501.56

50,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 551,72

m 1,000000 551,72
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

1 Analisi 22CL.PR.U.0410.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI
RINFIANCO DI TUBAZIONI
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

URBANIZZAZIONI

Rinfianco con sabbia o sabbiella anche proveniente da riciclo e
conforme alla EN 12620:2002 e smi, nella adeguata granulometria
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli
oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con
piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume
reso

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,020000 28,96 0,58 1,60

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,33

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,040000 59,35 2,37 6,55

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 1,0000 23,79 23,79 65,72

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,020000 70,21 1,40 3,87

(SPESE GENERALI)15%*28.62

4,29 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*32.91

3,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 36,20

mc 1,0000 36,20

- 1 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

2 Analisi 22CL.PR.U.0410.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI
RINFIANCO DI TUBAZIONI
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

URBANIZZAZIONI

Rinfianco con sabbia o sabbiella anche proveniente da riciclo e
conforme alla EN 12620:2002 e smi, nella adeguata granulometria
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli
oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con
piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume
reso

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 14,62

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,750000 24,13 18,10 26,09

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 1,0000 23,79 23,79 34,29

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,040000 70,21 2,81 4,05

(SPESE GENERALI)15%*54.84

8,23 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*63.07

6,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 69,38

mc 1,0000 69,38

- 2 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

3 Analisi 22CL.PR.U.0410.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI
OPERE COMPLEMENTARI
Pulitura di pozzetto di fogna

URBANIZZAZIONI

Pulitura pozzetto di fogna con idropulitrice ad alta pressione a
qualunque profondita, compreso l'asporto delle materie putride,
eseguito a macchina. Sono compresi: gli oneri per le tubazioni di
pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, sono esclusi i
dispositivi di sicurezza che saranno valutati a parte in considerazione
della specifica condizione operativa.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 2,000000 24,13 48,26 23,46

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 14,08

22CL.AT.10.526.a - AUTOESPURGO
Autoespurgo con sistema idrodinamico

ora 0,750000 56,79 42,59 20,71

22CL.AT.10.5400.a - Idropulitrice ad alta pressione ora 1,000000 42,78 42,78 20,80

(SPESE GENERALI)15%* 162.59

24,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 186.98

18,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 205,68

cad 1,00 205,68

- 3 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

4 Analisi 22CL.PR.U.0410.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI
OPERE COMPLEMENTARI
Realizzazione di culla all'interno dei pozzetti in cls prefabbricato

URBANIZZAZIONI

Realizzazione di culla all'interno dei pozzetti in calcestruzzo
prefabbricato, previo il taglio della parte superiore del tubo passante,
con letto, rinfianco, adeguate pendenze in cls cementizio fino a
raggiungere la quota di taglio del tubo, onde eliminare ristagno dei
reflui all'interno dei pozzetti e facilitare l'immissione degli stessi nella
condotta. Sono altresì compresi i tagli e le sigillature, con malta di
cemento di tutte le parti innestate e giuntate.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,500000 28,96 43,44 14,77

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,000000 26,86 26,86 9,13

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,000000 24,13 24,13 8,21

22CL.PR.33.5040.a - MALTA DI CEMENTO e SABBIA
Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia

mc 0,9000 63,22 56,90 19,35

22CL.AT.10.107.a - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,500000 28,41 14,21 4,83

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 1,000000 57,13 57,13 19,43

22CL.AT.10.2019 - Flessibile da taglio ora 0,350000 28,00 9,80 3,33

(SPESE GENERALI)15%* 232.47

34,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 267.34

26,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 294,07

cad 1,00 294,07

- 4 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

5 Analisi 22CL.PR.U.0410.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI
OPERE COMPLEMENTARI
Rimozione e successiva posa in opera di dossi

URBANIZZAZIONI

Rimozione e successiva posa in opera di appositi dossi di qualsiasi
natura, compreso il deposito in attesa del rimontaggio nonchè ogni
onere per il corretto fissaggio a terra.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,750000 24,13 18,10 19,07

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,750000 28,96 21,72 22,88

22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera

cad 6,00 1,87 11,22 11,82

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,350000 68,58 24,00 25,28

(SPESE GENERALI)15%* 75.04

11,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 86.30

8,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 94,93

m 1,000000 94,93

- 5 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

6 Analisi 22CL.PR.U.0410.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI
OPERE COMPLEMENTARI
Sigillatura con malta di cemento e sabbia eseguita tra pozzetto e
soletta

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 25,67

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,350000 24,13 8,45 21,39

22CL.PR.33.5040.a - MALTA DI CEMENTO e SABBIA
Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia

mc 0,2000 63,22 12,64 32,00

(SPESE GENERALI)15%* 31.23

4,68 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 35.91

3,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 39,50

cad 1,00 39,50

- 6 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

7 Analisi 22CL.PR.U.0420.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
25x25x30 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 25,38

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,350000 24,13 8,45 21,15

22CL.PR.5.1010.a - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
25x25x30 cm

cad 1,00 4,39 4,39 10,99

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0100 101,20 1,01 2,53

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 17,87

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,008250 54,69 0,45 1,13

(SPESE GENERALI)15%*31.58

4,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.32

3,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 39,95

cad 1,00 39,95

- 7 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

8 Analisi 22CL.PR.U.0420.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 26,47

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 22,06

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 10,61

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0100 101,20 1,01 2,31

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 16,32

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 1,26

(SPESE GENERALI)15%*34.57

5,19 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*39.76

3,98 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 43,74

cad 1,00 43,74

- 8 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

9 Analisi 22CL.PR.U.0420.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
40x40x40 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 26,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 22,24

22CL.PR.5.1010.c - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
40x40x40 cm

cad 1,00 6,51 6,51 12,00

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0200 101,20 2,02 3,72

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 13,16

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012500 54,69 0,68 1,25

(SPESE GENERALI)15%*42.90

6,44 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*49.34

4,93 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 54,27

cad 1,00 54,27

- 9 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

10 Analisi 22CL.PR.U.0420.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
50x50x50 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 24,59

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 20,50

22CL.PR.5.1010.d - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
50x50x50 cm

cad 1,00 10,17 10,17 17,27

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0200 101,20 2,02 3,43

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 12,12

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012500 54,69 0,68 1,15

(SPESE GENERALI)15%*46.56

6,98 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*53.54

5,35 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 58,89

cad 1,00 58,89

- 10 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

11 Analisi 22CL.PR.U.0420.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
60x60x60 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 21,73

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 18,11

22CL.PR.5.1010.e - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
60x60x60 cm

cad 1,00 16,28 16,28 24,43

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0200 101,20 2,02 3,03

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 10,72

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012500 54,69 0,68 1,02

(SPESE GENERALI)15%*52.67

7,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*60.57

6,06 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 66,63

cad 1,00 66,63

- 11 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

12 Analisi 22CL.PR.U.0420.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
70x70x70 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,670000 28,96 19,40 20,34

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,670000 24,13 16,17 16,96

22CL.PR.5.1010.f - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
70x70x70 cm

cad 1,00 29,30 29,30 30,73

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0250 101,20 2,53 2,65

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 7,49

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015300 54,69 0,84 0,88

(SPESE GENERALI)15%*75.38

11,31 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*86.69

8,67 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 95,36

cad 1,00 95,36

- 12 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

13 Analisi 22CL.PR.U.0420.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
80x80x80 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,670000 28,96 19,40 16,23

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,670000 24,13 16,17 13,53

22CL.PR.5.1010.g - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
80x80x80 cm

cad 1,00 48,42 48,42 40,50

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0250 101,20 2,53 2,12

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 5,97

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015300 54,69 0,84 0,70

(SPESE GENERALI)15%*94.50

14,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*108.68

10,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 119,55

cad 1,00 119,55

- 13 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

14 Analisi 22CL.PR.U.0420.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
80x120x50 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,740000 28,96 21,43 14,56

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,740000 24,13 17,86 12,14

22CL.PR.5.1010.h - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
80x120x50 cm

cad 1,00 65,91 65,91 44,79

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0300 101,20 3,04 2,07

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 4,85

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,017400 54,69 0,95 0,65

(SPESE GENERALI)15%*116.33

17,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*133.78

13,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 147,16

cad 1,00 147,16

- 14 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

15 Analisi 22CL.PR.U.0420.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
80x120x100 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,840000 28,96 24,33 12,20

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,840000 24,13 20,27 10,16

22CL.PR.5.1010.i - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
80x120x100 cm

cad 1,00 101,72 101,72 51,01

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0300 101,20 3,04 1,52

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 3,58

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,021000 54,69 1,15 0,58

(SPESE GENERALI)15%*157.65

23,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*181.30

18,13 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 199,43

cad 1,00 199,43

- 15 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

16 Analisi 22CL.PR.U.0420.10.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
100x100x100 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 15,66

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,000000 24,13 24,13 13,05

22CL.PR.5.1010.j - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
100x100x100 cm

cad 1,00 80,56 80,56 43,56

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0400 101,20 4,05 2,19

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 3,86

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,025000 54,69 1,37 0,74

(SPESE GENERALI)15%*146.21

21,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*168.14

16,81 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 184,95

cad 1,00 184,95

- 16 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

17 Analisi 22CL.PR.U.0420.10.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
120x120x120 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 11,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,000000 24,13 24,13 9,54

22CL.PR.5.1010.k - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
120x120x120 cm

cad 1,00 134,27 134,27 53,09

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0400 101,20 4,05 1,60

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 2,82

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,025000 54,69 1,37 0,54

(SPESE GENERALI)15%*199.92

29,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*229.91

22,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 252,90

cad 1,00 252,90

- 17 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

18 Analisi 22CL.PR.U.0420.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO
25x25x30 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI
EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 23,82

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,350000 24,13 8,45 19,85

22CL.PR.5.1020.a - POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
25x25x30 cm

cad 1,00 6,46 6,46 15,18

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0100 101,20 1,01 2,37

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 16,77

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,008250 54,69 0,45 1,06

(SPESE GENERALI)15%*33.65

5,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*38.70

3,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 42,57

cad 1,00 42,57

- 18 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

19 Analisi 22CL.PR.U.0420.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO
30x30x30 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI
EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 24,90

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 20,75

22CL.PR.5.1020.b - POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
30x30x30 cm

cad 1,00 6,83 6,83 14,69

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0100 101,20 1,01 2,17

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 15,35

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 1,18

(SPESE GENERALI)15%*36.76

5,51 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*42.27

4,23 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 46,50

cad 1,00 46,50

- 19 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

20 Analisi 22CL.PR.U.0420.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO
40x40x40 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI
EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 24,91

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 20,76

22CL.PR.5.1020.c - POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
40x40x40 cm

cad 1,00 9,57 9,57 16,46

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0200 101,20 2,02 3,47

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 12,28

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012500 54,69 0,68 1,17

(SPESE GENERALI)15%*45.96

6,89 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*52.85

5,29 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 58,14

cad 1,00 58,14

- 20 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

21 Analisi 22CL.PR.U.0420.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO
50x50x50 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI
EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 22,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 18,58

22CL.PR.5.1020.d - POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
50x50x50 cm

cad 1,00 14,96 14,96 23,03

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0200 101,20 2,02 3,11

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 10,99

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012500 54,69 0,68 1,05

(SPESE GENERALI)15%*51.35

7,70 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*59.05

5,91 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 64,96

cad 1,00 64,96

- 21 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

22 Analisi 22CL.PR.U.0420.20.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO
60x60x60 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI
EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 18,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 15,82

22CL.PR.5.1020.e - POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
60x60x60 cm

cad 1,00 23,93 23,93 31,36

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0200 101,20 2,02 2,65

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 9,36

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012500 54,69 0,68 0,89

(SPESE GENERALI)15%*60.32

9,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*69.37

6,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 76,31

cad 1,00 76,31
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

23 Analisi 22CL.PR.U.0420.20.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO
70x70x70 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI
EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,670000 28,96 19,40 17,20

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,670000 24,13 16,17 14,34

22CL.PR.5.1020.f - POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
70x70x70 cm

cad 1,00 43,08 43,08 38,20

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0250 101,20 2,53 2,24

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 6,33

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015300 54,69 0,84 0,74

(SPESE GENERALI)15%*89.16

13,37 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*102.53

10,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 112,78

cad 1,00 112,78
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

24 Analisi 22CL.PR.U.0420.20.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO
80x80x80 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI
EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,670000 28,96 19,40 13,08

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,670000 24,13 16,17 10,90

22CL.PR.5.1020.g - POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
80x80x80 cm

cad 1,00 71,20 71,20 47,99

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0250 101,20 2,53 1,71

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 4,81

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,015300 54,69 0,84 0,57

(SPESE GENERALI)15%*117.28

17,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*134.87

13,49 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 148,36

cad 1,00 148,36
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

25 Analisi 22CL.PR.U.0420.20.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO
100x100x100 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI
EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 12,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,000000 24,13 24,13 10,36

22CL.PR.5.1020.h - POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
100x100x100 cm

cad 1,00 118,47 118,47 50,87

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0400 101,20 4,05 1,74

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 3,07

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,025000 54,69 1,37 0,59

(SPESE GENERALI)15%*184.12

27,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*211.74

21,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 232,91

cad 1,00 232,91
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

26 Analisi 22CL.PR.U.0420.20.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO
120x120x120 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI
EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 8,70

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,000000 24,13 24,13 7,25

22CL.PR.5.1020.i - POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
120x120x120 cm

cad 1,00 197,46 197,46 59,33

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0400 101,20 4,05 1,22

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 2,15

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,025000 54,69 1,37 0,41

(SPESE GENERALI)15%*263.11

39,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*302.58

30,26 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 332,84

cad 1,00 332,84

- 26 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

27 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
25x25x30 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,280000 28,96 8,11 22,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,280000 24,13 6,76 19,11

22CL.PR.5.1030.a - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
25x25x30 cm

cad 1,00 4,56 4,56 12,89

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0100 101,20 1,01 2,86

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 20,19

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,007000 54,69 0,38 1,07

(SPESE GENERALI)15%*27.96

4,19 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*32.15

3,22 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 35,37

cad 1,00 35,37
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

28 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
30x30x35 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,320000 28,96 9,27 24,02

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 20,00

22CL.PR.5.1030.b - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
30x30x35 cm

cad 1,00 4,93 4,93 12,77

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0100 101,20 1,01 2,62

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 18,50

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,008000 54,69 0,44 1,14

(SPESE GENERALI)15%*30.51

4,58 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*35.09

3,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 38,60

cad 1,00 38,60
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

29 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
40x40x45 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 24,44

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 20,37

22CL.PR.5.1030.c - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
40x40x45 cm

cad 1,00 6,51 6,51 13,74

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0200 101,20 2,02 4,26

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 15,07

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 1,16

(SPESE GENERALI)15%*37.45

5,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*43.07

4,31 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 47,38

cad 1,00 47,38
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

30 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
40x40x25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 20,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 16,82

22CL.PR.5.1030.d - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
40x40x25 cm

cad 1,00 3,66 3,66 12,74

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0100 101,20 1,01 3,52

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 24,86

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,005000 54,69 0,27 0,94

(SPESE GENERALI)15%*22.70

3,41 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.11

2,61 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 28,72

cad 1,00 28,72
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

31 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
50x50x55 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 22,01

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 18,34

22CL.PR.5.1030.e - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
50x50x55 cm

cad 1,00 10,66 10,66 20,26

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0200 101,20 2,02 3,84

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 13,57

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 1,05

(SPESE GENERALI)15%*41.60

6,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*47.84

4,78 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 52,62

cad 1,00 52,62
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

32 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
50x50x25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 18,67

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 15,57

22CL.PR.5.1030.f - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
50x50x25 cm

cad 1,00 5,48 5,48 17,67

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0100 101,20 1,01 3,26

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 23,02

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,005000 54,69 0,27 0,87

(SPESE GENERALI)15%*24.52

3,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.20

2,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 31,02

cad 1,00 31,02

- 32 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

33 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
60x60x65 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,536000 28,96 15,52 21,80

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,536000 24,13 12,93 18,16

22CL.PR.5.1030.g - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
60x60x65 cm

cad 1,00 16,93 16,93 23,78

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0300 101,20 3,04 4,27

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 10,03

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,013200 54,69 0,72 1,01

(SPESE GENERALI)15%*56.28

8,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*64.72

6,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 71,19

cad 1,00 71,19
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

34 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
60x60x25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,264000 28,96 7,65 18,53

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,264000 24,13 6,37 15,43

22CL.PR.5.1030.h - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
60x60x25 cm

cad 1,00 9,60 9,60 23,25

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0150 101,20 1,52 3,68

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 17,29

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,006600 54,69 0,36 0,87

(SPESE GENERALI)15%*32.64

4,90 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*37.54

3,75 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 41,29

cad 1,00 41,29
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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35 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
70x70x25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,320000 28,96 9,27 15,64

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 13,02

22CL.PR.5.1030.i - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
70x70x25 cm

cad 1,00 20,67 20,67 34,87

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0160 101,20 1,62 2,73

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 12,04

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,008000 54,69 0,44 0,74

(SPESE GENERALI)15%*46.86

7,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*53.89

5,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 59,28

cad 1,00 59,28
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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36 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
80x80x85 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,592000 28,96 17,14 15,22

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,592000 24,13 14,28 12,68

22CL.PR.5.1030.j - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
80x80x85 cm

cad 1,00 46,63 46,63 41,41

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0300 101,20 3,04 2,70

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 6,34

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,014300 54,69 0,78 0,69

(SPESE GENERALI)15%*89.01

13,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*102.36

10,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 112,60

cad 1,00 112,60
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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37 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
80x80x25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,288000 28,96 8,34 12,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,288000 24,13 6,95 10,42

22CL.PR.5.1030.k - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
80x80x25 cm

cad 1,00 28,89 28,89 43,32

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0100 101,20 1,01 1,51

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 10,71

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,007200 54,69 0,39 0,58

(SPESE GENERALI)15%*52.72

7,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*60.63

6,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 66,69

cad 1,00 66,69
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SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

38 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
100x100x110 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 11,19

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,800000 24,13 19,30 9,32

22CL.PR.5.1030.l - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
100x100x110 cm

cad 1,00 108,99 108,99 52,62

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0400 101,20 4,05 1,96

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 3,45

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,53

(SPESE GENERALI)15%*163.74

24,56 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*188.30

18,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 207,13

cad 1,00 207,13
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39 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
100x100x25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 14,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 12,05

22CL.PR.5.1030.m - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
100x100x25 cm

cad 1,00 32,86 32,86 41,03

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0150 101,20 1,52 1,90

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 8,92

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 0,69

(SPESE GENERALI)15%*63.30

9,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*72.80

7,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 80,08

cad 1,00 80,08
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40 Analisi 22CL.PR.U.0420.30.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
120x120x120 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzettti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN
12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 7,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,800000 24,13 19,30 6,45

22CL.PR.5.1030.n - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI
RACCORDO PEDONALE
120x120x120 cm

cad 1,00 181,66 181,66 60,74

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,0400 101,20 4,05 1,35

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 2,39

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,36

(SPESE GENERALI)15%*236.41

35,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*271.87

27,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 299,06

cad 1,00 299,06
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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41 Analisi 22CL.PR.U.0420.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO PREFABBRICATO PER ISPEZIONI
Dimensioni Interne cm. 100x150xh100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
armato vibrato per ispezioni, per protezione, manovra di saracinesche
ed apparecchiature idrauliche, diramazioni ecc., con risega per
incastro dell’anello successivo ma non della soletta di copertura
poggiata su anello terminale piatto, confezionato con inerti selezionati
di appropriata granulometria e basso rapporto acqua cemento, Rck 25
N/mm2, con utilizzo di cemento tipo CEM I 42,5 R ed armatura in rete
elettrosaldata 8 mm. maglia 20x20 cm2; con spessore delle pareti di
cm. 15 e con platea piana in calcestruzzo armata dello spessore non
inferiore a cm. 10, con la predisposizione dei fori di passaggio della
condotta. Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il reinterro anche con materiale proveniente
da riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,430000 24,13 10,38 2,02

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,430000 28,96 12,45 2,43

22CL.PR.5.10210.a - Dimensioni Interne cm. 100x150xh100 cad 1,00 352,00 352,00 68,61

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 1,39

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,300000 78,69 23,61 4,60

(SPESE GENERALI)15%*405.58

60,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*466.42

46,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 513,06

cad 1,00 513,06
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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42 Analisi 22CL.PR.U.0420.40.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO PREFABBRICATO PER ISPEZIONI
Dimensioni Interne cm. 120x150xh100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
armato vibrato per ispezioni, per protezione, manovra di saracinesche
ed apparecchiature idrauliche, diramazioni ecc., con risega per
incastro dell’anello successivo ma non della soletta di copertura
poggiata su anello terminale piatto, confezionato con inerti selezionati
di appropriata granulometria e basso rapporto acqua cemento, Rck 25
N/mm2, con utilizzo di cemento tipo CEM I 42,5 R ed armatura in rete
elettrosaldata 8 mm. maglia 20x20 cm2; con spessore delle pareti di
cm. 15 e con platea piana in calcestruzzo armata dello spessore non
inferiore a cm. 10, con la predisposizione dei fori di passaggio della
condotta. Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il reinterro anche con materiale proveniente
da riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,560000 24,13 13,51 2,37

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,560000 28,96 16,22 2,85

22CL.PR.5.10210.b - Dimensioni Interne cm. 120x150xh100 cad 1,00 390,00 390,00 68,44

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 1,25

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,300000 78,69 23,61 4,14

(SPESE GENERALI)15%*450.48

67,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*518.05

51,81 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 569,86

cad 1,00 569,86
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43 Analisi 22CL.PR.U.0420.40.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO PREFABBRICATO PER ISPEZIONI
Dimensioni Interne cm. 150x150xh100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
armato vibrato per ispezioni, per protezione, manovra di saracinesche
ed apparecchiature idrauliche, diramazioni ecc., con risega per
incastro dell’anello successivo ma non della soletta di copertura
poggiata su anello terminale piatto, confezionato con inerti selezionati
di appropriata granulometria e basso rapporto acqua cemento, Rck 25
N/mm2, con utilizzo di cemento tipo CEM I 42,5 R ed armatura in rete
elettrosaldata 8 mm. maglia 20x20 cm2; con spessore delle pareti di
cm. 15 e con platea piana in calcestruzzo armata dello spessore non
inferiore a cm. 10, con la predisposizione dei fori di passaggio della
condotta. Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il reinterro anche con materiale proveniente
da riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,600000 24,13 14,48 2,33

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,600000 28,96 17,38 2,80

22CL.PR.5.10210.c - Dimensioni Interne cm. 150x150xh100 cad 1,00 428,00 428,00 68,96

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 1,15

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,300000 78,69 23,61 3,80

(SPESE GENERALI)15%*490.61

73,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*564.20

56,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 620,62

cad 1,00 620,62
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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44 Analisi 22CL.PR.U.0420.40.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTO PREFABBRICATO PER ISPEZIONI
Dimensioni Interne cm. 150x200xh100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
armato vibrato per ispezioni, per protezione, manovra di saracinesche
ed apparecchiature idrauliche, diramazioni ecc., con risega per
incastro dell’anello successivo ma non della soletta di copertura
poggiata su anello terminale piatto, confezionato con inerti selezionati
di appropriata granulometria e basso rapporto acqua cemento, Rck 25
N/mm2, con utilizzo di cemento tipo CEM I 42,5 R ed armatura in rete
elettrosaldata 8 mm. maglia 20x20 cm2; con spessore delle pareti di
cm. 15 e con platea piana in calcestruzzo armata dello spessore non
inferiore a cm. 10, con la predisposizione dei fori di passaggio della
condotta. Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il reinterro anche con materiale proveniente
da riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,730000 24,13 17,61 2,38

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,730000 28,96 21,14 2,85

22CL.PR.5.10210.d - Dimensioni Interne cm. 150x200xh100 cad 1,00 516,00 516,00 69,67

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,96

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,300000 78,69 23,61 3,19

(SPESE GENERALI)15%*585.50

87,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*673.33

67,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 740,66

cad 1,00 740,66
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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45 Analisi 22CL.PR.U.0420.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ELEMENTO INTERMEDIO PREFABBRICATO PER PROLUNGA DI
POZZETTO
Dimensioni Interne 100x150xh100

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 1,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,96

22CL.PR.5.10220.a - Dimensioni Interne 100x150xh100 cad 1,00 270,00 270,00 71,71

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 78,69 19,67 5,22

(SPESE GENERALI)15%*297.63

44,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*342.27

34,23 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 376,50

cad 1,00 376,50
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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46 Analisi 22CL.PR.U.0420.50.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ELEMENTO INTERMEDIO PREFABBRICATO PER PROLUNGA DI
POZZETTO
Dimensioni Interne 120x150xh100

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,180000 28,96 5,21 1,24

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,180000 24,13 4,34 1,03

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 78,69 19,67 4,67

22CL.PR.5.10220.b - Dimensioni Interne 120x150xh100 cad 1,00 304,00 304,00 72,12

(SPESE GENERALI)15%*333.22

49,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*383.20

38,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 421,52

cad 1,00 421,52
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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47 Analisi 22CL.PR.U.0420.50.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ELEMENTO INTERMEDIO PREFABBRICATO PER PROLUNGA DI
POZZETTO
Dimensioni Interne 150x150xh100

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,210000 28,96 6,08 1,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,210000 24,13 5,07 1,09

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 78,69 19,67 4,22

22CL.PR.5.10220.c - Dimensioni Interne 150x150xh100 cad 1,00 338,00 338,00 72,45

(SPESE GENERALI)15%*368.82

55,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*424.14

42,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 466,55

cad 1,00 466,55
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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48 Analisi 22CL.PR.U.0420.50.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ELEMENTO INTERMEDIO PREFABBRICATO PER PROLUNGA DI
POZZETTO
Dimensioni Interne 150x200xh100

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,330000 28,96 9,56 1,78

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,330000 24,13 7,96 1,48

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 78,69 19,67 3,66

22CL.PR.5.10220.d - Dimensioni Interne 150x200xh100 cad 1,00 388,00 388,00 72,14

(SPESE GENERALI)15%*425.19

63,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*488.97

48,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 537,87

cad 1,00 537,87
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49 Analisi 22CL.PR.U.0420.55.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
SOLETTA PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Dimensioni 100x100 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di soletta per pozzetti di tipo pesante per
traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
misura di lato da 50 cm fino a 120 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 2,33

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 2,81

22CL.PR.5.10330.a - Soletta per chiusini in ghisa 100 x 100 cm cad 1,00 75,20 75,20 72,85

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,06

(SPESE GENERALI)15%*81.60

12,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*93.84

9,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 103,22

cad 1,00 103,22
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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50 Analisi 22CL.PR.U.0420.55.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
SOLETTA PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Dimensioni 110x110 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di soletta per pozzetti di tipo pesante per
traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
misura di lato da 50 cm fino a 120 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,120000 24,13 2,90 2,25

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,120000 28,96 3,48 2,70

22CL.PR.5.10330.b - Soletta per chiusini in ghisa 110 x 110 cm cad 1,00 94,50 94,50 73,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,84

(SPESE GENERALI)15%*101.97

15,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*117.27

11,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 129,00

cad 1,00 129,00
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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51 Analisi 22CL.PR.U.0420.55.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
SOLETTA PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Dimensioni 130x130 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di soletta per pozzetti di tipo pesante per
traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
misura di lato da 50 cm fino a 120 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,180000 24,13 4,34 2,63

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,180000 28,96 5,21 3,15

22CL.PR.5.10330.c - Soletta per chiusini in ghisa 130 x 130 cm cad 1,00 120,00 120,00 72,61

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,66

(SPESE GENERALI)15%*130.64

19,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*150.24

15,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 165,26

cad 1,00 165,26
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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52 Analisi 22CL.PR.U.0420.55.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
SOLETTA PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Dimensioni 150x110 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di soletta per pozzetti di tipo pesante per
traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
misura di lato da 50 cm fino a 120 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,180000 24,13 4,34 2,60

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,180000 28,96 5,21 3,12

22CL.PR.5.10330.d - Soletta per chiusini in ghisa 150 x 110 cm cad 1,00 121,50 121,50 72,68

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,65

(SPESE GENERALI)15%*132.14

19,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*151.96

15,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 167,16

cad 1,00 167,16
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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53 Analisi 22CL.PR.U.0420.55.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
SOLETTA PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Dimensioni 150x150 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di soletta per pozzetti di tipo pesante per
traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
misura di lato da 50 cm fino a 120 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 1,99

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 2,39

22CL.PR.5.10330.e - Soletta per chiusini in ghisa 150 x 150 cm cad 1,00 180,00 180,00 74,22

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,45

(SPESE GENERALI)15%*191.71

28,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*220.47

22,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 242,52

cad 1,00 242,52
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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54 Analisi 22CL.PR.U.0420.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO
ARMATO
Dimensioni Esterne cm. 130x180

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di soletta di copertura prefabbricata in
calcestruzzo armato, confezionata con inerti selezionati di appropriata
granulometria, Rck 25 N/mm2, con utilizzo di cemento tipo CEM I 42,5
R ed armatura in doppia rete elettrosaldata f8 maglia cm. 20x20 e
rinforzi, con spessore non inferiore a cm. 20; proporzionata per carichi
stradali e con la formazione del passo d’uomo per il posizionamento
del chiusino in ghisa: fornito e posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il reinterro anche con materiale
da riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 1,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 0,96

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 78,69 19,67 7,85

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 2,85

22CL.PR.5.10230.a - Dimensioni Esterne cm. 130x180 cad 1,00 166,00 166,00 66,24

(SPESE GENERALI)15%*198.12

29,72 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*227.84

22,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 250,62

cad 1,00 250,62
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55 Analisi 22CL.PR.U.0420.60.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO
ARMATO
Dimensioni Esterne cm. 150x180

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di soletta di copertura prefabbricata in
calcestruzzo armato, confezionata con inerti selezionati di appropriata
granulometria, Rck 25 N/mm2, con utilizzo di cemento tipo CEM I 42,5
R ed armatura in doppia rete elettrosaldata f8 maglia cm. 20x20 e
rinforzi, con spessore non inferiore a cm. 20; proporzionata per carichi
stradali e con la formazione del passo d’uomo per il posizionamento
del chiusino in ghisa: fornito e posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il reinterro anche con materiale
da riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,140000 28,96 4,05 1,42

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,140000 24,13 3,38 1,18

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 78,69 19,67 6,87

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 2,49

22CL.PR.5.10230.b - Dimensioni Esterne cm. 150x180 cad 1,00 192,00 192,00 67,09

(SPESE GENERALI)15%*226.24

33,94 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*260.18

26,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 286,20

cad 1,00 286,20
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56 Analisi 22CL.PR.U.0420.60.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO
ARMATO
Dimensioni Esterne cm. 180x180

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di soletta di copertura prefabbricata in
calcestruzzo armato, confezionata con inerti selezionati di appropriata
granulometria, Rck 25 N/mm2, con utilizzo di cemento tipo CEM I 42,5
R ed armatura in doppia rete elettrosaldata f8 maglia cm. 20x20 e
rinforzi, con spessore non inferiore a cm. 20; proporzionata per carichi
stradali e con la formazione del passo d’uomo per il posizionamento
del chiusino in ghisa: fornito e posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il reinterro anche con materiale
da riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,180000 28,96 5,21 1,56

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,180000 24,13 4,34 1,30

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 78,69 19,67 5,88

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 2,14

22CL.PR.5.10230.c - Dimensioni Esterne cm. 180x180 cad 1,00 228,00 228,00 68,18

(SPESE GENERALI)15%*264.36

39,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*304.01

30,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 334,41

cad 1,00 334,41
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57 Analisi 22CL.PR.U.0420.60.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO
ARMATO
Dimensioni Esterne cm. 180x230

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di soletta di copertura prefabbricata in
calcestruzzo armato, confezionata con inerti selezionati di appropriata
granulometria, Rck 25 N/mm2, con utilizzo di cemento tipo CEM I 42,5
R ed armatura in doppia rete elettrosaldata f8 maglia cm. 20x20 e
rinforzi, con spessore non inferiore a cm. 20; proporzionata per carichi
stradali e con la formazione del passo d’uomo per il posizionamento
del chiusino in ghisa: fornito e posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il reinterro anche con materiale
da riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,240000 28,96 6,95 1,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,240000 24,13 5,79 1,40

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 78,69 19,67 4,75

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 1,72

22CL.PR.5.10230.d - Dimensioni Esterne cm. 180x230 cad 1,00 288,00 288,00 69,51

(SPESE GENERALI)15%*327.55

49,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*376.68

37,67 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 414,35

cad 1,00 414,35
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58 Analisi 22CL.PR.U.0420.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
BASE PER POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE PESANTE CARRABILE
Altezza dal piano di scorrimento: h = cm. 45 - per tubo f200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di base per pozzetto a sezione circolare di
tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati
in calcestruzzo vibrato, prodotto secondo la Norma UNI EN 1917 -
Marcatura CE con giunzione a bicchiere incorporata nello spessore per
incastro a tenuta dell'elemento successivo o della soletta di copertura;
con camera di diametro interno 1200 mm. a) spessore di parete cm.
15 e con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a
cm. 15, a platea piana in unico getto con le pareti; con la
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi
di guarnizione, fino al diametro 350 mm. Fondo sagomato a cunicolo
per la continuità idraulica della tubazione; b) spessore di parete cm.
23 e con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a
cm. 10, a platea piana in unico getto con le pareti; con la
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi
di guarnizione, fino al diametro 600 mm. Fondo sagomato a cunicolo
per la continuità idraulica della tubazione; fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
reinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla
UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,340000 28,96 9,85 2,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,340000 24,13 8,20 1,89

22CL.PR.5.10240.a - Altezza dal piano di scorrimento: h = cm. 45 -
per tubo f200

cad 1,00 290,00 290,00 66,89

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 1,65

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,350000 78,69 27,54 6,35

(SPESE GENERALI)15%*342.73

51,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*394.14

39,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 433,55

cad 1,00 433,55
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59 Analisi 22CL.PR.U.0420.70.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
BASE PER POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE PESANTE CARRABILE
Altezza dal piano di scorrimento: h = cm. 55 - per tubo f250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di base per pozzetto a sezione circolare di
tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati
in calcestruzzo vibrato, prodotto secondo la Norma UNI EN 1917 -
Marcatura CE con giunzione a bicchiere incorporata nello spessore per
incastro a tenuta dell'elemento successivo o della soletta di copertura;
con camera di diametro interno 1200 mm. a) spessore di parete cm.
15 e con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a
cm. 15, a platea piana in unico getto con le pareti; con la
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi
di guarnizione, fino al diametro 350 mm. Fondo sagomato a cunicolo
per la continuità idraulica della tubazione; b) spessore di parete cm.
23 e con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a
cm. 10, a platea piana in unico getto con le pareti; con la
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi
di guarnizione, fino al diametro 600 mm. Fondo sagomato a cunicolo
per la continuità idraulica della tubazione; fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
reinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla
UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 2,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,350000 24,13 8,45 1,78

22CL.PR.5.10240.b - Altezza dal piano di scorrimento: h = cm. 55 -
per tubo f250

cad 1,00 322,00 322,00 67,83

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 1,50

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,350000 78,69 27,54 5,80

(SPESE GENERALI)15%*375.27

56,29 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*431.56

43,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 474,72

cad 1,00 474,72
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60 Analisi 22CL.PR.U.0420.70.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
BASE PER POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE PESANTE CARRABILE
Altezza dal piano di scorrimento: h = cm. 65 - per tubo f300/350

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di base per pozzetto a sezione circolare di
tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati
in calcestruzzo vibrato, prodotto secondo la Norma UNI EN 1917 -
Marcatura CE con giunzione a bicchiere incorporata nello spessore per
incastro a tenuta dell'elemento successivo o della soletta di copertura;
con camera di diametro interno 1200 mm. a) spessore di parete cm.
15 e con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a
cm. 15, a platea piana in unico getto con le pareti; con la
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi
di guarnizione, fino al diametro 350 mm. Fondo sagomato a cunicolo
per la continuità idraulica della tubazione; b) spessore di parete cm.
23 e con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a
cm. 10, a platea piana in unico getto con le pareti; con la
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi
di guarnizione, fino al diametro 600 mm. Fondo sagomato a cunicolo
per la continuità idraulica della tubazione; fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
reinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla
UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,370000 28,96 10,72 2,06

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,370000 24,13 8,93 1,71

22CL.PR.5.10240.c - Altezza dal piano di scorrimento: h = cm. 65 -
per tubo f300/350

cad 1,00 358,00 358,00 68,63

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 1,37

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,350000 78,69 27,54 5,28

(SPESE GENERALI)15%*412.33

61,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*474.18

47,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 521,60

cad 1,00 521,60
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61 Analisi 22CL.PR.U.0420.70.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
BASE PER POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE PESANTE CARRABILE
Altezza dal piano di scorrimento h = cm. 90 - per tubo f400

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di base per pozzetto a sezione circolare di
tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati
in calcestruzzo vibrato, prodotto secondo la Norma UNI EN 1917 -
Marcatura CE con giunzione a bicchiere incorporata nello spessore per
incastro a tenuta dell'elemento successivo o della soletta di copertura;
con camera di diametro interno 1200 mm. a) spessore di parete cm.
15 e con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a
cm. 15, a platea piana in unico getto con le pareti; con la
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi
di guarnizione, fino al diametro 350 mm. Fondo sagomato a cunicolo
per la continuità idraulica della tubazione; b) spessore di parete cm.
23 e con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a
cm. 10, a platea piana in unico getto con le pareti; con la
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi
di guarnizione, fino al diametro 600 mm. Fondo sagomato a cunicolo
per la continuità idraulica della tubazione; fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
reinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla
UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,380000 28,96 11,00 1,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,380000 24,13 9,17 1,21

22CL.PR.5.10240.d - Altezza dal piano di scorrimento h = cm. 90 -
per tubo f400

cad 1,00 546,00 546,00 71,83

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,94

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,350000 78,69 27,54 3,62

(SPESE GENERALI)15%*600.85

90,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*690.98

69,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 760,08

cad 1,00 760,08
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62 Analisi 22CL.PR.U.0420.70.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
BASE PER POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE PESANTE CARRABILE
Altezza dal piano di scorrimento h = cm. 90 - per tubo f500

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di base per pozzetto a sezione circolare di
tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati
in calcestruzzo vibrato, prodotto secondo la Norma UNI EN 1917 -
Marcatura CE con giunzione a bicchiere incorporata nello spessore per
incastro a tenuta dell'elemento successivo o della soletta di copertura;
con camera di diametro interno 1200 mm. a) spessore di parete cm.
15 e con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a
cm. 15, a platea piana in unico getto con le pareti; con la
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi
di guarnizione, fino al diametro 350 mm. Fondo sagomato a cunicolo
per la continuità idraulica della tubazione; b) spessore di parete cm.
23 e con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a
cm. 10, a platea piana in unico getto con le pareti; con la
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi
di guarnizione, fino al diametro 600 mm. Fondo sagomato a cunicolo
per la continuità idraulica della tubazione; fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
reinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla
UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,380000 28,96 11,00 1,40

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,380000 24,13 9,17 1,17

22CL.PR.5.10240.e - Altezza dal piano di scorrimento h = cm. 90 -
per tubo f500

cad 1,00 566,00 566,00 72,07

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,91

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,350000 78,69 27,54 3,51

(SPESE GENERALI)15%*620.85

93,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*713.98

71,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 785,38

cad 1,00 785,38
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

63 Analisi 22CL.PR.U.0420.70.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
BASE PER POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE PESANTE CARRABILE
Altezza dal piano di scorrimento h = cm. 90 - per tubo f600 → ä/cad.
590,00

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di base per pozzetto a sezione circolare di
tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati
in calcestruzzo vibrato, prodotto secondo la Norma UNI EN 1917 -
Marcatura CE con giunzione a bicchiere incorporata nello spessore per
incastro a tenuta dell'elemento successivo o della soletta di copertura;
con camera di diametro interno 1200 mm. a) spessore di parete cm.
15 e con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a
cm. 15, a platea piana in unico getto con le pareti; con la
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi
di guarnizione, fino al diametro 350 mm. Fondo sagomato a cunicolo
per la continuità idraulica della tubazione; b) spessore di parete cm.
23 e con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a
cm. 10, a platea piana in unico getto con le pareti; con la
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi
di guarnizione, fino al diametro 600 mm. Fondo sagomato a cunicolo
per la continuità idraulica della tubazione; fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
reinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla
UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,380000 28,96 11,00 1,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,380000 24,13 9,17 1,12

22CL.PR.5.10240.f - Altezza dal piano di scorrimento h = cm. 90 -
per tubo f600

cad 1,00 590,00 590,00 72,33

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,350000 78,69 27,54 3,38

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,88

(SPESE GENERALI)15%*644.85

96,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*741.58

74,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 815,74

cad 1,00 815,74
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

64 Analisi 22CL.PR.U.0420.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ELEMENTO DI RIALZO A TRONCO DI CONO
Per altezze da cm. 60 a cm. 100

URBANIZZAZIONI

Elemento di rialzo a tronco di cono, con le stesse caratteristiche di cui
all’art. PR.U.4020.70, delle dimensioni interne 1200 mm. ed in
sommità di 625 mm., con guarnizioni di tenuta incorporata durante il
getto, conforme alle norme UNI EN 681-1: fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,210000 28,96 6,08 12,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,210000 24,13 5,07 10,41

22CL.PR.5.10250.a - Per altezze da cm. 60 a cm. 100 cad 1,00 25,00 25,00 51,31

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 4,84

(SPESE GENERALI)15%*38.51

5,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*44.29

4,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 48,72

cad 1,00 48,72
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

65 Analisi 22CL.PR.U.0420.80.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ELEMENTO DI RIALZO A TRONCO DI CONO
Per altezze da cm. 101 a cm. 150

URBANIZZAZIONI

Elemento di rialzo a tronco di cono, con le stesse caratteristiche di cui
all’art. PR.U.4020.70, delle dimensioni interne 1200 mm. ed in
sommità di 625 mm., con guarnizioni di tenuta incorporata durante il
getto, conforme alle norme UNI EN 681-1: fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,230000 28,96 6,66 8,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,230000 24,13 5,55 7,36

22CL.PR.5.10250.b - Per altezze da cm. 101 a cm. 150 cad 1,00 45,00 45,00 59,71

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 3,13

(SPESE GENERALI)15%*59.57

8,94 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*68.51

6,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 75,36

cad 1,00 75,36
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

66 Analisi 22CL.PR.U.0420.80.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ELEMENTO DI RIALZO A TRONCO DI CONO
Per altezze da cm. 151 a cm. 185

URBANIZZAZIONI

Elemento di rialzo a tronco di cono, con le stesse caratteristiche di cui
all’art. PR.U.4020.70, delle dimensioni interne 1200 mm. ed in
sommità di 625 mm., con guarnizioni di tenuta incorporata durante il
getto, conforme alle norme UNI EN 681-1: fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,270000 28,96 7,82 8,62

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,270000 24,13 6,52 7,19

22CL.PR.5.10250.c - Per altezze da cm. 151 a cm. 185 cad 1,00 55,00 55,00 60,63

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 2,60

(SPESE GENERALI)15%*71.70

10,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*82.46

8,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 90,71

cad 1,00 90,71
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

67 Analisi 22CL.PR.U.0420.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ELEMENTO INTERMEDIO DI RIALZO
Per altezze da cm. 65 a cm. 200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di elemento intermedio di rialzo, con le
stesse caratteristiche di cui all’art. U.0420.70, delle dimensioni interne
1200 mm e spessore delle pareti di cm. 15, con guarnizioni di tenuta
incorporata durante il getto, conforme alle norme UNI EN 681-1
fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,280000 28,96 8,11 34,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,280000 24,13 6,76 28,49

22CL.PR.5.10260.a - Per altezze da cm. 65 a cm. 200 cm 1,00 2,25 2,25 9,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 6,91

(SPESE GENERALI)15%*18.76

2,81 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*21.57

2,16 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cm 23,73

cm 1,00 23,73
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

68 Analisi 22CL.PR.U.0420.100.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA IN CALCESRUZZO VIBRATO
Altezza cm. 5

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di elemento raggiungi quota in calcestruzzo
vibrato, confezionato con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con diametro interno
62,5 cm. e spessore cm. 15; con risega sia per la sovrapposizione del
chiusino in ghisa che per l’appoggio sul pozzetto, fornito e posto in
opera compreso ogni onere e magistero

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 13,58

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,300000 24,13 7,24 11,31

22CL.PR.5.10270.a - Altezza cm. 5 cad 1,00 34,00 34,00 53,13

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 1,03

(SPESE GENERALI)15%*50.59

7,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*58.18

5,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 64,00

cad 1,00 64,00
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

69 Analisi 22CL.PR.U.0420.100.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA IN CALCESRUZZO VIBRATO
Altezza cm. 10

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di elemento raggiungi quota in calcestruzzo
vibrato, confezionato con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con diametro interno
62,5 cm. e spessore cm. 15; con risega sia per la sovrapposizione del
chiusino in ghisa che per l’appoggio sul pozzetto, fornito e posto in
opera compreso ogni onere e magistero

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 13,76

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,350000 24,13 8,45 11,47

22CL.PR.5.10270.b - Altezza cm. 10 cad 1,00 39,00 39,00 52,92

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 0,90

(SPESE GENERALI)15%*58.25

8,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*66.99

6,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 73,69

cad 1,00 73,69
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

70 Analisi 22CL.PR.U.0420.100.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA IN CALCESRUZZO VIBRATO
Altezza cm. 15

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di elemento raggiungi quota in calcestruzzo
vibrato, confezionato con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con diametro interno
62,5 cm. e spessore cm. 15; con risega sia per la sovrapposizione del
chiusino in ghisa che per l’appoggio sul pozzetto, fornito e posto in
opera compreso ogni onere e magistero

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,375000 28,96 10,86 13,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,375000 24,13 9,05 11,08

22CL.PR.5.10270.c - Altezza cm. 15 cad 1,00 44,00 44,00 53,86

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 0,81

(SPESE GENERALI)15%*64.57

9,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*74.26

7,43 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 81,69

cad 1,00 81,69
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

71 Analisi 22CL.PR.U.0420.110.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
SOLETTA CIRCOLARE DI COPERTURA A NORMA UNI EN 1917
Diametro Esterno f1500 (mm.)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di soletta circolare di copertura a Norma
UNI EN 1917 – Marcatura CE prefabbricata in calcestruzzo armato
confezionata con inerti selezionati di appropriata granulometria, Rck
40 N/mm2, con utilizzo di cemento tipo CEM I 42,5 R ed armatura in
doppia rete elettrosaldata 8 mm. maglia cm. 20x20, del diametro
esterno 1500, con spessore non inferiore a cm. 15; con giunzione a
bicchiere incorporata nello spessore per incastro a tenuta sul pozzetto
e con guarnizioni incorporata durante il getto, conforme alle norme
UNI EN 681-1; proporzionata per carichi stradali e con la formazione
del passo d’uomo di 625 mm. Per il posizionamento del chiusino in
ghisa (da utilizzarsi solo per basse quote di scorrimento in alternativa
all’elemento di rialzo a tronco di cono); fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,130000 28,96 3,76 1,70

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,130000 24,13 3,14 1,42

22CL.PR.5.10280.a - Diametro Esterno f1500 (mm.) cad 1,00 167,00 167,00 75,44

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,49

(SPESE GENERALI)15%*174.99

26,25 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*201.24

20,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 221,36

cad 1,00 221,36
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

72 Analisi 22CL.PR.U.0420.120.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
SCALINO TIPO PATE - SUGAR IN ACCIAIO RIVESTITO
Fornitura e montaggio di scalino

URBANIZZAZIONI

Fornitura e montaggio di scalino tipo Pate - Sugar in acciaio da 12
mm. rivestito in Polipropilene in conformità alle specificazioni Hostalen
PPR-1042 e alle ASTM 2146-82 Tip. 2 e ASTM C- 478 e C-497,
resistente all’attacco di soluzioni di Solforico e Idrogeno Solforato al
50%, inserito nella parete ad interasse di mm. 330 - Norma UNI EN
13101:2004: Gradini per camere di ispezione sotterranee -

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 14,11

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 11,77

22CL.PR.5.10290.a - Scalino tipo Pate - Sugar in acciaio da 12 mm.
rivestito in Polipropilene

cad 1,00 15,00 15,00 36,55

22CL.AT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16¸28

ora 0,100000 25,25 2,53 6,16

22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera

cad 2,00 1,87 3,74 9,11

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 1,34

(SPESE GENERALI)15%*32.44

4,87 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*37.31

3,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 41,04

cad 1,00 41,04
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

73 Analisi 22CL.PR.U.0420.130.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza 1200 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con l'uso di materiale proveniente dal
riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 0,47

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 0,39

22CL.PR.5.10140.a - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza 1200 mm

cad 1,00 1 880,80 1 880,80 76,97

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,83

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,29

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,10

(SPESE GENERALI)15%*1931.77

289,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2221.54

222,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 443,69

cad 1,00 2 443,69
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

74 Analisi 22CL.PR.U.0420.130.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 1500 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con l'uso di materiale proveniente dal
riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,55

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,46

22CL.PR.5.10140.b - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 1500 mm

cad 1,00 2 032,80 2 032,80 76,92

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,77

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,27

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,09

(SPESE GENERALI)15%*2089.09

313,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2402.45

240,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 642,70

cad 1,00 2 642,70
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

75 Analisi 22CL.PR.U.0420.130.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 1750 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con l'uso di materiale proveniente dal
riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,36

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,30

22CL.PR.5.10140.c - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 1750 mm

cad 1,00 3 088,80 3 088,80 77,64

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,51

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,18

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,06

(SPESE GENERALI)15%*3145.09

471,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3616.85

361,69 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 3 978,54

cad 1,00 3 978,54
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

76 Analisi 22CL.PR.U.0420.130.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2000 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con l'uso di materiale proveniente dal
riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,29

22CL.PR.5.10140.d - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2000 mm

cad 1,00 3 232,80 3 232,80 77,70

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,49

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,17

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,06

(SPESE GENERALI)15%*3289.09

493,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3782.45

378,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 4 160,70

cad 1,00 4 160,70
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

77 Analisi 22CL.PR.U.0420.130.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2250 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con l'uso di materiale proveniente dal
riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,27

22CL.PR.5.10140.e - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2250 mm

cad 1,00 3 505,20 3 505,20 77,80

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,45

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,16

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,05

(SPESE GENERALI)15%*3561.49

534,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*4095.71

409,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 4 505,28

cad 1,00 4 505,28
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

78 Analisi 22CL.PR.U.0420.130.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2500 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con l'uso di materiale proveniente dal
riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,26

22CL.PR.5.10140.f - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2500 mm

cad 1,00 3 649,20 3 649,20 77,85

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,43

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,15

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,05

(SPESE GENERALI)15%*3705.49

555,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*4261.31

426,13 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 4 687,44

cad 1,00 4 687,44
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

79 Analisi 22CL.PR.U.0420.130.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2750 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con l'uso di materiale proveniente dal
riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,670000 28,96 19,40 0,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,670000 24,13 16,17 0,27

22CL.PR.5.10140.g - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2750 mm

cad 1,00 4 705,20 4 705,20 77,97

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,34

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,12

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,04

(SPESE GENERALI)15%*4770.51

715,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*5486.09

548,61 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6 034,70

cad 1,00 6 034,70
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

80 Analisi 22CL.PR.U.0420.130.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3000 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con l'uso di materiale proveniente dal
riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,670000 28,96 19,40 0,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,670000 24,13 16,17 0,26

22CL.PR.5.10140.h - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3000 mm

cad 1,00 4 849,20 4 849,20 78,00

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,33

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,11

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,04

(SPESE GENERALI)15%*4914.51

737,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*5651.69

565,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6 216,86

cad 1,00 6 216,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

81 Analisi 22CL.PR.U.0420.130.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3250 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con l'uso di materiale proveniente dal
riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 0,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,800000 24,13 19,30 0,29

22CL.PR.5.10140.i - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3250 mm

cad 1,00 5 121,60 5 121,60 77,95

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,31

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,11

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,035000 78,69 2,75 0,04

(SPESE GENERALI)15%*5194.20

779,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*5973.33

597,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6 570,66

cad 1,00 6 570,66
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

82 Analisi 22CL.PR.U.0420.130.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3500 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con l'uso di materiale proveniente dal
riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 0,34

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,800000 24,13 19,30 0,29

22CL.PR.5.10140.j - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3500 mm

cad 1,00 5 265,60 5 265,60 77,98

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,30

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,11

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,035000 78,69 2,75 0,04

(SPESE GENERALI)15%*5338.20

800,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*6138.93

613,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6 752,82

cad 1,00 6 752,82
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

83 Analisi 22CL.PR.U.0420.130.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3750 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con l'uso di materiale proveniente dal
riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 0,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,800000 24,13 19,30 0,24

22CL.PR.5.10140.k - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3750 mm

cad 1,00 6 321,60 6 321,60 78,16

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,25

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,09

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,032000 78,69 2,52 0,03

(SPESE GENERALI)15%*6393.97

959,10 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*7353.07

735,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 8 088,38

cad 1,00 8 088,38
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

84 Analisi 22CL.PR.U.0420.140.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza 1450 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 0,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 0,39

22CL.PR.5.10150.a - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza 1450 mm

cad 1,00 1 920,00 1 920,00 77,02

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,81

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,29

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,025000 78,69 1,97 0,08

(SPESE GENERALI)15%*1970.58

295,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2266.17

226,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 492,79

cad 1,00 2 492,79
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

85 Analisi 22CL.PR.U.0420.140.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,45

22CL.PR.5.10150.b - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

cad 1,00 2 064,00 2 064,00 76,95

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,75

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,27

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,09

(SPESE GENERALI)15%*2120.29

318,04 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2438.33

243,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 682,16

cad 1,00 2 682,16
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

86 Analisi 22CL.PR.U.0420.140.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 1950 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,36

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,30

22CL.PR.5.10150.c - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 1950 mm

cad 1,00 3 120,00 3 120,00 77,65

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,50

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,18

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,06

(SPESE GENERALI)15%*3176.29

476,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3652.73

365,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 4 018,00

cad 1,00 4 018,00
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

87 Analisi 22CL.PR.U.0420.140.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2200 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,34

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,29

22CL.PR.5.10150.d - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2200 mm

cad 1,00 3 264,00 3 264,00 77,71

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,48

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,17

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,06

(SPESE GENERALI)15%*3320.29

498,04 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3818.33

381,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 4 200,16

cad 1,00 4 200,16
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

88 Analisi 22CL.PR.U.0420.140.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2450 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,27

22CL.PR.5.10150.e - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2450 mm

cad 1,00 3 536,40 3 536,40 77,81

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,45

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,16

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,05

(SPESE GENERALI)15%*3592.69

538,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*4131.59

413,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 4 544,75

cad 1,00 4 544,75
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

89 Analisi 22CL.PR.U.0420.140.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2700 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,26

22CL.PR.5.10150.f - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2700 mm

cad 1,00 3 680,40 3 680,40 77,86

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,43

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,15

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,05

(SPESE GENERALI)15%*3736.69

560,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*4297.19

429,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 4 726,91

cad 1,00 4 726,91
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

90 Analisi 22CL.PR.U.0420.140.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2950 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,670000 28,96 19,40 0,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,670000 24,13 16,17 0,27

22CL.PR.5.10150.g - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 2950 mm

cad 1,00 4 736,40 4 736,40 77,98

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,33

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,12

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,04

(SPESE GENERALI)15%*4801.71

720,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*5521.97

552,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6 074,17

cad 1,00 6 074,17
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 
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91 Analisi 22CL.PR.U.0420.140.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3200 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,670000 28,96 19,40 0,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,670000 24,13 16,17 0,26

22CL.PR.5.10150.h - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3200 mm

cad 1,00 4 880,40 4 880,40 78,01

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,32

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,11

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,04

(SPESE GENERALI)15%*4945.71

741,86 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*5687.57

568,76 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6 256,33

cad 1,00 6 256,33
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 
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92 Analisi 22CL.PR.U.0420.140.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3450 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 0,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,800000 24,13 19,30 0,29

22CL.PR.5.10150.i - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3450 mm

cad 1,00 5 152,80 5 152,80 77,96

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,31

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,11

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,04

(SPESE GENERALI)15%*5225.01

783,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*6008.76

600,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6 609,64

cad 1,00 6 609,64
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

93 Analisi 22CL.PR.U.0420.140.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3700 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 0,34

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,800000 24,13 19,30 0,28

22CL.PR.5.10150.j - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3700 mm

cad 1,00 5 296,80 5 296,80 77,99

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,30

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,11

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,03

(SPESE GENERALI)15%*5369.01

805,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*6174.36

617,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6 791,80

cad 1,00 6 791,80
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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94 Analisi 22CL.PR.U.0420.140.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3950 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia.
Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 0,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,800000 24,13 19,30 0,24

22CL.PR.5.10150.k - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE IN LINEA
Di altezza da 1400 mm fino a 3950 mm

cad 1,00 6 352,80 6 352,80 78,16

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,25

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,09

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,03

(SPESE GENERALI)15%*6425.01

963,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*7388.76

738,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 8 127,64

cad 1,00 8 127,64
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

95 Analisi 22CL.PR.U.0420.150.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE
VIE
Di altezza media 1300 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o
cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso
ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base
a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiali provenienti dal
riciclo conformi alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 0,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 0,32

22CL.PR.5.10160.a - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza media 1300 mm

cad 1,00 2 304,00 2 304,00 77,34

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,68

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,24

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,08

(SPESE GENERALI)15%*2354.97

353,25 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2708.22

270,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 979,04

cad 1,00 2 979,04

- 95 -
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96 Analisi 22CL.PR.U.0420.150.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE
VIE
Di altezza media 1550 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o
cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso
ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base
a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiali provenienti dal
riciclo conformi alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,38

22CL.PR.5.10160.b - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza media 1550 mm

cad 1,00 2 448,00 2 448,00 77,27

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,64

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,23

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,07

(SPESE GENERALI)15%*2504.29

375,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2879.93

287,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 3 167,92

cad 1,00 3 167,92
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97 Analisi 22CL.PR.U.0420.150.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE
VIE
Di altezza media 2300 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o
cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso
ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base
a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiali provenienti dal
riciclo conformi alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,24

22CL.PR.5.10160.c - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza media 2300 mm

cad 1,00 3 920,00 3 920,00 77,93

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,40

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,14

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,05

(SPESE GENERALI)15%*3976.29

596,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*4572.73

457,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 5 030,00

cad 1,00 5 030,00
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98 Analisi 22CL.PR.U.0420.150.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE
VIE
Di altezza media 2600 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o
cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso
ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base
a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiali provenienti dal
riciclo conformi alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,28

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,23

22CL.PR.5.10160.d - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza media 2600 mm

cad 1,00 4 064,40 4 064,40 77,97

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,39

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,14

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,05

(SPESE GENERALI)15%*4120.69

618,10 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*4738.79

473,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 5 212,67

cad 1,00 5 212,67
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99 Analisi 22CL.PR.U.0420.150.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE
VIE
Di altezza media 3550 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o
cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso
ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base
a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiali provenienti dal
riciclo conformi alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,670000 28,96 19,40 0,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,670000 24,13 16,17 0,24

22CL.PR.5.10160.e - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza media 3550 mm

cad 1,00 5 264,40 5 264,40 78,00

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 0,37

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,11

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,040000 78,69 3,15 0,05

(SPESE GENERALI)15%*5335.56

800,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*6135.89

613,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6 749,48

cad 1,00 6 749,48
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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100 Analisi 22CL.PR.U.0420.150.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE
VIE
Di altezza media 4450 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o
cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso
ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base
a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiali provenienti dal
riciclo conformi alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,670000 28,96 19,40 0,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,670000 24,13 16,17 0,18

22CL.PR.5.10160.f - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza media 4450 mm

cad 1,00 7 152,20 7 152,20 78,27

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 0,28

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,08

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,040000 78,69 3,15 0,03

(SPESE GENERALI)15%*7223.36

1 083,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*8306.86

830,69 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 9 137,55

cad 1,00 9 137,55
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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101 Analisi 22CL.PR.U.0420.150.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE
VIE
Di altezza media 5050 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o
cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso
ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base
a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiali provenienti dal
riciclo conformi alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 0,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,800000 24,13 19,30 0,18

22CL.PR.5.10160.g - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000
BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza media 5050 mm

cad 1,00 8 497,60 8 497,60 78,33

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 0,23

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,07

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,040000 78,69 3,15 0,03

(SPESE GENERALI)15%*8575.66

1 286,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*9862.01

986,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 10 848,21

cad 1,00 10 848,21
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102 Analisi 22CL.PR.U.0420.160.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO
VIE
Di altezza da 1600 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto
vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita
pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente
dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,330000 28,96 9,56 0,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,330000 24,13 7,96 0,35

22CL.PR.5.10170.a - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800
BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza 1600 mm

cad 1,00 1 778,40 1 778,40 77,10

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,88

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,2500 23,79 5,95 0,26

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,016000 78,69 1,26 0,05

(SPESE GENERALI)15%*1823.37

273,51 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2096.88

209,69 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 306,57

cad 1,00 2 306,57
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103 Analisi 22CL.PR.U.0420.160.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO
VIE
Di altezza da 1800 mm fino a 2200 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto
vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita
pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente
dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 0,34

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 0,28

22CL.PR.5.10170.b - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800
BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 1800 mm fino a 2200 mm

cad 1,00 2 652,00 2 652,00 77,56

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,59

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,21

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,07

(SPESE GENERALI)15%*2702.97

405,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3108.42

310,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 3 419,26

cad 1,00 3 419,26
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104 Analisi 22CL.PR.U.0420.160.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO
VIE
Di altezza da 2200 mm fino a 2600 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto
vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita
pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente
dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 0,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 0,25

22CL.PR.5.10170.c - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800
BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 2200 mm fino a 2600 mm

cad 1,00 3 003,60 3 003,60 77,73

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,52

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,18

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,06

(SPESE GENERALI)15%*3054.57

458,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3512.76

351,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 3 864,04

cad 1,00 3 864,04
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105 Analisi 22CL.PR.U.0420.160.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO
VIE
Di altezza da 2600 mm fino a 3100 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto
vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita
pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente
dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 0,23

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 0,19

22CL.PR.5.10170.d - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800
BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 2600 mm fino a 3100 mm

cad 1,00 3 877,20 3 877,20 78,03

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,41

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,14

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,05

(SPESE GENERALI)15%*3928.17

589,23 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*4517.40

451,74 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 4 969,14

cad 1,00 4 969,14
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106 Analisi 22CL.PR.U.0420.160.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO
VIE
Di altezza da 3300 mm fino a 3600 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto
vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita
pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente
dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,22

22CL.PR.5.10170.e - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800
BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 3300 mm fino a 3600 mm

cad 1,00 4 228,80 4 228,80 78,01

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,37

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,13

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,04

(SPESE GENERALI)15%*4285.09

642,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*4927.85

492,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 5 420,64

cad 1,00 5 420,64
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107 Analisi 22CL.PR.U.0420.160.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO
VIE
Di altezza da 3600 mm fino a 4100 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto
vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita
pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente
dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,22

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,18

22CL.PR.5.10170.f - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800
BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 3600 mm fino a 4100 mm

cad 1,00 5 102,40 5 102,40 78,19

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,31

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,11

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,04

(SPESE GENERALI)15%*5158.69

773,80 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*5932.49

593,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6 525,74

cad 1,00 6 525,74

- 107 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

108 Analisi 22CL.PR.U.0420.160.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO
VIE
Di altezza da 4200 mm fino a 4600 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto
vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita
pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente
dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,17

22CL.PR.5.10170.g - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800
BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 4200 mm fino a 4600 mm

cad 1,00 5 454,00 5 454,00 78,24

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,29

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,10

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,03

(SPESE GENERALI)15%*5510.29

826,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*6336.83

633,68 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6 970,51

cad 1,00 6 970,51
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109 Analisi 22CL.PR.U.0420.160.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO
VIE
Di altezza da 4700 mm fino a 5100 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto
vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita
pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente
dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 0,15

22CL.PR.5.10170.h - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800
BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 4700 mm fino a 5100 mm

cad 1,00 6 327,60 6 327,60 78,27

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 0,31

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3500 23,79 8,33 0,10

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,035000 78,69 2,75 0,03

(SPESE GENERALI)15%*6390.53

958,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*7349.11

734,91 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 8 084,02

cad 1,00 8 084,02
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110 Analisi 22CL.PR.U.0420.170.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE
Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
315. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforma alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,330000 28,96 9,56 0,89

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,330000 24,13 7,96 0,74

22CL.PR.5.10180.a - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600
BASE A TRE VIE
Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm

cad 1,00 800,40 800,40 74,64

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 1,89

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,67

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,22

(SPESE GENERALI)15%*847.66

127,15 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*974.81

97,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 072,29

cad 1,00 1 072,29
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111 Analisi 22CL.PR.U.0420.170.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE
Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
315. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforma alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,330000 28,96 9,56 0,61

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,330000 24,13 7,96 0,50

22CL.PR.5.10180.b - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600
BASE A TRE VIE
Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm

cad 1,00 1 200,00 1 200,00 76,06

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 1,28

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,45

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,15

(SPESE GENERALI)15%*1247.26

187,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1434.35

143,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 577,79

cad 1,00 1 577,79
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112 Analisi 22CL.PR.U.0420.170.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE
Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
315. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforma alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,330000 28,96 9,56 0,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,330000 24,13 7,96 0,38

22CL.PR.5.10180.c - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600
BASE A TRE VIE
Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm

cad 1,00 1 608,00 1 608,00 76,79

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,97

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,34

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,11

(SPESE GENERALI)15%*1655.26

248,29 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1903.55

190,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 093,91

cad 1,00 2 093,91
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113 Analisi 22CL.PR.U.0420.170.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE
Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di pozzetto a moduli stampati in polietilene
di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati
per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
315. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo
conforma alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,330000 28,96 9,56 0,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,330000 24,13 7,96 0,32

22CL.PR.5.10180.d - POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600
BASE A TRE VIE
Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm

cad 1,00 1 900,00 1 900,00 77,13

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2000 101,20 20,24 0,82

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,3000 23,79 7,14 0,29

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,030000 78,69 2,36 0,10

(SPESE GENERALI)15%*1947.26

292,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2239.35

223,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 463,29

cad 1,00 2 463,29
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114 Analisi 22CL.PR.U.0420.180.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare
perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare
perlitica di qualsiasi dimensione

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare
perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti
da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in
vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro
onere e magistero.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,012000 28,96 0,35 12,24

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,012000 24,13 0,29 10,14

22CL.PR.2.220310.a - CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE
Chiusini, caditoie e griglie in ghisa lamellare perlitica

kg 1,000 1,30 1,30 45,45

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,0040 80,00 0,32 11,19

(SPESE GENERALI)15%*2.26

0,34 11,89

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.60

0,26 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/kg 2,86

kg 1,000 2,86
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115 Analisi 22CL.PR.U.0420.190.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNUTURA E POSA DI CHIUSINI CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto.Montati in opera su di un
preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed
ogni altro onere e magistero

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,012000 28,96 0,35 5,07

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,012000 24,13 0,29 4,20

22CL.PR.2.220320.a - CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE
Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale GJS 500 7 EN 1563

kg 1,000 4,50 4,50 65,12

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,0040 80,00 0,32 4,63

(SPESE GENERALI)15%*5.46

0,82 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*6.28

0,63 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 6,91

kg 1,000 6,91
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116 Analisi 22CL.PR.U.0420.200.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE
COMPOSITO
400 x 400 classe B 125

URBANIZZAZIONI

Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO
9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm;
battuta interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero
antirumore, rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a
fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura
della botola con il minimo sforzo.
Coperchio di forma circolare, spazio superiore per l'inserimento di
eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave
a corredo con punta a testa quadrata per l'apertura.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Fornitura e posa in opera di chiusini

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,250000 28,96 7,24 7,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,250000 24,13 6,03 5,96

22CL.PR.5.10300.a - 400 x 400 classe B 125 cad 1,00 42,75 42,75 42,23

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,3000 80,00 24,00 23,71

(SPESE GENERALI)15%*80.02

12,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*92.02

9,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 101,22

cad 1,00 101,22
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117 Analisi 22CL.PR.U.0420.200.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE
COMPOSITO
500 x 500 classe B 125

URBANIZZAZIONI

Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO
9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm;
battuta interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero
antirumore, rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a
fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura
della botola con il minimo sforzo.
Coperchio di forma circolare, spazio superiore per l'inserimento di
eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave
a corredo con punta a testa quadrata per l'apertura.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Fornitura e posa in opera di chiusini

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 5,61

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,300000 24,13 7,24 4,67

22CL.PR.5.10300.b - 500 x 500 classe B 125 cad 1,00 82,50 82,50 53,27

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,3000 80,00 24,00 15,50

(SPESE GENERALI)15%*122.43

18,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*140.79

14,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 154,87

cad 1,00 154,87
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118 Analisi 22CL.PR.U.0420.200.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE
COMPOSITO
600 x 600 classe B 125

URBANIZZAZIONI

Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO
9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm;
battuta interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero
antirumore, rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a
fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura
della botola con il minimo sforzo.
Coperchio di forma circolare, spazio superiore per l'inserimento di
eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave
a corredo con punta a testa quadrata per l'apertura.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Fornitura e posa in opera di chiusini

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 4,69

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,350000 24,13 8,45 3,91

22CL.PR.5.10300.c - 600 x 600 classe B 125 cad 1,00 128,25 128,25 59,34

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,3000 80,00 24,00 11,10

(SPESE GENERALI)15%*170.84

25,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*196.47

19,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 216,12

cad 1,00 216,12
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119 Analisi 22CL.PR.U.0420.200.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE
COMPOSITO
700 x 700 classe B 125

URBANIZZAZIONI

Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO
9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm;
battuta interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero
antirumore, rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a
fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura
della botola con il minimo sforzo.
Coperchio di forma circolare, spazio superiore per l'inserimento di
eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave
a corredo con punta a testa quadrata per l'apertura.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Fornitura e posa in opera di chiusini

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 3,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 3,19

22CL.PR.5.10300.d - 700 x 700 classe B 125 cad 1,00 193,75 193,75 64,09

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,3000 80,00 24,00 7,94

(SPESE GENERALI)15%*238.98

35,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*274.83

27,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 302,31

cad 1,00 302,31
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120 Analisi 22CL.PR.U.0420.200.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE
COMPOSITO
diam. 800 classe B 125

URBANIZZAZIONI

Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO
9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm;
battuta interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero
antirumore, rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a
fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura
della botola con il minimo sforzo.
Coperchio di forma circolare, spazio superiore per l'inserimento di
eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave
a corredo con punta a testa quadrata per l'apertura.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Fornitura e posa in opera di chiusini

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 4,23

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 3,53

22CL.PR.5.10300.e - diam. 800 classe B 125 cad 1,00 220,00 220,00 64,28

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,3000 80,00 24,00 7,01

(SPESE GENERALI)15%*270.55

40,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*311.13

31,11 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 342,24

cad 1,00 342,24
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121 Analisi 22CL.PR.U.0420.200.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE
COMPOSITO
400 x 400 classe C 250

URBANIZZAZIONI

Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO
9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm;
battuta interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero
antirumore, rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a
fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura
della botola con il minimo sforzo.
Coperchio di forma circolare, spazio superiore per l'inserimento di
eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave
a corredo con punta a testa quadrata per l'apertura.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Fornitura e posa in opera di chiusini

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,250000 28,96 7,24 5,64

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,250000 24,13 6,03 4,70

22CL.PR.5.10310.a - 400 x 400 classe C 250 cad 1,00 64,25 64,25 50,03

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,3000 80,00 24,00 18,69

(SPESE GENERALI)15%*101.52

15,23 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*116.75

11,68 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 128,43

cad 1,00 128,43
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122 Analisi 22CL.PR.U.0420.200.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE
COMPOSITO
500 x 500 classe C 250

URBANIZZAZIONI

Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO
9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm;
battuta interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero
antirumore, rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a
fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura
della botola con il minimo sforzo.
Coperchio di forma circolare, spazio superiore per l'inserimento di
eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave
a corredo con punta a testa quadrata per l'apertura.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Fornitura e posa in opera di chiusini

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 4,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,300000 24,13 7,24 3,94

22CL.PR.5.10310.b - 500 x 500 classe C 250 cad 1,00 105,50 105,50 57,35

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,3000 80,00 24,00 13,05

(SPESE GENERALI)15%*145.43

21,81 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*167.24

16,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 183,96

cad 1,00 183,96
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123 Analisi 22CL.PR.U.0420.200.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE
COMPOSITO
600 x 600 classe C 250

URBANIZZAZIONI

Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO
9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm;
battuta interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero
antirumore, rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a
fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura
della botola con il minimo sforzo.
Coperchio di forma circolare, spazio superiore per l'inserimento di
eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave
a corredo con punta a testa quadrata per l'apertura.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Fornitura e posa in opera di chiusini

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 3,94

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,350000 24,13 8,45 3,28

22CL.PR.5.10310.c - 600 x 600 classe C 250 cad 1,00 161,00 161,00 62,51

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,3000 80,00 24,00 9,32

(SPESE GENERALI)15%*203.59

30,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*234.13

23,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 257,54

cad 1,00 257,54
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124 Analisi 22CL.PR.U.0420.200.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE
COMPOSITO
700 x 700 classe C 250

URBANIZZAZIONI

Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO
9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm;
battuta interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero
antirumore, rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a
fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura
della botola con il minimo sforzo.
Coperchio di forma circolare, spazio superiore per l'inserimento di
eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave
a corredo con punta a testa quadrata per l'apertura.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Fornitura e posa in opera di chiusini

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 3,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 2,72

22CL.PR.5.10310.d - 700 x 700 classe C 250 cad 1,00 234,75 234,75 66,28

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,3000 80,00 24,00 6,78

(SPESE GENERALI)15%*279.98

42,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*321.98

32,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 354,18

cad 1,00 354,18
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125 Analisi 22CL.PR.U.0420.200.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE
COMPOSITO
diam. 800 classe C 250

URBANIZZAZIONI

Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO
9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm;
battuta interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero
antirumore, rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a
fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura
della botola con il minimo sforzo.
Coperchio di forma circolare, spazio superiore per l'inserimento di
eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave
a corredo con punta a testa quadrata per l'apertura.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Fornitura e posa in opera di chiusini

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 3,94

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 3,28

22CL.PR.5.10310.e - diam. 800 classe C 250 cad 1,00 240,00 240,00 65,30

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,3000 80,00 24,00 6,53

(SPESE GENERALI)15%*290.55

43,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*334.13

33,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 367,54

cad 1,00 367,54
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126 Analisi 22CL.PR.U.0420.200.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE
COMPOSITO
diam. 800 classe D 400

URBANIZZAZIONI

Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO
9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm;
battuta interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero
antirumore, rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a
fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura
della botola con il minimo sforzo.
Coperchio di forma circolare, spazio superiore per l'inserimento di
eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave
a corredo con punta a testa quadrata per l'apertura.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Fornitura e posa in opera di chiusini

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 3,05

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 2,54

22CL.PR.5.10310.f - Diam. 800 clsse D 400 cad 1,00 325,00 325,00 68,41

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,3000 80,00 24,00 5,05

(SPESE GENERALI)15%*375.55

56,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*431.88

43,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 475,07

cad 1,00 475,07
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127 Analisi 22CL.PR.U.0420.210.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE A FORMA
QUADRA O RETTANGOLARE FONDO DEPRESSO
Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento, in ghisa
sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata
ISO 9001:2000.Costituito da:telaio di forma quadrata o rettangolare
sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del
piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna
continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a mm. 20 per
ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore
ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati
sul perimetro.Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo
piano depresso per il riempimento di altezza utile mm. 75 munito di
costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad
accogliere le chiavi di sollevamento.Avvertenza: tutti i coperchi ed i
telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la
data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente
pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento e ogni altro
onere e magistero.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,030000 28,96 0,87 17,58

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,030000 24,13 0,72 14,55

22CL.PR.2.220380.a - CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE
chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso

kg 1,000 1,86 1,86 37,58

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,002000 68,58 0,14 2,83

22CL.PR.5.10320 - 300 kg di cemento per mc di sabbia mc 0,0040 80,00 0,32 6,46

(SPESE GENERALI)15%*3.91

0,59 11,92

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.50

0,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 4,95

kg 1,000 4,95
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128 Analisi 22CL.PR.U.0430.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
CONTROLLO DELLA RESISTENZA ELETTRICA DEL RIVESTIMENTO
ISOLANTE
Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante

URBANIZZAZIONI

Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante delle
condotte in acciaio con apparecchio rivelatore a scarica elettrostatica
alla tensione di 10000 Volt. E' compreso: il successivo rifacimento del
rivestimento isolante delle condotte in acciaio di qualsiasi diametro nei
punti risultati insufficientemente protetti, con una fasciatura di
spessore uguale a quella del tubo con tessilvetro e bitume a caldo,
previa spalmatura del tubo con catrame flussato; la fornitura del
tessilvetro; il bitume; il catrame flussato. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,020000 25,10 0,50 22,03

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,020000 21,42 0,43 18,94

22CL.AT.10.5300.a - Apparecchio rivelatore a scarica elettrostatica
alla tensione di 10000 Volt

ora 0,020000 42,78 0,86 37,89

(SPESE GENERALI)15%*1.79

0,27 11,89

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.06

0,21 9,25

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2,27

m 1,000000 2,27
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129 Analisi 22CL.PR.U.0430.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
RILEVAMENTO DELLO STATO ELETTRICO DELLE CONDOTTE
INTERRATE
Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate

URBANIZZAZIONI

Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate per la
determinazione delle condizioni di isolamento verso terra,
dell'influenza dei campi elettrici di natura galvanica e dovuti a correnti
vaganti, sia lungo la rete che lungo le condotte interrate di
allacciamento agli utenti. Sono compresi: l'individuazione di eventuali
difetti di isolamento rispetto a strutture metalliche estranee;
l'eliminazione dei difetti compresi i materiali necessari; gli scavi; i
rinterri; le demolizioni ed i ripristini delle pavimentazioni stradali e
successiva verifica della efficienza delle opere di sistemazione
effettuate; le prove di alimentazione effettuate con gruppo di
alimentatori portatili e conseguente rilevamento dei dati di protezione
sufficienti a mantenere catodica la tubazione; il rilevamento della
resistività del terreno ed individuazione della zona optimum per
l'ubicazione del dispersore; la verifica della rete protetta dopo il
montaggio degli alimentatori fissi e rilievo di valori della d.d.p.p. tubo-
terra nei punti significativi della rete; le eventuali verifiche e controlli
suppletivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto
perfettamente efficiente. Per ogni metro di rete protetta

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,005000 25,10 0,13 41,94

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,005000 21,42 0,11 35,48

(SPESE GENERALI)15%*0.24

0,04 12,90

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.28

0,03 9,68

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,31

m 1,000000 0,31
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130 Analisi 22CL.PR.U.0430.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 50

URBANIZZAZIONI

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico
della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed
il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con
carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari
in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento
antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di
capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in
Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura
in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e
bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a
protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54,
montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento
in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,730000 25,10 18,32 12,89

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,730000 21,42 15,64 11,00

22CL.PR.6.1020.a - GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 50

cad 1,00 72,93 72,93 51,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,100000 54,69 5,47 3,85

(SPESE GENERALI)15%*112.36

16,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*129.21

12,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 142,13

cad 1,00 142,13
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131 Analisi 22CL.PR.U.0430.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 65

URBANIZZAZIONI

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico
della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed
il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con
carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari
in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento
antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di
capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in
Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura
in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e
bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a
protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54,
montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento
in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,800000 25,10 20,08 12,81

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,800000 21,42 17,14 10,94

22CL.PR.6.1020.b - GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 50

cad 1,00 80,66 80,66 51,46

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,110000 54,69 6,02 3,84

(SPESE GENERALI)15%*123.90

18,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*142.49

14,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 156,74

cad 1,00 156,74
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132 Analisi 22CL.PR.U.0430.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 80

URBANIZZAZIONI

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico
della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed
il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con
carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari
in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento
antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di
capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in
Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura
in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e
bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a
protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54,
montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento
in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,860000 25,10 21,59 12,79

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,860000 21,42 18,42 10,91

22CL.PR.6.1020.c - GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 50

cad 1,00 86,86 86,86 51,46

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,120000 54,69 6,56 3,89

(SPESE GENERALI)15%*133.43

20,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*153.44

15,34 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 168,78

cad 1,00 168,78
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133 Analisi 22CL.PR.U.0430.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 100

URBANIZZAZIONI

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico
della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed
il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con
carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari
in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento
antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di
capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in
Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura
in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e
bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a
protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54,
montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento
in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,020000 25,10 25,60 12,88

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,020000 21,42 21,85 10,99

22CL.PR.6.1020.d - GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 50

cad 1,00 102,00 102,00 51,32

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,140000 54,69 7,66 3,85

(SPESE GENERALI)15%*157.11

23,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*180.68

18,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 198,75

cad 1,00 198,75
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134 Analisi 22CL.PR.U.0430.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 125

URBANIZZAZIONI

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico
della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed
il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con
carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari
in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento
antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di
capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in
Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura
in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e
bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a
protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54,
montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento
in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,150000 25,10 28,87 12,80

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,150000 21,42 24,63 10,92

22CL.PR.6.1020.e - GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 50

cad 1,00 116,00 116,00 51,44

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,160000 54,69 8,75 3,88

(SPESE GENERALI)15%*178.25

26,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*204.99

20,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 225,49

cad 1,00 225,49
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135 Analisi 22CL.PR.U.0430.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 150

URBANIZZAZIONI

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico
della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed
il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con
carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari
in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento
antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di
capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in
Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura
in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e
bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a
protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54,
montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento
in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,320000 25,10 33,13 12,89

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,320000 21,42 28,27 11,00

22CL.PR.6.1020.f - GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 50

cad 1,00 132,00 132,00 51,34

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,180000 54,69 9,84 3,83

(SPESE GENERALI)15%*203.24

30,49 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*233.73

23,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 257,10

cad 1,00 257,10
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136 Analisi 22CL.PR.U.0430.30.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 200

URBANIZZAZIONI

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico
della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed
il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con
carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari
in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento
antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di
capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in
Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura
in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e
bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a
protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54,
montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento
in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,650000 25,10 41,42 12,90

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,650000 21,42 35,34 11,01

22CL.PR.6.1020.g - GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 50

cad 1,00 165,00 165,00 51,39

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,220000 54,69 12,03 3,75

(SPESE GENERALI)15%*253.79

38,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*291.86

29,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 321,05

cad 1,00 321,05
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137 Analisi 22CL.PR.U.0430.30.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 250

URBANIZZAZIONI

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico
della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed
il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con
carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari
in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento
antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di
capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in
Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura
in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e
bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a
protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54,
montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento
in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 2,000000 25,10 50,20 12,98

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 2,000000 21,42 42,84 11,07

22CL.PR.6.1020.h - GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 50

cad 1,00 198,00 198,00 51,18

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,270000 54,69 14,77 3,82

(SPESE GENERALI)15%*305.81

45,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*351.68

35,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 386,85

cad 1,00 386,85
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138 Analisi 22CL.PR.U.0430.30.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 300

URBANIZZAZIONI

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico
della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed
il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con
carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari
in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento
antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di
capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in
Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura
in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e
bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a
protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54,
montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento
in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 2,300000 25,10 57,73 12,84

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 2,300000 21,42 49,27 10,96

22CL.PR.6.1020.i - GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 50

cad 1,00 231,00 231,00 51,37

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,320000 54,69 17,50 3,89

(SPESE GENERALI)15%*355.50

53,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*408.83

40,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 449,71

cad 1,00 449,71
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139 Analisi 22CL.PR.U.0430.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
DISPERSORE DI TERRA
Dispersore di terra

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra calcolato per la durata
minima di anni 15 costituito da materiale ferroso quale putrelle, rotaie,
profilati etc. del peso complessivo non inferiore a Kg 200 per ogni
ampere di potenzialità dell'alimentatore catodico, annegato in un
impasto di bentonite e cloruro di sodio, in caso di terreni con elevata
resistività, fornito e posto in opera. Sono compresi: il collegamento
alla centralina di alimentazione con cavo elettrico unipolare della
lunghezza di m 80-100 in treccia di rame da mmq 6-10-16 dotato di
doppio isolamento antinvecchiamento e protetto da guaina
supplementare in tubo in PVC o di acciaio diametro 1/2"; le opere di
scavo fino alla profondità di m 0,80-1,5 e rinterro; la demolizione e
ripristino della pavimentazione stradale per la posa del dispersore e
del cavo di collegamento; la saldatura del cavo al dispersore almeno in
un punto di ogni spezzone di ferro e protezione della saldatura con
vernice bituminosa; la colata di bitume a caldo e rifasciatura con
tessilvetro bitumato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il dispersore perfettamente funzionante

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 10,000000 25,10 251,00 13,81

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 10,000000 21,42 214,20 11,78

22CL.PR.6.1030.a - DISPERSORE DI TERRA
Dispersore di terra

cad 1,00 890,00 890,00 48,95

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 1,500000 54,69 82,04 4,51

(SPESE GENERALI)15%*1437.24

215,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1652.83

165,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 818,11

cad 1,00 1 818,11
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140 Analisi 22CL.PR.U.0430.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 6A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 6 Ampere 60 - 70 Vcc

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di alimentatore catodico a corrente costante
capace di erogare in modo continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc
da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato
per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz,
con regolazione automatica della tensione in uscita mediante
trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello
transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5
per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonchè di
voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000
Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore
per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore
automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e
fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e
rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito
armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi
costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a
fuoco, previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e completo di
vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto
fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'alimentatore perfettamente funzionante

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 4,000000 25,10 100,40 9,76

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 4,000000 21,42 85,68 8,33

22CL.PR.6.1040.a - ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE
COSTANTE 6A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 6 Ampere 60 - 70 Volt.

cad 1,00 586,00 586,00 56,97

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,750000 54,69 41,02 3,99

(SPESE GENERALI)15%*813.10

121,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*935.07

93,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1 028,58

cad 1,00 1 028,58
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141 Analisi 22CL.PR.U.0430.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 10-12A - 60-70
Vcc
Alimentatore catodico da 10-12 Ampere 60 - 70 Vcc

URBANIZZAZIONI

Fornitiura e posa in opera di alimentatore catodico a corrente costante
capace di erogare in modo continuativo da 10-12A con 60 - 70 Volt
cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituita da trasformatore
dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte
di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita
mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con
pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di
classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita,
nonchè di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di
almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra,
di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti,
di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di
morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente
professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in
apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due
chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfati e verniciati a
fuoco, previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e completo di
vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto
fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'alimentatore perfettamente funzionante

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 4,000000 25,10 100,40 8,38

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 4,000000 21,42 85,68 7,15

22CL.PR.6.1050.a - ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE
COSTANTE 10-12A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 10-12 Ampere 60 - 70 Vcc

cad 1,00 720,00 720,00 60,10

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,750000 54,69 41,02 3,42

(SPESE GENERALI)15%*947.10

142,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1089.17

108,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 198,09

cad 1,00 1 198,09
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142 Analisi 22CL.PR.U.0430.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 15A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 15 Ampere 60 - 70 Vcc

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di alimentatore catodico a corrente costante
capace di erogare in modo continuativo 15 Ampere con 60 - 70 Volt
cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore
dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte
di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita
mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con
pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di
classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita,
nonchè di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di
almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra,
di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti,
di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di
morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente
professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in
apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due
chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a
fuoco, previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e completo di
vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto
fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'alimentatore perfettamente funzionante

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 4,000000 25,10 100,40 7,69

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 4,000000 21,42 85,68 6,56

22CL.PR.6.1060.a - ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE
COSTANTE 15A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 15 Ampere 60 - 70 Vcc

cad 1,00 805,00 805,00 61,66

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,750000 54,69 41,02 3,14

(SPESE GENERALI)15%*1032.10

154,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1186.92

118,69 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1 305,61

cad 1,00 1 305,61
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143 Analisi 22CL.PR.U.0430.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 5-6 A - 60-70
Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere 60 - 70 Vcc

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di alimentatore catodico a potenziale
costante da 5 - 6 Ampere 60 - 70 Volt cc., con dispositivo di
regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura
effettuata, il potenziale tubo/terra al variante del campo elettrico del
terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori
magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operazionale
transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente
funzionante

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 4,000000 25,10 100,40 9,29

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 4,000000 21,42 85,68 7,93

22CL.PR.6.1070.a - ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE
COSTANTE 5-6 A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere 60 - 70
Vcc

cad 1,00 627,00 627,00 58,03

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,750000 54,69 41,02 3,80

(SPESE GENERALI)15%*854.10

128,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*982.22

98,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 080,44

cad 1,00 1 080,44
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144 Analisi 22CL.PR.U.0430.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 10-12 A 60-70
Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70
Vcc

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opea di alimentatore catodico a potenziale
costante da 10-12 Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo di
regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura
effettuata, il potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del
terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori
magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operazionale
transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente
funzionante

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 4,000000 25,10 100,40 7,88

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 4,000000 21,42 85,68 6,73

22CL.PR.6.1080.a - ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE
COSTANTE 10-12 A 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere 60 - 70
Vcc

cad 1,00 780,00 780,00 61,22

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,750000 54,69 41,02 3,22

(SPESE GENERALI)15%*1007.10

151,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1158.17

115,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 273,99

cad 1,00 1 273,99
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145 Analisi 22CL.PR.U.0430.100.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 15 A 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-70 Vcc

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di alimentatore catodico a potenziale
costante da 15 Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo di regolazione
automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il
potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del terreno
costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori
magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operazionale
transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente
funzionante

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 4,000000 25,10 100,40 7,17

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 4,000000 21,42 85,68 6,12

22CL.PR.6.1090.a - ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE
COSTANTE 15 A 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-70
Vcc

cad 1,00 880,00 880,00 62,84

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,750000 54,69 41,02 2,93

(SPESE GENERALI)15%*1107.10

166,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1273.17

127,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 400,49

cad 1,00 1 400,49
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146 Analisi 22CL.PR.U.0430.110.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE
COMPLESSO DI ATTIVAZIONE ALIMENTATORE CATODICO
Complesso di attivazione alimentatore catodico

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di complesso di attivazione alimentatore
catodico comprensivo di basamento in calcestruzzo di cemento delle
dimensioni di circa m 1,00 x 0,80 x 0,50, per la parte interrata e m
0,60 x 0,40 x 0,30 per la parte fuori terra, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'intonaco in malta di cemento, n. 4 bulloni ancorati
nel getto per il fissaggio dell'alimentatore di collegamento al contatore
dell'energia elettrica con cavo bipolare per linea c.a. protetto come
richiesto dall'ENEL, della lunghezza massima di m 50, di messa a terra
costituita da n. 3 o più puntali per realizzare una resistenza ommica
non superiore a 20 Ohm, interasse m. 2,00 in tubo di ferro zincato
diametro 2", infissi nel terreno fino alla profondità di m 2,00 e
collegati in sommità da un cavo elettrico, unipolare sottovipla in
treccia di rame da mmq 16 protetto da tubo in ferro diametro 1/2"
compreso un chiusino in ghisa del peso di circa kg 5, ancorato al
terreno con massello di calcestruzzo, sul puntale collegato
all'alimentatore, di elettrodo ipolarizzabile al CU/CUSO costituito da
una piastra di rame da mm 200 x 500 x 5 ricoperta di cristalli di
solfato di rame ed annegati in un letto di bentonite impastata con
soluzione satura di solfato di rame; i collegamenti dall'alimentatore al
tubo gas, all'elettrodo ed alla messa a terra con cavo elettrico
unipolare sottovipla in treccia di rame da mmq 10. protetto da tubo in
PVC rinforzato; gli scavi; i rinterri; la demolizione e ripristino
pavimentazione per la posa di tutti i cavi; i collegamenti elettrici; il
basamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il complesso perfettamente funzionante

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 4,000000 25,10 100,40 16,04

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 4,000000 21,42 85,68 13,69

22CL.PR.6.10100.a - COMPLESSO DI ATTIVAZIONE
ALIMENTATORE CATODICO
Complesso di attivazione alimentatore catodico

cad 1,00 254,00 254,00 40,58

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 1,000000 54,69 54,69 8,74

(SPESE GENERALI)15%*494.77

74,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*568.99

56,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 625,89

cad 1,00 625,89
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147 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino 110 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,200000 25,10 5,02 28,06

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,200000 21,42 4,28 23,92

22CL.AT.10.555.a - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 110 mm

cad 1,00 4,84 4,84 27,05

(SPESE GENERALI)15%* 14.14

2,12 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 16.26

1,63 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 17,89

cad 1,00 17,89
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148 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per spessore fino 11,4 mm e diametro fino 110 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 30,12

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,250000 21,42 5,36 25,71

22CL.AT.10.555.a - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 110 mm

cad 1,00 4,84 4,84 23,21

(SPESE GENERALI)15%* 16.48

2,47 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 18.95

1,90 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 20,85

cad 1,00 20,85

- 148 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

149 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 4,00 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 27,39

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 23,39

22CL.AT.10.555.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 250 mm

cad 1,00 7,77 7,77 28,26

(SPESE GENERALI)15%* 21.73

3,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 24.99

2,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 27,49

cad 1,00 27,49
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150 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 6,20 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,320000 25,10 8,03 28,02

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,320000 21,42 6,85 23,90

22CL.AT.10.555.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 250 mm

cad 1,00 7,77 7,77 27,11

(SPESE GENERALI)15%* 22.65

3,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 26.05

2,61 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 28,66

cad 1,00 28,66
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151 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 28,88

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 24,64

22CL.AT.10.555.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 250 mm

cad 1,00 7,77 7,77 25,53

(SPESE GENERALI)15%* 24.06

3,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 27.67

2,77 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 30,44

cad 1,00 30,44
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152 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 30,09

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 25,68

22CL.AT.10.555.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 250 mm

cad 1,00 7,77 7,77 23,28

(SPESE GENERALI)15%* 26.38

3,96 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%* 30.34

3,03 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 33,37

cad 1,00 33,37
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153 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 21,90
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,425000 25,10 10,67 30,63

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,425000 21,42 9,10 26,12

22CL.AT.10.555.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 250 mm

cad 1,00 7,77 7,77 22,30

(SPESE GENERALI)15%* 27.54

4,13 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 31.67

3,17 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 34,84

cad 1,00 34,84
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154 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 27,39

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 23,39

22CL.AT.10.555.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 250 mm

cad 1,00 7,77 7,77 28,26

(SPESE GENERALI)15%* 21.73

3,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 24.99

2,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 27,49

cad 1,00 27,49
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155 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 28,88

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 24,64

22CL.AT.10.555.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 250 mm

cad 1,00 7,77 7,77 25,53

(SPESE GENERALI)15%* 24.06

3,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 27.67

2,77 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 30,44

cad 1,00 30,44
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156 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 30,09

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 25,68

22CL.AT.10.555.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 250 mm

cad 1,00 7,77 7,77 23,28

(SPESE GENERALI)15%* 26.38

3,96 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%* 30.34

3,03 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 33,37

cad 1,00 33,37
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157 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,490000 25,10 12,30 31,80

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,490000 21,42 10,50 27,15

22CL.AT.10.555.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 250 mm

cad 1,00 7,77 7,77 20,09

(SPESE GENERALI)15%* 30.57

4,59 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%* 35.16

3,52 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 38,68

cad 1,00 38,68
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158 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,610000 25,10 15,31 33,48

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,610000 21,42 13,07 28,58

22CL.AT.10.555.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 250 mm

cad 1,00 7,77 7,77 16,99

(SPESE GENERALI)15%* 36.15

5,42 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 41.57

4,16 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 45,73

cad 1,00 45,73
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159 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 9,80 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,360000 25,10 9,04 25,32

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,360000 21,42 7,71 21,59

22CL.AT.10.555.c - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 650 mm

cad 1,00 11,48 11,48 32,15

(SPESE GENERALI)15%* 28.23

4,23 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 32.46

3,25 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 35,71

cad 1,00 35,71
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160 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,490000 25,10 12,30 28,37

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,490000 21,42 10,50 24,22

22CL.AT.10.555.c - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 650 mm

cad 1,00 11,48 11,48 26,48

(SPESE GENERALI)15%* 34.28

5,14 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 39.42

3,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 43,36

cad 1,00 43,36
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161 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,610000 25,10 15,31 30,36

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,610000 21,42 13,07 25,92

22CL.AT.10.555.c - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 650 mm

cad 1,00 11,48 11,48 22,77

(SPESE GENERALI)15%* 39.86

5,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 45.84

4,58 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 50,42

cad 1,00 50,42
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162 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,730000 25,10 18,32 31,87

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,730000 21,42 15,64 27,20

22CL.AT.10.555.c - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 650 mm

cad 1,00 11,48 11,48 19,97

(SPESE GENERALI)15%* 45.44

6,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 52.26

5,23 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 57,49

cad 1,00 57,49
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163 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 48.50
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,860000 25,10 21,59 33,15

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,860000 21,42 18,42 28,28

22CL.AT.10.555.c - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 650 mm

cad 1,00 11,48 11,48 17,63

(SPESE GENERALI)15%* 51.49

7,72 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 59.21

5,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 65,13

cad 1,00 65,13
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164 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 450 fino a 500 mm diametro fino a 29,70
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,560000 25,10 14,06 29,61

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,560000 21,42 12,00 25,27

22CL.AT.10.555.c - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 650 mm

cad 1,00 11,48 11,48 24,17

(SPESE GENERALI)15%* 37.54

5,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 43.17

4,32 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 47,49

cad 1,00 47,49
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

165 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 45,50
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,920000 25,10 23,09 33,63

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,920000 21,42 19,71 28,71

22CL.AT.10.555.c - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 650 mm

cad 1,00 11,48 11,48 16,72

(SPESE GENERALI)15%* 54.28

8,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 62.42

6,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 68,66

cad 1,00 68,66
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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A
SU 
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166 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.t

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 19,30
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,460000 25,10 11,55 27,77

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,460000 21,42 9,85 23,68

22CL.AT.10.555.c - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 650 mm

cad 1,00 11,48 11,48 27,60

(SPESE GENERALI)15%* 32.88

4,93 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 37.81

3,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 41,59

cad 1,00 41,59
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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A
SU 
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167 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.u

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,125000 25,10 28,24 34,98

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,125000 21,42 24,10 29,85

22CL.AT.10.555.c - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 650 mm

cad 1,00 11,48 11,48 14,22

(SPESE GENERALI)15%* 63.82

9,57 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 73.39

7,34 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 80,73

cad 1,00 80,73
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

168 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.v

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,940000 25,10 23,59 31,06

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,940000 21,42 20,13 26,50

22CL.AT.10.555.d - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 1000 mm

cad 1,00 16,32 16,32 21,48

(SPESE GENERALI)15%* 60.04

9,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 69.05

6,91 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 75,96

cad 1,00 75,96
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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169 Analisi 22CL.PR.U.0440.10.w

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA TESTA A TESTA DI TUBI IN POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 30,60
mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polietilene eseguita con idonea apparecchiatura automatica o
semiautomatica atta a garantire una temperatura del termoelemento
di 200° ed una pressione alla superfice da saldare di 1,5kgf/cmq. Le
fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza
con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n° 494 e D.Lgs.
19/09/1994 n° 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio delle
sezioni al fine di garantire la complanarieta' delle teste a saldare, la
sgrassatura con trielina o altri idonei solventi,il posizionamento dei
pezzi bloccati ad opportune ganasce, il preriscaldamento dei pezzi,
l'esecuzione della sadatura, la rimozione dell'attrezzo ad una
temperatura pari a 55-60°, la verifica di buona esecuzione e
l'incidenza delle prove idrauliche

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,780000 25,10 19,58 29,42

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,780000 21,42 16,71 25,11

22CL.AT.10.555.d - APPERECCHIATURA PER SALDATURA DI
TUBAZIONI PEad.
Termosaldatrice fino a 1000 mm

cad 1,00 16,32 16,32 24,52

(SPESE GENERALI)15%* 52.61

7,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 60.50

6,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 66,55

cad 1,00 66,55

- 169 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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SU 
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170 Analisi 22CL.PR.U.0440.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 16

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio
femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura
(norme DVS 2206 260° C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in
regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs
14/08/1996 n° 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n° 62. Nel costo sono
comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la
sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi
melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della
sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove
idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,036000 25,10 0,90 15,87

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,036000 21,42 0,77 13,58

22CL.AT.10.575.a - APPERECCHIATURA PER SALDATURA IN
POLIFUSIONE
Polifusore con matrici fino a diametro da 50 mm

cad 1,00 2,81 2,81 49,56

(SPESE GENERALI)15%* 4.48

0,67 11,82

(UTILE D'IMPRESA)10%* 5.15

0,52 9,17

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 5,67

cad 1,00 5,67
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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SU 
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171 Analisi 22CL.PR.U.0440.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 20

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio
femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura
(norme DVS 2206 260° C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in
regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs
14/08/1996 n° 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n° 62. Nel costo sono
comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la
sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi
melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della
sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove
idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,036000 25,10 0,90 15,87

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,036000 21,42 0,77 13,58

22CL.AT.10.575.a - APPERECCHIATURA PER SALDATURA IN
POLIFUSIONE
Polifusore con matrici fino a diametro da 50 mm

cad 1,00 2,81 2,81 49,56

(SPESE GENERALI)15%* 4.48

0,67 11,82

(UTILE D'IMPRESA)10%* 5.15

0,52 9,17

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 5,67

cad 1,00 5,67
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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172 Analisi 22CL.PR.U.0440.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 25

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio
femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura
(norme DVS 2206 260° C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in
regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs
14/08/1996 n° 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n° 62. Nel costo sono
comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la
sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi
melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della
sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove
idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,058000 25,10 1,46 20,95

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,058000 21,42 1,24 17,79

22CL.AT.10.575.a - APPERECCHIATURA PER SALDATURA IN
POLIFUSIONE
Polifusore con matrici fino a diametro da 50 mm

cad 1,00 2,81 2,81 40,32

(SPESE GENERALI)15%* 5.51

0,83 11,91

(UTILE D'IMPRESA)10%* 6.34

0,63 9,04

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6,97

cad 1,00 6,97
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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173 Analisi 22CL.PR.U.0440.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 32

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio
femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura
(norme DVS 2206 260° C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in
regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs
14/08/1996 n° 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n° 62. Nel costo sono
comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la
sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi
melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della
sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove
idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,072000 25,10 1,81 23,23

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,072000 21,42 1,54 19,77

22CL.AT.10.575.a - APPERECCHIATURA PER SALDATURA IN
POLIFUSIONE
Polifusore con matrici fino a diametro da 50 mm

cad 1,00 2,81 2,81 36,07

(SPESE GENERALI)15%* 6.16

0,92 11,81

(UTILE D'IMPRESA)10%* 7.08

0,71 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 7,79

cad 1,00 7,79
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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174 Analisi 22CL.PR.U.0440.20.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio
femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura
(norme DVS 2206 260° C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in
regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs
14/08/1996 n° 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n° 62. Nel costo sono
comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la
sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi
melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della
sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove
idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,120000 25,10 3,01 28,34

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,120000 21,42 2,57 24,20

22CL.AT.10.575.a - APPERECCHIATURA PER SALDATURA IN
POLIFUSIONE
Polifusore con matrici fino a diametro da 50 mm

cad 1,00 2,81 2,81 26,46

(SPESE GENERALI)15%* 8.39

1,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 9.65

0,97 9,13

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 10,62

cad 1,00 10,62
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

175 Analisi 22CL.PR.U.0440.20.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio
femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura
(norme DVS 2206 260° C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in
regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs
14/08/1996 n° 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n° 62. Nel costo sono
comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la
sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi
melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della
sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove
idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,130000 25,10 3,26 29,11

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,130000 21,42 2,78 24,82

22CL.AT.10.575.a - APPERECCHIATURA PER SALDATURA IN
POLIFUSIONE
Polifusore con matrici fino a diametro da 50 mm

cad 1,00 2,81 2,81 25,09

(SPESE GENERALI)15%* 8.85

1,33 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%* 10.18

1,02 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 11,20

cad 1,00 11,20
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

176 Analisi 22CL.PR.U.0440.20.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 63

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio
femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura
(norme DVS 2206 260° C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in
regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs
14/08/1996 n° 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n° 62. Nel costo sono
comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la
sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi
melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della
sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove
idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,140000 25,10 3,51 28,06

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,140000 21,42 3,00 23,98

22CL.AT.10.575.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA IN
POLIFUSIONE
Polifusore con matrici dal diametro di 63 fino a 90 mm

cad 1,00 3,38 3,38 27,02

(SPESE GENERALI)15%* 9.89

1,48 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%* 11.37

1,14 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 12,51

cad 1,00 12,51
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

177 Analisi 22CL.PR.U.0440.20.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 75

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio
femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura
(norme DVS 2206 260° C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in
regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs
14/08/1996 n° 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n° 62. Nel costo sono
comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la
sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi
melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della
sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove
idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,150000 25,10 3,77 28,78

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,150000 21,42 3,21 24,50

22CL.AT.10.575.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA IN
POLIFUSIONE
Polifusore con matrici dal diametro di 63 fino a 90 mm

cad 1,00 3,38 3,38 25,80

(SPESE GENERALI)15%* 10.36

1,55 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%* 11.91

1,19 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 13,10

cad 1,00 13,10
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

178 Analisi 22CL.PR.U.0440.20.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura testa a testa di tubi in
polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio
femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura
(norme DVS 2206 260° C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in
regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs
14/08/1996 n° 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n° 62. Nel costo sono
comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la
sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi
melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della
sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove
idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,160000 25,10 4,02 29,34

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,160000 21,42 3,43 25,04

22CL.AT.10.575.b - APPERECCHIATURA PER SALDATURA IN
POLIFUSIONE
Polifusore con matrici dal diametro di 63 fino a 90 mm

cad 1,00 3,38 3,38 24,67

(SPESE GENERALI)15%* 10.83

1,62 11,82

(UTILE D'IMPRESA)10%* 12.45

1,25 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 13,70

cad 1,00 13,70
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

179 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,100000 25,10 2,51 15,30

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,100000 21,42 2,14 13,04

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 5,00 0,43 2,15 13,10

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 5,00 0,43 2,15 13,10

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,100000 40,21 4,02 24,50

(SPESE GENERALI)15%* 12.97

1,95 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%* 14.92

1,49 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 16,41

cad 1,00 16,41
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 
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180 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,140000 25,10 3,51 16,03

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,140000 21,42 3,00 13,70

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 6,00 0,43 2,58 11,79

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 6,00 0,43 2,58 11,79

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,140000 40,21 5,63 25,72

(SPESE GENERALI)15%* 17.30

2,60 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%* 19.90

1,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 21,89

cad 1,00 21,89
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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SU 
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181 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,180000 25,10 4,52 15,33

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,180000 21,42 3,86 13,09

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 8,00 0,43 3,44 11,67

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 8,00 0,53 4,24 14,38

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,180000 40,21 7,24 24,56

(SPESE GENERALI)15%* 23.30

3,50 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%* 26.80

2,68 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 29,48

cad 1,00 29,48
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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182 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 15,21

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,220000 21,42 4,71 12,98

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 10,00 0,43 4,30 11,85

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 10,00 0,53 5,30 14,61

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,220000 40,21 8,85 24,39

(SPESE GENERALI)15%* 28.68

4,30 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 32.98

3,30 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 36,28

cad 1,00 36,28
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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183 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,280000 25,10 7,03 15,01

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,280000 21,42 6,00 12,82

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 12,00 0,53 6,36 13,58

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 12,00 0,53 6,36 13,58

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,280000 40,21 11,26 24,05

(SPESE GENERALI)15%* 37.01

5,55 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 42.56

4,26 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 46,82

cad 1,00 46,82
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184 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,330000 25,10 8,28 15,56

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,330000 21,42 7,07 13,29

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 14,00 0,43 6,02 11,31

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 14,00 0,53 7,42 13,94

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,330000 40,21 13,27 24,94

(SPESE GENERALI)15%* 42.06

6,31 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 48.37

4,84 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 53,21

cad 1,00 53,21
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185 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 15,86

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 13,53

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,00 0,43 6,88 10,87

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 16,00 0,53 8,48 13,39

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,400000 40,21 16,08 25,39

(SPESE GENERALI)15%* 50.05

7,51 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 57.56

5,76 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 63,32

cad 1,00 63,32
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186 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,460000 25,10 11,55 15,45

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,460000 21,42 9,85 13,17

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 20,00 0,43 8,60 11,50

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 20,00 0,53 10,60 14,18

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,460000 40,21 18,50 24,74

(SPESE GENERALI)15%* 59.10

8,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 67.97

6,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 74,77

cad 1,00 74,77
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187 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN300

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,540000 25,10 13,55 15,12

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,540000 21,42 11,57 12,91

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 25,00 0,43 10,75 12,00

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 25,00 0,53 13,25 14,79

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,540000 40,21 21,71 24,23

(SPESE GENERALI)15%* 70.83

10,62 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 81.45

8,15 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 89,60

cad 1,00 89,60
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188 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN350

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,680000 25,10 17,07 15,72

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,680000 21,42 14,57 13,41

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 28,00 0,43 12,04 11,09

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 28,00 0,53 14,84 13,66

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,680000 40,21 27,34 25,17

(SPESE GENERALI)15%* 85.86

12,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 98.74

9,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 108,61

cad 1,00 108,61
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189 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN400

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,760000 25,10 19,08 14,79

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,760000 21,42 16,28 12,62

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 34,00 0,53 18,02 13,97

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 34,00 0,53 18,02 13,97

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,760000 40,21 30,56 23,69

(SPESE GENERALI)15%* 101.96

15,29 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 117.25

11,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 128,98

cad 1,00 128,98
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190 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN450

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 15,33

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 13,09

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 40,00 0,53 21,20 14,39

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 40,00 0,43 17,20 11,68

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 0,900000 40,21 36,19 24,57

(SPESE GENERALI)15%* 116.46

17,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 133.93

13,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 147,32

cad 1,00 147,32
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191 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN500

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,110000 25,10 27,86 15,47

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,110000 21,42 23,78 13,21

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 48,00 0,43 20,64 11,46

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 48,00 0,53 25,44 14,13

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 1,110000 40,21 44,63 24,78

(SPESE GENERALI)15%* 142.35

21,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 163.70

16,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 180,07

cad 1,00 180,07
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192 Analisi 22CL.PR.U.0440.30.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio DN600

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento
protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa
che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma
sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto
posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura
sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni
prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n. 62. La
tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo
eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il
seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma
UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono
compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli
oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,420000 25,10 35,64 15,26

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,420000 21,42 30,42 13,03

22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 64,00 0,43 27,52 11,78

22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 64,00 0,53 33,92 14,53

22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V ora 1,420000 40,21 57,10 24,45

(SPESE GENERALI)15%* 184.60

27,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 212.29

21,23 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 233,52

cad 1,00 233,52
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193 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,100000 21,42 2,14 42,38

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,070 1,14 0,08 1,58

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 0,90 1,84 1,66 32,87

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,100000 1,13 0,11 2,18

(SPESE GENERALI)15%* 3.99

0,60 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%* 4.59

0,46 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 5,05

m 1,000000 5,05
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194 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 65

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,120000 21,42 2,57 40,47

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,090 1,14 0,10 1,57

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 1,20 1,84 2,21 34,80

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,120000 1,13 0,14 2,20

(SPESE GENERALI)15%* 5.02

0,75 11,81

(UTILE D'IMPRESA)10%* 5.77

0,58 9,13

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 6,35

m 1,000000 6,35
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195 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,150000 21,42 3,21 40,58

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,100 1,14 0,11 1,39

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 1,50 1,84 2,76 34,89

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,150000 1,13 0,17 2,15

(SPESE GENERALI)15%* 6.25

0,94 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%* 7.19

0,72 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 7,91

m 1,000000 7,91
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196 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,150000 21,42 3,21 36,11

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,130 1,14 0,15 1,69

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 1,90 1,84 3,50 39,37

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,150000 1,13 0,17 1,91

(SPESE GENERALI)15%* 7.03

1,05 11,81

(UTILE D'IMPRESA)10%* 8.08

0,81 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 8,89

m 1,000000 8,89
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197 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,180000 21,42 3,86 33,83

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,160 1,14 0,18 1,58

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 2,60 1,84 4,78 41,89

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,180000 1,13 0,20 1,75

(SPESE GENERALI)15%* 9.02

1,35 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%* 10.37

1,04 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 11,41

m 1,000000 11,41

- 197 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

198 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,180000 21,42 3,86 31,13

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,190 1,14 0,22 1,77

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 3,00 1,84 5,52 44,52

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,180000 1,13 0,20 1,61

(SPESE GENERALI)15%* 9.80

1,47 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 11.27

1,13 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 12,40

m 1,000000 12,40
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199 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,220000 21,42 4,71 31,23

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,300 1,14 0,34 2,25

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 3,60 1,84 6,62 43,90

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,220000 1,13 0,25 1,66

(SPESE GENERALI)15%* 11.92

1,79 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%* 13.71

1,37 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 15,08

m 1,000000 15,08
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200 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 250

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,220000 21,42 4,71 27,27

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,360 1,14 0,41 2,37

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 4,50 1,84 8,28 47,94

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,220000 1,13 0,25 1,45

(SPESE GENERALI)15%* 13.65

2,05 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%* 15.70

1,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 17,27

m 1,000000 17,27
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201 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 300

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,260000 21,42 5,57 27,63

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,450 1,14 0,51 2,53

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 5,20 1,84 9,57 47,47

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,260000 1,13 0,29 1,44

(SPESE GENERALI)15%* 15.94

2,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 18.33

1,83 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 20,16

m 1,000000 20,16
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202 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 350

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,260000 21,42 5,57 23,70

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,500 1,14 0,57 2,43

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 6,60 1,84 12,14 51,66

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,260000 1,13 0,29 1,23

(SPESE GENERALI)15%* 18.57

2,79 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%* 21.36

2,14 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 23,50

m 1,000000 23,50
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203 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 400

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 23,97

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,560 1,14 0,64 2,39

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 7,50 1,84 13,80 51,43

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,300000 1,13 0,34 1,27

(SPESE GENERALI)15%* 21.21

3,18 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 24.39

2,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 26,83

m 1,000000 26,83
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204 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 450

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 23,86

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,640 1,14 0,73 2,71

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 7,50 1,84 13,80 51,21

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,300000 1,13 0,34 1,26

(SPESE GENERALI)15%* 21.30

3,20 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%* 24.50

2,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 26,95

m 1,000000 26,95

- 204 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

205 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 500

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,360000 21,42 7,71 25,21

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,840 1,14 0,96 3,14

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 8,20 1,84 15,09 49,35

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,360000 1,13 0,41 1,34

(SPESE GENERALI)15%* 24.17

3,63 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%* 27.80

2,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 30,58

m 1,000000 30,58

- 205 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

206 Analisi 22CL.PR.U.0440.40.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
CATRAMATURA DI TUBAZIONE
Catramatura di tubi da DN 600

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catramatura ed incamiciatura di tubazione
per rivestimento protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base
di fibre di vetro o similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti e il
ripristino dello strato protettivo che si e' dovuto eliminare per
consentire le operazioni di saldatura e taglio, il tutto per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,440000 21,42 9,42 25,26

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 1,020 1,14 1,16 3,11

22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/m¦ mq 10,00 1,84 18,40 49,34

22CL.AT.10.5070.a - Fondello per fusione catramina o asfalti ora 0,440000 1,13 0,50 1,34

(SPESE GENERALI)15%*29.48

4,42 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*33.90

3,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 37,29

m 1,000000 37,29

- 206 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

1 Analisi 22CL.PR.U.0510.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, con esclusione di
eventuali tagli, eseguita con mezzi meccanici compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza
all'interno del cantiere; con misurazione del volume in opera

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,015000 26,86 0,40 2,19

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,015000 24,13 0,36 1,97

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,120000 70,21 8,43 46,22

22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,060000 87,18 5,23 28,67

(SPESE GENERALI)15%*14.42

2,16 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.58

1,66 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mc 18,24

mc 1,0000 18,24

- 1 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

2 Analisi 22CL.PR.U.0510.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Demolizione di fondazione stradale in rilevato, eseguita con mezzi
meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5000 m

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,015000 24,13 0,36 5,19

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,015000 26,86 0,40 5,76

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,030000 70,21 2,11 30,40

22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,030000 87,18 2,62 37,75

(SPESE GENERALI)15%*5.49

0,82 11,82

(UTILE D'IMPRESA)10%*6.31

0,63 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 6,94

mc 1,0000 6,94

- 2 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

3 Analisi 22CL.PR.U.0510.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI MISTO CEMENTATO
Demolizione di misto cementato

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5000 m

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,090000 26,86 2,42 9,49

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 8,51

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,110000 70,21 7,72 30,27

22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,090000 87,18 7,85 30,78

(SPESE GENERALI)15%*20.16

3,02 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*23.18

2,32 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 25,50

mc 1,0000 25,50

- 3 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

4 Analisi 22CL.PR.U.0510.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI
Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di
risulta al di fuori del cantiere

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,003000 26,86 0,08 4,47

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,003000 24,13 0,07 3,91

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,003000 52,50 0,16 8,94

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,003000 87,98 0,26 14,53

22CL.AT.10.2535.a - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Fresa per conglomerati bituminosi

ora 0,003000 283,65 0,85 47,49

(SPESE GENERALI)15%*1.42

0,21 11,73

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.63

0,16 8,94

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq/cm 1,79

mq/cm 1,00 1,79

- 4 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

5 Analisi 22CL.PR.U.0510.80.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI
Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di
risulta al di fuori del cantiere

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,001000 24,13 0,02 3,39

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,001000 26,86 0,03 5,08

22CL.AT.10.2535.a - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Fresa per conglomerati bituminosi

ora 0,001000 283,65 0,28 47,46

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,001000 87,98 0,09 15,25

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,001000 52,50 0,05 8,47

(SPESE GENERALI)15%*0.47

0,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.54

0,05 8,47

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq/cm 0,59

mq/cm 1,00 0,59

- 5 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

6 Analisi 22CL.PR.U.0510.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO
Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o
similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei
cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere fino a 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,075000 26,86 2,01 7,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,075000 24,13 1,81 6,98

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,100000 70,21 7,02 27,06

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,075000 76,24 5,72 22,05

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,075000 52,50 3,94 15,19

(SPESE GENERALI)15%*20.50

3,08 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*23.58

2,36 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 25,94

mq 1,00 25,94

- 6 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

7 Analisi 22CL.PR.U.0510.90.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO
Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o
similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei
cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere fino a 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,045000 24,13 1,09 7,00

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,045000 26,86 1,21 7,77

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,060000 70,21 4,21 27,04

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,045000 76,24 3,43 22,03

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,045000 52,50 2,36 15,16

(SPESE GENERALI)15%*12.30

1,85 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.15

1,42 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 15,57

mq 1,00 15,57

- 7 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

8 Analisi 22CL.PR.U.0510.90.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO
Posti su malta con recupero e pulizia del materiale

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o
similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei
cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere fino a 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,090000 26,86 2,42 8,25

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 7,39

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,100000 70,21 7,02 23,92

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,090000 76,24 6,86 23,37

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,090000 52,50 4,73 16,12

(SPESE GENERALI)15%*23.20

3,48 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.68

2,67 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 29,35

mq 1,00 29,35

- 8 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

9 Analisi 22CL.PR.U.0510.90.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO
Posti su malta senza recupero del materiale

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o
similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei
cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere fino a 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 7,25

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 8,07

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,095000 70,21 6,67 25,05

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,080000 76,24 6,10 22,91

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,080000 52,50 4,20 15,77

(SPESE GENERALI)15%*21.05

3,16 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*24.21

2,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 26,63

mq 1,00 26,63

- 9 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

10 Analisi 22CL.PR.U.0510.100.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA DI
SPESSORE 5 CM
Eseguita senza recupero del materiale per spessore fino a cm 5

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta,
poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di
recupero nei luoghi indicati dalle committenti compreso il trasporto
nell'ambito del cantiere fino a 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del fondo

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,030000 24,13 0,72 6,65

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,030000 26,86 0,81 7,49

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,045000 70,21 3,16 29,21

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,030000 76,24 2,29 21,16

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,030000 52,50 1,58 14,60

(SPESE GENERALI)15%*8.56

1,28 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%*9.84

0,98 9,06

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 10,82

mq 1,00 10,82

- 10 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

11 Analisi 22CL.PR.U.0510.100.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA DI
SPESSORE 5 CM
Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore fino a cm 5

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta,
poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di
recupero nei luoghi indicati dalle committenti compreso il trasporto
nell'ambito del cantiere fino a 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del fondo

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,250000 24,13 6,03 37,38

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,250000 26,86 6,72 41,66

(SPESE GENERALI)15%*12.75

1,91 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.66

1,47 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 16,13

mq 1,00 16,13

- 11 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

12 Analisi 22CL.PR.U.0510.100.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA DI
SPESSORE 5 CM
Eseguita senza recupero del materiale per spessore oltre i cm 5

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta,
poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di
recupero nei luoghi indicati dalle committenti compreso il trasporto
nell'ambito del cantiere fino a 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del fondo

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,036000 24,13 0,87 7,41

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,036000 26,86 0,97 8,26

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,040000 70,21 2,81 23,94

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,036000 76,24 2,74 23,34

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,036000 52,50 1,89 16,10

(SPESE GENERALI)15%*9.28

1,39 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*10.67

1,07 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 11,74

mq 1,00 11,74

- 12 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

13 Analisi 22CL.PR.U.0510.100.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA DI
SPESSORE 5 CM
Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore oltre i cm 5

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta,
poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di
recupero nei luoghi indicati dalle committenti compreso il trasporto
nell'ambito del cantiere fino a 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del fondo

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,275000 24,13 6,64 37,43

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,275000 26,86 7,39 41,66

(SPESE GENERALI)15%*14.03

2,10 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.13

1,61 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 17,74

mq 1,00 17,74

- 13 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

14 Analisi 22CL.PR.U.0510.110.a

Eseguita senza recupero del materiale

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 7,16

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 7,90

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,050000 70,21 3,51 25,92

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,040000 76,24 3,05 22,53

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,040000 52,50 2,10 15,51

(SPESE GENERALI)15%*10.70

1,61 11,89

(UTILE D'IMPRESA)10%*12.31

1,23 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 13,54

mc 1,0000 13,54

- 14 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

15 Analisi 22CL.PR.U.0510.110.b

Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,330000 24,13 7,96 37,42

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,330000 26,86 8,86 41,65

(SPESE GENERALI)15%*16.82

2,52 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*19.34

1,93 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 21,27

mq 1,00 21,27

- 15 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

16 Analisi 22CL.PR.U.0510.120.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi
tipo di pavimentazione compiuta a regola d'artee senza lasciare
residui permanenti

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 7,46

22CL.PR.2.400500.a - RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 12 cm

m 1,000000 0,48 0,48 71,64

(SPESE GENERALI)15%*0.53

0,08 11,94

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.61

0,06 8,96

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,67

m 1,000000 0,67

- 16 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

17 Analisi 22CL.PR.U.0510.120.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi
tipo di pavimentazione compiuta a regola d'artee senza lasciare
residui permanenti

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 6,85

22CL.PR.2.400500.b - RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 15 cm

m 1,000000 0,52 0,52 71,23

(SPESE GENERALI)15%*0.57

0,09 12,33

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.66

0,07 9,59

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,73

m 1,000000 0,73

- 17 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

18 Analisi 22CL.PR.U.0510.120.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi
tipo di pavimentazione compiuta a regola d'artee senza lasciare
residui permanenti

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,003000 24,13 0,07 8,97

22CL.PR.2.400500.c - RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 20 cm

m 1,000000 0,55 0,55 70,51

(SPESE GENERALI)15%*0.62

0,09 11,54

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.71

0,07 8,97

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,78

m 1,000000 0,78

- 18 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

19 Analisi 22CL.PR.U.0510.120.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi
tipo di pavimentazione compiuta a regola d'artee senza lasciare
residui permanenti

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,004000 24,13 0,10 11,24

22CL.PR.2.400500.d - RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 25 cm

m 1,000000 0,60 0,60 67,42

(SPESE GENERALI)15%*0.70

0,11 12,36

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.81

0,08 8,99

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,89

m 1,000000 0,89

- 19 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

20 Analisi 22CL.PR.U.0510.120.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Passi pedonali, zebrature, ecc.

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi
tipo di pavimentazione compiuta a regola d'artee senza lasciare
residui permanenti

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,012000 24,13 0,29 7,59

22CL.PR.2.400520.b - SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE
Ripasso di impianto esistente

mq 1,00 2,73 2,73 71,47

(SPESE GENERALI)15%*3.02

0,45 11,78

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.47

0,35 9,16

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 3,82

mq 1,00 3,82

- 20 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

21 Analisi 22CL.PR.U.0510.130.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI CARTELLI E SEGNALI
Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali diam. max 50 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia
tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il
prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati all'interno
del cantiere.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 19,31

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 21,42

22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,053000 48,00 2,54 38,31

(SPESE GENERALI)15%*5.24

0,79 11,92

(UTILE D'IMPRESA)10%*6.03

0,60 9,05

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6,63

cad 1,00 6,63

- 21 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

22 Analisi 22CL.PR.U.0510.140.1

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI SEGNALI
Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di
qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio,
eseguito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 21,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 19,26

22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,080000 48,00 3,84 38,32

(SPESE GENERALI)15%*7.92

1,19 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*9.11

0,91 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 10,02

cad 1,00 10,02

- 22 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

23 Analisi 22CL.PR.U.0510.150.1

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI SEGNALI
Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo,
compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il
riempimento del vuoto con materiale arido

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,180000 26,86 4,83 21,44

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,180000 24,13 4,34 19,26

22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,180000 48,00 8,64 38,35

22CL.PR.2.2020.h - SABBIA
Sabbia o silice micronizzata

kg 0,025 0,17 0,00

(SPESE GENERALI)15%*17.81

2,67 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*20.48

2,05 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 22,53

cad 1,00 22,53

- 23 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

24 Analisi 22CL.PR.U.0510.160.1

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI CORDOLI STRADALI
Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso
accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni
altro onere e magistero

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 10,74

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 12,08

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,020000 57,13 1,14 25,50

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,022000 62,39 1,37 30,65

(SPESE GENERALI)15%*3.53

0,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.06

0,41 9,17

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 4,47

m 1,000000 4,47
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

25 Analisi 22CL.PR.U.0510.170.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE
Rimozione di barriera metallica esistente completa

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto,
dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del a
deposito di quello riutilizzabile nell'ambito del cantiere

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 12,74

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 22,88

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,022000 54,69 1,20 28,30

22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,020000 31,92 0,64 15,09

(SPESE GENERALI)15%*3.35

0,50 11,79

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.85

0,39 9,20

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 4,24

m 1,000000 4,24
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

26 Analisi 22CL.PR.U.0510.180.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI IN FERRO
Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro
di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o
di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri. Compreso il
trasporto in cantiere entro i 5 km.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 4,67

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,001000 26,86 0,03 2,80

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,002200 54,69 0,12 11,21

22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,020000 31,92 0,64 59,81

(SPESE GENERALI)15%*0.84

0,13 12,15

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.97

0,10 9,35

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 1,07

kg 1,000 1,07

- 26 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

27 Analisi 22CL.PR.U.0510.190.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI CUNETTE IN LASTRE DI CEMENTO
Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato,
compreso ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione
dei giunti in cemento e del massetto di rinfianco, accatastamento del
materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti compreso il
trasporto in cantiere fino ad una distanza massima di 5 km

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 19,97

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 18,00

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,020000 76,24 1,52 21,38

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,020000 70,21 1,40 19,69

(SPESE GENERALI)15%*5.62

0,84 11,81

(UTILE D'IMPRESA)10%*6.46

0,65 9,14

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 7,11

mq 1,00 7,11
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

28 Analisi 22CL.PR.U.0510.200.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI CADITOIE IN GHISA
Rimozione di opera di caditoie in ghisa

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio
mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di
fissaggio

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 38,46

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 38,46

(SPESE GENERALI)15%*0.10

0,02 15,38

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.12

0,01 7,69

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 0,13

kg 1,000 0,13
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

29 Analisi 22CL.PR.U.0510.200.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI CADITOIE IN GHISA
Rimozione di opera di chiusini

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio
mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di
fissaggio

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,003000 24,13 0,07 36,84

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,003000 26,86 0,08 42,11

(SPESE GENERALI)15%*0.15

0,02 10,53

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.17

0,02 10,53

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 0,19

kg 1,000 0,19
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

30 Analisi 22CL.PR.U.0510.210.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI GRIGLIA IN FERRO
Rimozione di opera di griglia in ferro

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione di opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio
mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di
fissaggio

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,004000 26,86 0,11 42,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,004000 24,13 0,10 38,46

(SPESE GENERALI)15%*0.21

0,03 11,54

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.24

0,02 7,69

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 0,26

kg 1,000 0,26
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

31 Analisi 22CL.PR.U.0510.220.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
RIMOZIONE/RIMISSIONE CHIUSINI
Rimozione e rimissione in opera di chiusini

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa,
compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno
spostamento di quota non superiore a cm 8.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,012000 26,86 0,32 23,70

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,012000 24,13 0,29 21,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,008500 54,69 0,46 34,07

(SPESE GENERALI)15%*1.07

0,16 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.23

0,12 8,89

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 1,35

kg 1,000 1,35

- 31 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

32 Analisi 22CL.PR.U.0510.230.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
PULIZIA DI STRADA
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,
soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a
personale per la rimozione di detriti o residui vari

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,007000 24,13 0,17 25,76

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,005000 52,50 0,26 39,39

22CL.AT.10.5400.a - Idropulitrice ad alta pressione ora 0,002000 42,78 0,09 13,64

(SPESE GENERALI)15%*0.52

0,08 12,12

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.60

0,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,66

mq 1,00 0,66
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

33 Analisi 22CL.PR.U.0510.240.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
PULIZIA DI CUNETTE
Pulizia di cunette

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,012500 26,86 0,34 19,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,025000 24,13 0,60 34,48

22CL.AT.10.5400.a - Idropulitrice ad alta pressione ora 0,010000 42,78 0,43 24,71

(SPESE GENERALI)15%*1.37

0,21 12,07

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.58

0,16 9,20

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,74

mq 1,00 1,74
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

34 Analisi 22CL.PR.U.0510.250.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
PULIZIA DI POZZETTI DI ISPEZIONE
Di lato fino a 40 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del
materiale depositatosi ed il lavaggio. Esclusi i pozzetti per fognatura

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,450000 24,13 10,86 23,99

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,450000 26,86 12,09 26,71

22CL.AT.10.5400.a - Idropulitrice ad alta pressione ora 0,300000 42,78 12,83 28,34

(SPESE GENERALI)15%*35.78

5,37 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*41.15

4,12 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 45,27

cad 1,00 45,27
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

35 Analisi 22CL.PR.U.0510.250.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
PULIZIA DI POZZETTI DI ISPEZIONE
Di lato da 41 cm a 100 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del
materiale depositatosi ed il lavaggio. Esclusi i pozzetti per fognatura

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,550000 26,86 14,77 27,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,550000 24,13 13,27 24,39

22CL.AT.10.5400.a - Idropulitrice ad alta pressione ora 0,350000 42,78 14,97 27,51

(SPESE GENERALI)15%*43.01

6,45 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*49.46

4,95 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 54,41

cad 1,00 54,41
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

36 Analisi 22CL.PR.U.0510.260.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
PULIZIA DI SCARPATE
Pulizia di scarpate ed elementi accessori

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno
normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente
la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,012000 24,13 0,29 21,97

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,012000 26,86 0,32 24,24

22CL.AT.10.5400.a - Idropulitrice ad alta pressione ora 0,010000 42,78 0,43 32,58

(SPESE GENERALI)15%*1.04

0,16 12,12

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.20

0,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,32

mq 1,00 1,32
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

37 Analisi 22CL.PR.U.0510.270.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 3,000000 24,13 72,39 31,79

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,500000 28,96 43,44 19,08

22CL.AT.10.5400.a - Idropulitrice ad alta pressione ora 1,500000 42,78 64,17 28,18

(SPESE GENERALI)15%* 180

27,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 207

20,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 227,70

mc 1,0000 227,70
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

38 Analisi 22CL.PR.U.0510.280.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
ESPURGO DI MATERIALI
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a
macchina

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le
materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di
acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono
compresi: la configurazione del fondo e delle pareti ed il successivo
carico, escluso il tasporto e scarico a rifiutodel materiale di risulta. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 2,500000 24,13 60,33 25,42

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,250000 28,96 36,20 15,26

22CL.AT.10.526.a - AUTOESPURGO
Autoespurgo con sistema idrodinamico

ora 0,850000 56,79 48,27 20,34

22CL.AT.10.5400.a - Idropulitrice ad alta pressione ora 1,000000 42,78 42,78 18,03

(SPESE GENERALI)15%* 187.58

28,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 215.72

21,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 237,29

mc 1,0000 237,29
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

39 Analisi 22CL.PR.U.0510.290.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
Espurgo di materiali in canali coperti
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano in canali
coperti

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti,
in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le
materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono
compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di m
30, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati ed il successivo
carico, escluso il trasporto e scarico a rifiuto del matariale di risulta,
inclusa l'eventuale illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per
lavori del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 3,500000 24,13 84,46 25,36

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,750000 28,96 50,68 15,22

22CL.AT.10.526.a - AUTOESPURGO
Autoespurgo con sistema idrodinamico

ora 0,900000 56,79 51,11 15,35

22CL.AT.10.5400.a - Idropulitrice ad alta pressione ora 1,800000 42,78 77,00 23,12

(SPESE GENERALI)15%* 263.25

39,49 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 302.74

30,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 333,01

mc 1,0000 333,01
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

40 Analisi 22CL.PR.U.0510.310.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
ESPURGO MATERIALI
Espurgo con macchina idrodimnamica in condotte o tubazioni

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o
condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque
profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con
getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le
tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, i mezzi speciali
richiesti per lavori del genere. Escluso il trasporto a rifiuto. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 3,500000 24,13 84,46 23,94

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,000000 28,96 57,92 16,42

22CL.AT.10.526.a - AUTOESPURGO
Autoespurgo con sistema idrodinamico

ora 1,500000 56,79 85,19 24,14

22CL.AT.10.5400.a - Idropulitrice ad alta pressione ora 1,200000 42,78 51,34 14,55

(SPESE GENERALI)15%* 278.91

41,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 320.75

32,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 352,83

mc 1,0000 352,83
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

41 Analisi 22CL.PR.U.0510.310.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SCAVI E DEMOLIZIONI
ESPURGO MATERIALI
Espurgo con macchina di vasche cisterne e pozzetti

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o
condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque
profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con
getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le
tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, i mezzi speciali
richiesti per lavori del genere. Escluso il trasporto a rifiuto. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 2,500000 24,13 60,33 24,31

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,250000 28,96 36,20 14,59

22CL.AT.10.526.a - AUTOESPURGO
Autoespurgo con sistema idrodinamico

ora 0,850000 56,79 48,27 19,45

22CL.AT.10.5400.a - Idropulitrice ad alta pressione ora 1,200000 42,78 51,34 20,69

(SPESE GENERALI)15%* 196.14

29,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 225.56

22,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 248,12

mc 1,0000 248,12

- 41 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

42 Analisi 22CL.PR.U.0520.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei
per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000
m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da
riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei
cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,035000 26,86 0,94 6,83

22CL.AT.10.2510.a - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,035000 58,32 2,04 14,81

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,060000 70,21 4,21 30,57

22CL.AT.10.525.a - AUTOBOTTE
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,020000 53,31 1,07 7,77

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,035000 75,04 2,63 19,10

(SPESE GENERALI)15%*10.89

1,63 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*12.52

1,25 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 13,77

mc 1,0000 13,77

- 42 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

43 Analisi 22CL.PR.U.0520.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei
per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000
m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da
riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei
cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 6,57

22CL.AT.10.2510.a - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,040000 58,32 2,33 14,30

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,077000 70,21 5,41 33,21

22CL.AT.10.525.a - AUTOBOTTE
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,020000 53,31 1,07 6,57

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 18,42

(SPESE GENERALI)15%*12.88

1,93 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.81

1,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 16,29

mc 1,0000 16,29
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

44 Analisi 22CL.PR.U.0520.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei
per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da
riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei
cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,035000 26,86 0,94 1,84

22CL.AT.10.2510.a - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,035000 58,32 2,04 3,98

22CL.PR.2.2080.f - MISTO
Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3

mc 1,0500 28,18 29,59 57,78

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,060000 70,21 4,21 8,22

22CL.AT.10.525.a - AUTOBOTTE
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,020000 53,31 1,07 2,09

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,035000 75,04 2,63 5,14

(SPESE GENERALI)15%*40.48

6,07 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*46.55

4,66 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 51,21

mc 1,0000 51,21
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

45 Analisi 22CL.PR.U.0520.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei
per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da
riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei
cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,82

22CL.AT.10.2510.a - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,040000 58,32 2,33 3,96

22CL.PR.2.2080.g - MISTO
Misto frantumato gruppo A2-6. A2-7

mc 1,0500 32,03 33,63 57,15

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,077000 70,21 5,41 9,19

22CL.AT.10.525.a - AUTOBOTTE
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,020000 53,31 1,07 1,82

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,040000 75,04 3,00 5,10

(SPESE GENERALI)15%*46.51

6,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*53.49

5,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 58,84

mc 1,0000 58,84
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

46 Analisi 22CL.PR.U.0520.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza
compattazione meccanica
per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000
m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di formazione di isole spartitraffico mediante
sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti
sia dagli scavi che dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm,
compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle
scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie,
compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,045000 26,86 1,21 10,17

22CL.AT.10.2510.a - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,035000 58,32 2,04 17,14

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,035000 70,21 2,46 20,67

22CL.AT.10.525.a - AUTOBOTTE
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,020000 53,31 1,07 8,99

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,035000 75,04 2,63 22,10

(SPESE GENERALI)15%*9.41

1,41 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*10.82

1,08 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 11,90

mc 1,0000 11,90
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

47 Analisi 22CL.PR.U.0520.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza
compattazione meccanica
per materiali provenienti dalle cave

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di formazione di isole spartitraffico mediante
sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti
sia dagli scavi che dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm,
compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle
scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie,
compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,045000 26,86 1,21 2,29

22CL.AT.10.2510.a - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,035000 58,32 2,04 3,86

22CL.PR.2.2080.g - MISTO
Misto frantumato gruppo A2-6. A2-7

mc 1,0100 32,03 32,35 61,25

22CL.AT.10.525.a - AUTOBOTTE
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,020000 53,31 1,07 2,03

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,035000 70,21 2,46 4,66

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,035000 75,04 2,63 4,98

(SPESE GENERALI)15%*41.76

6,26 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*48.02

4,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 52,82

mc 1,0000 52,82
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

48 Analisi 22CL.PR.U.0520.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densità non minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n.
39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,016000 24,13 0,39 20,97

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,0200 1,30 0,03 1,61

22CL.AT.10.2510.a - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,018000 58,32 1,05 56,45

(SPESE GENERALI)15%*1.47

0,22 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.69

0,17 9,14

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,86

mq 1,00 1,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

49 Analisi 22CL.PR.U.0520.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densità non minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n.
39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002500 26,86 0,07 3,61

22CL.AT.10.2510.a - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,025000 58,32 1,46 75,26

(SPESE GENERALI)15%*1.53

0,23 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.76

0,18 9,28

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,94

mq 1,00 1,94
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50 Analisi 22CL.PR.U.0520.35.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa delle
sovrastrutture stradali
Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle
sovrastrutture stradali, per spessori non superiori a 30 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa delle
sovrastrutture stradali per spessori non superiore a 30 cm compresa
la fornitura dei materiali correttivi occorrenti in misura non superiore
del 50% del materiale compattato, e la compattazione fino a
raggiungere il 95% della densità massima ottenibile in laboratorio con
la prova AASHO modificata , a carico dell’impresa per ogni mq di
superficie stabilizzata

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 5,32

22CL.AT.10.570.b - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore gommato da 17000 kg

ora 0,020000 72,91 1,46 16,19

22CL.AT.10.2510.a - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,010000 58,32 0,58 6,43

22CL.PR.2.2080.c - MISTO
Misto granulare stabilizzato

mc 0,1500 30,74 4,61 51,11

(SPESE GENERALI)15%*7.13

1,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*8.20

0,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 9,02

mq 1,00 9,02
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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51 Analisi 22CL.PR.U.0520.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione
stradale mediante la stabilizzazione a calce
Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione
stradale

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della
fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi
con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La
stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o
idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto
alla terra, previo studio (compreso nel prezzo) della miscela ottimale
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del CAP. SP. APP.,
idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di
addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e
miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il
trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,001000 26,86 0,03 0,34

22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,030000 70,63 2,12 23,71

22CL.AT.10.5500.a - Macchina stabilizzatrice ora 0,015000 78,80 1,18 13,20

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,015000 87,98 1,32 14,77

22CL.PR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO
Ossido di calcio

100 kg 0,250 9,69 2,42 27,07

(SPESE GENERALI)15%*7.07

1,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*8.13

0,81 9,06

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 8,94

mq 1,00 8,94
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SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

52 Analisi 22CL.PR.U.0520.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in
sito, di terre provenienti dagli scavi
Stabilizzazione a calce di corpo stradale

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di stabilizzazione a calce di corpo stradale in
rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con idonei
macchinari, per spessori non superiori a 30 cm. La stabilizzazione
dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e idrossido di calcio
micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa
elaborazione della miscela ottimale secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche del CAP. SP. APP., idonea compattazione fino a
raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di
deformazione; compreso la stesa della calce, le prove di laboratorio ed
in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della
calce, per ogni strato di spessore di altezza 30 cm

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,015000 26,86 0,40 3,41

22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,030000 70,63 2,12 18,07

22CL.AT.10.540.e - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 210 hp e benna da 2.8 mc

ora 0,010000 120,84 1,21 10,32

22CL.AT.10.5500.a - Macchina stabilizzatrice ora 0,015000 78,80 1,18 10,06

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,022000 87,98 1,94 16,54

22CL.PR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO
Ossido di calcio

100 kg 0,250 9,69 2,42 20,63

(SPESE GENERALI)15%*9.27

1,39 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*10.66

1,07 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 11,73

mq 1,00 11,73
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53 Analisi 22CL.PR.U.0520.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Geotessile tessuto non tessuto con funzione di rinforzo, filtrante e di
separazione
Geotessile tessuto non tessuto con funzione di rinforzo, filtrante e di
separazione

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto in fibra di
polipropilene bianco agugliato e calandrato , prodotto costituito in
fibre di polipropilene vergine ad alta tenacità assemblate
esclusivamente mediante agugliatura, di fibre al 100% di colore
bianco. Il geotessile dovrà essere, atossico, completamente
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle
normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi,
e rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
- Massa areica g/mq 130 ( (±15)
- Allungamento a rottura (EN ISO 10319) MD % 50 (±15) CMD %
50 (±15)
- Resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236) KN 1,4 (-0,3)
- Resistenza a trazione CBR (EN ISO 10319) MD 8,4 (-1,0) CMD 10 (-
1,5)
- Permeabilità (– EN ISO 11058:1999) m/ sec 0,090 (±0,020)
- porometria (EN ISO 12956:1999) mm 70 (±20)
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa
secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO
9001 del produttore e fornitore,
Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per
una larghezza pari ad almeno a 20 cm e comunque in conformità alle
istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,010000 26,86 0,27 9,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,010000 24,13 0,24 8,82

22CL.PR.7.105.a - Geotessile non tessuto da 300 g/mq
Geotessile non tessuto da 130 g/mq

mq 1,07 1,15 1,23 45,22

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006000 68,58 0,41 15,07

(SPESE GENERALI)15%*2.15

0,32 11,76

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.47

0,25 9,19

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 2,72

mq 1,00 2,72
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54 Analisi 22CL.PR.U.0520.65.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Geotessile tessuto non tessuto con funzione di rinforzo, filtrante e di
separazione
Geotessile tessuto non tessuto con funzione di rinforzo, filtrante e di
separazione

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto in fibra di
polipropilene bianco agugliato e calandrato prodotto costituito in
fibre di polipropilene vergine ad alta tenacità assemblate
esclusivamente mediante agugliatura, di fibre al 100% di
polipropilenee di colore bianco. Il geotessile dovrà essere, atossico,
completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti
nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe
e microrganismi, e rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
- Massa areica g/mq 200 ( (±10)
- Allungamento a rottura (EN ISO 10319) % MD 55 (±15) CMD 55
(±15)
- Resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236) KN 2,4 (-0,3)
- Resistenza a trazione (EN ISO 10319) MD 14,0 (-1,5) CMD 17 (-
2,0)
- Permeabilità (– EN ISO 11058:1999) m/ sec 0,055 (±0,015)
- porometria (EN ISO 12956:1999) mm 60 (±20)
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa
secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO
9001 del produttore e fornitore
Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per
una larghezza pari ad almeno a 20 cm e comunque in conformità alle
istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,016000 26,86 0,43 10,94

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,016000 24,13 0,39 9,92

22CL.PR.7.107 - Geotessile non tessuto da 200 g/mq mq 1,07 1,55 1,66 42,24

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,009000 68,58 0,62 15,78

(SPESE GENERALI)15%*3.10

0,47 11,96

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.57

0,36 9,16

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 3,93

mq 1,00 3,93
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55 Analisi 22CL.PR.U.0520.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Geotessile tessuto non tessuto con funzione di rinforzo, filtrante e di
separazione
Geotessile tessuto non tessuto con funzione di rinforzo, filtrante e di
separazione

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto in fibra di
polipropilene bianco agugliato e calandrato prodotto costituito in
fibre di polipropilene vergine ad alta tenacità assemblate
esclusivamente mediante agugliatura, di fibre al 100% di
polipropilenee di colore bianco. Il geotessile dovrà essere, atossico,
completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti
nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe
e microrganismi, e rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
- Massa areica g/mq 250 ( (±10)
- Allungamento a rottura (EN ISO 10319) % MD 55 (±15) CMD 55
(±15)
- Resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236) KN 2,8 (-0,3)
- Resistenza a trazione (EN ISO 10319) MD 16,5 (-1,5) CMD 20 (-
2,0)
- Permeabilità (– EN ISO 11058:1999) m/ sec 0,050 (±0,010)
- porometria (EN ISO 12956:1999) mm 55 (±15)
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa
secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO
9001 del produttore e fornitore
Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per
una larghezza pari ad almeno a 20 cm e comunque in conformità alle
istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,017000 26,86 0,46 9,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,017000 24,13 0,41 8,18

22CL.PR.7.108 - Geotessile non tessuto da 250 g/mq mq 1,07 2,28 2,44 48,70

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,009500 68,58 0,65 12,97

(SPESE GENERALI)15%*3.96

0,59 11,78

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.55

0,46 9,18

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 5,01

mq 1,00 5,01
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56 Analisi 22CL.PR.U.0520.75.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Geotessile tessuto non tessuto con funzione di rinforzo, filtrante, di
separazione e protezione
Geotessile tessuto non tessuto con funzione di rinforzo, filtrante, di
separazione e protezione

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto in fibra di
polipropilene bianco agugliato e calandrato prodotto costituito in fibre
di polipropilene vergine ad alta tenacità assemblate esclusivamente
mediante agugliatura, di fibre al 100% di polipropilenee di colore
bianco. Il geotessile dovrà essere, atossico, completamente
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle
normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi,
e rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
- Massa areica g/mq 300 ( (±10)
- Allungamento a rottura (EN ISO 10319) % MD 60 (±20) CMD 60
(±20)
- Resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236) KN 3,8 (-0,4)
- Resistenza a trazione (EN ISO 10319) MD 22,0 (-2,0) CMD 25 (-
2,0)
- Permeabilità (– EN ISO 11058:1999) m/ sec 0,040 (±0,010)
- porometria (EN ISO 12956:1999) mm 50 (±15)
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa
secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO
9001 del produttore e fornitore
Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per
una larghezza pari ad almeno a 20 cm e comunque in conformità alle
istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,018000 26,86 0,48 8,53

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,018000 24,13 0,43 7,64

22CL.PR.7.105 - Geotessile non tessuto da 300 g/mq mq 1,07 2,70 2,89 51,33

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,009500 68,58 0,65 11,55

(SPESE GENERALI)15%*4.45

0,67 11,90

(UTILE D'IMPRESA)10%*5.12

0,51 9,06

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/ 5,63

1,00 5,63

- 56 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

57 Analisi 22CL.PR.U.0520.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Geotessile tessuto non tessuto con funzione di rinforzo, filtrante, di
separazione e protezione
Stato separazione e di rinforzo

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto in fibra di
polipropilene bianco agugliato e calandrato prodotto costituito in fibre
di polipropilene vergine ad alta tenacità assemblate esclusivamente
mediante agugliatura, di fibre al 100% di polipropilene e di colore
bianco. Il geotessile dovrà essere, atossico, completamente
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle
normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi,
e rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
- Massa areica g/mq 400 ( (±10)
- Allungamento a rottura (EN ISO 10319) % MD 65 (±20) CMD 65
(±20)
- Resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236) KN 5,0 (-0,5)
- Resistenza a trazione (EN ISO 10319) MD 27,0 (-2,0) CMD 32 (-
3,0)
- Permeabilità (– EN ISO 11058:1999) m/ sec 0,025 (±0,010)
- porometria (EN ISO 12956:1999) mm 45 (±15)
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa
secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO
9001 del produttore e fornitore,.
Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per
una larghezza pari ad almeno a 20 cm e comunque in conformità alle
istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,019000 26,86 0,51 7,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,019000 24,13 0,46 6,44

22CL.PR.7.1010 - Geotessile tessuto non tessuto 400 g/mq mq 1,07 3,74 4,00 56,02

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,009800 68,58 0,67 9,38

(SPESE GENERALI)15%*5.64

0,85 11,90

(UTILE D'IMPRESA)10%*6.49

0,65 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 7,14

mq 1,00 7,14
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58 Analisi 22CL.PR.U.0520.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio micronizzato in
autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione
Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio micronizzato

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio micronizzato in
autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione e/o in
rilevato stradale. Compreso ogni altro onere e magistero per dare la
fornitura continua in cantiere

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,000100 26,86 0,00

22CL.AT.10.525.a - AUTOBOTTE
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,010000 53,31 0,53 4,10

22CL.PR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO
Ossido di calcio

100 kg 1,000 9,69 9,69 74,94

(SPESE GENERALI)15%*10.22

1,53 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%*11.75

1,18 9,13

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/100 kg 12,93

100 kg 1,000 12,93
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59 Analisi 22CL.PR.U.0520.100.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
BITUMATURA DI ANCORAGGIO
Bitumatura di ancoraggio

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/mq di emulsione bituminosa
acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,000500 26,86 0,01 0,85

22CL.AT.10.525.a - AUTOBOTTE
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,000500 53,31 0,03 2,56

22CL.AT.10.2525.a - SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE
Spruzzatrice per emulsioni bituminose

ora 0,000500 43,09 0,02 1,71

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,750 1,14 0,86 73,50

(SPESE GENERALI)15%*0.92

0,14 11,97

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.06

0,11 9,40

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,17

mq 1,00 1,17
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60 Analisi 22CL.PR.U.0520.110.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo in geotessile
tessuto in polipropilene
Strato separatore e di rinforzo

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geotessile tessuto a struttura piana realizzato
tessendo in trama e ordito nastri in polipropilene. E’ un geotessile del
tipo tessuto a maglia chiusa con resistenze simmetriche in filamenti o
bandelle di polipropilene, capace di aumentare la capacità portante del
terreno e la ripartizione del carico localizzato .Il geotessile dovrà
essere, atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti
chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile
da insetti, muffe e microrganismi, e rispondere alle seguenti
caratteristiche minime:
- Polimero trama ordito polipropilene
- Allungamento a carico massimo MD (EN ISO 10319) % 15 ( ±3)
- Allungamento a carico massimo CD (EN ISO 10319) % 11 ( ±2)
- Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236) N 6500
(-500)
- Resistenza a trazione CBR (EN ISO 10319) MD KN/m 55 (-5,0) CMD
55 (-5,0)
- Permeabilità normale al piano (– EN ISO 11058:1999) m/ sec 0,021
(±0,005)
- porometria (EN ISO 12956:1999) mm 190 (±60)
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa
secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO
9001 del produttore e fornitore.
Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per
una larghezza pari ad almeno a 20 cm e comunque in conformità alle
istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,019000 24,13 0,46 10,50

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,019000 26,86 0,51 11,64

22CL.PR.23.10500.b - Geotessile tessuto non tessuto mq 1,07 1,71 1,83 41,78

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,012000 54,69 0,66 15,07

(SPESE GENERALI)15%*3.46

0,52 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.98

0,40 9,13

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 4,38

mq 1,00 4,38
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61 Analisi 22CL.PR.U.0520.120.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo in geotessile
tessuto a struttura piana
Strato separatore e di rinforzo

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geotessile tessuto a struttura piana realizzato
tessendo in trama ordito nastri in polipropilene. E’ un geotessile del
tipo tessuto a maglia chiusa con resistenze simmetriche in filamenti o
bandelle di polipropilene, capace di aumentare la capacità portante del
terreno e la ripartizione del carico localizzato ad alta resistenza ed alto
flusso .Il geotessile dovrà essere, atossico, completamente
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle
normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi,
e rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
- Polimero trama ordito polipropilene ad alta tenacità
- Tipi di filamento monofilo fibrillato
- Allungamento a carico massimo MD (EN ISO 10319) % 15
- Allungamento a carico massimo CD (EN ISO 10319) % 10
- Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236) KN 5,5
- Resistenza a trazione CBR (EN ISO 10319) MD KN/m 50 ) CMD 50
- Permeabilità normale al piano (– EN ISO 11058:1999) l/mq/ sec 60
- porometria (EN ISO 12956:1999) mm <= 400
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa
secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO
9001 del produttore e fornitore,
Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per
una larghezza pari ad almeno a 20 cm e comunque in conformità alle
istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,013000 24,13 0,31 5,06

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,013000 26,86 0,35 5,71

22CL.PR.7.1014.a - Geotessile tessuto non tessuto mq 1,07 3,60 3,85 62,81

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,006000 54,69 0,33 5,38

(SPESE GENERALI)15%*4.84

0,73 11,91

(UTILE D'IMPRESA)10%*5.57

0,56 9,14

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 6,13

mq 1,00 6,13
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62 Analisi 22CL.PR.U.0520.135.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Fornitura e posa in opera di strato protezione spondale e di fondo,
impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE
membrane in HDPE

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strato protezione spondale e di fondo,
impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE . Il prodotto
dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa
EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le
seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 1800 gr/mq (EN
965); Spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 2,0 mm (ISO
9863-1); Resistenza a trazione non inferiore a 26 MPa (ISO 527);
Allungamento a rottura longitudinale e trasversale non inferiore a
700% (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5000
N (ISO 12236); Resistenza a fatica (secondo ASTM D5397) non
inferiore a 400 h, mFI a 190°C e 5 kg non superiore a 1,3.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 14,77

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 17,77

22CL.PR.7.1016.a - Strato impermeabilizzante in HDPE mq 1,02 6,90 7,04 43,14

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 3,37

(SPESE GENERALI)15%*12.90

1,94 11,89

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.84

1,48 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 16,32

mq 1,00 16,32
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63 Analisi 22CL.PR.U.0520.140.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea
granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati o della
sovrastruttura
Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea
granulometria prescritta dal CSd'A

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea
granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati o della
sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti,
compresa la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e
magistero

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,51

22CL.AT.10.2510.a - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,020000 58,32 1,17 3,28

22CL.PR.2.2012.f - PIETRAME
Materiale anticapilare per massiciate stradali

mc 1,0500 21,96 23,06 64,65

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,020000 70,21 1,40 3,92

22CL.AT.10.525.a - AUTOBOTTE
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,010000 53,31 0,53 1,49

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,020000 75,04 1,50 4,21

(SPESE GENERALI)15%*28.20

4,23 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*32.43

3,24 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 35,67

mc 1,0000 35,67
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64 Analisi 22CL.PR.U.0520.150.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,14

22CL.AT.10.2510.a - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,020000 58,32 1,17 2,47

22CL.PR.2.2080.c - MISTO
Misto granulare stabilizzato

mc 1,0500 30,74 32,28 68,20

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,020000 70,21 1,40 2,96

22CL.AT.10.525.a - AUTOBOTTE
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,010000 53,31 0,53 1,12

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,020000 75,04 1,50 3,17

(SPESE GENERALI)15%*37.42

5,61 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*43.03

4,30 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 47,33

mc 1,0000 47,33
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65 Analisi 22CL.PR.U.0520.160.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria
Strato di fondazione in misto cementato

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto cementato,
di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno
strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali (anche del
legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,025000 26,86 0,67 0,83

22CL.AT.10.2510.a - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,025000 58,32 1,46 1,80

22CL.PR.2.2080.c - MISTO
Misto granulare stabilizzato

mc 1,0500 30,74 32,28 39,80

22CL.PR.2.2020.f - SABBIA
Sabbia o silice micronizzata

mc 0,1500 30,00 4,50 5,55

22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

kg 0,330 1,14 0,38 0,47

22CL.PR.2.1030.a - CEMENTO
Cemento tipo 325 normale (merce nuda)

100 kg 1,050 19,56 20,54 25,33

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,025000 70,21 1,76 2,17

22CL.AT.10.525.a - AUTOBOTTE
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,012000 53,31 0,64 0,79

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,025000 75,04 1,88 2,32

(SPESE GENERALI)15%*64.11

9,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*73.73

7,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mc 81,10

mc 1,0000 81,10
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66 Analisi 22CL.PR.U.0520.170.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO
TRADIZIONALE

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di
base provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati
lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e
smi, bitume e promotori di adesione, al netto degli eventuali
sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230.
Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma
UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los
Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato fine, costituito da
sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN
933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente
calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela
degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica
compresa all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 40 =
passante 100%; Crivello 30 = passante 80-100%; Crivello 25 =
passante 70-100%; Crivello 15 = passante 45-85%; Crivello 10 =
passante 35-70%; Crivello 5 = passante 25-55%; Setaccio 2 =
passante 17-40%; Setaccio 0,4 = passante 6-20%; Setaccio 0,18 =
passante 4-14%; Setaccio 0,075 = passante 3-8%. Il bitume, del tipo
50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un promotore di
adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul
peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli aggregati,
dovrà essere compreso tra 4%÷5% (UNI EN 12697-1). Il
conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall
uguale o superiore a 7 kN; una rigidezza Marshall superiore a 2,5
kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui
compresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); ed una resistenza a
trazione indiretta uguale o superiore a 0,5 N/mm2 (UNI EN 12697-
23).
Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo
discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere
un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del
piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al
55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato,
compresa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,050000 28,96 1,45 0,80

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,050200 26,86 1,35 0,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,050000 24,13 1,21 0,67

22CL.AT.10.2536.a - Impianto di produzione conglomerati
bituminosi

ora 0,023500 980,00 23,03 12,73

22CL.AT.10.540.d - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 150 hp e benna da 2.1 mc

ora 0,023500 90,53 2,13 1,18

22CL.PR.7.70010.g - Bitume tipo 50-70 o 70-100 t 0,086 557,75 47,97 26,51

22CL.PR.7.70010.f - Attivante di adesione kg 0,258 3,11 0,80 0,44

22CL.PR.7.70010.a - Sabbie ed inerti frantumati di II categoria
marcati CE

t 2,232 23,18 51,74 28,59
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22CL.PR.7.70010.e - Filler (carbonato di calcio o filler di cemento)
marcato CE

t 0,034 57,50 1,96 1,08

22CL.PR.7.70010.s - Emulsione bituminosa al 55% (minimo) di
bitume

kg 5,000 0,92 4,60 2,54

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,006700 52,50 0,35 0,19

22CL.AT.10.2535.c - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Autocarro con spruzzatrice di emulsione da bitume normale

ora 0,005000 78,80 0,39 0,22

22CL.AT.10.255.a - VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,013300 286,15 3,81 2,11

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,013300 87,98 1,17 0,65

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,013300 82,40 1,10 0,61

(SPESE GENERALI)15%*143.06

21,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*164.52

16,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 180,97

mc 1,0000 180,97
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67 Analisi 22CL.PR.U.0520.170.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
CONGLOMERATO BITUMINOSO MIGLIORATO

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di
base provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati
lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e
smi, bitume, promotori di adesione e polimeri in granuli, al netto degli
eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230.
Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma
UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los
Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato fine, costituito da
sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN
933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente
calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela
degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica
compresa all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 40 =
passante 100%; Crivello 30 = passante 80-100%; Crivello 25 =
passante 70-100%; Crivello 15 = passante 45-85%; Crivello 10 =
passante 35-70%; Crivello 5 = passante 25-55%; Setaccio 2 =
passante 17-40%; Setaccio 0,4 = passante 6-20%; Setaccio 0,18 =
passante 4-14%; Setaccio 0,075 = passante 3-8%. Il bitume, del tipo
50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un promotore di
adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul
peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli aggregati,
dovrà essere compreso tra 4%÷5% (UNI EN 12697-1). L’additivo
polimerico in granuli, a base di poli-olefine, verrà aggiunto alla miscela
degli aggregati, essiccati ad una temperatura di 150-170°C,
direttamente nel mescolatore dell’impianto di produzione dell’asfalto;
l’aggiunta, a peso, sarà eseguita mediante idonea apparecchiatura
automatica. Il dosaggio del polimero dovrà essere compreso tra
4÷6% sul peso del bitume.
Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall
uguale o superiore a 9 kN; una rigidezza Marshall superiore a 2,5
kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui
compresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); ed una resistenza a
trazione indiretta uguale o superiore a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-
23).
Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo
discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere
un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del
piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al
55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato,
compresa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,050000 28,96 1,45 0,75

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,050200 26,86 1,35 0,70

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,050000 24,13 1,21 0,62

22CL.AT.10.2536.a - Impianto di produzione conglomerati
bituminosi

ora 0,023500 980,00 23,03 11,88

22CL.AT.10.540.d - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 150 hp e benna da 2.1 mc

ora 0,023500 90,53 2,13 1,10

22CL.PR.7.70010.g - Bitume tipo 50-70 o 70-100 t 0,090 557,75 50,20 25,90
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22CL.PR.7.70010.f - Attivante di adesione kg 0,271 3,11 0,84 0,43

22CL.PR.7.70010.m - Polimeri in granuli kg 4,520 1,75 7,91 4,08

22CL.PR.7.70010.a - Sabbie ed inerti frantumati di II categoria
marcati CE

t 2,232 23,18 51,74 26,69

22CL.PR.7.70010.e - Filler (carbonato di calcio o filler di cemento)
marcato CE

t 0,034 57,50 1,96 1,01

22CL.PR.7.70010.s - Emulsione bituminosa al 55% (minimo) di
bitume

kg 5,000 0,92 4,60 2,37

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,006700 52,50 0,35 0,18

22CL.AT.10.2535.c - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Autocarro con spruzzatrice di emulsione da bitume normale

ora 0,005000 78,80 0,39 0,20

22CL.AT.10.255.a - VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,013300 286,15 3,81 1,97

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,013300 87,98 1,17 0,60

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,013300 82,40 1,10 0,57

(SPESE GENERALI)15%*153.24

22,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*176.23

17,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 193,85

mc 1,0000 193,85
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68 Analisi 22CL.PR.U.0520.180.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE PER STRATI DI
COLLEGAMENTO

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati anche
provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, e bitume,
secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito ed al
netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di
collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da una
miscela di aggregati lapidei anche provenienti da riciclo e conformi
alla EN 12620:2002 e smi, bitume e promotori di adesione, al netto
degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230.
Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma
UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los
Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato fine, costituito da
sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN
933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente
calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela
degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica
compresa all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 =
passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 =
passante 55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 =
passante 30-55%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 =
passante 7-23%; Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 =
passante 4-8%.
Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con
un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato
allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso
degli aggregati, dovrà essere compreso tra 4,5%÷5,5%. Il
conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall
uguale o superiore a 10 kN; una rigidezza Marshall compresa tra
2÷4,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui
compresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione
indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo
discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere
un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del
piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al
55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato,
compresa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 1,23

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,090200 26,86 2,42 1,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 1,02

22CL.AT.10.2536.a - Impianto di produzione conglomerati
bituminosi

ora 0,023500 980,00 23,03 10,82

22CL.AT.10.540.d - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 150 hp e benna da 2.1 mc

ora 0,023500 90,53 2,13 1,00
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22CL.PR.7.70010.g - Bitume tipo 50-70 o 70-100 t 0,095 557,75 52,99 24,89

22CL.PR.7.70010.f - Attivante di adesione kg 0,284 3,11 0,88 0,41

22CL.PR.7.70010.a - Sabbie ed inerti frantumati di II categoria
marcati CE

t 2,223 23,18 51,53 24,21

22CL.PR.7.70010.e - Filler (carbonato di calcio o filler di cemento)
marcato CE

t 0,034 57,50 1,96 0,92

22CL.PR.7.70010.s - Emulsione bituminosa al 55% (minimo) di
bitume

kg 12,500 0,92 11,50 5,40

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,016700 52,50 0,88 0,41

22CL.AT.10.2535.c - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Autocarro con spruzzatrice di emulsione da bitume normale

ora 0,012500 78,80 0,99 0,47

22CL.AT.10.255.a - VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,033300 286,15 9,53 4,48

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,033300 87,98 2,93 1,38

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,033300 82,40 2,74 1,29

(SPESE GENERALI)15%*168.29

25,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*193.53

19,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 212,88

mc 1,0000 212,88
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69 Analisi 22CL.PR.U.0520.180.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CONGLOMERATO BITUMINOSO MIGLIORATO PER STRATI DI
COLLEGAMENTO

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati anche
provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, e bitume,
secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito ed al
netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di
collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da una
miscela di aggregati lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla
EN 12620:2002 e smi,, bitume, promotori di adesione e polimeri in
granuli, al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci
PR.U.0520.230.
Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma
UNI EN 13043. L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una
percentuale >30%, dovrà avere una Los Angeles <25% (UNI EN
1097-2). L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente
calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà
avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8). Il filler,
proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da
cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una granulometria
come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati
dovrà presentare una composizione granulometrica compresa
all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 = passante
100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante 55-
100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-
55%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-
23%; Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-
8%.
Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con
un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato
allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso
degli aggregati, dovrà essere compreso tra 4,5%÷5,5%. L’additivo
polimerico in granuli, a base di poli-olefine, verrà aggiunto alla miscela
degli aggregati, essiccati ad una temperatura di 150-170°C,
direttamente nel mescolatore dell’impianto di produzione dell’asfalto;
l’aggiunta, a peso, sarà eseguita mediante idonea apparecchiatura
automatica. Il dosaggio del polimero dovrà essere compreso tra
4÷6% sul peso del bitume. Il conglomerato bituminoso finale dovrà
avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 12 kN; una rigidezza
Marshall compresa tra 2,5÷10 kN/mm (UNI EN 12697-34); una
percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8);
una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,7 N/mm2
(UNI EN 12697-23).
Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo
discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere
un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del
piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al
55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato,
compresa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 1,12

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,090200 26,86 2,42 1,04

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE ora 0,090000 24,13 2,17 0,93
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Operaio comune 1° livello

22CL.AT.10.2536.a - Impianto di produzione conglomerati
bituminosi

ora 0,023500 980,00 23,03 9,87

22CL.AT.10.540.d - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 150 hp e benna da 2.1 mc

ora 0,023500 90,53 2,13 0,91

22CL.PR.7.70010.g - Bitume tipo 50-70 o 70-100 t 0,107 557,75 59,68 25,58

22CL.PR.7.70010.f - Attivante di adesione kg 0,316 3,11 0,98 0,42

22CL.PR.7.70010.m - Polimeri in granuli kg 5,325 1,75 9,32 4,00

22CL.PR.7.70010.a - Sabbie ed inerti frantumati di II categoria
marcati CE

t 2,223 23,18 51,53 22,09

22CL.PR.7.70010.e - Filler (carbonato di calcio o filler di cemento)
marcato CE

t 0,034 57,50 1,96 0,84

22CL.PR.7.70010.s - Emulsione bituminosa al 55% (minimo) di
bitume

kg 12,500 0,92 11,50 4,93

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,016700 52,50 0,88 0,38

22CL.AT.10.2535.c - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Autocarro con spruzzatrice di emulsione da bitume normale

ora 0,012500 78,80 0,99 0,42

22CL.AT.10.255.a - VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,033300 286,15 9,53 4,09

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,033300 87,98 2,93 1,26

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,033300 82,40 2,74 1,17

(SPESE GENERALI)15%*184.40

27,66 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*212.06

21,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 233,27

mc 1,0000 233,27
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70 Analisi 22CL.PR.U.0520.180.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI COLLEGAMENTO CON
RICICLATO

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati anche
provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, e bitume,
secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito ed al
netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di
collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da una
miscela di aggregati lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla
EN 12620:2002 e smi,, bitume, additivi chimici funzionali e
conglomerato bituminoso riciclato, al netto degli eventuali
sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230.
Gli aggregati lapidei vergini impiegati dovranno essere qualificati
secondo la norma UNI EN 13043. L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los
Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato fine, costituito da
sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN
933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente
calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. Per
conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso
preesistente proveniente da fresatura esclusivamente di strati di
pavimentazione bituminosa. La percentuale in peso di materiale
riciclato riferito al totale della miscela degli inerti, deve essere ≤30%.
La miscela degli aggregati comprendenti gli inerti di primo impiego ed
il conglomerato da riciclare dovrà presentare una composizione
granulometrica compresa all’interno dei due fusi di riferimento
riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 = passante 88-
100%, Crivello 15 = passante 55-100%; Crivello 10 = passante 45-
75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante 20-40%;
Setaccio 0,42 = passante 7-23%; Setaccio 0,18 = passante 5-15%;
Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il tenore di legante bituminoso
dovrà essere compreso tra 4,5%÷5,5%, riferito al peso degli
aggregati, e sarà costituito da bitume, del tipo 50/70 o 70/100, e dal
bitume contenuto nel conglomerato da riciclare. Il bitume invecchiato
dovrà obbligatoriamente essere rigenerato tramite aggiunta di additivo
chimico funzionale (ACF) – da spruzzare nel mescolatore dell’impianto
mediante idonea apparecchiatura automatica che garantisca l’esatto
dosaggio e la perfetta dispersione - il cui dosaggio varierà in funzione
della percentuale di conglomerato riciclato e dalle caratteristiche del
bitume in esso contenuto; in ogni caso esso non potrà essere inferiore
allo 0,5% sul peso del bitume aggiunto per ogni 10% di riciclato,
verificandone a posteriori l’effettiva attività rigenerante.
Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall
uguale o superiore a 12 kN; una rigidezza Marshall compresa tra
3÷6,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui
compresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione
indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo
discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere
un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del
piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al
55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato,
compresa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera.
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22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,090000 28,96 2,61 1,34

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,090200 26,86 2,42 1,25

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,090000 24,13 2,17 1,12

22CL.AT.10.2536.a - Impianto di produzione conglomerati
bituminosi

ora 0,023500 980,00 23,03 11,86

22CL.AT.10.540.d - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 150 hp e benna da 2.1 mc

ora 0,023500 90,53 2,13 1,10

22CL.PR.7.70010.g - Bitume tipo 50-70 o 70-100 t 0,070 557,75 39,04 20,11

22CL.PR.7.70010.f - Attivante di adesione kg 0,105 3,11 0,33 0,17

22CL.PR.7.70010.o - Rigenerante per fresato kg 1,153 4,14 4,77 2,46

22CL.PR.7.70010.a - Sabbie ed inerti frantumati di II categoria
marcati CE

t 1,579 23,18 36,60 18,85

22CL.PR.7.70010.d - Inerti selezionati da riciclato di pavimentazioni
bituminose

t 0,677 15,50 10,49 5,40

22CL.PR.7.70010.e - Filler (carbonato di calcio o filler di cemento)
marcato CE

t 0,023 57,50 1,32 0,68

22CL.PR.7.70010.s - Emulsione bituminosa al 55% (minimo) di
bitume

kg 12,500 0,92 11,50 5,92

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,016700 52,50 0,88 0,45

22CL.AT.10.2535.c - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Autocarro con spruzzatrice di emulsione da bitume normale

ora 0,012500 78,80 0,99 0,51

22CL.AT.10.255.a - VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,033300 286,15 9,53 4,91

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,033300 87,98 2,93 1,51

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,033300 82,40 2,74 1,41

(SPESE GENERALI)15%*153.48

23,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*176.50

17,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 194,15

mc 1,0000 194,15
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71 Analisi 22CL.PR.U.0520.190.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO
TRADIZIONALE

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di
usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di
aggregati lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla EN
12620:2002 e smi,, bitume e promotori di adesione, al netto degli
eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230.
Gli aggregati lapidei impiegati dovranno essere qualificati secondo la
norma UNI EN 13043. L'aggregato grosso, interamente derivante da
frantumazione, dovrà avere una Los Angeles <20% (UNI EN 1097-2)
ed un coefficiente di levigabilità >45% (UNI EN 1097-8). L’aggregato
fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da
frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente
in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da polvere di
roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata o da calce
idraulica, dovrà avere granulometria rispondente dalla norma UNI EN
933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare una composizione
granulometrica compresa all’interno dei due fusi di riferimento
riportati: Crivello 25 = passante 100%, Crivello 15 = passante 85-
100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello 5 = passante 45-
75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante 12-
30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 = passante 5-
10%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente
con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici,
dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al
peso degli aggregati, dovrà essere compreso tra 5%÷6%. Il
conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall
uguale o superiore a 12 kN; una rigidezza Marshall compresa tra
2,5÷5,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui
compresa tra 4%÷6% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione
indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo
discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere
un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del
piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al
55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato,
compresa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,110000 28,96 3,19 1,21

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,112400 26,86 3,02 1,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,110000 24,13 2,65 1,00

22CL.AT.10.2536.a - Impianto di produzione conglomerati
bituminosi

ora 0,023500 980,00 23,03 8,71

22CL.AT.10.540.d - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 150 hp e benna da 2.1 mc

ora 0,023500 90,53 2,13 0,81

22CL.PR.7.70010.g - Bitume tipo 50-70 o 70-100 t 0,112 557,75 62,47 23,63

22CL.PR.7.70010.f - Attivante di adesione kg 0,336 3,11 1,04 0,39

22CL.PR.7.70010.a - Sabbie ed inerti frantumati di II categoria
marcati CE

t 0,884 23,18 20,49 7,75

22CL.PR.7.70010.b - Inerti frantuati di I categoria non basaltici
marcati CE

t 0,604 25,62 15,47 5,85
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22CL.PR.7.70010.c - Inerti basaltici frantumati di I categoria
marcati CE

t 0,671 37,38 25,08 9,49

22CL.PR.7.70010.e - Filler (carbonato di calcio o filler di cemento)
marcato CE

t 0,078 57,50 4,49 1,70

22CL.PR.7.70010.s - Emulsione bituminosa al 55% (minimo) di
bitume

kg 25,000 0,92 23,00 8,70

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,016700 52,50 0,88 0,33

22CL.AT.10.2535.c - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Autocarro con spruzzatrice di emulsione da bitume normale

ora 0,022200 78,80 1,75 0,66

22CL.AT.10.255.a - VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,044400 286,15 12,71 4,81

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,044400 87,98 3,91 1,48

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,044400 82,40 3,66 1,38

(SPESE GENERALI)15%*208.97

31,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*240.32

24,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 264,35

mc 1,0000 264,35
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72 Analisi 22CL.PR.U.0520.190.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO PER STRATI DI USURA

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di
usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di
aggregati lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla EN
12620:2002 e smi,, bitume, promotori di adesione e polimeri in
granuli, al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci
PR.U.0520.230.
Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma
UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, interamente
derivante da frantumazione, dovrà avere una Los Angeles <20% (UNI
EN 1097-2) ed un coefficiente di levigabilità >45% (UNI EN 1097-8).
L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree,
ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un
equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da
polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata,
calce idraulica, dovrà avere una granulometria come previsto dalla
norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare
una composizione granulometrica compresa all’interno dei due fusi di
riferimento riportati: Crivello 25 = passante 100%, Crivello 15 =
passante 85-100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello 5 =
passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 =
passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 =
passante 5-10%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato
chimicamente con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi
polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume,
riferito al peso degli aggregati, dovrà essere compreso tra 5%÷6%.
L’additivo polimerico in granuli, a base di poli-olefine, verrà aggiunto
alla miscela degli aggregati, essiccati ad una temperatura di 150-
170°C, direttamente nel mescolatore dell’impianto di produzione
dell’asfalto; l’aggiunta, a peso, sarà eseguita mediante idonea
apparecchiatura automatica. Il dosaggio del polimero dovrà essere
compreso tra 4÷6% sul peso del bitume. Il conglomerato bituminoso
finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 14 kN;
una rigidezza Marshall compresa tra 2,5÷6 kN/mm (UNI EN 12697-
34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 3%÷5% (UNI EN
12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,7
N/mm2 (UNI EN 12697-23).
Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo
discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere
un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del
piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al
55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato,
compresa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,110000 28,96 3,19 1,12

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,112400 26,86 3,02 1,06

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,044400 24,13 1,07 0,38

22CL.AT.10.2536.a - Impianto di produzione conglomerati
bituminosi

ora 0,023500 980,00 23,03 8,12

22CL.AT.10.540.d - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 150 hp e benna da 2.1 mc

ora 0,023500 90,53 2,13 0,75

22CL.PR.7.70010.g - Bitume tipo 50-70 o 70-100 t 0,123 557,75 68,60 24,17

22CL.PR.7.70010.f - Attivante di adesione kg 0,368 3,11 1,14 0,40
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22CL.PR.7.70010.a - Sabbie ed inerti frantumati di II categoria
marcati CE

t 0,884 23,18 20,49 7,22

22CL.PR.7.70010.b - Inerti frantuati di I categoria non basaltici
marcati CE

t 0,604 25,62 15,47 5,45

22CL.PR.7.70010.c - Inerti basaltici frantumati di I categoria
marcati CE

t 0,671 37,38 25,08 8,84

22CL.PR.7.70010.m - Polimeri in granuli kg 6,125 1,75 10,72 3,78

22CL.PR.7.70010.e - Filler (carbonato di calcio o filler di cemento)
marcato CE

t 0,078 57,50 4,49 1,58

22CL.PR.7.70010.s - Emulsione bituminosa al 55% (minimo) di
bitume

kg 25,000 0,92 23,00 8,10

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,016700 52,50 0,88 0,31

22CL.AT.10.2535.c - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Autocarro con spruzzatrice di emulsione da bitume normale

ora 0,022200 78,80 1,75 0,62

22CL.AT.10.255.a - VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,044400 286,15 12,71 4,48

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,044400 87,98 3,91 1,38

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,044400 82,40 3,66 1,29

(SPESE GENERALI)15%*224.34

33,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*257.99

25,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 283,79

mc 1,0000 283,79
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73 Analisi 22CL.PR.U.0520.190.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA CON
RICICLATO

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di
usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di
aggregati lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla EN
12620:2002 e smi,, bitume, additivi chimici funzionali e conglomerato
bituminoso riciclato, al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle
voci PR.U.0520.230.
Gli aggregati lapidei vergini impiegati dovranno essere qualificati
secondo la norma UNI EN 13043. L'aggregato grosso, interamente
derivante da frantumazione, dovrà avere una Los Angeles <20% (UNI
EN 1097-2) ed un coefficiente di levigabilità >45% (UNI EN 1097-8).
L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree,
ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un
equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da
polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata o
da calce idraulica, dovrà avere granulometria rispondente dalla norma
UNI EN 933-10. Per conglomerato riciclato deve intendersi il
conglomerato bituminoso preesistente proveniente da fresatura
esclusivamente di strati di usura. La percentuale in peso di materiale
riciclato riferito al totale della miscela degli inerti, deve essere ≤20%.
La miscela degli aggregati comprendenti gli inerti di primo impiego ed
il conglomerato da riciclare dovrà presentare una composizione
granulometrica compresa all’interno dei due fusi di riferimento
riportati: Crivello 20 = passante 100%, Crivello 15 = passante 85-
100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello 5 = passante 45-
75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante 12-
30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 = passante 5-
10%.
Il tenore di legante bituminoso dovrà essere compreso tra 5%÷6%,
riferito al peso degli aggregati, e sarà costituito da bitume, del tipo
50/70 o 70/100, e dal bitume contenuto nel conglomerato da riciclare.
Il bitume invecchiato dovrà obbligatoriamente essere rigenerato
tramite aggiunta di additivo chimico funzionale (ACF) – da spruzzare
nel mescolatore dell’impianto mediante idonea apparecchiatura
automatica che garantisca l’esatto dosaggio e la perfetta dispersione -
il cui dosaggio varierà in funzione della percentuale di conglomerato
riciclato e dalle caratteristiche del bitume in esso contenuto; in ogni
caso esso non potrà essere inferiore allo 0,4% sul peso del bitume
aggiunto per ogni 10% di riciclato, verificandone a posteriori l’effettiva
attività rigenerante.
Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall
uguale o superiore a 12 kN; una rigidezza Marshall compresa tra
3÷6,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui
compresa tra 4%÷6% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione
indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo
discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere
un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del
piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al
55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato,
compresa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,110000 28,96 3,19 1,30

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,112400 26,86 3,02 1,23
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22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,044400 24,13 1,07 0,44

22CL.AT.10.2536.a - Impianto di produzione conglomerati
bituminosi

ora 0,023500 980,00 23,03 9,41

22CL.AT.10.540.d - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 150 hp e benna da 2.1 mc

ora 0,023500 90,53 2,13 0,87

22CL.PR.7.70010.g - Bitume tipo 50-70 o 70-100 t 0,090 557,75 50,20 20,52

22CL.PR.7.70010.f - Attivante di adesione kg 0,269 3,11 0,84 0,34

22CL.PR.7.70010.o - Rigenerante per fresato kg 0,986 4,14 4,08 1,67

22CL.PR.7.70010.d - Inerti selezionati da riciclato di pavimentazioni
bituminose

t 0,448 15,50 6,94 2,84

22CL.PR.7.70010.a - Sabbie ed inerti frantumati di II categoria
marcati CE

t 0,594 23,18 13,77 5,63

22CL.PR.7.70010.b - Inerti frantuati di I categoria non basaltici
marcati CE

t 0,448 25,62 11,48 4,69

22CL.PR.7.70010.c - Inerti basaltici frantumati di I categoria
marcati CE

t 0,672 37,38 25,12 10,27

22CL.PR.7.70010.e - Filler (carbonato di calcio o filler di cemento)
marcato CE

t 0,045 57,50 2,59 1,06

22CL.PR.7.70010.s - Emulsione bituminosa al 55% (minimo) di
bitume

kg 25,000 0,92 23,00 9,40

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,016700 52,50 0,88 0,36

22CL.AT.10.2535.c - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Autocarro con spruzzatrice di emulsione da bitume normale

ora 0,022200 78,80 1,75 0,72

22CL.AT.10.255.a - VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,044400 286,15 12,71 5,20

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,044400 87,98 3,91 1,60

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,044400 82,40 3,66 1,50

(SPESE GENERALI)15%*193.37

29,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*222.38

22,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 244,62

mc 1,0000 244,62
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74 Analisi 22CL.PR.U.0520.200.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE
Tappeto di usura un conglomerato drenante

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo drenante
per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati
di 1' Cat.(coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-
CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite (equivalente in sabbia sulla
miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantità tra
il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi
lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a
seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le
prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente
drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al18%, mentre gli altri fusi
dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU30/73) sarà non
inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600
per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza
Marshall(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà
essere >200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La
resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1
N/mmq a 10 'C e tra0,12 e 0,2 N/mmq a 40 'C; il coefficiente di
trazione indiretta sarà corrispondentemente> 55 e > 12 N/mmq. La
stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo
temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 'C. A
compattamento effettuato la capacità drenante,controllata con
permeametro a colonna d'acqua da 250 mm su area di 154 cmq
espessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere maggiore di
12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli
altri. Il prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi
"C", "C1","D", "H1" in quantità compresa tra 0, 6 e 2 kg/mq e
spargimento di strato di sabbia prebitumata. Sono inoltre compresi gli
oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di
impermeabilizzazione e risagomatura nonché ogni altro onere previsto
per i manti bitumati, al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle
voci PR.U.0520.230
al mc compattato in opera, al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui
alle voci PR.U.0520.230

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060800 28,96 1,76 0,66

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,060000 26,86 1,61 0,60

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,032000 24,13 0,77 0,29

22CL.AT.10.2536.a - Impianto di produzione conglomerati
bituminosi

ora 0,028800 980,00 28,22 10,52

22CL.AT.10.540.d - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 150 hp e benna da 2.1 mc

ora 0,028800 90,53 2,61 0,97

22CL.PR.7.70010.g - Bitume tipo 50-70 o 70-100 t 0,120 557,75 66,93 24,95

22CL.PR.7.70010.f - Attivante di adesione kg 0,480 3,11 1,49 0,56

22CL.PR.7.70010.a - Sabbie ed inerti frantumati di II categoria
marcati CE

t 0,861 23,18 19,96 7,44

22CL.PR.7.70010.b - Inerti frantuati di I categoria non basaltici
marcati CE

t 0,371 25,62 9,51 3,55

22CL.PR.7.70010.c - Inerti basaltici frantumati di I categoria
marcati CE

t 0,872 37,38 32,60 12,15

22CL.PR.7.70010.n - Microfibre in granuli kg 9,810 1,32 12,95 4,83
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22CL.PR.7.70010.e - Filler (carbonato di calcio o filler di cemento)
marcato CE

t 0,098 57,50 5,64 2,10

22CL.PR.7.70010.s - Emulsione bituminosa al 55% (minimo) di
bitume

kg 12,500 0,92 11,50 4,29

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,016700 52,50 0,88 0,33

22CL.AT.10.2535.c - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Autocarro con spruzzatrice di emulsione da bitume normale

ora 0,012500 78,80 0,99 0,37

22CL.AT.10.255.a - VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,032000 286,15 9,16 3,41

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,032000 87,98 2,82 1,05

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,032000 82,40 2,64 0,98

(SPESE GENERALI)15%*212.04

31,81 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*243.85

24,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 268,24

mc 1,0000 268,24
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75 Analisi 22CL.PR.U.0520.210.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA DEL TIPO
ANTI-SKID
Per uno spessore pari a cm 3

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per tappeto di
usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: graniglia e
pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R., del tipo
basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles
inferiore al 20% e rispondenti alla granulometria passante al 3/4
trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2 trattenuto al 1/4 30-60%
passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto al
200 6-8% addensante costituito damicrofibrette di varia natura quali
farina fossile cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma
caratterizzati dall'avere una elevatissima superficie specifica, in
ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; legante
costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente
le seguenti caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70 dmm Punto di
rammollimento 70-80 'C Punto di rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità
dinamicaa 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in peso degli
aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo da
ottenere una stabilità MARSHALLminima di 750 kg ed una percentuale
di vuoti compresa tra il 2% ed il 4% in volume; compresa la
preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e posa in opera
della mano di attacco con bitume modificato, compreso altresi ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte ed al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci
PR.U.0520.230; di spessore medio finito di cm. 3

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,004000 28,96 0,12 1,49

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,004000 26,86 0,11 1,36

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,004000 28,96 0,12 1,49

22CL.AT.10.2536.a - Impianto di produzione conglomerati
bituminosi

ora 0,001000 980,00 0,98 12,16

22CL.AT.10.540.d - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 150 hp e benna da 2.1 mc

ora 0,001100 90,53 0,10 1,24

22CL.PR.7.70010.g - Bitume tipo 50-70 o 70-100 t 0,003 557,75 1,67 20,72

22CL.PR.7.70010.f - Attivante di adesione kg 0,014 3,11 0,04 0,50

22CL.PR.7.70010.a - Sabbie ed inerti frantumati di II categoria
marcati CE

t 0,026 23,18 0,60 7,44

22CL.PR.7.70010.b - Inerti frantuati di I categoria non basaltici
marcati CE

t 0,011 25,62 0,28 3,47

22CL.PR.7.70010.c - Inerti basaltici frantumati di I categoria
marcati CE

t 0,026 37,38 0,97 12,03

22CL.PR.7.70010.e - Filler (carbonato di calcio o filler di cemento)
marcato CE

t 0,003 57,50 0,17 2,11

22CL.PR.7.70010.s - Emulsione bituminosa al 55% (minimo) di
bitume

kg 0,375 0,92 0,35 4,34

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,000750 52,50 0,04 0,50

22CL.AT.10.2535.c - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Autocarro con spruzzatrice di emulsione da bitume normale

ora 0,000600 78,80 0,05 0,62

22CL.AT.10.255.a - VIBROFINITRICE ora 0,001680 286,15 0,48 5,96
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Vibrofinitrice di larghezza 8 m

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,001680 87,98 0,15 1,86

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,001680 82,40 0,14 1,74

(SPESE GENERALI)15%*6.37

0,96 11,91

(UTILE D'IMPRESA)10%*7.33

0,73 9,06

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 8,06

mq 1,00 8,06
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76 Analisi 22CL.PR.U.0520.220

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Conglomerato bituminoso chiuso

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso per
profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di
preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei anche
provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, fornito a
piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla
Direzione, al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci
PR.U.05.20.230

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 0,00

1,00 0,00
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77 Analisi 22CL.PR.U.0520.220.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Conglomerato bituminoso chiuso
Conglomerato bituminoso chiuso per profilature

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso per
profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di
preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei anche
provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, fornito a
piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla
Direzione, al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci
PR.U.05.20.230

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 1,07

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,122400 26,86 3,29 1,22

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 0,89

22CL.AT.10.2536.a - Impianto di produzione conglomerati
bituminosi

ora 0,023500 980,00 23,03 8,52

22CL.AT.10.540.d - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 150 hp e benna da 2.1 mc

ora 0,023500 90,53 2,13 0,79

22CL.PR.7.70010.g - Bitume tipo 50-70 o 70-100 t 0,112 557,75 62,47 23,10

22CL.PR.7.70010.f - Attivante di adesione kg 0,336 3,11 1,04 0,38

22CL.PR.7.70010.a - Sabbie ed inerti frantumati di II categoria
marcati CE

t 0,884 23,18 20,49 7,58

22CL.PR.7.70010.b - Inerti frantuati di I categoria non basaltici
marcati CE

t 0,604 25,62 15,47 5,72

22CL.PR.7.70010.c - Inerti basaltici frantumati di I categoria
marcati CE

t 0,671 37,38 25,08 9,28

22CL.PR.7.70010.e - Filler (carbonato di calcio o filler di cemento)
marcato CE

t 0,078 57,50 4,49 1,66

22CL.PR.7.70010.s - Emulsione bituminosa al 55% (minimo) di
bitume

kg 25,000 0,92 23,00 8,51

22CL.AT.10.2535.e - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Motospazzatrice

ora 0,016700 52,50 0,88 0,33

22CL.AT.10.2535.c - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Autocarro con spruzzatrice di emulsione da bitume normale

ora 0,022200 78,80 1,75 0,65

22CL.AT.10.255.a - VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,055500 286,15 15,88 5,87

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,055500 87,98 4,88 1,80

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,055500 82,40 4,57 1,69

(SPESE GENERALI)15%*213.76

32,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*245.82

24,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

mc 1,0000 270,40
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Euro/mc 270,40
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78 Analisi 22CL.PR.U.0520.250.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza
carico di rottura nominale della geogriglia di 300 kN/m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la
posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di
una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di
filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati,
paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di
resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro
di larghezza compresa tra i 24 ed i 91 mm, in grado di contribuire al
miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri,
costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di
larghezza variabile. La geogriglia, dovrà essere completamente
imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe
e microrganismi presenti nel terreno.
La geogriglia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- allungamento max sulla curva dei 114 anni (10.000.000 h) al 40%
del NBL <6%
- deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e
quella a 10.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio
compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve
termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico
di rottura nominale del prodotto
- la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph
pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti
con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17.
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo
norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo
cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle
istruzioni di posa del fornitore.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti
caratteristiche meccaniche:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,033000 28,96 0,96 2,44

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,066000 24,13 1,59 4,04

22CL.PR.7.1010.d - Geotessile tessuto non tessuto 400 g/mq
GEOGRIGLIA DA 300 Kn/m

mq 1,07 21,74 23,26 59,04

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,070000 76,24 5,34 13,55

(SPESE GENERALI)15%*31.15

4,67 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*35.82

3,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 39,40

mq 1,00 39,40
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79 Analisi 22CL.PR.U.0520.250.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza
carico di rottura nominale della geogriglia di 400 kN/m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la
posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di
una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di
filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati,
paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di
resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro
di larghezza compresa tra i 24 ed i 91 mm, in grado di contribuire al
miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri,
costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di
larghezza variabile. La geogriglia, dovrà essere completamente
imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe
e microrganismi presenti nel terreno.
La geogriglia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- allungamento max sulla curva dei 114 anni (10.000.000 h) al 40%
del NBL <6%
- deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e
quella a 10.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio
compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve
termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico
di rottura nominale del prodotto
- la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph
pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti
con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17.
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo
norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo
cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle
istruzioni di posa del fornitore.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti
caratteristiche meccaniche:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,033000 28,96 0,96 2,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,066000 24,13 1,59 3,55

22CL.PR.7.1010.e - Geotessile tessuto non tessuto 400 g/mq
GEOGRIGLIA DA 400 Kn/m

mq 1,07 25,76 27,56 61,45

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,070000 76,24 5,34 11,91

(SPESE GENERALI)15%*35.45

5,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*40.77

4,08 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 44,85

mq 1,00 44,85
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80 Analisi 22CL.PR.U.0520.250.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza
carico di rottura nominale della geogriglia di 500 kN/m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la
posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di
una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di
filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati,
paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di
resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro
di larghezza compresa tra i 24 ed i 91 mm, in grado di contribuire al
miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri,
costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di
larghezza variabile. La geogriglia, dovrà essere completamente
imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe
e microrganismi presenti nel terreno.
La geogriglia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- allungamento max sulla curva dei 114 anni (10.000.000 h) al 40%
del NBL <6%
- deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e
quella a 10.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio
compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve
termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico
di rottura nominale del prodotto
- la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph
pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti
con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17.
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo
norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo
cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle
istruzioni di posa del fornitore.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti
caratteristiche meccaniche:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,033000 28,96 0,96 1,77

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,066000 24,13 1,59 2,93

22CL.PR.7.1010.f - Geotessile tessuto non tessuto 400 g/mq
GEOGRIGLIA DA 500 Kn/m

mq 1,07 32,66 34,95 64,48

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,070000 76,24 5,34 9,85

(SPESE GENERALI)15%*42.84

6,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*49.27

4,93 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 54,20

mq 1,00 54,20
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81 Analisi 22CL.PR.U.0520.250.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza
carico di rottura nominale della geogriglia di 600 kN/m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la
posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di
una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di
filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati,
paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di
resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro
di larghezza compresa tra i 24 ed i 91 mm, in grado di contribuire al
miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri,
costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di
larghezza variabile. La geogriglia, dovrà essere completamente
imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe
e microrganismi presenti nel terreno.
La geogriglia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- allungamento max sulla curva dei 114 anni (10.000.000 h) al 40%
del NBL <6%
- deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e
quella a 10.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio
compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve
termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico
di rottura nominale del prodotto
- la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph
pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti
con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17.
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo
norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo
cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle
istruzioni di posa del fornitore.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti
caratteristiche meccaniche:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,033000 28,96 0,96 1,53

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,066000 24,13 1,59 2,53

22CL.PR.7.1010.g - Geotessile tessuto non tessuto 400 g/mq
GEOGRIGLIA DA 600 Kn/m

mq 1,07 38,99 41,72 66,48

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,070000 76,24 5,34 8,51

(SPESE GENERALI)15%*49.61

7,44 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*57.05

5,71 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 62,76

mq 1,00 62,76
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82 Analisi 22CL.PR.U.0520.250.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza
carico di rottura nominale della geogriglia di 700 kN/m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la
posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di
una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di
filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati,
paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di
resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro
di larghezza compresa tra i 24 ed i 91 mm, in grado di contribuire al
miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri,
costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di
larghezza variabile. La geogriglia, dovrà essere completamente
imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe
e microrganismi presenti nel terreno.
La geogriglia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- allungamento max sulla curva dei 114 anni (10.000.000 h) al 40%
del NBL <6%
- deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e
quella a 10.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio
compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve
termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico
di rottura nominale del prodotto
- la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph
pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti
con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17.
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo
norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo
cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle
istruzioni di posa del fornitore.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti
caratteristiche meccaniche:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,033000 28,96 0,96 1,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,066000 24,13 1,59 2,21

22CL.PR.7.1010.h - Geotessile tessuto non tessuto 400 g/mq
GEOGRIGLIA DA 700 Kn/m

mq 1,07 45,89 49,10 68,11

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,070000 76,24 5,34 7,41

(SPESE GENERALI)15%*56.99

8,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*65.54

6,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 72,09

mq 1,00 72,09
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83 Analisi 22CL.PR.U.0520.250.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza
carico di rottura nominale della geogriglia di 800 kN/m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la
posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di
una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di
filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati,
paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di
resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro
di larghezza compresa tra i 24 ed i 91 mm, in grado di contribuire al
miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri,
costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di
larghezza variabile. La geogriglia, dovrà essere completamente
imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe
e microrganismi presenti nel terreno.
La geogriglia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- allungamento max sulla curva dei 114 anni (10.000.000 h) al 40%
del NBL <6%
- deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e
quella a 10.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio
compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve
termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico
di rottura nominale del prodotto
- la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph
pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti
con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17.
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo
norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo
cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle
istruzioni di posa del fornitore.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti
caratteristiche meccaniche:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,033000 28,96 0,96 1,22

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,066000 24,13 1,59 2,02

22CL.PR.7.1010.i - Geotessile tessuto non tessuto 400 g/mq
GEOGRIGLIA DA 800 Kn/m

mq 1,07 50,83 54,39 69,04

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,070000 76,24 5,34 6,78

(SPESE GENERALI)15%*62.28

9,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*71.62

7,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 78,78

mq 1,00 78,78
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84 Analisi 22CL.PR.U.0520.250.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza
carico di rottura nominale della geogriglia di 900 kN/m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la
posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di
una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di
filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati,
paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di
resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro
di larghezza compresa tra i 24 ed i 91 mm, in grado di contribuire al
miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri,
costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di
larghezza variabile. La geogriglia, dovrà essere completamente
imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe
e microrganismi presenti nel terreno.
La geogriglia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- allungamento max sulla curva dei 114 anni (10.000.000 h) al 40%
del NBL <6%
- deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e
quella a 10.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio
compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve
termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico
di rottura nominale del prodotto
- la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph
pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti
con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17.
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo
norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo
cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle
istruzioni di posa del fornitore.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti
caratteristiche meccaniche:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,033000 28,96 0,96 1,10

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,066000 24,13 1,59 1,82

22CL.PR.7.1010.l - Geotessile tessuto non tessuto 400 g/mq
GEOGRIGLIA DA 900 Kn/m

mq 1,07 57,27 61,28 70,03

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,070000 76,24 5,34 6,10

(SPESE GENERALI)15%*69.17

10,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*79.55

7,96 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 87,51

mq 1,00 87,51
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85 Analisi 22CL.PR.U.0520.260.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
TRINCEE DRENANTI PREFABBRICATE SENZA TUBO
PANNELLO DRENANTE COMPRENSIVO DI GUAINA DI FONDO -
Elemento da 2,00x1,00x0,30

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa di pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche e
meccaniche costituito da un involucro scatolare in rete metallica a
doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento
ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare
con funzione di drenaggio.
Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche
meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente
carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento
minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN
10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m²; in
accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e all’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., nel Settembre
2013.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100%

polietilene alta densità con massa areica ≥ 100 gr/m2 (EN ISO 9864),
apertura dei pori caratteristica O90 300 μm (EN ISO 12956),

permeabilità normale al piano ≥180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058),

resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m
con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319).
Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di
prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte
all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non
inferiori a 10 x 20 mm.
Il pannello drenante dovrà inoltre essere testato secondo prove di
laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di
esercizio simulato (test idraulico sotto carico), certificate da Ente di
Ricerca terzo e fornite dal produttore secondo la norma EN ISO 12958
modificata.
Il pannello dovrà avere sotto la pressione di 100 kPa e gradiente 0,4
una portata minima di 1,41 l/s e una capacità drenante di 2,82E-03
m3/m*s
La linea drenante sarà realizzata mediante legatura tra i vari pannelli
esternamente allo scavo; la stessa linea sarà posata alla profondità di
progetto con uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub
verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello.
Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di
sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro
con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non
utilizzato.

E’ inclusa la fornitura e posa in opera di guaina sintetica ad alte
prestazioni idraulico/meccaniche da installare al fondo del pannello
drenante in modo da consentire lo smaltimento delle acque captate.
La geomembrana sarà in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata
con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE),
stabilizzata agli U.V. ed occhiellaia, dello spessore nominale di 0,30
mm. e di larghezza 90 cm. in modo da poterla abbinare al pannello
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drenante. Sono comprese le operazioni di legatura della guaina al
pannello, i fili di legatura e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
Elemento da 2,00x1,00x0,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 2,29

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,200000 26,86 5,37 2,55

22CL.PR.7.60010.a - Pannello drenante altezza m 1 cad 1,00 132,30 132,30 62,82

22CL.PR.7.60010.b - Guaina in LDPE mq 1,80 8,19 14,74 7,00

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,148100 62,39 9,24 4,39

(SPESE GENERALI)15%*166.48

24,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*191.45

19,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 210,60

m 1,000000 210,60
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86 Analisi 22CL.PR.U.0520.260.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
TRINCEE DRENANTI PREFABBRICATE SENZA TUBO
PANNELLO DRENANTE COMPRENSIVO DI GUAINA DI FONDO -
Elemento da 2,00x0,50x0,30

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa di pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche e
meccaniche costituito da un involucro scatolare in rete metallica a
doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento
ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare
con funzione di drenaggio.
Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche
meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente
carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento
minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN
10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m²; in
accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e all’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., nel Settembre
2013.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100%

polietilene alta densità con massa areica ≥ 100 gr/m2 (EN ISO 9864),
apertura dei pori caratteristica O90 300 μm (EN ISO 12956),

permeabilità normale al piano ≥180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058),

resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m
con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319).
Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di
prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte
all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non
inferiori a 10 x 20 mm.
Il pannello drenante dovrà inoltre essere testato secondo prove di
laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di
esercizio simulato (test idraulico sotto carico), certificate da Ente di
Ricerca terzo e fornite dal produttore secondo la norma EN ISO 12958
modificata.
Il pannello dovrà avere sotto la pressione di 100 kPa e gradiente 0,4
una portata minima di 1,41 l/s e una capacità drenante di 2,82E-03
m3/m*s
La linea drenante sarà realizzata mediante legatura tra i vari pannelli
esternamente allo scavo; la stessa linea sarà posata alla profondità di
progetto con uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub
verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello.
Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di
sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro
con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non
utilizzato.

E’ inclusa la fornitura e posa in opera di guaina sintetica ad alte
prestazioni idraulico/meccaniche da installare al fondo del pannello
drenante in modo da consentire lo smaltimento delle acque captate.
La geomembrana sarà in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata
con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE),
stabilizzata agli U.V. ed occhiellaia, dello spessore nominale di 0,30
mm. e di larghezza 90 cm. in modo da poterla abbinare al pannello
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drenante. Sono comprese le operazioni di legatura della guaina al
pannello, i fili di legatura e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
Elemento da 2,00x0,50x0,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 2,65

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,200000 26,86 5,37 2,95

22CL.PR.7.60010.c - Pannello drenante altezza m 0,5 cad 1,00 109,81 109,81 60,29

22CL.PR.7.60010.b - Guaina in LDPE mq 1,80 8,19 14,74 8,09

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,148100 62,39 9,24 5,07

(SPESE GENERALI)15%*143.99

21,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*165.59

16,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 182,15

m 1,000000 182,15
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87 Analisi 22CL.PR.U.0520.260.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
TRINCEE DRENANTI PREFABBRICATE SENZA TUBO
PANNELLO DRENANTE ESCLUSA LA GUAINA DI FONDO - Elemento da
2,00x1,00x0,30

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa di pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche e
meccaniche costituito da un involucro scatolare in rete metallica a
doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento
ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare
con funzione di drenaggio.
Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche
meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente
carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento
minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN
10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m²; in
accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e all’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., nel Settembre
2013.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100%

polietilene alta densità con massa areica ≥ 100 gr/m2 (EN ISO 9864),
apertura dei pori caratteristica O90 300 μm (EN ISO 12956),

permeabilità normale al piano ≥180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058),

resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m
con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319).
Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di
prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte
all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non
inferiori a 10 x 20 mm.
Il pannello drenante dovrà inoltre essere testato secondo prove di
laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di
esercizio simulato (test idraulico sotto carico), certificate da Ente di
Ricerca terzo e fornite dal produttore secondo la norma EN ISO 12958
modificata.
Il pannello dovrà avere sotto la pressione di 100 kPa e gradiente 0,4
una portata minima di 1,41 l/s e una capacità drenante di 2,82E-03
m3/m*s
La linea drenante sarà realizzata mediante legatura tra i vari pannelli
esternamente allo scavo; la stessa linea sarà posata alla profondità di
progetto con uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub
verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello.
Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di
sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro
con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non
utilizzato.

E’ esclusa e da compensare a parte la guaina sintetica di fondo
costituente il piano di scorrimento delle acque captate. Elemento da
2,00x1,00x0,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,180000 24,13 4,34 2,28

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE ora 0,180000 26,86 4,83 2,53
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Operaio qualificato 2° livello

22CL.PR.7.60010.a - Pannello drenante altezza m 1 cad 1,00 132,30 132,30 69,39

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,148100 62,39 9,24 4,85

(SPESE GENERALI)15%*150.71

22,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*173.32

17,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 190,65

m 1,000000 190,65
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88 Analisi 22CL.PR.U.0520.260.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
TRINCEE DRENANTI PREFABBRICATE SENZA TUBO
PANNELLO DRENANTE ESCLUSA LA GUAINA DI FONDO - Elemento da
2,00x0,50x0,30

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa di pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche e
meccaniche costituito da un involucro scatolare in rete metallica a
doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento
ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare
con funzione di drenaggio.
Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche
meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente
carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento
minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN
10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m²; in
accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e all’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., nel Settembre
2013.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100%

polietilene alta densità con massa areica ≥ 100 gr/m2 (EN ISO 9864),
apertura dei pori caratteristica O90 300 μm (EN ISO 12956),

permeabilità normale al piano ≥180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058),

resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m
con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319).
Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di
prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte
all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non
inferiori a 10 x 20 mm.
Il pannello drenante dovrà inoltre essere testato secondo prove di
laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di
esercizio simulato (test idraulico sotto carico), certificate da Ente di
Ricerca terzo e fornite dal produttore secondo la norma EN ISO 12958
modificata.
Il pannello dovrà avere sotto la pressione di 100 kPa e gradiente 0,4
una portata minima di 1,41 l/s e una capacità drenante di 2,82E-03
m3/m*s
La linea drenante sarà realizzata mediante legatura tra i vari pannelli
esternamente allo scavo; la stessa linea sarà posata alla profondità di
progetto con uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub
verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello.
Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di
sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro
con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non
utilizzato.

E’ esclusa e da compensare a parte la guaina sintetica di fondo
costituente il piano di scorrimento delle acque captate. Elemento da
2,00x0,50x0,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,180000 24,13 4,34 2,68

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE ora 0,180000 26,86 4,83 2,98
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Operaio qualificato 2° livello

22CL.PR.7.60010.c - Pannello drenante altezza m 0,5 cad 1,00 109,81 109,81 67,70

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,148100 62,39 9,24 5,70

(SPESE GENERALI)15%*128.22

19,23 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*147.45

14,75 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 162,20

m 1,000000 162,20

- 103 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

89 Analisi 22CL.PR.U.0520.260.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
TRINCEE DRENANTI PREFABBRICATE SENZA TUBO
GUAINA DI FONDO PER SMALTIMENTO ACQUE CAPTATE

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa di pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche e
meccaniche costituito da un involucro scatolare in rete metallica a
doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento
ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare
con funzione di drenaggio.
Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche
meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente
carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento
minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN
10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m²; in
accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e all’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., nel Settembre
2013.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100%

polietilene alta densità con massa areica ≥ 100 gr/m2 (EN ISO 9864),
apertura dei pori caratteristica O90 300 μm (EN ISO 12956),

permeabilità normale al piano ≥180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058),

resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m
con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319).
Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di
prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte
all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non
inferiori a 10 x 20 mm.
Il pannello drenante dovrà inoltre essere testato secondo prove di
laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di
esercizio simulato (test idraulico sotto carico), certificate da Ente di
Ricerca terzo e fornite dal produttore secondo la norma EN ISO 12958
modificata.
Il pannello dovrà avere sotto la pressione di 100 kPa e gradiente 0,4
una portata minima di 1,41 l/s e una capacità drenante di 2,82E-03
m3/m*s
La linea drenante sarà realizzata mediante legatura tra i vari pannelli
esternamente allo scavo; la stessa linea sarà posata alla profondità di
progetto con uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub
verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello.
Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di
sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro
con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non
utilizzato.

Fornitura e posa in opera di guaina sintetica ad alte prestazioni
idraulico/meccaniche; il prodotto verrà installato al fondo del pannello
drenante in modo da consentire lo smaltimento delle acque captate.
La geomembrana sarà in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata
con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE),
stabilizzata agli U.V. ed occhiellaia, dello spessore nominale di 0,30
mm. e di larghezza 90 cm. in modo da poterla abbinare al pannello
drenante. Sono comprese le operazioni di legatura della guaina al
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pannello, i fili di legatura e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,050000 24,13 1,21 6,08

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,050000 26,86 1,34 6,73

22CL.PR.7.60010.b - Guaina in LDPE mq 1,00 8,19 8,19 41,16

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,080000 62,39 4,99 25,08

(SPESE GENERALI)15%*15.73

2,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*18.09

1,81 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 19,90

m 1,000000 19,90
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90 Analisi 22CL.PR.U.0520.265.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
DRENAGGI SUB-ORIZZONTALI
Allestimento e smontaggio del cantiere

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Onere di impianto e smobilizzo del cantiere per l'esecuzione di
drenaggi sub-orizzontali comprensivo di tutti gli oneri dei trasporto
Andata/Ritorno delle attrezzature specifiche Perforatrice, container
officina, vasca accumulo acqua, pompe per acqua, cisterna gasolio.
Montaggio e lo smontaggio del cantiere

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 40,000000 28,96 1 158,40 6,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 40,000000 24,13 965,20 5,77

22CL.PR.7.520310.a - Drenaggi sub-orizzontali
Allestimento e smontaggio del cantiere

a corpo 1 11 100,00 11 100,00 66,36

(SPESE GENERALI)15%*13223.60

1 983,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*15207.14

1 520,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 16 727,85

a corpo 1 16 727,85
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91 Analisi 22CL.PR.U.0520.265.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
DRENAGGI SUB-ORIZZONTALI
Esecuzione di drenaggi sub-orizzontali mediante tubo drenante

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Esecuzione di drenaggi sub-orizzontali - Dreno autoperforante in
acciaio tipo S355 Diam. est. 88,9 mm - sp. 8,0 mm; L utile 2000 /
3000 mm; filetti F/F alle estremità + Nipplo (Filettatura destrorsa o
sinistrorsa in base a sistema di perforazione adottato) tipo Sidrav. Il
dreno è caratterizzato dalla presenza di n. 20 "valvole drenanti
microfiltranti" per metro lineare (Diametro 16,0 mm) che saranno
protette, durante la perforazione, con uno speciale materiale plastico
idrosolubile e biodegradabile. Comprensivo di tutte le forniture
necessarie per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,700000 28,96 20,27 7,05

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,700000 24,13 16,89 5,87

22CL.PR.7.520310.b - Drenaggi sub-orizzontali
Tubo drenante in acciaio tipo S355 Diam. est. 88,9 mm - sp. 8,0
mm

m 1,000000 108,78 108,78 37,83

22CL.PR.7.520310.d - Drenaggi sub-orizzontali
Nipplo di giunzione

cad 0,67 8,88 5,95 2,07

22CL.PR.7.520310.e - Drenaggi sub-orizzontali
Tricono

cad 0,05 366,30 18,32 6,37

22CL.PR.7.520310.f - Drenaggi sub-orizzontali
Riduzione tubo/tricono

cad 0,05 333,00 16,65 5,79

22CL.AT.10.1025.a - SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 20000 kg con braccio

ora 0,350000 115,51 40,43 14,06

(SPESE GENERALI)15%*227.29

34,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*261.38

26,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 287,52

m 1,000000 287,52
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92 Analisi 22CL.PR.U.0520.265.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
DRENAGGI SUB-ORIZZONTALI
Esecuzione di drenaggi sub-orizzontali mediante tubo cieco per dreno
autoperforante

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa di TUBO CIECO PER DRENO AUTOPERFORANTE tipo
Sidrav in acciaio tipo S355 Diam. est. 88,9 mm - sp. 8,0 mm; L utile
2000 / 3000 mm; filetti F/F alle estremità + Nipplo (Filettatura
destrorsa o sinistrorsa in base a sistema di perforazione adottato)

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,700000 28,96 20,27 8,76

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,700000 24,13 16,89 7,30

22CL.PR.7.520310.c - Drenaggi sub-orizzontali
Tubo cieco in acciaio tipo S355 Diam. est. 88,9 mm - sp. 8,0 mm

m 1,000000 64,38 64,38 27,83

22CL.PR.7.520310.d - Drenaggi sub-orizzontali
Nipplo di giunzione

cad 0,67 8,88 5,95 2,57

22CL.PR.7.520310.e - Drenaggi sub-orizzontali
Tricono

cad 0,05 366,30 18,32 7,92

22CL.PR.7.520310.f - Drenaggi sub-orizzontali
Riduzione tubo/tricono

cad 0,05 333,00 16,65 7,20

22CL.AT.10.1025.a - SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 20000 kg con braccio

ora 0,350000 115,51 40,43 17,48

(SPESE GENERALI)15%*182.89

27,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*210.32

21,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 231,35

m 1,000000 231,35
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93 Analisi 22CL.PR.U.0520.270.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile costituita da rete
metallica a doppia torsione
Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata
rinverdibile in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo
con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate
dal Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI
EN 10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm ,
galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno
a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). ). Il
valore della resistenza a lungo termine (120 anni) dovrà essere
certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno
qualificato (BBA o assimilabile) e pari almeno a 27,5 kN/m.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete
elettrosaldata e da un geocomposito. Il paramento sarà fissato con
pendenza 2/1. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro
con punti metalliciin acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di
rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm . A tergo del paramento
esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di
almeno 30 cm. Terminata l’opera sarà necessario eseguire
un’idrosemina a spessore. È compresa la fornitura, inserimento e posa
in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita
ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui
specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e
la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da
un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed
indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica
CE.
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata
frontale (Lunghezza x Altezza inclinata)
Elementi di 3,00 x 3,00 x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,750000 28,96 21,72 8,28

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,750000 24,13 18,10 6,90

22CL.PR.7.2012.a - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata
mediante posizionamento,
Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m

mq 0,41 268,07 109,91 41,92

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,750000 59,35 44,51 16,97

(*) 22CL.PR.U.0940.10.b - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE
ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi antierosivi di rivestimento
Idrosemina

mq 0,79 0,92 0,73 0,28
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22CL.PR.2.25010.a - TERRENO VEGETALE
Terreno vegetale

mc 0,6000 20,53 12,32 4,70

(SPESE GENERALI)15%*207.29

31,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*238.38

23,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 262,22

mq 1,00 262,22

- 110 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

94 Analisi 22CL.PR.U.0520.270.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile costituita da rete
metallica a doppia torsione
Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni metro di differenza sulla
profondità

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata
rinverdibile in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo
con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate
dal Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI
EN 10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm ,
galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno
a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). ). Il
valore della resistenza a lungo termine (120 anni) dovrà essere
certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno
qualificato (BBA o assimilabile) e pari almeno a 27,5 kN/m.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete
elettrosaldata e da un geocomposito. Il paramento sarà fissato con
pendenza 2/1. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro
con punti metalliciin acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di
rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm . A tergo del paramento
esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di
almeno 30 cm. Terminata l’opera sarà necessario eseguire
un’idrosemina a spessore. È compresa la fornitura, inserimento e posa
in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita
ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui
specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e
la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da
un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed
indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica
CE.
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata
frontale (Lunghezza x Altezza inclinata)
Elementi di 3,00 x 3,00 x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060000 28,96 1,74 5,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 4,94

22CL.PR.7.2012.b - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata
mediante posizionamento,
Sovrapprezzo rete rinforzo

m 1,000000 19,15 19,15 65,18

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,015000 59,35 0,89 3,03

(SPESE GENERALI)15%*23.23

3,48 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.71

2,67 9,09
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Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 29,38

mq 1,00 29,38
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95 Analisi 22CL.PR.U.0520.275.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile
Elementi di 3,00 x 3,00 x0,76 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata
con paramento in pietrame rigido in conformità alla norma EN14475,
marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da
rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee
Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a
doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013)
ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo, avente un diametro
minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che
dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno
a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Il
valore della resistenza a lungo termine (120 anni) dovrà essere
certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno
qualificato (BBA o assimilabile) e pari almeno a 27,5 kN/m.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di
irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento,
costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con
maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento sarà
fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra
realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura anch’essi
zincati e con ulteriori tiranti su due ordini di altezza diversi, protetti
con zincatura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro
con punti metallici in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico
di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm. A tergo del
paramento esterno inclinato sarà posto del pietrame di pezzatura
idonea per uno spessore di almeno 30 cm. Esclusa la fornitura e
compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa
in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà
consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP)
rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta
produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei
prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi
del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE.
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata
frontale (Lunghezza x Altezza inclinata)

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,250000 28,96 36,20 11,50

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,250000 24,13 30,16 9,58

22CL.PR.7.2012.a - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata
mediante posizionamento,
Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m

mq 0,41 268,07 109,91 34,92

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 1,000000 59,35 59,35 18,86

22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 0,6000 22,00 13,20 4,19

(SPESE GENERALI)15%*248.82

37,32 11,86

28,61 9,09
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(UTILE D'IMPRESA)10%*286.14

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 314,75

1,00 314,75
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96 Analisi 22CL.PR.U.0520.275.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile
Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni metro di differenza sulla
profondità

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata
con paramento in pietrame rigido in conformità alla norma EN14475,
marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da
rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee
Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a
doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013)
ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo, avente un diametro
minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che
dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno
a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Il
valore della resistenza a lungo termine (120 anni) dovrà essere
certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno
qualificato (BBA o assimilabile) e pari almeno a 27,5 kN/m.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di
irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento,
costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con
maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento sarà
fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra
realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura anch’essi
zincati e con ulteriori tiranti su due ordini di altezza diversi, protetti
con zincatura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro
con punti metallici in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico
di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm. A tergo del
paramento esterno inclinato sarà posto del pietrame di pezzatura
idonea per uno spessore di almeno 30 cm. Esclusa la fornitura e
compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa
in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà
consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP)
rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta
produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei
prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi
del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE.
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata
frontale (Lunghezza x Altezza inclinata)

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,075000 28,96 2,17 7,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,075000 24,13 1,81 5,96

22CL.PR.7.2012.b - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata
mediante posizionamento,
Sovrapprezzo rete rinforzo

m 1,000000 19,15 19,15 63,03

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,015000 59,35 0,89 2,93

(SPESE GENERALI)15%*24.02

3,60 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*27.62

2,76 9,08
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Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 30,38

1,00 30,38
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97 Analisi 22CL.PR.U.0520.280.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame
Elementi di 3,00 x 3,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata
con paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475,
marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete
metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida
per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia
torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in
accordo con la UNI EN 10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari
2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno
a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Il
valore della resistenza a lungo termine (120 anni) dovrà essere
certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno
qualificato (BBA o assimilabile) e pari almeno a 35 kN/m.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti
metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura
170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da
un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando
frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola
posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l’elemento
di rinforzo orizzontale.
Compreso un geotessile in polipropilene tessuto ad alta resistenza ed
alto flusso, avente resistenza a trazione secondo EN ISO 10319 ASTM
D4595 50 KN/m, permeabilità secondo EN ISO 11058 ASTM D4991
60 l/mq/sec 60 - l/mq/min 3600 , dimensione di apertura dei pori
O90; EN ISO 12956 O95; ASTM D4751 µm <400 in polipropilene
ordito ad alta tenacità, tipo di filamento nelle due direzioni
monofilo/fibrillato utilizzato
come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale
retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con
pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del
terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione
frontale (Lunghezza x Altezza)
Elementi di 3,00 x 3,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,920000 28,96 26,64 13,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,920000 24,13 22,20 11,40

22CL.PR.7.2014.a - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata
mediante posizionamento,
Elementi di 3,00 x 3,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m

mq 0,33 187,65 61,92 31,79

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,300000 59,35 17,81 9,14
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22CL.PR.7.105.a - Geotessile non tessuto da 300 g/mq
Geotessile non tessuto da 130 g/mq

mq 2,00 1,15 2,30 1,18

22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 1,0500 22,00 23,10 11,86

(SPESE GENERALI)15%*153.97

23,10 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*177.07

17,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 194,78

mq 1,00 194,78
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98 Analisi 22CL.PR.U.0520.280.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame
Sovrapprezzo alla voce a) per ogni metro di differenza sulla profondità

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata
con paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475,
marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete
metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida
per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia
torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in
accordo con la UNI EN 10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari
2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno
a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Il
valore della resistenza a lungo termine (120 anni) dovrà essere
certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno
qualificato (BBA o assimilabile) e pari almeno a 35 kN/m.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti
metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura
170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da
un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando
frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola
posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l’elemento
di rinforzo orizzontale.
Compreso un geotessile in polipropilene tessuto ad alta resistenza ed
alto flusso, avente resistenza a trazione secondo EN ISO 10319 ASTM
D4595 50 KN/m, permeabilità secondo EN ISO 11058 ASTM D4991
60 l/mq/sec 60 - l/mq/min 3600 , dimensione di apertura dei pori
O90; EN ISO 12956 O95; ASTM D4751 µm <400 in polipropilene
ordito ad alta tenacità, tipo di filamento nelle due direzioni
monofilo/fibrillato utilizzato
come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale
retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con
pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del
terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione
frontale (Lunghezza x Altezza)
Elementi di 3,00 x 3,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,050000 28,96 1,45 4,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,050000 24,13 1,21 4,16

22CL.PR.7.2014.b - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata
mediante posizionamento,
Sovrapprezzo per 1 m di rinforzo

m 1,000000 19,15 19,15 65,81

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,020000 59,35 1,19 4,09
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(SPESE GENERALI)15%*23

3,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.45

2,65 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 29,10

mq 1,00 29,10
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%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

99 Analisi 22CL.PR.U.0520.280.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame
Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,80 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata
con paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475,
marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete
metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida
per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia
torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in
accordo con la UNI EN 10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari
2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno
a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Il
valore della resistenza a lungo termine (120 anni) dovrà essere
certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno
qualificato (BBA o assimilabile) e pari almeno a 35 kN/m.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti
metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura
170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da
un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando
frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola
posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l’elemento
di rinforzo orizzontale.
Compreso un geotessile in polipropilene tessuto ad alta resistenza ed
alto flusso, avente resistenza a trazione secondo EN ISO 10319 ASTM
D4595 50 KN/m, permeabilità secondo EN ISO 11058 ASTM D4991
60 l/mq/sec 60 - l/mq/min 3600 , dimensione di apertura dei pori
O90; EN ISO 12956 O95; ASTM D4751 µm <400 in polipropilene
ordito ad alta tenacità, tipo di filamento nelle due direzioni
monofilo/fibrillato utilizzato
come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale
retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con
pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del
terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione
frontale (Lunghezza x Altezza)
Elementi di 3,00 x 3,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,950000 28,96 27,51 12,59

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,950000 24,13 22,92 10,49

22CL.PR.7.2014.c - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata
mediante posizionamento,
Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,80 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m

mq 0,42 174,25 73,19 33,49

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,400000 59,35 23,74 10,86
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%
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A
SU 
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22CL.PR.7.105.a - Geotessile non tessuto da 300 g/mq
Geotessile non tessuto da 130 g/mq

mq 2,00 1,15 2,30 1,05

22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 1,0500 22,00 23,10 10,57

(SPESE GENERALI)15%*172.76

25,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*198.67

19,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 218,54

mq 1,00 218,54
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100 Analisi 22CL.PR.U.0520.280.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame
Sovrapprezzo alla voce c) per ogni metro di differenza sulla profondità

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata
con paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475,
marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete
metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida
per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia
torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in
accordo con la UNI EN 10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari
2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno
a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Il
valore della resistenza a lungo termine (120 anni) dovrà essere
certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno
qualificato (BBA o assimilabile) e pari almeno a 35 kN/m.
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti
metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura
170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da
un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando
frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola
posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l’elemento
di rinforzo orizzontale.
Compreso un geotessile in polipropilene tessuto ad alta resistenza ed
alto flusso, avente resistenza a trazione secondo EN ISO 10319 ASTM
D4595 50 KN/m, permeabilità secondo EN ISO 11058 ASTM D4991
60 l/mq/sec 60 - l/mq/min 3600 , dimensione di apertura dei pori
O90; EN ISO 12956 O95; ASTM D4751 µm <400 in polipropilene
ordito ad alta tenacità, tipo di filamento nelle due direzioni
monofilo/fibrillato utilizzato
come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale
retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con
pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del
terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione
frontale (Lunghezza x Altezza)
Elementi di 3,00 x 3,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 7,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 6,20

22CL.PR.7.2014.b - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata
mediante posizionamento,
Sovrapprezzo per 1 m di rinforzo

m 1,000000 19,15 19,15 61,56

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,020000 59,35 1,19 3,83
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%
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A
SU 
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(SPESE GENERALI)15%*24.59

3,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.28

2,83 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 31,11

mq 1,00 31,11
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101 Analisi 22CL.PR.U.0520.290.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Muri in terra rinforzata con geogriglie e paramento a blocchi in cls
Muri in terra rinforzata H ≤ 2,00 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di realizzazione di manufatto in terra
rinforzata con paramento di facciata verticale in blocchi prefabbricati di
cls vibrocompresso prodotti da azienda certificata ISO 9001, ottenuto
tramite la posa di geogriglie con geogriglie strutturali polimeriche a
marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di
poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene,
resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza massima a trazione
compresa tra 30 e 200 kN/m alla deformazione massima del 12%,
come indicato negli allegati di verifica progettuali, che dovranno
essere consegnati alla DL prima dell’inizio dei lavori Il blocco usato
nella struttura per opere di sostegno in terra rinforzata è dotato di
elementi faccia a vista a “superficie splittata”, impermeabili, dotati di
speciali scanalature per l'inserimento della geogriglia e la relativa
barra di ancoraggio, fori per l'inserimento di perni (pin) ed ali con
sezioni prefissate per il posizionamento corretto del blocco. La
connessione tra blocco e geogriglia dovrà essere stata testata presso
qualificato ed accreditato laboratorio secondo le norme ASTMD 6638
su pressioni variabili tra i 20 ed i 110 kPa si da poter definire la curva
caratteristica prestazionale che dovrà essere esibita per ogni tipologia
di griglia impiegata Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e
mezzi d'opera per la stesa e la compattazione del terreno tra gli strati
di rinforzo. Restano esclusi gli scavi e la fornitura a piè d'opera del
terreno di riempimento, che saranno valutati in base alle condizioni
locali. Le caratteristiche delle geogriglie per tipo e dimensioni, devono
essere valutate attraverso un’ opportuna progettazione, in funzione
delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche
meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e di
eventuali sollecitazioni sismiche.
Il blocco usato nella struttura per opere di sostegno in terra rinforzata
è dotato di elementi faccia a vista a “superficie splittata”, impermeabili
(a richiesta colorati), dotati di speciali scanalature per l'inserimento
della geogriglia e la relativa barra di ancoraggio, fori per l'inserimento
di perni (pin) ed ali con sezioni prefissate per il posizionamento
corretto del blocco.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,800000 26,86 21,49 5,23

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 2,12

22CL.AT.10.5200.a - Vibrocostipatore a caldo ora 0,400000 46,15 18,46 4,49

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,400000 82,40 32,96 8,02

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,400000 76,24 30,50 7,42

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,400000 57,13 22,85 5,56

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,500000 68,43 34,22 8,33

22CL.PR.23.10290.a - Geogriglia da 30 kN/m long. 5 trasv. mq 8,00 7,54 60,32 14,68

22CL.PR.23.10340.a - Blocchetti in cls compresi di accessori per
l'installazione

mq 1,00 95,25 95,25 23,19

(SPESE GENERALI)15%* 324.74

48,71 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 373.45

37,35 9,09
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Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 410,80

mq 1,00 410,80
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102 Analisi 22CL.PR.U.0520.290.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Muri in terra rinforzata con geogriglie e paramento a blocchi in cls
Muri in terra rinforzata H ≤ 4,00 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di realizzazione di manufatto in terra
rinforzata con paramento di facciata verticale in blocchi prefabbricati di
cls vibrocompresso prodotti da azienda certificata ISO 9001, ottenuto
tramite la posa di geogriglie con geogriglie strutturali polimeriche a
marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di
poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene,
resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza massima a trazione
compresa tra 30 e 200 kN/m alla deformazione massima del 12%,
come indicato negli allegati di verifica progettuali, che dovranno
essere consegnati alla DL prima dell’inizio dei lavori Il blocco usato
nella struttura per opere di sostegno in terra rinforzata è dotato di
elementi faccia a vista a “superficie splittata”, impermeabili, dotati di
speciali scanalature per l'inserimento della geogriglia e la relativa
barra di ancoraggio, fori per l'inserimento di perni (pin) ed ali con
sezioni prefissate per il posizionamento corretto del blocco. La
connessione tra blocco e geogriglia dovrà essere stata testata presso
qualificato ed accreditato laboratorio secondo le norme ASTMD 6638
su pressioni variabili tra i 20 ed i 110 kPa si da poter definire la curva
caratteristica prestazionale che dovrà essere esibita per ogni tipologia
di griglia impiegata Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e
mezzi d'opera per la stesa e la compattazione del terreno tra gli strati
di rinforzo. Restano esclusi gli scavi e la fornitura a piè d'opera del
terreno di riempimento, che saranno valutati in base alle condizioni
locali. Le caratteristiche delle geogriglie per tipo e dimensioni, devono
essere valutate attraverso un’ opportuna progettazione, in funzione
delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche
meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e di
eventuali sollecitazioni sismiche.
Il blocco usato nella struttura per opere di sostegno in terra rinforzata
è dotato di elementi faccia a vista a “superficie splittata”, impermeabili
(a richiesta colorati), dotati di speciali scanalature per l'inserimento
della geogriglia e la relativa barra di ancoraggio, fori per l'inserimento
di perni (pin) ed ali con sezioni prefissate per il posizionamento
corretto del blocco.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,800000 26,86 21,49 4,96

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 2,67

22CL.AT.10.5200.a - Vibrocostipatore a caldo ora 0,400000 46,15 18,46 4,26

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,400000 82,40 32,96 7,60

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,400000 76,24 30,50 7,04

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,400000 57,13 22,85 5,27

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,500000 68,43 34,22 7,89

22CL.PR.23.10290.a - Geogriglia da 30 kN/m long. 5 trasv. mq 10,00 7,54 75,40 17,39

22CL.PR.23.10340.a - Blocchetti in cls compresi di accessori per
l'installazione

mq 1,00 95,25 95,25 21,97

(SPESE GENERALI)15%* 342.71

51,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 394.12

39,41 9,09
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Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 433,53

mq 1,00 433,53
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103 Analisi 22CL.PR.U.0520.290.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Muri in terra rinforzata con geogriglie e paramento a blocchi in cls
Muri in terra rinforzata H ≤ 6,00 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di realizzazione di manufatto in terra
rinforzata con paramento di facciata verticale in blocchi prefabbricati di
cls vibrocompresso prodotti da azienda certificata ISO 9001, ottenuto
tramite la posa di geogriglie con geogriglie strutturali polimeriche a
marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di
poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene,
resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza massima a trazione
compresa tra 30 e 200 kN/m alla deformazione massima del 12%,
come indicato negli allegati di verifica progettuali, che dovranno
essere consegnati alla DL prima dell’inizio dei lavori Il blocco usato
nella struttura per opere di sostegno in terra rinforzata è dotato di
elementi faccia a vista a “superficie splittata”, impermeabili, dotati di
speciali scanalature per l'inserimento della geogriglia e la relativa
barra di ancoraggio, fori per l'inserimento di perni (pin) ed ali con
sezioni prefissate per il posizionamento corretto del blocco. La
connessione tra blocco e geogriglia dovrà essere stata testata presso
qualificato ed accreditato laboratorio secondo le norme ASTMD 6638
su pressioni variabili tra i 20 ed i 110 kPa si da poter definire la curva
caratteristica prestazionale che dovrà essere esibita per ogni tipologia
di griglia impiegata Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e
mezzi d'opera per la stesa e la compattazione del terreno tra gli strati
di rinforzo. Restano esclusi gli scavi e la fornitura a piè d'opera del
terreno di riempimento, che saranno valutati in base alle condizioni
locali. Le caratteristiche delle geogriglie per tipo e dimensioni, devono
essere valutate attraverso un’ opportuna progettazione, in funzione
delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche
meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e di
eventuali sollecitazioni sismiche.
Il blocco usato nella struttura per opere di sostegno in terra rinforzata
è dotato di elementi faccia a vista a “superficie splittata”, impermeabili
(a richiesta colorati), dotati di speciali scanalature per l'inserimento
della geogriglia e la relativa barra di ancoraggio, fori per l'inserimento
di perni (pin) ed ali con sezioni prefissate per il posizionamento
corretto del blocco.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,800000 26,86 21,49 4,02

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 2,71

22CL.AT.10.5200.a - Vibrocostipatore a caldo ora 0,400000 46,15 18,46 3,45

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,400000 82,40 32,96 6,17

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,400000 76,24 30,50 5,71

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,400000 57,13 22,85 4,27

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,500000 68,43 34,22 6,40

22CL.PR.23.10290.b - Geogriglia da 50 kN/m long. 5 trasv. mq 20,00 7,62 152,40 28,51

22CL.PR.23.10340.a - Blocchetti in cls compresi di accessori per
l'installazione

mq 1,00 95,25 95,25 17,82

(SPESE GENERALI)15%* 422.61

63,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 486

48,60 9,09
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 534,60

mq 1,00 534,60

- 130 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

104 Analisi 22CL.PR.U.0520.290.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Muri in terra rinforzata con geogriglie e paramento a blocchi in cls
Muri in terra rinforzata H ≤ 8,00 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di realizzazione di manufatto in terra
rinforzata con paramento di facciata verticale in blocchi prefabbricati di
cls vibrocompresso prodotti da azienda certificata ISO 9001, ottenuto
tramite la posa di geogriglie con geogriglie strutturali polimeriche a
marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di
poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene,
resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza massima a trazione
compresa tra 30 e 200 kN/m alla deformazione massima del 12%,
come indicato negli allegati di verifica progettuali, che dovranno
essere consegnati alla DL prima dell’inizio dei lavori Il blocco usato
nella struttura per opere di sostegno in terra rinforzata è dotato di
elementi faccia a vista a “superficie splittata”, impermeabili, dotati di
speciali scanalature per l'inserimento della geogriglia e la relativa
barra di ancoraggio, fori per l'inserimento di perni (pin) ed ali con
sezioni prefissate per il posizionamento corretto del blocco. La
connessione tra blocco e geogriglia dovrà essere stata testata presso
qualificato ed accreditato laboratorio secondo le norme ASTMD 6638
su pressioni variabili tra i 20 ed i 110 kPa si da poter definire la curva
caratteristica prestazionale che dovrà essere esibita per ogni tipologia
di griglia impiegata Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e
mezzi d'opera per la stesa e la compattazione del terreno tra gli strati
di rinforzo. Restano esclusi gli scavi e la fornitura a piè d'opera del
terreno di riempimento, che saranno valutati in base alle condizioni
locali. Le caratteristiche delle geogriglie per tipo e dimensioni, devono
essere valutate attraverso un’ opportuna progettazione, in funzione
delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche
meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e di
eventuali sollecitazioni sismiche.
Il blocco usato nella struttura per opere di sostegno in terra rinforzata
è dotato di elementi faccia a vista a “superficie splittata”, impermeabili
(a richiesta colorati), dotati di speciali scanalature per l'inserimento
della geogriglia e la relativa barra di ancoraggio, fori per l'inserimento
di perni (pin) ed ali con sezioni prefissate per il posizionamento
corretto del blocco.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,800000 26,86 21,49 2,67

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 1,80

22CL.AT.10.5200.a - Vibrocostipatore a caldo ora 0,400000 46,15 18,46 2,29

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,400000 82,40 32,96 4,09

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,400000 76,24 30,50 3,79

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,400000 57,13 22,85 2,84

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,500000 68,43 34,22 4,25

22CL.PR.23.10290.c - Geogriglia da 100 kN/m long. 5 trasv. mq 28,00 13,08 366,24 45,49

22CL.PR.23.10340.a - Blocchetti in cls compresi di accessori per
l'installazione

mq 1,00 95,25 95,25 11,83

(SPESE GENERALI)15%* 636.45

95,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 731.92

73,19 9,09
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UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 805,11

mq 1,00 805,11
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105 Analisi 22CL.PR.U.0520.290.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Muri in terra rinforzata con geogriglie e paramento a blocchi in cls
Muri in terra rinforzata H ≤ 10,00 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di realizzazione di manufatto in terra
rinforzata con paramento di facciata verticale in blocchi prefabbricati di
cls vibrocompresso prodotti da azienda certificata ISO 9001, ottenuto
tramite la posa di geogriglie con geogriglie strutturali polimeriche a
marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di
poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene,
resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza massima a trazione
compresa tra 30 e 200 kN/m alla deformazione massima del 12%,
come indicato negli allegati di verifica progettuali, che dovranno
essere consegnati alla DL prima dell’inizio dei lavori Il blocco usato
nella struttura per opere di sostegno in terra rinforzata è dotato di
elementi faccia a vista a “superficie splittata”, impermeabili, dotati di
speciali scanalature per l'inserimento della geogriglia e la relativa
barra di ancoraggio, fori per l'inserimento di perni (pin) ed ali con
sezioni prefissate per il posizionamento corretto del blocco. La
connessione tra blocco e geogriglia dovrà essere stata testata presso
qualificato ed accreditato laboratorio secondo le norme ASTMD 6638
su pressioni variabili tra i 20 ed i 110 kPa si da poter definire la curva
caratteristica prestazionale che dovrà essere esibita per ogni tipologia
di griglia impiegata Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e
mezzi d'opera per la stesa e la compattazione del terreno tra gli strati
di rinforzo. Restano esclusi gli scavi e la fornitura a piè d'opera del
terreno di riempimento, che saranno valutati in base alle condizioni
locali. Le caratteristiche delle geogriglie per tipo e dimensioni, devono
essere valutate attraverso un’ opportuna progettazione, in funzione
delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche
meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e di
eventuali sollecitazioni sismiche.
Il blocco usato nella struttura per opere di sostegno in terra rinforzata
è dotato di elementi faccia a vista a “superficie splittata”, impermeabili
(a richiesta colorati), dotati di speciali scanalature per l'inserimento
della geogriglia e la relativa barra di ancoraggio, fori per l'inserimento
di perni (pin) ed ali con sezioni prefissate per il posizionamento
corretto del blocco.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,800000 26,86 21,49 2,05

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 1,38

22CL.AT.10.5200.a - Vibrocostipatore a caldo ora 0,400000 46,15 18,46 1,76

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,400000 82,40 32,96 3,14

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,400000 76,24 30,50 2,90

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,400000 57,13 22,85 2,18

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,500000 68,43 34,22 3,26

22CL.PR.23.10290.d - Geogriglia da 150 kN/m long. 5 trasv. mq 35,00 16,00 560,00 53,32

22CL.PR.23.10340.a - Blocchetti in cls compresi di accessori per
l'installazione

mq 1,00 95,25 95,25 9,07

(SPESE GENERALI)15%* 830.21

124,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 954.74

95,47 9,09
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%
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A
SU 
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Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1 050,21

mq 1,00 1 050,21
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106 Analisi 22CL.PR.U.0520.290.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Muri in terra rinforzata con geogriglie e paramento a blocchi in cls
Muri in terra rinforzata H ≤ 12,00 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di realizzazione di manufatto in terra
rinforzata con paramento di facciata verticale in blocchi prefabbricati di
cls vibrocompresso prodotti da azienda certificata ISO 9001, ottenuto
tramite la posa di geogriglie con geogriglie strutturali polimeriche a
marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di
poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene,
resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza massima a trazione
compresa tra 30 e 200 kN/m alla deformazione massima del 12%,
come indicato negli allegati di verifica progettuali, che dovranno
essere consegnati alla DL prima dell’inizio dei lavori Il blocco usato
nella struttura per opere di sostegno in terra rinforzata è dotato di
elementi faccia a vista a “superficie splittata”, impermeabili, dotati di
speciali scanalature per l'inserimento della geogriglia e la relativa
barra di ancoraggio, fori per l'inserimento di perni (pin) ed ali con
sezioni prefissate per il posizionamento corretto del blocco. La
connessione tra blocco e geogriglia dovrà essere stata testata presso
qualificato ed accreditato laboratorio secondo le norme ASTMD 6638
su pressioni variabili tra i 20 ed i 110 kPa si da poter definire la curva
caratteristica prestazionale che dovrà essere esibita per ogni tipologia
di griglia impiegata Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e
mezzi d'opera per la stesa e la compattazione del terreno tra gli strati
di rinforzo. Restano esclusi gli scavi e la fornitura a piè d'opera del
terreno di riempimento, che saranno valutati in base alle condizioni
locali. Le caratteristiche delle geogriglie per tipo e dimensioni, devono
essere valutate attraverso un’ opportuna progettazione, in funzione
delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche
meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e di
eventuali sollecitazioni sismiche.
Il blocco usato nella struttura per opere di sostegno in terra rinforzata
è dotato di elementi faccia a vista a “superficie splittata”, impermeabili
(a richiesta colorati), dotati di speciali scanalature per l'inserimento
della geogriglia e la relativa barra di ancoraggio, fori per l'inserimento
di perni (pin) ed ali con sezioni prefissate per il posizionamento
corretto del blocco.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,800000 26,86 21,49 1,43

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 0,97

22CL.AT.10.5200.a - Vibrocostipatore a caldo ora 0,400000 46,15 18,46 1,23

22CL.AT.10.2535.b - NOLI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Rullo vibrante di peso sup a 7 ton.

ora 0,400000 82,40 32,96 2,20

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,400000 76,24 30,50 2,03

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,400000 57,13 22,85 1,52

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,500000 68,43 34,22 2,28

22CL.PR.23.10290.e - Geogriglia da 200 kN/m long. 5 trasv. mq 50,00 18,31 915,50 61,04

22CL.PR.23.10340.a - Blocchetti in cls compresi di accessori per
l'installazione

mq 1,00 95,25 95,25 6,35

(SPESE GENERALI)15%* 1185.71

177,86 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 1363.57

136,36 9,09
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%
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A
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Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1 499,93

mq 1,00 1 499,93
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107 Analisi 22CL.PR.U.0520.300.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati
H = fino a 3 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in
conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto
esecutivo, con geogriglie strutturali polimeriche a marchio CE, a
maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di poliestere,
polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene, resistenti o
protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli
allegati di verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL
prima dell’inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni altra
componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare
riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di
progetto del rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere
certificati da un ente di qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in
Italia, ecc) od in alternativa dovrà essere assunto un coefficiente di
sicurezza globale per il calcolo della resistenza a lungo termine non
inferiore a 3 rispetto al valore nominale di resistenza a breve termine.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza
tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno connesse ad un
paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà composto da
pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e
diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento
idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle
esigenze progettuali, da 45° a 85°. I pannelli saranno corredati, nella
parte interna, da un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o
sintetiche idoneo ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a
parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi comprendono e
compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera compiuta a
regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali
cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione
sulla proiezione verticale del paramento eseguito

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,592593 24,13 14,30 8,47

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,296296 28,96 8,58 5,08

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,148148 57,13 8,46 5,01

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,296296 75,04 22,23 13,16

22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,148148 70,63 10,46 6,19

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,074074 54,69 4,05 2,40

22CL.PR.7.3010.i - biotessile mq 1,74 4,82 8,39 4,97

22CL.PR.7.3010.a - Geogriglia 5 strati x m¦/strato 5,50 mq 9,26 4,67 43,24 25,60

22CL.PR.2.30160.c - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 7,000 1,97 13,79 8,17

20,03 11,86
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%
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A
SU 
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(SPESE GENERALI)15%*133.50

(UTILE D'IMPRESA)10%*153.53

15,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 168,88

mq 1,00 168,88
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108 Analisi 22CL.PR.U.0520.300.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati
H = fino a 4,5 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in
conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto
esecutivo, con geogriglie strutturali polimeriche a marchio CE, a
maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di poliestere,
polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene, resistenti o
protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli
allegati di verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL
prima dell’inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni altra
componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare
riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di
progetto del rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere
certificati da un ente di qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in
Italia, ecc) od in alternativa dovrà essere assunto un coefficiente di
sicurezza globale per il calcolo della resistenza a lungo termine non
inferiore a 3 rispetto al valore nominale di resistenza a breve termine.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza
tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno connesse ad un
paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà composto da
pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e
diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento
idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle
esigenze progettuali, da 45° a 85°. I pannelli saranno corredati, nella
parte interna, da un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o
sintetiche idoneo ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a
parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi comprendono e
compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera compiuta a
regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali
cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione
sulla proiezione verticale del paramento eseguito

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,603774 24,13 14,57 7,63

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,301887 28,96 8,74 4,58

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,150943 57,13 8,62 4,51

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,301887 75,04 22,65 11,86

22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,150943 70,63 10,66 5,58

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,075472 54,69 4,13 2,16

22CL.PR.7.3010.i - biotessile mq 1,77 4,82 8,53 4,47

22CL.PR.7.3010.b - Geogriglia 7 strati x m¦/strato 6,60 mq 11,06 5,36 59,28 31,04

22CL.PR.2.30160.c - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 7,000 1,97 13,79 7,22

22,65 11,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
(SPESE GENERALI)15%*150.97

(UTILE D'IMPRESA)10%*173.62

17,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 190,98

mq 1,00 190,98
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

109 Analisi 22CL.PR.U.0520.300.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati
H = fino a 6 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in
conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto
esecutivo, con geogriglie strutturali polimeriche a marchio CE, a
maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di poliestere,
polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene, resistenti o
protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli
allegati di verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL
prima dell’inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni altra
componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare
riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di
progetto del rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere
certificati da un ente di qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in
Italia, ecc) od in alternativa dovrà essere assunto un coefficiente di
sicurezza globale per il calcolo della resistenza a lungo termine non
inferiore a 3 rispetto al valore nominale di resistenza a breve termine.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza
tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno connesse ad un
paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà composto da
pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e
diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento
idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle
esigenze progettuali, da 45° a 85°. I pannelli saranno corredati, nella
parte interna, da un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o
sintetiche idoneo ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a
parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi comprendono e
compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera compiuta a
regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali
cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione
sulla proiezione verticale del paramento eseguito

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,615385 24,13 14,85 7,05

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,307692 28,96 8,91 4,23

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,153846 57,13 8,79 4,17

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,307692 75,04 23,09 10,96

22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,153846 70,63 10,87 5,16

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,076923 54,69 4,21 2,00

22CL.PR.7.3010.i - biotessile mq 1,81 4,82 8,72 4,14

22CL.PR.7.3010.c - Geogriglia 10 strati x m¦/strato 7,70 mq 12,81 5,72 73,27 34,79

22CL.PR.2.30160.c - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 7,000 1,97 13,79 6,55

24,98 11,86
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
(SPESE GENERALI)15%*166.50

(UTILE D'IMPRESA)10%*191.48

19,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 210,63

mq 1,00 210,63
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

110 Analisi 22CL.PR.U.0520.300.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati
H = fino a 7,5 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in
conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto
esecutivo, con geogriglie strutturali polimeriche a marchio CE, a
maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di poliestere,
polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene, resistenti o
protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli
allegati di verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL
prima dell’inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni altra
componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare
riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di
progetto del rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere
certificati da un ente di qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in
Italia, ecc) od in alternativa dovrà essere assunto un coefficiente di
sicurezza globale per il calcolo della resistenza a lungo termine non
inferiore a 3 rispetto al valore nominale di resistenza a breve termine.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza
tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno connesse ad un
paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà composto da
pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e
diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento
idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle
esigenze progettuali, da 45° a 85°. I pannelli saranno corredati, nella
parte interna, da un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o
sintetiche idoneo ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a
parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi comprendono e
compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera compiuta a
regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali
cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione
sulla proiezione verticale del paramento eseguito

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,640000 24,13 15,44 6,43

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,320000 28,96 9,27 3,86

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,160000 57,13 9,14 3,81

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,320000 75,04 24,01 10,00

22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,160000 70,63 11,30 4,71

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,080000 54,69 4,38 1,83

22CL.PR.7.3010.i - biotessile mq 1,88 4,82 9,06 3,78

22CL.PR.7.3010.d - Geogriglia 12 strati x m¦/strato 8,90 mq 15,40 6,06 93,32 38,88

22CL.PR.2.30160.c - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 7,000 1,97 13,79 5,75

28,46 11,86
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SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
(SPESE GENERALI)15%*189.71

(UTILE D'IMPRESA)10%*218.17

21,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 239,99

mq 1,00 239,99
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

111 Analisi 22CL.PR.U.0520.300.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati
H = fino a 9,0 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in
conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto
esecutivo, con geogriglie strutturali polimeriche a marchio CE, a
maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di poliestere,
polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene, resistenti o
protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli
allegati di verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL
prima dell’inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni altra
componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare
riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di
progetto del rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere
certificati da un ente di qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in
Italia, ecc) od in alternativa dovrà essere assunto un coefficiente di
sicurezza globale per il calcolo della resistenza a lungo termine non
inferiore a 3 rispetto al valore nominale di resistenza a breve termine.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza
tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno connesse ad un
paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà composto da
pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e
diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento
idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle
esigenze progettuali, da 45° a 85°. I pannelli saranno corredati, nella
parte interna, da un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o
sintetiche idoneo ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a
parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi comprendono e
compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera compiuta a
regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali
cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione
sulla proiezione verticale del paramento eseguito

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,666667 24,13 16,09 5,99

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,333333 28,96 9,65 3,59

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,166667 57,13 9,52 3,54

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,333333 75,04 25,01 9,30

22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,166667 70,63 11,77 4,38

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,083333 54,69 4,56 1,70

22CL.PR.7.3010.i - biotessile mq 1,96 4,82 9,45 3,52

22CL.PR.7.3010.e - Geogriglia 15 strati x m¦/strato 10,30 mq 17,17 6,56 112,64 41,91

22CL.PR.2.30160.c - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 7,000 1,97 13,79 5,13

31,87 11,86
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
(SPESE GENERALI)15%*212.48

(UTILE D'IMPRESA)10%*244.35

24,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 268,79

mq 1,00 268,79
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

112 Analisi 22CL.PR.U.0520.300.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati
H = fino a 10,5 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in
conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto
esecutivo, con geogriglie strutturali polimeriche a marchio CE, a
maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di poliestere,
polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene, resistenti o
protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli
allegati di verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL
prima dell’inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni altra
componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare
riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di
progetto del rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere
certificati da un ente di qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in
Italia, ecc) od in alternativa dovrà essere assunto un coefficiente di
sicurezza globale per il calcolo della resistenza a lungo termine non
inferiore a 3 rispetto al valore nominale di resistenza a breve termine.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza
tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno connesse ad un
paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà composto da
pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e
diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento
idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle
esigenze progettuali, da 45° a 85°. I pannelli saranno corredati, nella
parte interna, da un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o
sintetiche idoneo ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a
parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi comprendono e
compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera compiuta a
regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali
cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione
sulla proiezione verticale del paramento eseguito

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,680851 24,13 16,43 5,41

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,340426 28,96 9,86 3,25

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,170213 57,13 9,72 3,20

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,340426 75,04 25,55 8,41

22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,170213 70,63 12,02 3,96

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,085106 54,69 4,65 1,53

22CL.PR.7.3010.i - biotessile mq 2,00 4,82 9,64 3,17

22CL.PR.7.3010.f - Geogriglia 17 strati x m¦/strato 11,45 mq 19,02 7,28 138,47 45,58

22CL.PR.2.30160.c - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 7,000 1,97 13,79 4,54

36,02 11,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
(SPESE GENERALI)15%*240.13

(UTILE D'IMPRESA)10%*276.15

27,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 303,77

mq 1,00 303,77
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

113 Analisi 22CL.PR.U.0520.300.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati
H = fino a 12,0 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in
conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto
esecutivo, con geogriglie strutturali polimeriche a marchio CE, a
maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di poliestere,
polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene, resistenti o
protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli
allegati di verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL
prima dell’inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni altra
componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare
riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di
progetto del rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere
certificati da un ente di qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in
Italia, ecc) od in alternativa dovrà essere assunto un coefficiente di
sicurezza globale per il calcolo della resistenza a lungo termine non
inferiore a 3 rispetto al valore nominale di resistenza a breve termine.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza
tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno connesse ad un
paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà composto da
pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e
diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento
idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle
esigenze progettuali, da 45° a 85°. I pannelli saranno corredati, nella
parte interna, da un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o
sintetiche idoneo ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a
parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi comprendono e
compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera compiuta a
regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali
cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione
sulla proiezione verticale del paramento eseguito

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,695652 24,13 16,79 5,03

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,347826 28,96 10,07 3,02

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,173913 57,13 9,94 2,98

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,347826 75,04 26,10 7,82

22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,173913 70,63 12,28 3,68

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,086957 54,69 4,76 1,43

22CL.PR.7.3010.i - biotessile mq 2,04 4,82 9,83 2,94

22CL.PR.7.3010.g - Geogriglia 20 strati x m¦/strato 12,6 mq 21,00 7,64 160,44 48,04

22CL.PR.2.30160.c - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 7,000 1,97 13,79 4,13

39,60 11,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
(SPESE GENERALI)15%*264

(UTILE D'IMPRESA)10%*303.60

30,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 333,96

mq 1,00 333,96
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

114 Analisi 22CL.PR.U.0520.300.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati
H = oltre i 12,0 m per ogni 2,00 metri di altezza in più

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in
conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto
esecutivo, con geogriglie strutturali polimeriche a marchio CE, a
maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di poliestere,
polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene, resistenti o
protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli
allegati di verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL
prima dell’inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni altra
componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare
riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di
progetto del rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere
certificati da un ente di qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in
Italia, ecc) od in alternativa dovrà essere assunto un coefficiente di
sicurezza globale per il calcolo della resistenza a lungo termine non
inferiore a 3 rispetto al valore nominale di resistenza a breve termine.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza
tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno connesse ad un
paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà composto da
pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e
diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento
idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle
esigenze progettuali, da 45° a 85°. I pannelli saranno corredati, nella
parte interna, da un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o
sintetiche idoneo ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a
parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi comprendono e
compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera compiuta a
regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali
cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione
sulla proiezione verticale del paramento eseguito

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,347826 24,13 8,39 12,60

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,173913 28,96 5,04 7,57

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,028986 57,13 1,66 2,49

22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 17000 kg

ora 0,057971 75,04 4,35 6,53

22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,028986 70,63 2,05 3,08

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,014493 54,69 0,79 1,19

22CL.PR.7.3010.i - biotessile mq 0,34 4,82 1,64 2,46

22CL.PR.7.3010.g - Geogriglia 20 strati x m¦/strato 12,6 mq 3,50 7,64 26,74 40,17

22CL.PR.2.30160.c - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 1,000 1,97 1,97 2,96

7,89 11,85
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
(SPESE GENERALI)15%*52.63

(UTILE D'IMPRESA)10%*60.52

6,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 66,57

mq 1,00 66,57
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

115 Analisi 22CL.PR.U.0520.310.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo
Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie
legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, nella quantità di
5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm
120; spessore > 3-4 cm. Le talee dovranno essere inserite per una
profondità che dia garanzia di crescita.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,040000 28,96 1,16 7,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 24,25

22CL.PR.7.2013.a - GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA
GEOGRIGLIA BIORIENTATA
Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo

mq 4,00 1,89 7,56 47,49

(SPESE GENERALI)15%*12.58

1,89 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.47

1,45 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 15,92

mq 1,00 15,92
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

116 Analisi 22CL.PR.U.0520.330.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA
Geocomposito costituito da geogriglia biorientata

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geogriglia biorientata realizzata in
polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive
saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 kN/m
in entrambe le direzioni ( TD e MD ) per un peso complessivo non
inferiore a 250 g/mq

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,018000 26,86 0,48 6,10

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,018000 24,13 0,43 5,46

22CL.PR.7.3210.a - GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA
GEOGRIGLIA BIORIENTATA
Geocomposito costituito da geogriglia biorientata

mq 1,07 4,96 5,31 67,47

(SPESE GENERALI)15%*6.22

0,93 11,82

(UTILE D'IMPRESA)10%*7.15

0,72 9,15

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 7,87

mq 1,00 7,87
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

117 Analisi 22CL.PR.U.0520.340.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA
Geocomposito costituito da geogriglia biorientata

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geogriglia biorientata realizzata in
polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive
saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m
in entrambe le direzioni ( TD e MD ) accoppiata per termosaldatura ad
un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso
complessivo non inferiore a 350 g/mq

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,018000 26,86 0,48 5,00

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,018000 24,13 0,43 4,48

22CL.PR.7.3310.a - GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA
GEOGRIGLIA
Geocomposito costituito da geogriglia biorientata

mq 1,07 6,24 6,68 69,58

(SPESE GENERALI)15%*7.59

1,14 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*8.73

0,87 9,06

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 9,60

mq 1,00 9,60
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

118 Analisi 22CL.PR.U.0520.350.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un
geotessile nontessuto
Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un
geotessile non tessuto

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tessuto multi filamento in Poliestere ad
alto modulo, accoppiato ad un geotessile nontessuto della
grammatura di 150 gr/mq 100% Polipropilene, agugliato
meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V, accoppiati in modo tale da
costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle
seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD ) di 35 KN/m
, deformazione a rottura ( TD e MD ) del 12,5% , resistenza al 5% (
TD e MD ) di 17 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e
permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s .

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 6,69

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,020000 28,96 0,58 8,08

22CL.PR.7.1017.a - Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto
modulo , accoppiato ad u

mq 1,02 4,42 4,51 62,81

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,002000 54,69 0,11 1,53

(SPESE GENERALI)15%*5.68

0,85 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*6.53

0,65 9,05

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 7,18

mq 1,00 7,18
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

119 Analisi 22CL.PR.U.0520.360.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un
geotessile non tessuto
Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di tessuto multi filamento in Poliestere ad
alto modulo, accoppiato ad un geotessile nontessuto della
grammatura di 150 gr/mq 100% Polipropilene , agugliato
meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V, accoppiati in modo tale da
costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle
seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD ) di 50 KN/m
, deformazione a rottura ( TD e MD ) del 12,5% , resistenza al 5% (
TD e MD ) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e
permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s .

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 5,69

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,020000 28,96 0,58 6,87

22CL.PR.7.1018.a - Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto
modulo

mq 1,02 5,39 5,50 65,17

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,002000 54,69 0,11 1,30

(SPESE GENERALI)15%*6.67

1,00 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*7.67

0,77 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 8,44

mq 1,00 8,44
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

120 Analisi 22CL.PR.U.0520.370.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Fornitura e stesa di geocomposito drenante
Geocomposito con due geotessili; spessore minimo a 2 kPa 8 mm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante, costituito da
un’anima drenante tridimensionale in polipropilene accoppiata
industrialmente a due elementi filtranti.
l valore delle portate a lungo termine a diverse pressioni dovrà essere
certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO 25619 @10.000
h di test dai 20 ai 500 kPa.
Il materiale dovrà possedere certificazione EPD in accordo a ISO
14025 - EN 15804. Esso dovrà possedere una resistenza a trazione
non inferiore a 15 kN/m (EN ISO 10319).
Il geocomposito, dotato di marcatura CE, dovrà avere inerzia chimica
totale, imputrescibilità, inattaccabilità da parte di roditori e
microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e all’acqua
salmastra. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione
CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione
ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da
ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per il danno da
inquinamento ambientale accidentale; la mancata presentazione della
presente documentazione implica la non accettazione del prodotto.
Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, la
sovrapposizione degli strati per garantire continuità ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola.

Geocomposito con uno spessore fino a 7 mm alla pressione di 2 kPa
ed un peso non inferiore a 700 g/m2 EN ISO 9864; il peso del
geotessile filtrante dovrà essere non inferiore a 100 g/m2 per ciascun
filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere
maggiore di 2,30l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico
i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958, e di
1,60l/(s*m) a 100 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e
superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 3,05

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 2,71

22CL.PR.7.4010.b - Geocomposito drenante - spessore 8 mm e
peso > 850

mq 1,07 11,50 12,31 69,43

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 68,58 0,69 3,89

(SPESE GENERALI)15%*14.02

2,10 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.12

1,61 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 17,73

mq 1,00 17,73
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121 Analisi 22CL.PR.U.0520.375.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Fornitura e posa in opera di un geocomposito sintetico
Resistenza a trazione del geocomposito > 200 kN/m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di un geocomposito sintetico (costituito da
un’anima interna ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici
aggrovigliati alla quale vengono termoaccoppiati due geotessili filtranti
e da una geostuoia tridimensionale ad alta resistenza preassemblati in
stabilimento di produzione e resi solidali mediante processo termico.
l valore delle portate a lungo termine a diverse pressioni dovrà essere
certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO 25619 @10.000
h di test dai 20 ai 500 kPa.
I componenti del prodotto dovranno possedere certificazione EPD in
accordo a ISO 14025 - EN 15804. Il geocomposito, dotato di
marcatura CE, dovrà avere inerzia chimica totale, imputrescibilità,
inattaccabilità da parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli
agenti atmosferici e all’acqua salmastra. Il materiale dovrà essere
sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda
tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle
applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e
fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo ceriticato in
accoordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto
per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale
accidentale. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo
scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire continuità ed ogni
altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola.

Resistenza a trazione del geocomposito > 200 kN/m, e portata
idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di
2,30l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e
superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958, e di
1,60l/(s*m) a 100 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e
superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,180000 28,96 5,21 10,91

22CL.PR.7.4010.d - Geocomposito drenante e di rinforzo
preassemblato con procedimento termico in stabilimento resistenza
a tazione minima 200 kN/m EN ISO 10319 e capacità idraulica
gradiente i=1 contatto R/S 100 kPa 1,60 l/ms EN ISO 12958

mq 1,05 21,85 22,94 48,04

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,140000 68,58 9,60 20,10

(SPESE GENERALI)15%*37.75

5,66 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*43.41

4,34 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 47,75

mq 1,00 47,75
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122 Analisi 22CL.PR.U.0520.410.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo metallica di
pavimentazione stradale bituminosa
Rinforzo mediante posa di rete metallica a doppia torsione

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo metallica di
pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a
doppia torsione tipo 8x10, avente diametro 2,40 mm, provvista di una
barretta di rinforzo di diametro 4.40 mm, inserita all'interno della
doppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia
intera (0,16 m). Sia la rete sia le barrette dovranno essere a forte
zincatura, in conformità alla norma EN 10244 classe A ed Linee Guida
per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia
torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP(nr 69/2013)
metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore
LL.PP(nr 69/2013)

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,095000 26,86 2,55 8,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,095000 24,13 2,29 7,55

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,070000 54,69 3,83 12,63

22CL.PR.7.8020.a - Rinforzo di pavimentazione stradale mediante
posa, tra strato di fonda
Rinforzo in rete metallica a doppia torsione con barrette trasversali

mq 1,07 14,30 15,30 50,45

(SPESE GENERALI)15%*23.97

3,60 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*27.57

2,76 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 30,33

mq 1,00 30,33
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123 Analisi 22CL.PR.U.0520.420.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
GEOGRIGLIE TRIDIMENSIONALI DI RINFORZO E STABILIZZAZIONE
SOVRASTRUTTURE STRADALI
Geogriglia di rinforzo sovrastrutture stradali

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geogriglia di rinforzo tridimensionale e
biorientata in polipropilene (PP) con marcatura CE per la
stabilizzazione e rinforzo di sovrastrutture stradali. La geogriglia è
costituita da una struttura monolitica le cui maglie hanno aperture
60x55 mm, e di elevato spessore in grado di garantire un’ottimale
interazione con materiali granulari anche grossolani e sviluppare un
Coefficiente di Attrito apparente terreno-geogriglia ≥ 1.20 (EN 13738).
La geogriglia deve essere in grado di garantire alla deformazione
dello 0,5 % una Rigidezza Longitudinale (MD) ≥ 900 kN/m e
Trasversale (TD) ≥ 600 kN/m (EN ISO10319). Le giunzioni tra i due
ordini di fili devono essere integrali, ovvero non devono essere
prodotte per intreccio o saldatura dei singoli fili, inoltre devono avere
spessore minimo di 7mm e un’efficienza minima del 90% in termini di
resistenza. Il materiale deve garantire un’ottima resistenza al
danneggiamento e all’esposizione ad agenti chimici e biologici.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,025000 26,86 0,67 7,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,025000 24,13 0,60 7,02

22CL.PR.23.10350.a - Geogriglia estrusa tridimensionale mq 1,10 4,99 5,49 64,21

(SPESE GENERALI)15%* 6.76

1,01 11,81

(UTILE D'IMPRESA)10%* 7.77

0,78 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 8,55

mq 1,00 8,55
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124 Analisi 22CL.PR.U.0520.450.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato
di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di
geocomposito costituito da geotessile non tessuto
Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato
di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di
geocomposito costituito da una geogriglia in fibra di vetro accoppiata
ad un tessuto non tessuto leggero. Il prodotto dovrà essere fornito
conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti
caratteristiche: Allungamento a rottura non superiore al 3%;
Dimensione della maglia non inferiore a 25x25 mm; Resistenza a
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100,00 KN/m;
Punto di fusione non inferiore a 165°C.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,100000 26,86 2,69 13,59

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 12,17

22CL.PR.7.8024.a - Rinforzo di pavimentazione stradale mediante
posa, tra strato di fonda
Geocomposito per rinforzo di pavimentazione stradale

mq 1,15 5,00 5,75 29,04

22CL.AT.10.530.a - DUMPER
Bobcat

ora 0,084000 57,13 4,80 24,24

(SPESE GENERALI)15%*15.65

2,35 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*18

1,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 19,80

mq 1,00 19,80
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125 Analisi 22CL.PR.U.0520.460.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
GEOGRIGLIE AD ELEVATO MODULO DI RESISTENZA PER
STABILIZZAZIONE E RINFORZO TERRENI
Geogriglia di rinforzo in grado di garantire alla deformazione dello
0,5% una resistenza in MD e TD ≥ 5,0 kN/m (EN ISO 10319) ed alla
deformazione del 2,0% una resistenza in MD e TD ≥ 12,0 kN/m (EN
ISO 10319)

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,025000 26,86 0,67 9,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,025000 24,13 0,60 8,47

22CL.PR.23.10360.a - Geogriglia estrusa mq 1,10 3,94 4,33 61,16

(SPESE GENERALI)15%* 5.60

0,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 6.44

0,64 9,04

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 7,08

mq 1,00 7,08
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126 Analisi 22CL.PR.U.0520.460.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
GEOGRIGLIE AD ELEVATO MODULO DI RESISTENZA PER
STABILIZZAZIONE E RINFORZO TERRENI
Geogriglia di rinforzo in grado di garantire alla deformazione dello
0,5% una resistenza in MD ≥ 6,0 e in TD ≥ 7,0 kN/m (EN ISO 10319)
ed alla deformazione del 2,0% una resistenza in MD ≥ 15,5 kN/m e in
TD ≥ 16,5 kN/m (EN ISO 10319)

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,025000 26,86 0,67 7,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,025000 24,13 0,60 6,91

22CL.PR.23.10360.b - Geogriglia estrusa mq 1,10 5,08 5,59 64,40

(SPESE GENERALI)15%* 6.86

1,03 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%* 7.89

0,79 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 8,68

mq 1,00 8,68
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127 Analisi 22CL.PR.U.0520.470.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
GEOCOMPOSITI AD ELEVATO MODULO DI RESISTENZA PER
SEPARAZIONE E RINFORZO TERRENI
Geocomposito di rinforzo in grado di garantire alla deformazione dello
0,5% una resistenza in MD e TD ≥ 5,0 kN/m (EN ISO 10319) ed alla
deformazione del 2,0% una resistenza in MD e TD ≥ 12,0 kN/m (EN
ISO 10319)

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di stabilizzazione, rinforzo e separazione di
sottofondi cedevoli per i quali sono ammissibili minime deformazioni
ed elevati moduli elastici mediante impiego di geocomposito con
marcatura CE, ottenuto accoppiando una geogriglia estrusa bi-
orientata a giunzione integrale, costituita al 100% in Polipropilene (PP)
avente notevole inerzia chimica, fisica e biologica, stabilizzata
all’azione dei raggi U.V. e termosaldata ad un geotessile
anticontaminante da 140 g/m². La geogriglia deve essere costituita da
una struttura piana monolitica con una distribuzione regolare di
aperture 40 x 27 mm. Le giunzioni devono essere parte integrante
della struttura della geogriglia e non devono essere ottenute per
intreccio o saldatura dei singoli fili.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,025000 26,86 0,67 5,91

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,025000 24,13 0,60 5,30

22CL.PR.23.10370.a - Geogriglia estrusa accoppiata a geotessile mq 1,10 6,99 7,69 67,87

(SPESE GENERALI)15%* 8.96

1,34 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%* 10.30

1,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 11,33

mq 1,00 11,33
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128 Analisi 22CL.PR.U.0520.470.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
GEOCOMPOSITI AD ELEVATO MODULO DI RESISTENZA PER
SEPARAZIONE E RINFORZO TERRENI
Geocomposito di rinforzo in grado di garantire alla deformazione dello
0,5% una resistenza in MD ≥ 6,0 e in TD ≥ 7,0 kN/m (EN ISO 10319)
ed alla deformazione del 2,0% una resistenza in MD ≥ 15,5 kN/m e in
TD ≥ 16,5 kN/m (EN ISO 10319)

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di stabilizzazione, rinforzo e separazione di
sottofondi cedevoli per i quali sono ammissibili minime deformazioni
ed elevati moduli elastici mediante impiego di geocomposito con
marcatura CE, ottenuto accoppiando una geogriglia estrusa bi-
orientata a giunzione integrale, costituita al 100% in Polipropilene (PP)
avente notevole inerzia chimica, fisica e biologica, stabilizzata
all’azione dei raggi U.V. e termosaldata ad un geotessile
anticontaminante da 140 g/m². La geogriglia deve essere costituita da
una struttura piana monolitica con una distribuzione regolare di
aperture 40 x 27 mm. Le giunzioni devono essere parte integrante
della struttura della geogriglia e non devono essere ottenute per
intreccio o saldatura dei singoli fili.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,025000 26,86 0,67 5,26

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,025000 24,13 0,60 4,71

22CL.PR.23.10370.b - Geogriglia estrusa accoppiata a geotessile mq 1,10 8,00 8,80 69,07

(SPESE GENERALI)15%* 10.07

1,51 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 11.58

1,16 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 12,74

mq 1,00 12,74
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129 Analisi 22CL.PR.U.0520.480.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo
peso > 130 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni
(longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geogriglia accoppiata con geotessile non
tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti
caratteristiche tecniche:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 3,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 3,31

22CL.PR.7.9010.a - peso > 130 g/m¦ con resistenza simmetrica
nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme
DIN 53857, > 50 kN/m

mq 1,07 9,78 10,46 72,04

(SPESE GENERALI)15%*11.48

1,72 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.20

1,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 14,52

mq 1,00 14,52
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130 Analisi 22CL.PR.U.0520.480.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo
peso > 270 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni
(longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geogriglia accoppiata con geotessile non
tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti
caratteristiche tecniche:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 3,36

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 2,98

22CL.PR.7.9010.b - peso > 270 g/m¦ con resistenza simmetrica
nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme
DIN 53857, > 50 kN/m

mq 1,07 10,93 11,70 72,72

(SPESE GENERALI)15%*12.72

1,91 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.63

1,46 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 16,09

mq 1,00 16,09
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131 Analisi 22CL.PR.U.0520.480.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo
peso > 500 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni
(longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geogriglia accoppiata con geotessile non
tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti
caratteristiche tecniche:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 3,06

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 2,72

22CL.PR.7.9010.c - peso > 500 g/m¦ con resistenza simmetrica
nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme
DIN 53857, > 55 kN/m

mq 1,07 12,08 12,93 73,30

(SPESE GENERALI)15%*13.95

2,09 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.04

1,60 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 17,64

mq 1,00 17,64
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132 Analisi 22CL.PR.U.0520.480.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo
peso > 1.000 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni
(longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geogriglia accoppiata con geotessile non
tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti
caratteristiche tecniche:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 2,60

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 2,31

22CL.PR.7.9010.d - peso > 1.000 g/m¦ con resistenza simmetrica
nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme
DIN 53857, > 55 kN/m

mq 1,07 14,38 15,39 74,13

(SPESE GENERALI)15%*16.41

2,46 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*18.87

1,89 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 20,76

mq 1,00 20,76
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133 Analisi 22CL.PR.U.0520.490.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
GEOMEMBRANA STRUTTURATA CON CUSPIDI IMPERMEABILE
DRENO/PROTETTIVA IN HDPE
Geomembrana semplice, peso unitario ≥ 1.200 g/mq

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di membrana strutturata impermeabile
dreno/protettiva in HDPE, caratterizzata da una superficie piana e
l'altra con cuspidi a rilievo; eventualmente accoppiata a geotessile per
termosaldatura sulle cuspidi. La geomebrana ha funzione
antipunzonante, filtrante, drenante ed impermeabilizzante. Lo
spessore della sola membrana è 0.5 mm, lo spessore con cuspidi a
20 kPa ≥ 8mm, mentre a 200 kPa deve essere ≥ 85%. La portata
idraulica a gradiente unitario (i=1) a 20 kPa ≥ 4,00 litri/m*sec, a 100
kPa ≥ 3,95 litri/m*sec. La resistenza a trazione ≥ 10.0 kN/m con
allungamento massimo ≤ 30%.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,065000 26,86 1,75 9,40

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,065000 24,13 1,57 8,44

22CL.PR.7.8016.a - Geomembrana strutturata con cuspidi
impermeabili

mq 1,10 10,35 11,39 61,20

(SPESE GENERALI)15%* 14.71

2,21 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%* 16.92

1,69 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 18,61

mq 1,00 18,61
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134 Analisi 22CL.PR.U.0520.490.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI
GEOMEMBRANA STRUTTURATA CON CUSPIDI IMPERMEABILE
DRENO/PROTETTIVA IN HDPE
Geomembrana accoppiata a geotessile in PP di peso min.180 g/mq,
peso complessivo unitario ≥ 1.380 g/mq

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di membrana strutturata impermeabile
dreno/protettiva in HDPE, caratterizzata da una superficie piana e
l'altra con cuspidi a rilievo; eventualmente accoppiata a geotessile per
termosaldatura sulle cuspidi. La geomebrana ha funzione
antipunzonante, filtrante, drenante ed impermeabilizzante. Lo
spessore della sola membrana è 0.5 mm, lo spessore con cuspidi a
20 kPa ≥ 8mm, mentre a 200 kPa deve essere ≥ 85%. La portata
idraulica a gradiente unitario (i=1) a 20 kPa ≥ 4,00 litri/m*sec, a 100
kPa ≥ 3,95 litri/m*sec. La resistenza a trazione ≥ 10.0 kN/m con
allungamento massimo ≤ 30%.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,065000 26,86 1,75 7,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,065000 24,13 1,57 6,71

22CL.PR.7.8016.b - Geomembrana strutturata con cuspidi
impermeabili più geotessile

mq 1,10 13,80 15,18 64,84

(SPESE GENERALI)15%* 18.50

2,78 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%* 21.28

2,13 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 23,41

mq 1,00 23,41
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135 Analisi 22CL.PR.U.0530.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm
Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso
onere di spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione
marciapiedi

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,057000 26,86 1,53 32,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,057000 24,13 1,38 29,18

22CL.PR.2.260260.b - MATERIALE PER PROTEZIONI DI
TUBAZIONI
Bitume grezzo

kg 1,000 0,83 0,83 17,55

(SPESE GENERALI)15%*3.74

0,56 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.30

0,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 4,73

mq 1,00 4,73
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136 Analisi 22CL.PR.U.0530.20.a

Cordone prefabbricato da cm 8,10x25x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,140000 26,86 3,76 15,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,140000 24,13 3,38 13,78

22CL.PR.2.40120.a - CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone prefabbricato da cm 8¸10x25x100

m 1,000000 5,02 5,02 20,47

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0800 90,28 7,22 29,45

(SPESE GENERALI)15%*19.38

2,91 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*22.29

2,23 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 24,52

m 1,000000 24,52
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137 Analisi 22CL.PR.U.0530.20.b

Cordone prefabbricato da cm 10,12x25x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,140000 26,86 3,76 13,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,140000 24,13 3,38 12,44

22CL.PR.2.40120.b - CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone prefabbricato da cm 10¸12x25x100

m 1,000000 7,13 7,13 26,23

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0800 90,28 7,22 26,56

(SPESE GENERALI)15%*21.49

3,22 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*24.71

2,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 27,18

m 1,000000 27,18
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138 Analisi 22CL.PR.U.0530.20.c

Cordone prefabbricato da cm 10,12x25x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,140000 26,86 3,76 13,95

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,140000 24,13 3,38 12,54

22CL.PR.2.40120.c - CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone prefabbricato da cm 12¸14x25x100

m 1,000000 6,94 6,94 25,75

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0800 90,28 7,22 26,79

(SPESE GENERALI)15%*21.30

3,20 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*24.50

2,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 26,95

m 1,000000 26,95
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139 Analisi 22CL.PR.U.0530.20.d

Cordone prefabbricato da cm 14,16x25x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 13,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 11,81

22CL.PR.2.40120.d - CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone prefabbricato da cm 14¸16x25x100

m 1,000000 9,55 9,55 29,21

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0900 90,28 8,13 24,87

(SPESE GENERALI)15%*25.84

3,88 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*29.72

2,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 32,69

m 1,000000 32,69

- 177 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

140 Analisi 22CL.PR.U.0530.20.e

Cordone prefabbricato da cm 15,18x25x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 12,08

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 10,85

22CL.PR.2.40120.e - CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone prefabbricato da cm 15¸18x25x100

m 1,000000 11,84 11,84 33,27

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0900 90,28 8,13 22,84

(SPESE GENERALI)15%*28.13

4,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*32.35

3,24 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 35,59

m 1,000000 35,59

- 178 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

141 Analisi 22CL.PR.U.0530.20.f

Cordone prefabbricato da cm 18,20x25x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,180000 26,86 4,83 12,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,180000 24,13 4,34 10,93

22CL.PR.2.40120.f - CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone prefabbricato da cm 18¸20x25x100

m 1,000000 13,19 13,19 33,22

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1000 90,28 9,03 22,74

(SPESE GENERALI)15%*31.39

4,71 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.10

3,61 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 39,71

m 1,000000 39,71
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142 Analisi 22CL.PR.U.0530.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm
20 fino a cm 27
Di larghezza pari a 15 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di cordoni di pietrarsa di lunghezza non
inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia
vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in
opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni
onere e magistero relativo:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,200000 26,86 5,37 15,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 13,90

22CL.PR.2.40122.a - CORDONE STRADALE IN PIETRARSA
Cordone in pietrarsa da cm 15x25x100

m 1,000000 17,26 17,26 49,68

(SPESE GENERALI)15%*27.46

4,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*31.58

3,16 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 34,74

m 1,000000 34,74
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143 Analisi 22CL.PR.U.0530.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm
20 fino a cm 27
Di larghezza pari a 20 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di cordoni di pietrarsa di lunghezza non
inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia
vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in
opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni
onere e magistero relativo:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,200000 26,86 5,37 13,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 12,04

22CL.PR.2.40122.b - CORDONE STRADALE IN PIETRARSA
Cordone in pietrarsa da cm 120x25x100

m 1,000000 21,50 21,50 53,60

(SPESE GENERALI)15%*31.70

4,76 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.46

3,65 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 40,11

m 1,000000 40,11
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144 Analisi 22CL.PR.U.0530.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm
20 fino a cm 27
Di larghezza pari a 30 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di cordoni di pietrarsa di lunghezza non
inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia
vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in
opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni
onere e magistero relativo:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,250000 26,86 6,72 14,55

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,250000 24,13 6,03 13,06

22CL.PR.2.40122.c - CORDONE STRADALE IN PIETRARSA
Cordone prefabbricato da cm 30x25x100

m 1,000000 23,75 23,75 51,43

(SPESE GENERALI)15%*36.50

5,48 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*41.98

4,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 46,18

m 1,000000 46,18
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145 Analisi 22CL.PR.U.0530.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm
20 fino a cm 27
Di larghezza pari a 40 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di cordoni di pietrarsa di lunghezza non
inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia
vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in
opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni
onere e magistero relativo:

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,300000 26,86 8,06 14,71

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,300000 24,13 7,24 13,21

22CL.PR.2.40122.d - CORDONE STRADALE IN PIETRARSA
Cordone prefabbricato da cm 40x25x100

m 1,000000 28,01 28,01 51,12

(SPESE GENERALI)15%*43.31

6,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*49.81

4,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 54,79

m 1,000000 54,79
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146 Analisi 22CL.PR.U.0530.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo
Di larghezza pari a 15 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a
bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con
spigolo arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di
malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo:

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,350000 24,13 8,45 37,42

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,350000 26,86 9,40 41,63

(SPESE GENERALI)15%*17.85

2,68 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*20.53

2,05 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 22,58

m 1,000000 22,58
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147 Analisi 22CL.PR.U.0530.40.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo
Di larghezza pari a 20 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a
bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con
spigolo arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di
malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo:

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,380000 24,13 9,17 37,40

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,380000 26,86 10,21 41,64

(SPESE GENERALI)15%*19.38

2,91 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*22.29

2,23 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 24,52

m 1,000000 24,52
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ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

148 Analisi 22CL.PR.U.0530.40.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo
Di larghezza pari a 30 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a
bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con
spigolo arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di
malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo:

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,420000 24,13 10,13 37,41

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,420000 26,86 11,28 41,65

(SPESE GENERALI)15%*21.41

3,21 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*24.62

2,46 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 27,08

m 1,000000 27,08
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149 Analisi 22CL.PR.U.0530.40.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo
Di larghezza pari a 40 cm

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a
bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con
spigolo arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di
malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo:

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,450000 24,13 10,86 37,41

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,450000 26,86 12,09 41,65

(SPESE GENERALI)15%*22.95

3,44 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.39

2,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 29,03

m 1,000000 29,03
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150 Analisi 22CL.PR.U.0530.50.a

Di sezione media fino a cm 40x13 di larghezza da cm 30 a 40

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,250000 26,86 6,72 17,47

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,250000 24,13 6,03 15,67

22CL.PR.2.40124.a - BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE IN
PIETRARSA
Bocchetta in pietrarsa da cm 40x13x40

cad 1,00 17,66 17,66 45,91

(SPESE GENERALI)15%*30.41

4,56 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*34.97

3,50 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 38,47

cad 1,00 38,47
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SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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151 Analisi 22CL.PR.U.0530.50.b

Di sezione da cm 40x13 fino a cm 50x13 di larghezza da cm 30 a 40

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,250000 26,86 6,72 12,96

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,250000 24,13 6,03 11,63

22CL.PR.2.40124.b - BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE IN
PIETRARSA
Bocchetta in pietrarsa da cm 50x13x40

m 1,000000 28,23 28,23 54,46

(SPESE GENERALI)15%*40.98

6,15 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*47.13

4,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 51,84

cad 1,00 51,84
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SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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152 Analisi 22CL.PR.U.0530.50.c

Di sezione media fino a cm 40x13 di larghezza da cm 15 a 20

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,220000 26,86 5,91 18,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,220000 24,13 5,31 16,54

22CL.PR.2.40124.c - BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE IN
PIETRARSA
Bocchetta in pietrarsa da cm 40x13x20

m 1,000000 14,16 14,16 44,10

(SPESE GENERALI)15%*25.38

3,81 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*29.19

2,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 32,11

cad 1,00 32,11
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153 Analisi 22CL.PR.U.0530.50.d

Di sezione da cm 40x13 fino a cm 50x13 di larghezza da cm 15 a 20

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,220000 26,86 5,91 13,42

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,220000 24,13 5,31 12,06

22CL.PR.2.40124.d - BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE IN
PIETRARSA
Bocchetta in pietrarsa da cm 50x13x20

m 1,000000 23,60 23,60 53,59

(SPESE GENERALI)15%*34.82

5,22 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*40.04

4,00 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 44,04

cad 1,00 44,04
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154 Analisi 22CL.PR.U.0530.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Canaletta per lo scolo di acque meteoriche
Canaletta per lo scolo di acque meteoriche

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di canaletta per lo scolo di acque meteoriche
costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a 20 cm in conglomerato
cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio
delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 6,82

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 6,19

22CL.PR.2.40126.a - CANALETTA DI SCOLO E DI GUARDIA
Emberici da cm 50x50x20

cad 2,00 4,63 9,26 59,06

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 6,95

(SPESE GENERALI)15%*12.39

1,86 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.25

1,43 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 15,68

m 1,000000 15,68
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155 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.a

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
80x60x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 1,07

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,96

22CL.PR.2.40127.b - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
80x60x100

m 1,000000 245,32 245,32 65,38

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 8,74

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 2,89

(SPESE GENERALI)15%*296.61

44,49 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*341.10

34,11 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 375,21

m 1,000000 375,21

- 193 -
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156 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.b

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
100x50x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 1,10

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,99

22CL.PR.2.40127.c - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
100x50x100

m 1,000000 237,14 237,14 64,99

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 8,99

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 2,97

(SPESE GENERALI)15%*288.43

43,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*331.69

33,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 364,86

m 1,000000 364,86
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157 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.c

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
120x40x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 1,05

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,94

22CL.PR.2.40127.d - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
120x40x100

m 1,000000 251,89 251,89 65,68

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 8,55

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 2,82

(SPESE GENERALI)15%*303.18

45,48 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*348.66

34,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 383,53

m 1,000000 383,53
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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158 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.d

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
120x60x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 0,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,89

22CL.PR.2.40127.e - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
120x60x100

m 1,000000 270,73 270,73 66,46

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 8,05

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 2,66

(SPESE GENERALI)15%*322.02

48,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*370.32

37,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 407,35

m 1,000000 407,35
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159 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.e

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
140x75x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 0,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,78

22CL.PR.2.40127.f - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
140x75x100

m 1,000000 316,63 316,63 68,03

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 7,05

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 2,33

(SPESE GENERALI)15%*367.92

55,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*423.11

42,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 465,42

m 1,000000 465,42
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160 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.f

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
140x80x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 0,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,78

22CL.PR.2.40127.g - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con mezzo spessore da 140x80x100

m 1,000000 313,66 313,66 67,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 7,11

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 2,35

(SPESE GENERALI)15%*364.95

54,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*419.69

41,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 461,66

m 1,000000 461,66
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161 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.g

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore d
140x100x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 0,67

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,60

22CL.PR.2.40127.h - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da
140x100x100

m 1,000000 427,67 427,67 70,59

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 5,42

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 1,79

(SPESE GENERALI)15%*478.96

71,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*550.80

55,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 605,88

m 1,000000 605,88
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162 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.h

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
150x70x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 0,86

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,77

22CL.PR.2.40127.i - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
150x70x100

m 1,000000 320,16 320,16 68,14

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 6,98

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 2,30

(SPESE GENERALI)15%*371.45

55,72 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*427.17

42,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 469,89

m 1,000000 469,89
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163 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.i

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
160x70x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 0,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,78

22CL.PR.2.40127.j - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
160x70x100

m 1,000000 313,66 313,66 67,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 7,11

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 2,35

(SPESE GENERALI)15%*364.95

54,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*419.69

41,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 461,66

m 1,000000 461,66
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164 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.j

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
160x90x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 0,65

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,58

22CL.PR.2.40127.l - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
160x90x100

m 1,000000 441,39 441,39 70,82

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 5,26

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 1,74

(SPESE GENERALI)15%*492.68

73,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*566.58

56,66 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 623,24

m 1,000000 623,24
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165 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.k

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
185x80x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 0,64

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,57

22CL.PR.2.40127.m - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
185x80x100

m 1,000000 448,46 448,46 70,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 5,19

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 1,71

(SPESE GENERALI)15%*499.75

74,96 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*574.71

57,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 632,18

m 1,000000 632,18
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166 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.l

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
200x70x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 0,73

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,65

22CL.PR.2.40127.n - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da
200x70x100

m 1,000000 387,81 387,81 69,82

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 5,91

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 1,95

(SPESE GENERALI)15%*439.10

65,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*504.97

50,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 555,47

m 1,000000 555,47
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167 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.m

Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da
220x125x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 0,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,35

22CL.PR.2.40127.o - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da
220x125x100

m 1,000000 765,56 765,56 74,09

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 3,18

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 1,05

(SPESE GENERALI)15%*816.85

122,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*939.38

93,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 033,32

m 1,000000 1 033,32
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168 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.n

Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da
250x115x100

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 0,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,35

22CL.PR.2.40127.p - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da
250x115x100

m 1,000000 771,58 771,58 74,12

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 3,15

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 1,04

(SPESE GENERALI)15%*822.87

123,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*946.30

94,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 040,93

m 1,000000 1 040,93
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169 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.o

Canale di guardia trapezoidale da 50/150x50

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 1,12

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 1,01

22CL.PR.2.40127.q - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia trapezoidale da 50/150x50

m 1,000000 232,81 232,81 64,78

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 9,13

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 3,01

(SPESE GENERALI)15%*284.10

42,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*326.72

32,67 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 359,39

m 1,000000 359,39
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170 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.p

Canale di guardia trapezoidale da 80/180x50

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 0,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 0,88

22CL.PR.2.40127.r - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia trapezoidale da 80/180x50

m 1,000000 272,96 272,96 66,55

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 8,00

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 2,64

(SPESE GENERALI)15%*324.25

48,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*372.89

37,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 410,18

m 1,000000 410,18
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171 Analisi 22CL.PR.U.0530.70.q

Canale di guardia trapezoidale da 40/50x50

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 1,80

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 1,62

22CL.PR.2.40127.s - CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia trapezoidale da 40/50x50

m 1,000000 125,63 125,63 56,13

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 14,66

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,1200 90,28 10,83 4,84

(SPESE GENERALI)15%*176.92

26,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*203.46

20,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 223,81

m 1,000000 223,81
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172 Analisi 22CL.PR.U.0530.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
meteoriche superficiali
Da cm 10x100 cm ed altezza cm 15

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per
lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera
entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia
in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del
sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di
parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico):

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 10,08

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 8,41

22CL.PR.2.40128.a - CANALETTA DI DRENAGGIO IN
CALCESTRUZZO
Da cm 10x100 cm ed altezza cm 15

cad 1,00 23,87 23,87 41,54

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,200000 54,69 10,94 19,04

(SPESE GENERALI)15%*45.43

6,81 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*52.24

5,22 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 57,46

cad 1,00 57,46
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173 Analisi 22CL.PR.U.0530.80.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
meteoriche superficiali
Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per
lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera
entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia
in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del
sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di
parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico):

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 7,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 6,07

22CL.PR.2.40128.b - CANALETTA DI DRENAGGIO IN
CALCESTRUZZO
Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20

cad 1,00 41,38 41,38 51,97

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,200000 54,69 10,94 13,74

(SPESE GENERALI)15%*62.94

9,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*72.38

7,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 79,62

cad 1,00 79,62
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174 Analisi 22CL.PR.U.0530.80.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
meteoriche superficiali
Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per
lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera
entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia
in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del
sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di
parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico):

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 5,09

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 4,24

22CL.PR.2.40128.c - CANALETTA DI DRENAGGIO IN
CALCESTRUZZO
Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25

cad 1,00 68,45 68,45 60,12

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,200000 54,69 10,94 9,61

(SPESE GENERALI)15%*90.01

13,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*103.51

10,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 113,86

cad 1,00 113,86
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175 Analisi 22CL.PR.U.0530.80.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
meteoriche superficiali
Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per
lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera
entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia
in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del
sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di
parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico):

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 4,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 4,01

22CL.PR.2.40128.d - CANALETTA DI DRENAGGIO IN
CALCESTRUZZO
Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36

cad 1,00 73,60 73,60 61,14

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,200000 54,69 10,94 9,09

(SPESE GENERALI)15%*95.16

14,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*109.43

10,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 120,37

cad 1,00 120,37
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176 Analisi 22CL.PR.U.0530.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
meteoriche superficiali
Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per
lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera
entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia
in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del
sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al
transito di mezzi comuni con intensità normale):

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 8,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 7,49

22CL.PR.2.40129.a - CANALETTA DI DRENAGGIO IN
CALCESTRUZZO CON GRIGLIA
Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20

cad 1,00 29,42 29,42 45,62

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,200000 54,69 10,94 16,96

(SPESE GENERALI)15%*50.98

7,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*58.63

5,86 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 64,49

cad 1,00 64,49
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177 Analisi 22CL.PR.U.0530.90.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
meteoriche superficiali
Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per
lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera
entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia
in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del
sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al
transito di mezzi comuni con intensità normale):

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 5,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 4,60

22CL.PR.2.40129.b - CANALETTA DI DRENAGGIO IN
CALCESTRUZZO CON GRIGLIA
Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25

cad 1,00 61,49 61,49 58,53

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,200000 54,69 10,94 10,41

(SPESE GENERALI)15%*83.05

12,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*95.51

9,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 105,06

cad 1,00 105,06
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178 Analisi 22CL.PR.U.0530.90.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
meteoriche superficiali
Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per
lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera
entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia
in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del
sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al
transito di mezzi comuni con intensità normale):

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 4,91

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 4,10

22CL.PR.2.40129.c - CANALETTA DI DRENAGGIO IN
CALCESTRUZZO CON GRIGLIA
Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36

cad 1,00 71,61 71,61 60,75

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,200000 54,69 10,94 9,28

(SPESE GENERALI)15%*93.17

13,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*107.15

10,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 117,87

cad 1,00 117,87
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179 Analisi 22CL.PR.U.0530.100.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
meteoriche superficiali
Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per
lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera
entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia
in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del
sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o
di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati):

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 4,55

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 3,80

22CL.PR.2.40125.a - CANALETTA DI DRENAGGIO IN
CALCESTRUZZO CON GRIGLIA
Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20

cad 1,00 78,94 78,94 62,09

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,200000 54,69 10,94 8,60

(SPESE GENERALI)15%*100.50

15,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*115.58

11,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 127,14

cad 1,00 127,14
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180 Analisi 22CL.PR.U.0530.100.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
meteoriche superficiali
Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per
lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera
entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia
in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del
sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o
di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati):

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 2,63

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 2,19

22CL.PR.2.40125.b - CANALETTA DI DRENAGGIO IN
CALCESTRUZZO CON GRIGLIA
Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25

cad 1,00 152,72 152,72 69,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,200000 54,69 10,94 4,96

(SPESE GENERALI)15%*174.28

26,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*200.42

20,04 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 220,46

cad 1,00 220,46
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181 Analisi 22CL.PR.U.0530.100.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
meteoriche superficiali
Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per
lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera
entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia
in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del
sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o
di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati):

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 2,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 1,89

22CL.PR.2.40125.c - CANALETTA DI DRENAGGIO IN
CALCESTRUZZO CON GRIGLIA
Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36

cad 1,00 180,36 180,36 70,61

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,200000 54,69 10,94 4,28

(SPESE GENERALI)15%*201.92

30,29 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*232.21

23,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 255,43

cad 1,00 255,43
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182 Analisi 22CL.PR.U.0530.105.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
Canaletta di drenaggio in cls prefabbricato antitacco B 125 o
equivalente
Canaletta antitacco B 125 o equivalente, misure 154 × 200 × 1000

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,220000 28,96 6,37 6,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,220000 24,13 5,31 5,22

22CL.PR.2.40125.d - CANALETTA DI DRENAGGIO IN
CALCESTRUZZO CON GRIGLIA
Canaletta antitacco B 125 o equivalente, misure 154 × 200 × 1000

m 1,000000 56,64 56,64 55,73

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,220000 54,69 12,03 11,84

(SPESE GENERALI)15%*80.35

12,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*92.40

9,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 101,64

m 1,000000 101,64
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183 Analisi 22CL.PR.U.0530.110.a

Lamiera in acciaio zincato e ondulato per manufatti

Lamiera in acciaio zincato in conformitàa lalla norma iso U>NI En
1461 , in acciaio S235JR ondulato per manufatti ( tombini, cunicoli,
sottopassi,) compreso bulloneria ed organi di giunzione realizzato in
accordo alla niorma EN 1090-2 classe d'esecuzione EXC2

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,047000 26,86 1,26 19,00

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,047000 24,13 1,13 17,04

22CL.PR.2.40126.b - CANALETTA DI SCOLO E DI GUARDIA
Lamiera in acciaio zincato e ondulato per manufatti

kg 1,000 2,30 2,30 34,69

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 8,30

(SPESE GENERALI)15%*5.24

0,79 11,92

(UTILE D'IMPRESA)10%*6.03

0,60 9,05

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 6,63

kg 1,000 6,63

- 221 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

184 Analisi 22CL.PR.U.0530.120.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA ALTA 1,20
M, CON MONTANTI A TRALICCIO E RETE A DOPPIA TORSIONE
Altezza 1,2 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di recinzione metallica di sicurezza di altezza
1,20 m in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con filo in lega eutettica ZN – AL (5%) – Cerio – Lantanio, del
diam. 2,20 mm e con rivestimento plastico con diametro esterno di
3,20 mm compreso pali a struttura reticolare a traliccio di forma
tronco piramidale a base rettangolare rastremata con sezione di cm
10x14 e cm 10x10 alla sommità terminanti a cuspide, realizzati con
filo in lega eutettica e rivestimento plastico aventi altezza di cm 170
ed interasse di m. 3,00 per l’ancoraggio nel plinto in calcestruzzo di
dim. 30x30x40 cm., compresi compreso del materiale metallico
accessorio e dei fili di tesaggio e quant’altro necessario per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 22,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 18,68

22CL.PR.7.90010.a - rete a d.t. maglie tipo 6x8 filo in lega ZN – AL
(5%) e rivestimento plastico

m 1,030000 7,00 7,21 13,95

22CL.PR.7.90010.b - filo di tesaggio, filo di legatura in lega ZN – AL
(5%) e rivestimento plastico

m 3,000000 0,13 0,39 0,75

22CL.PR.7.90010.c - Accessori tiranti ad occhiello e filo di legatura
del diam.2,20/3,20 mm,

m 1,000000 0,30 0,30 0,58

22CL.PR.7.90010.d - Palo a traliccio di “linea” con filo in lega
eutettica Zn-Al(5%) e con rivestimento plastico

cad 0,33 25,00 8,25 15,97

22CL.PR.7.90010.e - Palo a traliccio di “caposaldo” con filo in lega
eutettica Zn-Al(5%) e con rivestimento plastico

cad 0,01 51,41 0,51 0,99

22CL.PR.7.90010.f - Palo a traliccio di “controvento” con filo in lega
eutettica Zn-Al(5%) e con rivestimento plastico

cad 0,03 61,65 1,85 3,58

22CL.PR.2.3010.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 42.5

mc 0,0120 91,50 1,10 2,13

(SPESE GENERALI)15%*40.84

6,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*46.97

4,70 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 51,67

m 1,000000 51,67
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185 Analisi 22CL.PR.U.0530.120.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA ALTA 1,20
M, CON MONTANTI A TRALICCIO E RETE A DOPPIA TORSIONE
Altezza 2 m

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di recinzione metallica di sicurezza di altezza
1,20 m in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con filo in lega eutettica ZN – AL (5%) – Cerio – Lantanio, del
diam. 2,20 mm e con rivestimento plastico con diametro esterno di
3,20 mm compreso pali a struttura reticolare a traliccio di forma
tronco piramidale a base rettangolare rastremata con sezione di cm
10x14 e cm 10x10 alla sommità terminanti a cuspide, realizzati con
filo in lega eutettica e rivestimento plastico aventi altezza di cm 170
ed interasse di m. 3,00 per l’ancoraggio nel plinto in calcestruzzo di
dim. 30x30x40 cm., compresi compreso del materiale metallico
accessorio e dei fili di tesaggio e quant’altro necessario per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 19,28

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 16,07

22CL.PR.7.90020.a - rete a d.t. maglie tipo 6x80 filo in lega ZN –
AL (5%) e rivestimento plastico

m 1,030000 10,70 11,02 14,67

22CL.PR.7.90020.b - filo di tesaggio, filo di legatura in lega ZN – AL
(5%) e rivestimento plastico

m 4,000000 0,13 0,52 0,69

22CL.PR.7.90020.c - Accessori tiranti ad occhiello e filo di legatura
del diam.2,20/3,20 mm,

m 1,000000 0,33 0,33 0,44

22CL.PR.7.90020.d - Palo a traliccio di “linea” con filo in lega
eutettica Zn-Al(5%) e con rivestimento plastico

cad 0,33 45,30 14,95 19,90

22CL.PR.7.90020.e - Palo a traliccio di “caposaldo” con filo in lega
eutettica Zn-Al(5%) e con rivestimento plastico

cad 0,01 98,00 0,98 1,30

22CL.PR.7.90020.f - Palo a traliccio di “controvento” con filo in lega
eutettica Zn-Al(5%) e con rivestimento plastico

cad 0,03 117,00 3,51 4,67

22CL.PR.2.3010.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 42.5

mc 0,0165 91,50 1,51 2,01

(SPESE GENERALI)15%*59.37

8,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*68.28

6,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 75,11

m 1,000000 75,11
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186 Analisi 22CL.PR.U.0540.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA
N2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n.
223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,330000 26,86 8,86 11,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,330000 24,13 7,96 10,16

22CL.PR.2.30010.a - BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO CATEGORIA N2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2

m 1,000000 37,18 37,18 47,47

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 10,11

(SPESE GENERALI)15%*61.92

9,29 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*71.21

7,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 78,33

m 1,000000 78,33
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187 Analisi 22CL.PR.U.0540.20.a

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,500000 26,86 13,43 10,23

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 9,19

22CL.PR.2.30020.a - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo
categoria H1

m 1,000000 70,40 70,40 53,61

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 6,03

(SPESE GENERALI)15%*103.82

15,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*119.39

11,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 131,33

m 1,000000 131,33
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188 Analisi 22CL.PR.U.0540.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA
H2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n.
223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro
lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,620000 26,86 16,65 9,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,620000 24,13 14,96 8,23

22CL.PR.2.30030.a - BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO CATEGORIA H2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2

m 1,000000 104,20 104,20 57,31

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 4,36

(SPESE GENERALI)15%*143.73

21,56 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*165.29

16,53 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 181,82

m 1,000000 181,82
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189 Analisi 22CL.PR.U.0540.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO
PONTE H2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n.
223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,380000 26,86 37,07 13,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,380000 24,13 33,30 11,84

22CL.PR.2.30040.a - BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO BORDO PONTE H2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte

m 1,000000 144,00 144,00 51,21

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 2,82

(SPESE GENERALI)15%*222.29

33,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*255.63

25,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 281,19

m 1,000000 281,19
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190 Analisi 22CL.PR.U.0540.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA
H3
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme al DM 18 febbraio 1992 n.
223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,220000 26,86 32,77 12,57

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,220000 24,13 29,44 11,29

22CL.PR.2.30050.a - BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO CATEGORIA H3
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3

m 1,000000 136,00 136,00 52,16

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 3,04

(SPESE GENERALI)15%*206.13

30,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*237.05

23,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 260,76

m 1,000000 260,76
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191 Analisi 22CL.PR.U.0540.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA
H4
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo fornita e posta in opera, retta, cat. H 4, conforme al DM 18
febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM
11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale,
sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,660000 26,86 17,73 5,78

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,660000 24,13 15,93 5,19

22CL.PR.2.30060.a - BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO CATEGORIA H4
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4

m 1,000000 201,00 201,00 65,50

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 2,58

(SPESE GENERALI)15%*242.58

36,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*278.97

27,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 306,87

m 1,000000 306,87
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192 Analisi 22CL.PR.U.0540.70.a

Barriera di sicurezza bifacciale zincata a caldo categoria H4

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,000000 26,86 26,86 5,53

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,000000 24,13 24,13 4,97

22CL.PR.2.30070.a - Barriera di sicurezza bifacciale zincata a caldo
categoria H4

m 1,000000 325,00 325,00 66,92

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 1,63

(SPESE GENERALI)15%*383.91

57,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*441.50

44,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 485,65

m 1,000000 485,65

- 230 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

193 Analisi 22CL.PR.U.0540.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO
PONTE H4
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H4 bordo ponte

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo, retta o curva, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n.
223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,640000 26,86 44,05 10,49

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,640000 24,13 39,57 9,43

22CL.PR.2.30080.a - BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO BORDO PONTE H4
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H4 bordo ponte

m 1,000000 237,65 237,65 56,62

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,200000 52,79 10,56 2,52

(SPESE GENERALI)15%*331.83

49,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*381.60

38,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 419,76

m 1,000000 419,76
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194 Analisi 22CL.PR.U.0540.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CALCESTRUZZO
Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per spartitraffico tipo
New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la
classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche,
realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con
barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il
rispetto delle normative

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,440000 26,86 11,82 4,44

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,440000 24,13 10,62 3,99

22CL.PR.2.30090.a - BARRIERA SI SICUREZZA NEW JERSEY
CLASSE H4 IN CALCESTRUZZO
Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo

m 1,000000 180,00 180,00 67,55

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,150000 54,69 8,20 3,08

(SPESE GENERALI)15%*210.64

31,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*242.24

24,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 266,46

m 1,000000 266,46
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195 Analisi 22CL.PR.U.0540.100.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLS
ALLEGGERITO
Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo alleggerito

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per spartitraffico tipo
New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la
classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche,
realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo alleggerito con inerti
in argilla espansa strutturale, con collegamenti in sommità mediante
barre Diwidag, posati in opera incluso ogni onere e tutti i componenti
per assicurare il rispetto delle normative

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,440000 26,86 11,82 6,26

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,440000 24,13 10,62 5,62

22CL.PR.2.300100.a - BARRIERA SI SICUREZZA NEW JERSEY
CLASSE H4 IN CLS ALLEGGERITO
Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo
alleggerito

m 1,000000 118,73 118,73 62,83

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,150000 54,69 8,20 4,34

(SPESE GENERALI)15%*149.37

22,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*171.78

17,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 188,96

m 1,000000 188,96
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196 Analisi 22CL.PR.U.0540.110.a

Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,840000 26,86 22,56 6,78

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,840000 24,13 20,27 6,09

22CL.PR.2.300110.a - Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in
calcestruzzo

m 1,000000 212,00 212,00 63,72

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,150000 54,69 8,20 2,46

(SPESE GENERALI)15%*263.03

39,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*302.48

30,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 332,73

m 1,000000 332,73
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197 Analisi 22CL.PR.U.0540.120.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLSA
FORTEMENTE ARMATO
Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo alleggerito

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza da bordo ponte tipo
New Jersey di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del
18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati
armati con acciaio Fe B44K in ragione di 175 kg/cadauno con
copriferro non inferiore a 20 mm, in calcestruzzo allegerito con inerti
di argilla espansa strutturale, il conglomerato dovrà avere una
resistenza caratteristica pari a Rck>= 40 Mpa, di lunghezza 6,00 m ed
altezza 1 m con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di
diametro 28 mm, posata in opera comprensiva di fori per
l'alloggiamento degli ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la
relativa bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente strutturale e
tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,840000 26,86 22,56 5,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,840000 24,13 20,27 4,77

22CL.PR.2.300120.a - BARRIERA SI SICUREZZA NEW JERSEY
CLASSE H4 IN CLSA FORTEMENTE ARMATO
Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo
alleggerito

m 1,000000 285,00 285,00 67,05

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,150000 54,69 8,20 1,93

(SPESE GENERALI)15%*336.03

50,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*386.43

38,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 425,07

m 1,000000 425,07
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198 Analisi 22CL.PR.U.0540.130.a

Fornitura e posa in opera di elementi di barriera tipo New Jersey

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,600000 24,13 14,48 10,31

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,600000 26,86 16,12 11,47

22CL.PR.2.300120.b - BARRIERA SI SICUREZZA NEW JERSEY
CLASSE H4 IN CLSA FORTEMENTE ARMATO
Elementi per barriera di sicurezza New Jersey

m 1,000000 72,25 72,25 51,43

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,150000 54,69 8,20 5,84

(SPESE GENERALI)15%*111.05

16,66 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*127.71

12,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 140,48

m 1,000000 140,48
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199 Analisi 22CL.PR.U.0540.140.a

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA SU BORDO LATERALE
REALIZZATA IN LEGNO-ACCIAIO - CLASSE N2 INTERASSE 2 M

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE DI
SICUREZZA SU BORDO LATERALE REALIZZATA IN LEGNO-ACCIAIO -
CLASSE N2 – KJ 82 – OMOLOGATA SECONDO LA NORMATIVA EN
1317-1-2
Composta da:
Fascia orizzontale realizzata mediante l’assemblaggio di due pali in
legno con trattamento idoneo alla lunga conservazione, dimensione
mm.2000x140. All’interno dei due pali è inserito un profilato a “U” in
acciaio, dimensione mm. 2650x120/102x50/41 e spessore mm 4. Il
profilato garantisce una sovrapposizione in continuo di mm. 650;
Montante verticale a “U” posto a interasse di mt. 2,00 (per un miglior
adattamento planimetrico stradale) in profilato di acciaio, dimensione
mm.100x50, spessore mm. 5, altezza mm. 1700. La parte fuori terra
del montante è rivestita da un coprimontante composto da due gusci
in legno, assemblati tra loro con viti autofilettanti e fissate al
montante con due viti autoforanti.
Tra il montante verticale e la fascia orizzontale è interposto un
attenuatore d’urto, assemblato, in acciaio Fe 360 o corten, di dim.
mm. 232x98x88 spessore mm. 4.
Serie di bulloni a testa tonda in acciaio ad alta resistenza da 16 MA di
varie lunghezze con relative rondelle e bulloni.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,400000 26,86 10,74 4,40

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 3,96

22CL.PR.2.300160.i - Barriere stradali in legno - acciaio
Barriera classe N2 interasse 2 m su rilevato

m 1,000000 164,50 164,50 67,45

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 3,25

(SPESE GENERALI)15%*192.81

28,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*221.73

22,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 243,90

m 1,000000 243,90
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200 Analisi 22CL.PR.U.0540.140.b

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA SU BORDO LATERALE
REALIZZATA IN LEGNO-ACCIAIO - CLASSE N2 INTERASSE ML. 4,00

FORNITURA DI BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA SU BORDO
LATERALE REALIZZATA IN LEGNO-ACCIAIO - CLASSE N2 INTERASSE
ML. 4,00 – KJ 82 - OMOLOGATA SECONDO NORMATIVE EN 1317-1-2
Composta da:
Fascia orizzontale composta da due semipali in legno di pino trattato,
sagomati, di lunghezza mm. 1990/3990 e diam. mm. 140.
I due semipali sono fissati ad una lamina in acciaio corten, di spessore
mm. 2,5 e dimensioni mm. 3990x290, piegata e sagomata;
montanti verticali a “sigma” in profilato di acciaio corten di dimensioni
mm. 100x55 spess. mm. 4 e altezza mm. 1500, posti ad interasse di
mt. 4,00;
piastra distanziatore, in acciaio corten, di collegamento lamina e
ancoraggio funi di dimensioni mm. 490x250 spess. mm. 5, saldato ad
un distanziatore in acciaio corten di dimensioni mm. 210x70x70 spess.
mm. 3
palo di rivestimento montante in legno di pino trattato, da fissare sulla
facciata del montante, diametro mm. 140;
serie di funi in acciaio corten con barre filettate alle estremità, in
modo da consentire una tensione uniforme delle stesse e creare una
catena di collegamento; la fune ha un diametro di mm. 10;
Serie di bulloni a testa tonda in acciaio ad alta resistenza da 16 MA di
varie lunghezze con relative rondelle e bulloni.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,200000 26,86 5,37 2,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 2,09

22CL.PR.2.300160.a - Barriere stradali in legno - acciaio
Barriera classe N2 interasse ml 2 su rilevato

m 1,000000 168,52 168,52 72,82

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,080000 52,79 4,22 1,82

(SPESE GENERALI)15%*182.94

27,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*210.38

21,04 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 231,42

1,00 231,42
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201 Analisi 22CL.PR.U.0540.140.c

BARRIERE DI SICUREZZA IN LEGNO-ACCIAIO CON CORRENTE DI
BASE CLASSE H1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN
LEGNO-ACCIAIO CON CORRENTE DI BASE CLASSE H1 – 127 KJ - EN
1317-1-2 - OMOLOGATA CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N. 7
DEL 06 AGOSTO 2001.
Fornitura di barriera stradale di sicurezza in legno-acciaio con corrente
di base, costituita da:
- fascia orizzontale superiore realizzata mediante l’assemblaggio di
due pali tondi in legno di pino, di lunghezza mm. 1990 e diametro
mm. 160; all’interno dei due pali vi è posizionata una lamina in
acciaio corten spessore mm. 3 e dimensione 2400x289. La lamina è
rinforzata centralmente da una calandratura nervata e conica per
permettere il fissaggio diretto all’attenuatore e una perfetta
sovrapposizione di mm. 400 in continuo.
- elemento orizzontale inferiore, o corrente di base, realizzato
mediante l’accoppiamento di un semipalo tondo in legno trattato, di
lunghezza mm. 1960 e diametro mm. 120, con una lamina in acciaio
corten dimensione mm. 2400x90 – spessore mm. 3; la lamina ha una
nervatura centrale di rinforzo ed è predisposta per il fissaggio
all’attenuatore; la sua conicità permette una perfetta sovrapposizione
di mm. 400 in continuo con l’attenuatore.
- montanti verticali a “C”, posti a interasse mt. 2,00 (per un miglior
adattamento planimetrico stradale), in profilato di acciaio corten,
dimensione mm. 120x80x20, spessore mm. 5 e altezza mm. 1950.
- tra il montante verticale e la fascia orizzontale superiore è
interposto un attenuatore d’urto sagomato a “C” in acciaio corten
dimensione mm.362x280x95 – spessore mm. 3, predisposto con un
supporto per il fissaggio al montante stesso. Tra il montante verticale
e l’elemento orizzontale inferiore è interposto un attenuatore d’urto a
“U” in acciaio corten dimensione mm. 60x150xH 110 – spessore mm.
3, con fori predisposti per il fissaggio.
- serie di bulloni a testa tonda in acciaio ad alta resistenza, da 16MA e
da 10MA, di varie lunghezze; serie di piastrine copriasola in acciaio,
dimensione mm. 40x30 spessore mm. 5 per l’elemento orizzontale
inferiore, e dimensione mm. 90x45 - spessore mm. 5 per la fascia
orizzontale superiore.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,520000 26,86 13,97 4,47

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,520000 24,13 12,55 4,02

22CL.PR.2.300160.b - Barriere stradali in legno - acciaio
Barriera classe H1 su rilevato

m 1,000000 212,52 212,52 68,03

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 2,54

(SPESE GENERALI)15%*246.96

37,04 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*284

28,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 312,40

1,00 312,40
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202 Analisi 22CL.PR.U.0540.140.d

BARRIERE DI SICUREZZA IN LEGNO-ACCIAIO CORTEN CLASSE H2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN
LEGNO-ACCIAIO CORTEN CLASSE H2 – ASI < 1 - OMOLOGATA
SECONDO NORMATIVE EN 1317-1-2 - TIPO BORDO LATERALE.
Fornitura di barriera stradale di sicurezza in legno-acciaio corten
classe H2 bordo laterale - ASI<1, deflessione dinamica W5 - costituita
da:
- Montante verticale a “C” posto ad interasse mm. 2600, in profilato di
acciaio corten di dimensioni mm. 120x80x25 spessore mm. 5 di
altezza mm. 1700, rivestito con un palo tondo in legno di pino trattato
in autoclave di diametro mm.180 fresato e stondato in modo da
contenere il montante in acciaio corten;
- Distanziale in acciao corten opportunamente sagomato di
dimensione mm. 312 x 298 x 88 spessore mm. 4;
- Diagonale di rinforzo in acciaio corten opportunamente piegata e
sagomata di dimensioni mm. 2068 x 60 di spessore mm. 3.
- Fascia orizzontale in acciaio corten e legno, composta da:
* lamina in acciaio opportunamente sagomata con nervatura
centrale, di dimensione mm. 3000 x 477 di spessore mm.3;
* Semipali, superiore e inferiore, fresati, in legno di pino silvestre
trattato in autoclave, dimensione mm.2590 diam. mm 160, fissati alla
lamina;
* Semipalo centrale, fresato, in legno di pino silvestre trattato in
autoclave, dimensione mm.2590 diam. mm 120, fissato alla lamina;
- Serie completa di bulloni in acciaio MA classe 8.8 per il fissaggio del
materiale ferroso.
- Serie completa di bulloni in acciaio MA classe 4.8 per il fissaggio del
materiale ligneo.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,640000 26,86 17,19 4,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,640000 24,13 15,44 4,35

22CL.PR.2.300160.c - Barriere stradali in legno - acciaio
Barriera classe H2 bordo laterale

m 1,000000 240,06 240,06 67,63

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 2,23

(SPESE GENERALI)15%*280.61

42,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*322.70

32,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 354,97

1,00 354,97
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203 Analisi 22CL.PR.U.0540.140.e

BARRIERA CLASSE H2 BORDO PONTE INTERASSE ML 2,60

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,440000 26,86 38,68 9,56

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,440000 24,13 34,75 8,58

22CL.PR.2.300160.d - Barriere stradali in legno - acciaio
Barriera classe H2 bordo ponte interasse 2,6 m

m 1,000000 236,00 236,00 58,30

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,200000 52,79 10,56 2,61

(SPESE GENERALI)15%*319.99

48,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*367.99

36,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 404,79

m 1,000000 404,79
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204 Analisi 22CL.PR.U.0540.140.f

BARRIERA CLASSE H2 BORDO PONTE INTERASSE ML 3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN
LEGNO-ACCIAIO CORTEN CLASSE H2 – ASI < 1 - OMOLOGATA
SECONDO LA NORMATIVA EN 1317-1-2 - TIPO BORDO PONTE.
Fornitura di barriera stradale di sicurezza in legno-acciaio corten
classe H2 bordo ponte, costituita da:
- Montante verticale a sbalzo di tipo HEA 100 nella parte verticale e
tipo HEA120 nella parte inclinata, saldato ad una piastra di base di
dimensioni mm. 300x270 spess.mm. 15, da applicare su manufatto
con n. 4 tirafondi.
- Distanziale per fascia orizzontale di base in acciaio a forma
romboidale di dim. mm 554 x mm 255 spessore mm 5;
- Distanziale superiore per corrimano di tipo HEA120.
- Diagonale di piano verticale dim. mm. 2845 x mm 65, spessore mm
4;
- Diagonale di piano orizzontale per inizio e fine tratta
- Fascia orizzontale di base, acciaio e legno, composta da:
*lamina in acciaio opportunamente sagomata con nervatura centrale,
di spessore di mm.4;
*Semipali, superiore e inferiore, fresati, in legno di pino trattato in
autoclave, dimensione mm.2990 diam. mm 160, fissati alla lamina;
*Semipalo centrale, fresato, in legno di pino trattato in autoclave,
dimensione mm.2990 diam. mm 120, fissato alla lamina;
- Fascia orizzontale superiore, acciaio e legno, composta da:
*Lamina in acciaio a “U”, opportunamente sagomata per la
sovrapposizione in continuo, spessore mm.4;
*Semipalo in legno di pino trattato in autoclave, dimensione
mm.2990 diam. mm 160, fissato alla lamina;
- Riempimento montante (destro e sinistro) in legno di pino trattato in
autoclave di dimensioni mm. 79x49 x h.mm. 1084.
- Serie completa di bulloni in acciaio MA classe 8.8 per il fissaggio del
materiale ferroso.
- Serie completa di bulloni in acciaio MA classe 4.8 per il fissaggio del
materiale ligneo.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,440000 26,86 38,68 8,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,440000 24,13 34,75 7,94

22CL.PR.2.300160.e - Barriere stradali in legno - acciaio
Barriera classe H2 bordo ponte interasse 3 m

m 1,000000 262,00 262,00 59,86

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,200000 52,79 10,56 2,41

(SPESE GENERALI)15%*345.99

51,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*397.89

39,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 437,68

m 1,000000 437,68
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205 Analisi 22CL.PR.U.0540.140.g

BARRIERA PEDONALE AD ELEMENTI VERTICALI - INTERASSE ML. 2,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PEDONALE AD
ELEMENTI VERTICALI, costituita da:
Composta da:
Montante verticale a “U” posto a interasse di mt. 2,00 (per un miglior
adattamento planimetrico stradale) in profilato di acciaio corten,
dimensione mm.100x50, spessore mm. 5, altezza mm. 2070. La parte
fuori terra del montante è rivestita da un coprimontante composto da
due gusci in legno, assemblati tra loro con viti autofilettanti e fissate
al montante con due viti autoforanti.
Grigliato premontato in legno con trattamento idoneo alla lunga
conservazione, composto da un corrimano superiore in legno di
dimensioni mm. 1800x100x100 in cui vengono alloggiati elementi
verticali. Il tutto viene fissato con un corrente inferiore in legno di
dim. mm. 1800x100x30.
Il grigliato premontato viene agganciato ai montanti verticali tramite
piastrine a “T” in acciaio di dimensioni mm. 340x130 spess.mm.4;
l’altezza finale del grigliato posato sarà di mm.1100 dal piano viabile.
Il tutto viene fissato con bulloni in acciaio ad alta resistenza (8.8) e
4.8 da 12 MA di varie lunghezze con relativi dadi e rondelle.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,340000 26,86 9,13 4,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,340000 24,13 8,20 4,24

22CL.PR.2.300160.f - Barriere stradali in legno - acciaio
Barriera pedonale ad elementi verticali interasse 2 m

m 1,000000 127,50 127,50 65,98

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 4,10

(SPESE GENERALI)15%*152.75

22,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*175.66

17,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 193,23

m 1,000000 193,23
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206 Analisi 22CL.PR.U.0540.140.h

Barriera di sicurezza in legno-acciaio per pista ciclabile a due correnti

Barriera di sicurezza in legno-acciaio per pista ciclabile costituita da
due mezzi pali tondi in legno di pino trattato profondamente in
autoclave, del diametro di mm. 120 – lunghezza ml. 2,00/2,60, fissati
tramite viti in acciaio da 10x70 MA, ad una piastra a duplice “T” dello
spessore di mm. 3. I pali in legno di inizio e fine tratta hanno una
lunghezza di mm. 2220/2820, per una migliore rifinitura della parte
terminale.
Il tutto è agganciato, tramite due viti in acciaio, ai montanti verticali
posti ad interasse di ml. 2,00/2,60.
I montanti verticali a “U” delle dimensioni di mm. 50x100 spessore
mm. 5 e lunghezza mm. 2000, sono in acciaio corten ed infissi nel
suolo ad una profondità tale da consentire il montaggio dei mezzi pali
orizzontali.
I montanti verticali a “U” sono rivestiti nella parte fuori terra con un
assito in legno di pino trattato in autoclave dello spessore di mm. 25.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 6,85

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 6,15

22CL.PR.2.300160.g - Barriere stradali in legno - acciaio
Barriera per pista ciclabile a due vie

m 1,000000 74,96 74,96 59,73

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 6,31

(SPESE GENERALI)15%*99.20

14,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*114.08

11,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 125,49

m 1,000000 125,49
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207 Analisi 22CL.PR.U.0540.140.i

Barriera di sicurezza in legno-acciaio per pista ciclabile a tre correnti

Barriera di sicurezza in legno-acciaio per pista ciclabile costituita da tre
mezzi pali tondi in legno di pino trattato profondamente in autoclave,
del diametro di mm. 120 – lunghezza ml. 2,00/2,60 fissati tramite viti
in acciaio da 10x70 MA, ad una piastra a triplice “T” dello spessore di
mm. 3,00. I pali in legno di inizio e fine tratta hanno una lunghezza di
mm. 2220/2820, per una migliore rifinitura della parte terminale.
Il tutto è agganciato, tramite due viti in acciaio, ai montanti verticali
posti ad interasse di ml. 2,00/2,60.
I montanti verticali a “U” delle dimensioni di mm. 50x100 spessore
mm. 5 e lunghezza mm. 2000, sono in acciaio Fe360 ed infissi nel
suolo ad una profondità tale da consentire il montaggio dei mezzi pali
orizzontali.
I montanti verticali a “U” sono rivestiti nella parte fuori terra con un
assito in legno di pino trattato in autoclave dello spessore di mm. 25.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 6,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 6,04

22CL.PR.2.300160.h - Barriere stradali in legno - acciaio
Barriera per pista ciclabile a tre vie

m 1,000000 76,86 76,86 60,09

22CL.AT.10.516.a - AUTOCARRO PER POSIZIONAMENTO
SUPPORTI PER BARIERE STRADALI
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali

ora 0,150000 52,79 7,92 6,19

(SPESE GENERALI)15%*101.10

15,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*116.27

11,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 127,90

m 1,000000 127,90
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208 Analisi 22CL.PR.U.0540.150.a

Rimontaggio di barriere metalliche di proprietà dell'Amministrazione

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,550000 26,86 14,77 41,63

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,550000 24,13 13,27 37,40

(SPESE GENERALI)15%*28.04

4,21 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*32.25

3,23 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 35,48

m 1,000000 35,48
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209 Analisi 22CL.PR.U.0540.160.a

Fornitura e posa in opera di gemme rifrangenti su barriere stradali.

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,022000 26,86 0,59 19,47

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,022000 24,13 0,53 17,49

22CL.PR.2.400570.a - Gemme rifrangenti cad 1,00 1,27 1,27 41,91

(SPESE GENERALI)15%*2.39

0,36 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.75

0,28 9,24

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 3,03

cad 1,00 3,03
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210 Analisi 22CL.PR.U.0540.160.b

Fornitura e posa in opera di gemme rifrangenti su muri

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 25,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 23,15

22CL.PR.2.400570.a - Gemme rifrangenti cad 1,00 1,27 1,27 30,31

(SPESE GENERALI)15%*3.31

0,50 11,93

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.81

0,38 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 4,19

cad 1,00 4,19
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211 Analisi 22CL.PR.U.0540.180.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
SISTEMA DI ASSORBIMENTO DI ENERGIA D'URTO RIDIRETTIVO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASSORBITORE D'URTO CLASSE 50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di sistema di assorbimento di energia d'urto
ridirettivo composto da:
Supporti in profilato metallico saldati e zincati a caldo dotati di:
- piedini d'appoggio e di scorrimento sulla pavimentazione;
- passanti per il contenimento delle funi metalliche;
- squadrette e supporti per il fissaggio degli elementi dissipatori;
n.2 grilli per attacco anteriore funi collegati a pali di ancoraggio da
inserire in foro carotato nella pavimentazione;
supporto terminale con piastra di attacco alla pavimentazione o al
New Jersey e selle in profilato normale per attacco posteriore funi;
funi metalliche (Ø 24 mm.) in acciaio zincato ad alta resistenza con
capocorda filettato M39 completo di dado a guida dei telai in fase
d'urto;
protezioni laterali costituite da nastri a 3 onde in lamiera zincata
ancorati ai telai e con possibilità di scorrimento tra loro guidate da
cursori, inseriti in apposite asole;
protezione frontale in materiale plastico completo di pellicole;
elementi dissipatori di energia d'urto (bags), a sezione cilindrica con
rinforzi circonferenziali in tessuto poliestere ad alta resistenza,
spalmato con coating plastici, dotati di sistemi di sfiato a pressione
predeterminata, flange terminali in polietilene.
bulloneria varia secondo UNI.
Marcatura CE
Il sistema dovrà essere facilmente manutenibile e parzialmente
funzionante, anche dopo essere stato urtato.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 6,000000 28,96 173,76 1,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 6,000000 24,13 144,78 0,95

22CL.AT.10.581.a - Punta diamantata ora 4,000000 1,46 5,84 0,04

22CL.AT.10.581.b - Gruppo elettrogeno ora 4,000000 11,00 44,00 0,29

22CL.AT.10.581.c - Carotatrice ora 4,000000 39,48 157,92 1,04

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 4,000000 68,58 274,32 1,80

22CL.PR.2.300130.a - Assorbitore d'urto ridirettivo classe 50 cad 1,00 11 224,00 11 224,00 73,79

(SPESE GENERALI)15%*12024.62

1 803,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*13828.31

1 382,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 15 211,14

cad 1,00 15 211,14
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212 Analisi 22CL.PR.U.0540.180.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
SISTEMA DI ASSORBIMENTO DI ENERGIA D'URTO RIDIRETTIVO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASSORBITORE D'URTO CLASSE 80

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di sistema di assorbimento di energia d'urto
ridirettivo composto da:
Supporti in profilato metallico saldati e zincati a caldo dotati di:
- piedini d'appoggio e di scorrimento sulla pavimentazione;
- passanti per il contenimento delle funi metalliche;
- squadrette e supporti per il fissaggio degli elementi dissipatori;
n.2 grilli per attacco anteriore funi collegati a pali di ancoraggio da
inserire in foro carotato nella pavimentazione;
supporto terminale con piastra di attacco alla pavimentazione o al
New Jersey e selle in profilato normale per attacco posteriore funi;
funi metalliche (Ø 24 mm.) in acciaio zincato ad alta resistenza con
capocorda filettato M39 completo di dado a guida dei telai in fase
d'urto;
protezioni laterali costituite da nastri a 3 onde in lamiera zincata
ancorati ai telai e con possibilità di scorrimento tra loro guidate da
cursori, inseriti in apposite asole;
protezione frontale in materiale plastico completo di pellicole;
elementi dissipatori di energia d'urto (bags), a sezione cilindrica con
rinforzi circonferenziali in tessuto poliestere ad alta resistenza,
spalmato con coating plastici, dotati di sistemi di sfiato a pressione
predeterminata, flange terminali in polietilene.
bulloneria varia secondo UNI.
Marcatura CE
Il sistema dovrà essere facilmente manutenibile e parzialmente
funzionante, anche dopo essere stato urtato.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 6,000000 28,96 173,76 0,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 6,000000 24,13 144,78 0,62

22CL.AT.10.581.a - Punta diamantata ora 4,000000 1,46 5,84 0,03

22CL.AT.10.581.b - Gruppo elettrogeno ora 4,000000 11,00 44,00 0,19

22CL.AT.10.581.c - Carotatrice ora 4,000000 39,48 157,92 0,68

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 4,000000 68,58 274,32 1,18

22CL.PR.2.300130.b - Assorbitore d'urto ridirettivo classe 80 cad 1,00 17 544,85 17 544,85 75,60

(SPESE GENERALI)15%*18345.47

2 751,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*21097.29

2 109,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 23 207,02

cad 1,00 23 207,02

- 250 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

213 Analisi 22CL.PR.U.0540.180.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
SISTEMA DI ASSORBIMENTO DI ENERGIA D'URTO RIDIRETTIVO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASSORBITORE D'URTO CLASSE 100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di sistema di assorbimento di energia d'urto
ridirettivo composto da:
Supporti in profilato metallico saldati e zincati a caldo dotati di:
- piedini d'appoggio e di scorrimento sulla pavimentazione;
- passanti per il contenimento delle funi metalliche;
- squadrette e supporti per il fissaggio degli elementi dissipatori;
n.2 grilli per attacco anteriore funi collegati a pali di ancoraggio da
inserire in foro carotato nella pavimentazione;
supporto terminale con piastra di attacco alla pavimentazione o al
New Jersey e selle in profilato normale per attacco posteriore funi;
funi metalliche (Ø 24 mm.) in acciaio zincato ad alta resistenza con
capocorda filettato M39 completo di dado a guida dei telai in fase
d'urto;
protezioni laterali costituite da nastri a 3 onde in lamiera zincata
ancorati ai telai e con possibilità di scorrimento tra loro guidate da
cursori, inseriti in apposite asole;
protezione frontale in materiale plastico completo di pellicole;
elementi dissipatori di energia d'urto (bags), a sezione cilindrica con
rinforzi circonferenziali in tessuto poliestere ad alta resistenza,
spalmato con coating plastici, dotati di sistemi di sfiato a pressione
predeterminata, flange terminali in polietilene.
bulloneria varia secondo UNI.
Marcatura CE
Il sistema dovrà essere facilmente manutenibile e parzialmente
funzionante, anche dopo essere stato urtato.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 6,000000 28,96 173,76 0,64

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 6,000000 24,13 144,78 0,54

22CL.AT.10.581.a - Punta diamantata ora 4,000000 1,46 5,84 0,02

22CL.AT.10.581.b - Gruppo elettrogeno ora 4,000000 11,00 44,00 0,16

22CL.AT.10.581.c - Carotatrice ora 4,000000 39,48 157,92 0,59

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 4,000000 68,58 274,32 1,02

22CL.PR.2.300130.c - Assorbitore d'urto ridirettivo classe 100 cad 1,00 20 500,00 20 500,00 76,08

(SPESE GENERALI)15%*21300.62

3 195,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*24495.71

2 449,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 26 945,28

cad 1,00 26 945,28
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214 Analisi 22CL.PR.U.0540.190.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
ATTENUATORI D'URTO PER MOTOCICLISTI
Fornitura e posa in opera di attenuatore d'urto per motociclisti

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di attenuatore da urti laterali per
motociclisti, per installazioni su barriere stradali esistenti di
qualsivoglia tipologia senza interferenza con le prestazioni di
contenimento nei confronti dei veicoli collidenti di tipo leggero e/o
pesante . Tale sistema deve essere installato nello spazio compreso
fra il suolo e/o cordolo ed il nastro in acciaio della barriera di sicurezza
ed ha lo scopo di impedire il contatto,in caso di urto del motociclista e
successivo conseguente rotolamento e/o scivolamento, con la varia
componentistica della barriera di sicurezza (per esempio :palo
distanziatore,etc.).L’applicazione del sistema attenuatore sopra
menzionato deve avvenire anche in presenza di tratti di strada curvi .
L’attenuatore è costituito da un profilo scatolare cavo in polietilene,
colorato in pasta, stabilizzato UV per applicazioni esterne, ottenuto per
roto modellatura con una sezione chiusa a nastri doppia onda
contrapposti : altezza min. mm 305,larghezza max. mm 215,
spessore minimo dei profili mm.5 lunghezza multipla di mt. 3,00 con
sovrapposizione prevista per collegamento fra i moduli di mm 320.
Ogni modulo deve prevedere n°3 appoggi posti uno al centro e 2
all’estremità a sezione quadra con altezza min mm 25 ottenuti
anch’essi in fase di roto modellatura. Nell’incavo del profilo scatolare
cavo saranno realizzate opportune asolature necessarie per
l’ancoraggio alla barriera esistente tramite fascette opportunamente
dimensionate. La continuità fra i moduli viene assicurata mediante
l’accoppiamento maschio/femmina delle estremità dei moduli stessi
adeguatamente sagomati. Le giunzioni verranno ulteriormente
vincolate da bullonatura. Il sistema dovrà prevedere anche pezzi
speciali terminali a forma cilindrica o similare di inizio/fine tratta delle
stesse caratteristiche e materiali del profilo scatolare. L’attenuatore
deve garantire un grado di protezione corrispondente al livello 2/1
della SCALA MAIS . Il livello di protezione deve essere comprovato da
idonea documentazione tecnica in grado di dimostrare il rispetto di
valori HIC inferiori a 400/200.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 3,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,350000 24,13 8,45 2,92

22CL.AT.10.581.d - Impianto semaforico ora 0,500000 36,02 18,01 6,23

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,250000 68,58 17,15 5,93

22CL.AT.10.581.e - generatore di corrente ora 0,250000 41,80 10,45 3,62

22CL.PR.2.300140.a - Attenuatore d'urto per motociclisti completo
di accessori interesse 3,00 mt

m 1,000000 164,31 164,31 56,84

(SPESE GENERALI)15%*228.51

34,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*262.79

26,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 289,07

m 1,000000 289,07
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215 Analisi 22CL.PR.U.0540.200

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
SISTEMA DI CHIUSURA VARCHI TIPO AMOVIBILE CLASSE H2

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di sistema per chiusura varchi composto da:
nastri a tripla onda contrapposti, connessi tra loro in modo da formare
una barriera singola in senso longitudinale che dovrà trasmettere la
forza di impatto alle proprie estremità, indipendentemente quindi dalla
barriera esistente.
Il sistema dovrà essere fissato a terra con pali sfilabili che dovranno
permettere l'amovibilità dello stesso.
I nastri contrapposti dovranno essere fissati a supporti verticali con
piedi che ne permettono lo scorrimento. I supporti dovranno essere
dotati di ruote regolabili in altezza che posizionate sul terreno
dovranno garantire lo spostamento del sistema o di parti dello stesso
(moduli) in modo facile e rapido.
Gli elementi terminali del sistema dovranno essere collegabili alla
barriera esistente con raccordi o transizioni opportunamente adattati.
Il sistema di chiusura varchi dovrà essere stato testato presso un
laboratorio autorizzato, secondo la prescrizione della norma ENV
1317-4 cap. 6, per la classe di contenimento H2/classe A (ASI ≤ 1).
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
Nastri a tripla onda in acciaio zincato (s = mm 3)
H sistema mm 1100
Larghezza sistema mm 500

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,840000 28,96 53,29 3,61

22CL.AT.10.581.f - Battipalo ora 0,920000 48,20 44,34 3,01

22CL.AT.10.581.b - Gruppo elettrogeno ora 0,920000 11,00 10,12 0,69

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,920000 68,58 63,09 4,28

22CL.PR.2.300150.a - Sistema di chiusura varchi tipo amovibile
classe H2

m 1,000000 995,00 995,00 67,47

(SPESE GENERALI)15%*1165.84

174,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1340.72

134,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 474,79

m 1,000000 1 474,79
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216 Analisi 22CL.PR.U.0550.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO
TRIANGOLARI
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza di forma triangolare
rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 4,09

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 3,71

22CL.PR.2.40010.a - SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60

cad 1,00 18,64 18,64 71,25

(SPESE GENERALI)15%*20.68

3,10 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*23.78

2,38 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 26,16

cad 1,00 26,16
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217 Analisi 22CL.PR.U.0550.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO
TRIANGOLARI
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza di forma triangolare
rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 3,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 3,17

22CL.PR.2.40010.b - SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90

cad 1,00 29,24 29,24 72,38

(SPESE GENERALI)15%*31.94

4,79 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.73

3,67 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 40,40

cad 1,00 40,40
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218 Analisi 22CL.PR.U.0550.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO
TRIANGOLARI
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza di forma triangolare
rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,079000 26,86 2,12 2,36

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,079000 24,13 1,91 2,12

22CL.PR.2.40010.c - SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120

cad 1,00 67,10 67,10 74,57

(SPESE GENERALI)15%*71.13

10,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*81.80

8,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 89,98

cad 1,00 89,98
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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219 Analisi 22CL.PR.U.0550.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO
TRIANGOLARI
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza di forma triangolare
rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 2,66

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 2,41

22CL.PR.2.40010.d - SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60

cad 1,00 29,72 29,72 73,99

(SPESE GENERALI)15%*31.76

4,76 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.52

3,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 40,17

cad 1,00 40,17
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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220 Analisi 22CL.PR.U.0550.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO
TRIANGOLARI
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza di forma triangolare
rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,17

22CL.PR.2.40010.e - SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90

cad 1,00 43,92 43,92 74,48

(SPESE GENERALI)15%*46.62

6,99 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*53.61

5,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 58,97

cad 1,00 58,97
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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221 Analisi 22CL.PR.U.0550.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO
TRIANGOLARI
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza di forma triangolare
rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,66

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,49

22CL.PR.2.40010.f - SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120

cad 1,00 98,21 98,21 75,90

(SPESE GENERALI)15%*102.29

15,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*117.63

11,76 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 129,39

cad 1,00 129,39
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

222 Analisi 22CL.PR.U.0550.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO
TRIANGOLARI
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare
rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 2,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 2,09

22CL.PR.2.40020.a - SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60

cad 1,00 34,57 34,57 74,65

(SPESE GENERALI)15%*36.61

5,49 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*42.10

4,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 46,31

cad 1,00 46,31
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223 Analisi 22CL.PR.U.0550.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO
TRIANGOLARI
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare
rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,69

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,52

22CL.PR.2.40020.b - SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90

cad 1,00 63,76 63,76 75,84

(SPESE GENERALI)15%*66.46

9,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*76.43

7,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 84,07

cad 1,00 84,07
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224 Analisi 22CL.PR.U.0550.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO
TRIANGOLARI
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare
rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,34

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,20

22CL.PR.2.40020.c - SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120

cad 1,00 122,61 122,61 76,51

(SPESE GENERALI)15%*126.69

19,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*145.69

14,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 160,26

cad 1,00 160,26
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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225 Analisi 22CL.PR.U.0550.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO
TRIANGOLARI
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare
rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,95

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,77

22CL.PR.2.40020.d - SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60

cad 1,00 41,33 41,33 75,32

(SPESE GENERALI)15%*43.37

6,51 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*49.88

4,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 54,87

cad 1,00 54,87
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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226 Analisi 22CL.PR.U.0550.20.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO
TRIANGOLARI
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare
rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,29

22CL.PR.2.40020.e - SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90

cad 1,00 75,96 75,96 76,33

(SPESE GENERALI)15%*78.66

11,80 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*90.46

9,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 99,51

cad 1,00 99,51

- 264 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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227 Analisi 22CL.PR.U.0550.20.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO
TRIANGOLARI
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare
rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,03

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 0,92

22CL.PR.2.40020.f - SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120

cad 1,00 161,38 161,38 77,10

(SPESE GENERALI)15%*165.46

24,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*190.28

19,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 209,31

cad 1,00 209,31
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

228 Analisi 22CL.PR.U.0550.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 3,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,99

22CL.PR.2.40030.a - SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm

cad 1,00 31,11 31,11 72,74

(SPESE GENERALI)15%*33.81

5,07 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*38.88

3,89 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 42,77

cad 1,00 42,77
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

229 Analisi 22CL.PR.U.0550.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 3,07

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,76

22CL.PR.2.40030.b - SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm

cad 1,00 33,92 33,92 73,23

(SPESE GENERALI)15%*36.62

5,49 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*42.11

4,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 46,32

cad 1,00 46,32
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

230 Analisi 22CL.PR.U.0550.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 2,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 2,11

22CL.PR.2.40030.c - SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm

cad 1,00 68,16 68,16 74,58

(SPESE GENERALI)15%*72.24

10,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*83.08

8,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 91,39

cad 1,00 91,39
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

231 Analisi 22CL.PR.U.0550.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 2,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 2,01

22CL.PR.2.40030.d - SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53
cm

cad 1,00 36,17 36,17 74,84

(SPESE GENERALI)15%*38.21

5,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*43.94

4,39 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 48,33

cad 1,00 48,33
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

232 Analisi 22CL.PR.U.0550.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,73

22CL.PR.2.40030.e - SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80
cm

cad 1,00 55,72 55,72 75,40

(SPESE GENERALI)15%*58.42

8,76 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*67.18

6,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 73,90

cad 1,00 73,90
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

233 Analisi 22CL.PR.U.0550.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo35x105
cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,61

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,44

22CL.PR.2.40030.f - SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con
integrativo35x105 cm

cad 1,00 101,52 101,52 76,00

(SPESE GENERALI)15%*105.60

15,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*121.44

12,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 133,58

cad 1,00 133,58
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

234 Analisi 22CL.PR.U.0550.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,90

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,72

22CL.PR.2.40040.a - SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm

cad 1,00 42,43 42,43 75,43

(SPESE GENERALI)15%*44.47

6,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*51.14

5,11 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 56,25

cad 1,00 56,25
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

235 Analisi 22CL.PR.U.0550.40.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,64

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,48

22CL.PR.2.40040.b - SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm

cad 1,00 65,86 65,86 75,95

(SPESE GENERALI)15%*68.56

10,28 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*78.84

7,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 86,72

cad 1,00 86,72
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

236 Analisi 22CL.PR.U.0550.40.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,33

22CL.PR.2.40040.c - SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm

cad 1,00 110,46 110,46 76,24

(SPESE GENERALI)15%*114.54

17,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*131.72

13,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 144,89

cad 1,00 144,89
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

237 Analisi 22CL.PR.U.0550.40.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,53

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,39

22CL.PR.2.40040.d - SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53
cm

cad 1,00 53,31 53,31 76,14

(SPESE GENERALI)15%*55.35

8,30 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*63.65

6,37 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 70,02

cad 1,00 70,02
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

238 Analisi 22CL.PR.U.0550.40.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,22

22CL.PR.2.40040.e - SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80
cm

cad 1,00 80,37 80,37 76,48

(SPESE GENERALI)15%*83.07

12,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*95.53

9,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 105,08

cad 1,00 105,08
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

239 Analisi 22CL.PR.U.0550.40.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo35x105
cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,02

22CL.PR.2.40040.f - SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con
integrativo35x105 cm

cad 1,00 145,44 145,44 76,89

(SPESE GENERALI)15%*149.52

22,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*171.95

17,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 189,15

cad 1,00 189,15
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

240 Analisi 22CL.PR.U.0550.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
ottogonale di rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,91

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,73

22CL.PR.2.40050.a - SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60

cad 1,00 42,29 42,29 75,41

(SPESE GENERALI)15%*44.33

6,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*50.98

5,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 56,08

cad 1,00 56,08

- 278 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

241 Analisi 22CL.PR.U.0550.50.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
ottogonale di rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,20

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,09

22CL.PR.2.40050.b - SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90

cad 1,00 90,54 90,54 76,76

(SPESE GENERALI)15%*93.24

13,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*107.23

10,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 117,95

cad 1,00 117,95

- 279 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

242 Analisi 22CL.PR.U.0550.50.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
ottogonale di rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,13

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,01

22CL.PR.2.40050.c - SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120

cad 1,00 146,92 146,92 76,91

(SPESE GENERALI)15%*151

22,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*173.65

17,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 191,02

cad 1,00 191,02

- 280 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

243 Analisi 22CL.PR.U.0550.50.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
ottogonale di rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,53

22CL.PR.2.40050.d - SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

cad 1,00 48,24 48,24 75,85

(SPESE GENERALI)15%*50.28

7,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*57.82

5,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 63,60

cad 1,00 63,60

- 281 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

244 Analisi 22CL.PR.U.0550.50.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
ottogonale di rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,09

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,98

22CL.PR.2.40050.e - SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

cad 1,00 100,42 100,42 76,98

(SPESE GENERALI)15%*103.12

15,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*118.59

11,86 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 130,45

cad 1,00 130,45
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

245 Analisi 22CL.PR.U.0550.50.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
ottogonale di rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 0,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 0,78

22CL.PR.2.40050.f - SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120

cad 1,00 191,43 191,43 77,40

(SPESE GENERALI)15%*195.51

29,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*224.84

22,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 247,32

cad 1,00 247,32

- 283 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

246 Analisi 22CL.PR.U.0550.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113
del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma romboidale rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 41,86

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 37,21

(SPESE GENERALI)15%*1.02

0,15 11,63

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.17

0,12 9,30

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1,29

cad 1,00 1,29
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

247 Analisi 22CL.PR.U.0550.60.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113
del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma romboidale rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,79

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,63

22CL.PR.2.40060.b - SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

cad 1,00 45,14 45,14 75,62

(SPESE GENERALI)15%*47.18

7,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*54.26

5,43 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 59,69

cad 1,00 59,69
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

248 Analisi 22CL.PR.U.0550.60.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113
del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma romboidale rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,39

22CL.PR.2.40060.c - SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

cad 1,00 70,10 70,10 76,12

(SPESE GENERALI)15%*72.80

10,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*83.72

8,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 92,09

cad 1,00 92,09
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

249 Analisi 22CL.PR.U.0550.60.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113
del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma romboidale rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 0,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 0,78

22CL.PR.2.40060.d - SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

cad 1,00 47,86 47,86 77,41

(SPESE GENERALI)15%*48.88

7,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*56.21

5,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 61,83

cad 1,00 61,83
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

250 Analisi 22CL.PR.U.0550.60.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113
del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma romboidale rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,40

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,27

22CL.PR.2.40060.e - SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

cad 1,00 58,30 58,30 76,38

(SPESE GENERALI)15%*60.34

9,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*69.39

6,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 76,33

cad 1,00 76,33
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

251 Analisi 22CL.PR.U.0550.60.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113
del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma romboidale rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,05

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,95

22CL.PR.2.40060.f - SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

cad 1,00 104,09 104,09 77,05

(SPESE GENERALI)15%*106.79

16,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*122.81

12,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 135,09

cad 1,00 135,09
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

252 Analisi 22CL.PR.U.0550.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113
del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma romboidale rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 0,77

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 0,68

22CL.PR.2.40070.a - SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

cad 1,00 54,63 54,63 77,60

(SPESE GENERALI)15%*55.65

8,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*64

6,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 70,40

cad 1,00 70,40
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

253 Analisi 22CL.PR.U.0550.70.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113
del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma romboidale rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 0,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 0,85

22CL.PR.2.40070.b - SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

cad 1,00 88,57 88,57 77,27

(SPESE GENERALI)15%*90.61

13,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*104.20

10,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 114,62

cad 1,00 114,62
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

254 Analisi 22CL.PR.U.0550.70.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI
PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113
del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma romboidale rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 0,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,88

22CL.PR.2.40070.c - SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

cad 1,00 112,40 112,40 77,19

(SPESE GENERALI)15%*115.10

17,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*132.37

13,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 145,61

cad 1,00 145,61

- 292 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

255 Analisi 22CL.PR.U.0550.70.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113
del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma romboidale rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 0,63

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 0,56

22CL.PR.2.40070.d - SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

cad 1,00 66,67 66,67 77,87

(SPESE GENERALI)15%*67.69

10,15 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*77.84

7,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 85,62

cad 1,00 85,62

- 293 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

256 Analisi 22CL.PR.U.0550.70.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113
del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma romboidale rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 0,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 0,68

22CL.PR.2.40070.e - SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

cad 1,00 110,04 110,04 77,61

(SPESE GENERALI)15%*112.08

16,81 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*128.89

12,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 141,78

cad 1,00 141,78

- 294 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

257 Analisi 22CL.PR.U.0550.70.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI
PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113
del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma romboidale rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 0,74

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,67

22CL.PR.2.40070.f - SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

cad 1,00 148,90 148,90 77,65

(SPESE GENERALI)15%*151.60

22,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*174.34

17,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 191,77

cad 1,00 191,77

- 295 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

258 Analisi 22CL.PR.U.0550.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45
Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,82

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,62

22CL.PR.2.40080.a - SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

cad 1,00 22,44 22,44 75,61

(SPESE GENERALI)15%*23.46

3,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.98

2,70 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 29,68

cad 1,00 29,68

- 296 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

259 Analisi 22CL.PR.U.0550.80.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45
Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 2,11

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,92

22CL.PR.2.40080.b - SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

cad 1,00 37,98 37,98 75,03

(SPESE GENERALI)15%*40.02

6,00 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*46.02

4,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 50,62

cad 1,00 50,62

- 297 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

260 Analisi 22CL.PR.U.0550.80.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45
Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,38

22CL.PR.2.40080.c - SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

cad 1,00 70,42 70,42 76,13

(SPESE GENERALI)15%*73.12

10,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*84.09

8,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 92,50

cad 1,00 92,50

- 298 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

261 Analisi 22CL.PR.U.0550.80.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45
Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,19

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,06

22CL.PR.2.40080.d - SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

cad 1,00 34,78 34,78 76,79

(SPESE GENERALI)15%*35.80

5,37 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*41.17

4,12 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 45,29

cad 1,00 45,29

- 299 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

262 Analisi 22CL.PR.U.0550.80.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45
Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,59

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,44

22CL.PR.2.40080.e - SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

cad 1,00 51,19 51,19 76,03

(SPESE GENERALI)15%*53.23

7,98 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*61.21

6,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 67,33

cad 1,00 67,33

- 300 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

263 Analisi 22CL.PR.U.0550.80.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45
Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,030000 26,86 0,81 0,78

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,030000 24,13 0,72 0,70

22CL.PR.2.40080.f - SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

cad 1,00 80,18 80,18 77,57

(SPESE GENERALI)15%*81.71

12,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*93.97

9,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 103,37

cad 1,00 103,37

- 301 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

264 Analisi 22CL.PR.U.0550.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,16

22CL.PR.2.40090.a - SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

cad 1,00 31,81 31,81 76,60

(SPESE GENERALI)15%*32.83

4,92 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*37.75

3,78 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 41,53

cad 1,00 41,53

- 302 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

265 Analisi 22CL.PR.U.0550.90.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,37

22CL.PR.2.40090.b - SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

cad 1,00 53,84 53,84 76,16

(SPESE GENERALI)15%*55.88

8,38 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*64.26

6,43 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 70,69

cad 1,00 70,69

- 303 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

266 Analisi 22CL.PR.U.0550.90.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,00

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,90

22CL.PR.2.40090.c - SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

cad 1,00 109,95 109,95 77,15

(SPESE GENERALI)15%*112.65

16,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*129.55

12,96 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 142,51

cad 1,00 142,51
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

267 Analisi 22CL.PR.U.0550.90.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 0,95

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 0,84

22CL.PR.2.40090.d - SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

cad 1,00 43,99 43,99 77,26

(SPESE GENERALI)15%*45.01

6,75 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*51.76

5,18 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 56,94

cad 1,00 56,94
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

268 Analisi 22CL.PR.U.0550.90.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,38

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,25

22CL.PR.2.40090.e - SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

cad 1,00 59,38 59,38 76,43

(SPESE GENERALI)15%*61.42

9,21 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*70.63

7,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 77,69

cad 1,00 77,69
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

269 Analisi 22CL.PR.U.0550.90.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 0,89

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,80

22CL.PR.2.40090.f - SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

cad 1,00 124,07 124,07 77,36

(SPESE GENERALI)15%*126.77

19,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*145.79

14,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 160,37

cad 1,00 160,37
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

270 Analisi 22CL.PR.U.0550.100.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,94

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,73

22CL.PR.2.400100.a - SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40

cad 1,00 20,95 20,95 75,36

(SPESE GENERALI)15%*21.97

3,30 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*25.27

2,53 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 27,80

cad 1,00 27,80
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

271 Analisi 22CL.PR.U.0550.100.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 2,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 2,20

22CL.PR.2.400100.b - SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60

cad 1,00 32,84 32,84 74,43

(SPESE GENERALI)15%*34.88

5,23 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*40.11

4,01 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 44,12

cad 1,00 44,12
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

272 Analisi 22CL.PR.U.0550.100.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,19

22CL.PR.2.400100.c - SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90

cad 1,00 82,40 82,40 76,54

(SPESE GENERALI)15%*85.10

12,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*97.87

9,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 107,66

cad 1,00 107,66
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

273 Analisi 22CL.PR.U.0550.100.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,26

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,12

22CL.PR.2.400100.d - SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40

cad 1,00 32,84 32,84 76,68

(SPESE GENERALI)15%*33.86

5,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*38.94

3,89 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 42,83

cad 1,00 42,83
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

274 Analisi 22CL.PR.U.0550.100.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,74

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,58

22CL.PR.2.400100.e - SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

cad 1,00 46,47 46,47 75,72

(SPESE GENERALI)15%*48.51

7,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*55.79

5,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 61,37

cad 1,00 61,37
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

275 Analisi 22CL.PR.U.0550.100.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,02

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,92

22CL.PR.2.400100.f - SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

cad 1,00 107,30 107,30 77,11

(SPESE GENERALI)15%*110

16,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*126.50

12,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 139,15

cad 1,00 139,15
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

276 Analisi 22CL.PR.U.0550.110.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,08

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 0,96

22CL.PR.2.400110.a - SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40

cad 1,00 38,43 38,43 77,00

(SPESE GENERALI)15%*39.45

5,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*45.37

4,54 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 49,91

cad 1,00 49,91
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

277 Analisi 22CL.PR.U.0550.110.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,18

22CL.PR.2.400110.b - SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60

cad 1,00 63,08 63,08 76,57

(SPESE GENERALI)15%*65.12

9,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*74.89

7,49 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 82,38

cad 1,00 82,38
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

278 Analisi 22CL.PR.U.0550.110.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 0,90

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,81

22CL.PR.2.400110.c - SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90

cad 1,00 122,01 122,01 77,34

(SPESE GENERALI)15%*124.71

18,71 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*143.42

14,34 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 157,76

cad 1,00 157,76
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

279 Analisi 22CL.PR.U.0550.110.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 0,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 0,75

22CL.PR.2.400110.d - SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40

cad 1,00 49,87 49,87 77,47

(SPESE GENERALI)15%*50.89

7,63 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*58.52

5,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 64,37

cad 1,00 64,37
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

280 Analisi 22CL.PR.U.0550.110.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 0,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 0,73

22CL.PR.2.400110.e - SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

cad 1,00 102,84 102,84 77,52

(SPESE GENERALI)15%*104.88

15,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*120.61

12,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 132,67

cad 1,00 132,67

- 318 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

281 Analisi 22CL.PR.U.0550.110.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 0,66

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,59

22CL.PR.2.400110.f - SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

cad 1,00 167,70 167,70 77,80

(SPESE GENERALI)15%*170.40

25,56 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*195.96

19,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 215,56

cad 1,00 215,56
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

282 Analisi 22CL.PR.U.0550.120.a

In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 25x45

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 2,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 2,60

22CL.PR.2.400120.a - In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm
25x45

cad 1,00 13,57 13,57 73,51

(SPESE GENERALI)15%*14.59

2,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.78

1,68 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 18,46

cad 1,00 18,46
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

283 Analisi 22CL.PR.U.0550.120.b

In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 60x40

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 3,09

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 2,80

22CL.PR.2.400120.b - In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm
60x40

cad 1,00 25,37 25,37 73,18

(SPESE GENERALI)15%*27.41

4,11 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*31.52

3,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 34,67

cad 1,00 34,67
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

284 Analisi 22CL.PR.U.0550.120.c

In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm 25x45

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 2,67

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 2,37

22CL.PR.2.400120.c - In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm
25x45

cad 1,00 14,96 14,96 73,99

(SPESE GENERALI)15%*15.98

2,40 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*18.38

1,84 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 20,22

cad 1,00 20,22
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

285 Analisi 22CL.PR.U.0550.120.d

In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm 60x40

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 2,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 2,65

22CL.PR.2.400120.d - In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm
60x40

cad 1,00 26,86 26,86 73,47

(SPESE GENERALI)15%*28.90

4,34 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*33.24

3,32 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 36,56

cad 1,00 36,56
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

286 Analisi 22CL.PR.U.0550.130.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 40x60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 3,53

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 3,20

22CL.PR.2.400130.a - SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 40x60

cad 1,00 21,95 21,95 72,32

(SPESE GENERALI)15%*23.99

3,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*27.59

2,76 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 30,35

cad 1,00 30,35
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

287 Analisi 22CL.PR.U.0550.130.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 60x90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,37

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,14

22CL.PR.2.400130.b - SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 60x90

cad 1,00 44,59 44,59 74,54

(SPESE GENERALI)15%*47.29

7,09 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*54.38

5,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 59,82

cad 1,00 59,82
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

288 Analisi 22CL.PR.U.0550.130.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 90x135

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,91

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,72

22CL.PR.2.400130.c - SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 90x135

cad 1,00 84,75 84,75 75,42

(SPESE GENERALI)15%*88.83

13,32 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*102.15

10,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 112,37

cad 1,00 112,37
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

289 Analisi 22CL.PR.U.0550.130.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 2,26

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 2,05

22CL.PR.2.400130.d - SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60

cad 1,00 35,40 35,40 74,73

(SPESE GENERALI)15%*37.44

5,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*43.06

4,31 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 47,37

cad 1,00 47,37
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

290 Analisi 22CL.PR.U.0550.130.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 60x90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,61

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,45

22CL.PR.2.400130.e - SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 60x90

cad 1,00 67,05 67,05 75,99

(SPESE GENERALI)15%*69.75

10,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*80.21

8,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 88,23

cad 1,00 88,23
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

291 Analisi 22CL.PR.U.0550.130.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x135

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,06

22CL.PR.2.400130.f - SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x135

cad 1,00 140,00 140,00 76,81

(SPESE GENERALI)15%*144.08

21,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*165.69

16,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 182,26

cad 1,00 182,26

- 329 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

292 Analisi 22CL.PR.U.0550.140.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 40x60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 2,06

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,87

22CL.PR.2.400140.a - SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 40x60

cad 1,00 39,00 39,00 75,12

(SPESE GENERALI)15%*41.04

6,16 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*47.20

4,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 51,92

cad 1,00 51,92
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

293 Analisi 22CL.PR.U.0550.140.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 60x90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,44

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,29

22CL.PR.2.400140.b - SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 60x90

cad 1,00 75,47 75,47 76,32

(SPESE GENERALI)15%*78.17

11,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*89.90

8,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 98,89

cad 1,00 98,89

- 331 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

294 Analisi 22CL.PR.U.0550.140.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x135

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,02

22CL.PR.2.400140.c - SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x135

cad 1,00 145,59 145,59 76,90

(SPESE GENERALI)15%*149.67

22,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*172.12

17,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 189,33

cad 1,00 189,33
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

295 Analisi 22CL.PR.U.0550.140.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 40x60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,57

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,42

22CL.PR.2.400140.d - SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
Inlamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 40x60

cad 1,00 51,78 51,78 76,06

(SPESE GENERALI)15%*53.82

8,07 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*61.89

6,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 68,08

cad 1,00 68,08

- 333 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

296 Analisi 22CL.PR.U.0550.140.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In lamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 60x90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,11

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,00

22CL.PR.2.400140.e - SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
Inlamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 60x90

cad 1,00 98,32 98,32 76,94

(SPESE GENERALI)15%*101.02

15,15 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*116.17

11,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 127,79

cad 1,00 127,79

- 334 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

297 Analisi 22CL.PR.U.0550.140.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
In amiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 90x135

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 0,86

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 0,77

22CL.PR.2.400140.f - SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA
Inlamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 90x135

cad 1,00 193,27 193,27 77,42

(SPESE GENERALI)15%*197.35

29,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*226.95

22,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 249,65

cad 1,00 249,65

- 335 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

298 Analisi 22CL.PR.U.0550.150.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
di ''distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di
parcheggio'' rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 2,00

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,78

22CL.PR.2.400150.a - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40

cad 1,00 20,30 20,30 75,27

(SPESE GENERALI)15%*21.32

3,20 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*24.52

2,45 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 26,97

cad 1,00 26,97

- 336 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

299 Analisi 22CL.PR.U.0550.150.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
di ''distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di
parcheggio'' rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,73

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,54

22CL.PR.2.400150.b - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60

cad 1,00 23,60 23,60 75,79

(SPESE GENERALI)15%*24.62

3,69 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.31

2,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 31,14

cad 1,00 31,14

- 337 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

300 Analisi 22CL.PR.U.0550.150.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
di ''distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di
parcheggio'' rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,86

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,69

22CL.PR.2.400150.c - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90

cad 1,00 43,46 43,46 75,50

(SPESE GENERALI)15%*45.50

6,83 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*52.33

5,23 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 57,56

cad 1,00 57,56

- 338 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

301 Analisi 22CL.PR.U.0550.150.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
di ''distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di
parcheggio'' rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,52

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,35

22CL.PR.2.400150.d - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40

cad 1,00 27,14 27,14 76,19

(SPESE GENERALI)15%*28.16

4,22 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*32.38

3,24 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 35,62

cad 1,00 35,62

- 339 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

302 Analisi 22CL.PR.U.0550.150.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
di ''distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di
parcheggio'' rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,20

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,07

22CL.PR.2.400150.e - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60

cad 1,00 34,44 34,44 76,77

(SPESE GENERALI)15%*35.46

5,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*40.78

4,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 44,86

cad 1,00 44,86

- 340 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

303 Analisi 22CL.PR.U.0550.150.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
di ''distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di
parcheggio'' rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,24

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,13

22CL.PR.2.400150.f - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90

cad 1,00 65,91 65,91 76,68

(SPESE GENERALI)15%*67.95

10,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*78.14

7,81 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 85,95

cad 1,00 85,95

- 341 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

304 Analisi 22CL.PR.U.0550.160.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di
parcheggio'' rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,50

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,33

22CL.PR.2.400160.a - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40

cad 1,00 27,52 27,52 76,23

(SPESE GENERALI)15%*28.54

4,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*32.82

3,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 36,10

cad 1,00 36,10

- 342 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

305 Analisi 22CL.PR.U.0550.160.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di
parcheggio'' rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,23

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,09

22CL.PR.2.400160.b - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60

cad 1,00 33,75 33,75 76,72

(SPESE GENERALI)15%*34.77

5,22 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*39.99

4,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 43,99

cad 1,00 43,99

- 343 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

306 Analisi 22CL.PR.U.0550.160.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di
parcheggio'' rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,10

22CL.PR.2.400160.c - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90

cad 1,00 67,78 67,78 76,74

(SPESE GENERALI)15%*69.82

10,47 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*80.29

8,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 88,32

cad 1,00 88,32

- 344 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

307 Analisi 22CL.PR.U.0550.160.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di
parcheggio'' rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 1,17

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 1,04

22CL.PR.2.400160.d - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40

cad 1,00 35,31 35,31 76,83

(SPESE GENERALI)15%*36.33

5,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*41.78

4,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 45,96

cad 1,00 45,96

- 345 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

308 Analisi 22CL.PR.U.0550.160.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di
parcheggio'' rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 0,97

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 0,87

22CL.PR.2.400160.e - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60

cad 1,00 42,83 42,83 77,21

(SPESE GENERALI)15%*43.85

6,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*50.43

5,04 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 55,47

cad 1,00 55,47

- 346 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

309 Analisi 22CL.PR.U.0550.160.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di
parcheggio'' rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 0,90

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 0,81

22CL.PR.2.400160.f - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90

cad 1,00 92,06 92,06 77,34

(SPESE GENERALI)15%*94.10

14,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*108.22

10,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 119,04

cad 1,00 119,04

- 347 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

310 Analisi 22CL.PR.U.0550.170.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 2,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 2,30

22CL.PR.2.400170.a - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40

cad 1,00 31,27 31,27 74,21

(SPESE GENERALI)15%*33.31

5,00 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*38.31

3,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 42,14

cad 1,00 42,14

- 348 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

311 Analisi 22CL.PR.U.0550.170.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,89

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,61

22CL.PR.2.400170.b - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60

cad 1,00 36,11 36,11 73,56

(SPESE GENERALI)15%*38.81

5,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*44.63

4,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 49,09

cad 1,00 49,09

- 349 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

312 Analisi 22CL.PR.U.0550.170.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,65

22CL.PR.2.400170.c - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90

cad 1,00 88,50 88,50 75,56

(SPESE GENERALI)15%*92.58

13,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*106.47

10,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 117,12

cad 1,00 117,12

- 350 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

313 Analisi 22CL.PR.U.0550.170.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 1,74

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,56

22CL.PR.2.400170.d - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135

cad 1,00 187,34 187,34 75,75

(SPESE GENERALI)15%*195.50

29,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*224.83

22,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 247,31

cad 1,00 247,31

- 351 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

314 Analisi 22CL.PR.U.0550.170.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,93

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,75

22CL.PR.2.400170.e - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40

cad 1,00 41,89 41,89 75,38

(SPESE GENERALI)15%*43.93

6,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*50.52

5,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 55,57

cad 1,00 55,57

- 352 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

315 Analisi 22CL.PR.U.0550.170.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,89

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,71

22CL.PR.2.400170.f - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60

cad 1,00 56,64 56,64 75,46

(SPESE GENERALI)15%*59.34

8,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*68.24

6,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 75,06

cad 1,00 75,06

- 353 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

316 Analisi 22CL.PR.U.0550.170.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,03

22CL.PR.2.400170.g - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90

cad 1,00 143,96 143,96 76,87

(SPESE GENERALI)15%*148.04

22,21 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*170.25

17,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 187,28

cad 1,00 187,28

- 354 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

317 Analisi 22CL.PR.U.0550.170.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 1,38

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,24

22CL.PR.2.400170.h - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135

cad 1,00 238,89 238,89 76,44

(SPESE GENERALI)15%*247.05

37,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*284.11

28,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 312,52

cad 1,00 312,52

- 355 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

318 Analisi 22CL.PR.U.0550.180.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,50

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,36

22CL.PR.2.400180.a - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40

cad 1,00 54,52 54,52 76,21

(SPESE GENERALI)15%*56.56

8,48 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*65.04

6,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 71,54

cad 1,00 71,54

- 356 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

319 Analisi 22CL.PR.U.0550.180.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,53

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,38

22CL.PR.2.400180.b - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60

cad 1,00 70,61 70,61 76,14

(SPESE GENERALI)15%*73.31

11,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*84.31

8,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 92,74

cad 1,00 92,74

- 357 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

320 Analisi 22CL.PR.U.0550.180.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 0,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 0,78

22CL.PR.2.400180.c - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90

cad 1,00 192,10 192,10 77,41

(SPESE GENERALI)15%*196.18

29,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*225.61

22,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 248,17

cad 1,00 248,17

- 358 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

321 Analisi 22CL.PR.U.0550.180.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 1,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,03

22CL.PR.2.400180.d - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135

cad 1,00 287,51 287,51 76,87

(SPESE GENERALI)15%*295.67

44,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*340.02

34,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 374,02

cad 1,00 374,02

- 359 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

322 Analisi 22CL.PR.U.0550.180.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,040000 26,86 1,07 1,26

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 1,15

22CL.PR.2.400180.e - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40

cad 1,00 64,90 64,90 76,64

(SPESE GENERALI)15%*66.94

10,04 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*76.98

7,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 84,68

cad 1,00 84,68

- 360 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

323 Analisi 22CL.PR.U.0550.180.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,17

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,05

22CL.PR.2.400180.f - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60

cad 1,00 93,46 93,46 76,83

(SPESE GENERALI)15%*96.16

14,42 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*110.58

11,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 121,64

cad 1,00 121,64

- 361 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

324 Analisi 22CL.PR.U.0550.180.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,08

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 0,97

22CL.PR.2.400180.g - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90

cad 1,00 153,40 153,40 77,00

(SPESE GENERALI)15%*157.48

23,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*181.10

18,11 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 199,21

cad 1,00 199,21

- 362 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

325 Analisi 22CL.PR.U.0550.180.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 1,15

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,03

22CL.PR.2.400180.h - SEGNALE DI PARCHEGGIO
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135

cad 1,00 287,53 287,53 76,87

(SPESE GENERALI)15%*295.69

44,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*340.04

34,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 374,04

cad 1,00 374,04

- 363 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

326 Analisi 22CL.PR.U.0550.190.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
INDICANTE DISTANZA
Di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza da integrare al
pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità
europea modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,50

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,35

22CL.PR.2.400190.a - PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE
DISTANZA
Di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10

cad 1,00 109,09 109,09 76,20

(SPESE GENERALI)15%*113.17

16,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*130.15

13,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 143,17

cad 1,00 143,17

- 364 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

327 Analisi 22CL.PR.U.0550.190.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
INDICANTE DISTANZA
Di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza da integrare al
pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità
europea modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 2,94

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 2,64

22CL.PR.2.400190.b - PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE
DISTANZA
Di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10

cad 1,00 107,63 107,63 73,48

(SPESE GENERALI)15%*115.79

17,37 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*133.16

13,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 146,48

cad 1,00 146,48

- 365 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

328 Analisi 22CL.PR.U.0550.190.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
INDICANTE DISTANZA
Di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza da integrare al
pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità
europea modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 1,80

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,62

22CL.PR.2.400190.c - PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE
DISTANZA
Di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10

cad 1,00 180,39 180,39 75,63

(SPESE GENERALI)15%*188.55

28,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*216.83

21,68 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 238,51

cad 1,00 238,51
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

329 Analisi 22CL.PR.U.0550.190.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
INDICANTE DISTANZA
Di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo
delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza da integrare al
pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità
europea modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 2,00

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,80

22CL.PR.2.400190.d - PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE
DISTANZA
Di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10

cad 1,00 161,62 161,62 75,25

(SPESE GENERALI)15%*169.78

25,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*195.25

19,53 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 214,78

cad 1,00 214,78
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

330 Analisi 22CL.PR.U.0550.200.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,82

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,63

22CL.PR.2.400200.a - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100

cad 1,00 89,42 89,42 75,60

(SPESE GENERALI)15%*93.50

14,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*107.53

10,75 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 118,28

cad 1,00 118,28

- 368 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

331 Analisi 22CL.PR.U.0550.200.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 3,32

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 2,98

22CL.PR.2.400200.b - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120

cad 1,00 94,38 94,38 72,76

(SPESE GENERALI)15%*102.54

15,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*117.92

11,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 129,71

cad 1,00 129,71
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

332 Analisi 22CL.PR.U.0550.200.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 1,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,19

22CL.PR.2.400200.c - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150

cad 1,00 247,80 247,80 76,53

(SPESE GENERALI)15%*255.96

38,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*294.35

29,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 323,79

cad 1,00 323,79
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

333 Analisi 22CL.PR.U.0550.200.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 4,69

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 4,21

22CL.PR.2.400200.d - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200

cad 1,00 94,40 94,40 70,15

(SPESE GENERALI)15%*106.38

15,96 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*122.34

12,23 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 134,57

cad 1,00 134,57
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

334 Analisi 22CL.PR.U.0550.200.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 0,97

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 0,87

22CL.PR.2.400200.e - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200

cad 1,00 502,68 502,68 77,21

(SPESE GENERALI)15%*514.66

77,20 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*591.86

59,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 651,05

cad 1,00 651,05
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

335 Analisi 22CL.PR.U.0550.200.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,30

22CL.PR.2.400200.f - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100

cad 1,00 112,89 112,89 76,29

(SPESE GENERALI)15%*116.97

17,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*134.52

13,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 147,97

cad 1,00 147,97
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

336 Analisi 22CL.PR.U.0550.200.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 23,74

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 21,31

22CL.PR.2.400200.g - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120

cad 1,00 6,15 6,15 33,96

(SPESE GENERALI)15%*14.31

2,15 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.46

1,65 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 18,11

cad 1,00 18,11
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

337 Analisi 22CL.PR.U.0550.200.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 0,97

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 0,87

22CL.PR.2.400200.h - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150

cad 1,00 342,20 342,20 77,21

(SPESE GENERALI)15%*350.36

52,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*402.91

40,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 443,20

cad 1,00 443,20

- 375 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

338 Analisi 22CL.PR.U.0550.200.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 1,06

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 0,95

22CL.PR.2.400200.i - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200

cad 1,00 460,20 460,20 77,05

(SPESE GENERALI)15%*472.18

70,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*543.01

54,30 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 597,31

cad 1,00 597,31

- 376 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

339 Analisi 22CL.PR.U.0550.200.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 0,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 0,65

22CL.PR.2.400200.j - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200

cad 1,00 679,68 679,68 77,68

(SPESE GENERALI)15%*691.66

103,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*795.41

79,54 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 874,95

cad 1,00 874,95
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

340 Analisi 22CL.PR.U.0550.210.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 0,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 0,76

22CL.PR.2.400210.a - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100

cad 1,00 197,83 197,83 77,45

(SPESE GENERALI)15%*201.91

30,29 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*232.20

23,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 255,42

cad 1,00 255,42
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

341 Analisi 22CL.PR.U.0550.210.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 1,47

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,32

22CL.PR.2.400210.b - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120

cad 1,00 223,40 223,40 76,27

(SPESE GENERALI)15%*231.56

34,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*266.29

26,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 292,92

cad 1,00 292,92
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

342 Analisi 22CL.PR.U.0550.210.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 0,80

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 0,72

22CL.PR.2.400210.c - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150

cad 1,00 415,36 415,36 77,53

(SPESE GENERALI)15%*423.52

63,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*487.05

48,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 535,76

cad 1,00 535,76
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

343 Analisi 22CL.PR.U.0550.210.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 0,87

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 0,79

22CL.PR.2.400210.d - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200

cad 1,00 558,14 558,14 77,39

(SPESE GENERALI)15%*570.12

85,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*655.64

65,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 721,20

cad 1,00 721,20
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

344 Analisi 22CL.PR.U.0550.210.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 0,58

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 0,52

22CL.PR.2.400210.e - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200

cad 1,00 843,70 843,70 77,94

(SPESE GENERALI)15%*855.68

128,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*984.03

98,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 082,43

cad 1,00 1 082,43
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

345 Analisi 22CL.PR.U.0550.210.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 0,79

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 0,71

22CL.PR.2.400210.f - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100

cad 1,00 210,70 210,70 77,55

(SPESE GENERALI)15%*214.78

32,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*247

24,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 271,70

cad 1,00 271,70
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

346 Analisi 22CL.PR.U.0550.210.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 1,38

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,24

22CL.PR.2.400210.g - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120

cad 1,00 238,89 238,89 76,44

(SPESE GENERALI)15%*247.05

37,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*284.11

28,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 312,52

cad 1,00 312,52
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

347 Analisi 22CL.PR.U.0550.210.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 0,64

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 0,58

22CL.PR.2.400210.h - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150

cad 1,00 519,20 519,20 77,83

(SPESE GENERALI)15%*527.36

79,10 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*606.46

60,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 667,11

cad 1,00 667,11
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

348 Analisi 22CL.PR.U.0550.210.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 0,71

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 0,64

22CL.PR.2.400210.i - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200

cad 1,00 687,94 687,94 77,70

(SPESE GENERALI)15%*699.92

104,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*804.91

80,49 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 885,40

cad 1,00 885,40
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

349 Analisi 22CL.PR.U.0550.210.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'',
''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come
da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,234000 26,86 6,29 0,50

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,234000 24,13 5,65 0,45

22CL.PR.2.400210.j - SEGNALE DI DIREZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200

cad 1,00 986,48 986,48 78,11

(SPESE GENERALI)15%*998.42

149,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1148.18

114,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 263,00

cad 1,00 1 263,00
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

350 Analisi 22CL.PR.U.0550.220.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 120x100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione
urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art.
134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 4,64

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 4,17

22CL.PR.2.400220.a - SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 120x100

cad 1,00 32,52 32,52 70,24

(SPESE GENERALI)15%*36.60

5,49 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*42.09

4,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 46,30

cad 1,00 46,30

- 388 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

351 Analisi 22CL.PR.U.0550.220.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 125x125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione
urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art.
134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 6,76

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 6,07

22CL.PR.2.400220.b - SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 125x125

cad 1,00 42,09 42,09 66,21

(SPESE GENERALI)15%*50.25

7,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*57.79

5,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 63,57

cad 1,00 63,57

- 389 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

352 Analisi 22CL.PR.U.0550.220.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 130x150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione
urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art.
134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 5,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 4,83

22CL.PR.2.400220.c - SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 130x150

cad 1,00 54,96 54,96 68,83

(SPESE GENERALI)15%*63.12

9,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*72.59

7,26 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 79,85

cad 1,00 79,85

- 390 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

353 Analisi 22CL.PR.U.0550.220.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 120x100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione
urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art.
134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 4,24

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 3,81

22CL.PR.2.400220.d - SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 120x100

cad 1,00 36,00 36,00 71,01

(SPESE GENERALI)15%*40.08

6,01 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*46.09

4,61 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 50,70

cad 1,00 50,70

- 391 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

354 Analisi 22CL.PR.U.0550.220.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione
urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art.
134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 6,42

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 5,76

22CL.PR.2.400220.e - SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125 cm

cad 1,00 44,82 44,82 66,88

(SPESE GENERALI)15%*52.98

7,95 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*60.93

6,09 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 67,02

cad 1,00 67,02

- 392 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

355 Analisi 22CL.PR.U.0550.220.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione
urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art.
134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 4,30

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 3,86

22CL.PR.2.400220.f - SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150

cad 1,00 70,93 70,93 70,89

(SPESE GENERALI)15%*79.09

11,86 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*90.95

9,10 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 100,05

cad 1,00 100,05

- 393 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

356 Analisi 22CL.PR.U.0550.230.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione
urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art.
134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 3,70

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 3,32

22CL.PR.2.400230.a - SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100

cad 1,00 41,83 41,83 72,02

(SPESE GENERALI)15%*45.91

6,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*52.80

5,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 58,08

cad 1,00 58,08

- 394 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

357 Analisi 22CL.PR.U.0550.230.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione
urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art.
134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 4,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 4,33

22CL.PR.2.400230.b - SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125

cad 1,00 62,28 62,28 69,89

(SPESE GENERALI)15%*70.44

10,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*81.01

8,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 89,11

cad 1,00 89,11

- 395 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

358 Analisi 22CL.PR.U.0550.230.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione
urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art.
134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 3,69

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 3,31

22CL.PR.2.400230.c - SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x150

cad 1,00 84,05 84,05 72,06

(SPESE GENERALI)15%*92.21

13,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*106.04

10,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 116,64

cad 1,00 116,64

- 396 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

359 Analisi 22CL.PR.U.0550.230.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione
urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art.
134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 3,17

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 2,84

22CL.PR.2.400230.d - SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100

cad 1,00 49,55 49,55 73,04

(SPESE GENERALI)15%*53.63

8,04 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*61.67

6,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 67,84

cad 1,00 67,84

- 397 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

360 Analisi 22CL.PR.U.0550.230.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione
urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art.
134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 3,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 3,52

22CL.PR.2.400230.e - SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125

cad 1,00 78,60 78,60 71,62

(SPESE GENERALI)15%*86.76

13,01 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*99.77

9,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 109,75

cad 1,00 109,75

- 398 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

361 Analisi 22CL.PR.U.0550.230.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione
urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art.
134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 2,95

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 2,65

22CL.PR.2.400230.f - SEGNALE DI DIREZIONE URBANO
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150

cad 1,00 107,04 107,04 73,45

(SPESE GENERALI)15%*115.20

17,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*132.48

13,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 145,73

cad 1,00 145,73

- 399 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

362 Analisi 22CL.PR.U.0550.240.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 4,31

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 3,86

22CL.PR.2.400240.a - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

cad 1,00 70,80 70,80 70,89

(SPESE GENERALI)15%*78.96

11,84 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*90.80

9,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 99,88

cad 1,00 99,88

- 400 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

363 Analisi 22CL.PR.U.0550.240.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 2,76

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 2,48

22CL.PR.2.400240.b - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

cad 1,00 115,09 115,09 73,82

(SPESE GENERALI)15%*123.25

18,49 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*141.74

14,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 155,91

cad 1,00 155,91

- 401 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

364 Analisi 22CL.PR.U.0550.240.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 6,04

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 5,42

22CL.PR.2.400240.c - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,00 48,14 48,14 67,58

(SPESE GENERALI)15%*56.30

8,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*64.75

6,48 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 71,23

cad 1,00 71,23

- 402 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

365 Analisi 22CL.PR.U.0550.240.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 5,11

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 4,59

22CL.PR.2.400240.d - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,00 58,32 58,32 69,35

(SPESE GENERALI)15%*66.48

9,97 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*76.45

7,65 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 84,10

cad 1,00 84,10

- 403 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

366 Analisi 22CL.PR.U.0550.240.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 2,96

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 2,66

22CL.PR.2.400240.e - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due
righe

cad 1,00 106,58 106,58 73,43

(SPESE GENERALI)15%*114.74

17,21 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*131.95

13,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 145,15

cad 1,00 145,15

- 404 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

367 Analisi 22CL.PR.U.0550.240.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 2,08

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 2,32

22CL.PR.2.400240.f - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

cad 1,00 138,51 138,51 74,65

(SPESE GENERALI)15%*146.67

22,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*168.67

16,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 185,54

cad 1,00 185,54

- 405 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

368 Analisi 22CL.PR.U.0550.240.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 1,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,65

22CL.PR.2.400240.g - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,00 177,00 177,00 75,57

(SPESE GENERALI)15%*185.16

27,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*212.93

21,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 234,22

cad 1,00 234,22

- 406 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

369 Analisi 22CL.PR.U.0550.240.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,31

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 1,46

22CL.PR.2.400240.h - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,00 224,20 224,20 76,28

(SPESE GENERALI)15%*232.36

34,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*267.21

26,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 293,93

cad 1,00 293,93

- 407 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

370 Analisi 22CL.PR.U.0550.240.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 41,62

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 37,40

22CL.PR.2.400240.i - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

cad 290,00 0,00

(SPESE GENERALI)15%*11.98

1,80 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.78

1,38 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 15,16

cad 1,00 15,16

- 408 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

371 Analisi 22CL.PR.U.0550.250.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,95

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 2,18

22CL.PR.2.400250.a - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

cad 1,00 148,07 148,07 74,92

(SPESE GENERALI)15%*156.23

23,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*179.66

17,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 197,63

cad 1,00 197,63

- 409 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

372 Analisi 22CL.PR.U.0550.250.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 2,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,98

22CL.PR.2.400250.b - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

cad 1,00 145,91 145,91 74,86

(SPESE GENERALI)15%*154.07

23,11 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*177.18

17,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 194,90

cad 1,00 194,90

- 410 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

373 Analisi 22CL.PR.U.0550.250.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 3,82

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 4,26

22CL.PR.2.400250.c - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,00 71,64 71,64 70,97

(SPESE GENERALI)15%*79.80

11,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*91.77

9,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 100,95

cad 1,00 100,95

- 411 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

374 Analisi 22CL.PR.U.0550.250.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 5,11

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 4,59

22CL.PR.2.400240.d - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,00 58,32 58,32 69,35

(SPESE GENERALI)15%*66.48

9,97 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*76.45

7,65 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 84,10

cad 1,00 84,10

- 412 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

375 Analisi 22CL.PR.U.0550.250.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 1,22

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 1,36

22CL.PR.2.400250.e - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,00 354,77 354,77 76,47

(SPESE GENERALI)15%*366.75

55,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*421.76

42,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 463,94

cad 1,00 463,94
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

376 Analisi 22CL.PR.U.0550.250.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II

40x150 cm, iscrizioni su due righe

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 2,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,96

22CL.PR.2.400250.f - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due
righe

cad 1,00 147,82 147,82 74,91

(SPESE GENERALI)15%*155.98

23,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*179.38

17,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 197,32

cad 1,00 197,32
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

377 Analisi 22CL.PR.U.0550.250.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,62

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 1,81

22CL.PR.2.400250.g - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

cad 1,00 180,00 180,00 75,62

(SPESE GENERALI)15%*188.16

28,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*216.38

21,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 238,02

cad 1,00 238,02
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

378 Analisi 22CL.PR.U.0550.250.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 3,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 3,01

22CL.PR.2.400250.h - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,00 93,28 93,28 72,69

(SPESE GENERALI)15%*101.44

15,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*116.66

11,67 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 128,33

cad 1,00 128,33
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

379 Analisi 22CL.PR.U.0550.250.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 2,25

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 2,51

22CL.PR.2.400250.i - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,00 127,31 127,31 74,29

(SPESE GENERALI)15%*135.47

20,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*155.79

15,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 171,37

cad 1,00 171,37
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

380 Analisi 22CL.PR.U.0550.250.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE
EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,234000 26,86 6,29 1,14

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,234000 24,13 5,65 1,02

22CL.PR.2.400250.j - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO
In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,00 425,45 425,45 76,89

(SPESE GENERALI)15%*437.39

65,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*503

50,30 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 553,30

cad 1,00 553,30
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

381 Analisi 22CL.PR.U.0550.260.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 3,19

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 3,54

22CL.PR.2.400260.a - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm

cad 1,00 29,03 29,03 72,32

(SPESE GENERALI)15%*31.73

4,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.49

3,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 40,14

cad 1,00 40,14
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

382 Analisi 22CL.PR.U.0550.260.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 2,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 2,46

22CL.PR.2.400260.b - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm

cad 1,00 57,82 57,82 73,83

(SPESE GENERALI)15%*61.90

9,29 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*71.19

7,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 78,31

cad 1,00 78,31
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

383 Analisi 22CL.PR.U.0550.260.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 3,10

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 3,45

22CL.PR.2.400260.c - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm

cad 1,00 90,34 90,34 72,50

(SPESE GENERALI)15%*98.50

14,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*113.28

11,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 124,61

cad 1,00 124,61
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

384 Analisi 22CL.PR.U.0550.260.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,50

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,26

22CL.PR.2.400260.d - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm

cad 1,00 42,13 42,13 74,29

(SPESE GENERALI)15%*44.83

6,72 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*51.55

5,16 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 56,71

cad 1,00 56,71
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

385 Analisi 22CL.PR.U.0550.260.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,68

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,87

22CL.PR.2.400260.e - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm

cad 1,00 86,73 86,73 75,50

(SPESE GENERALI)15%*90.81

13,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*104.43

10,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 114,87

cad 1,00 114,87
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

386 Analisi 22CL.PR.U.0550.260.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 2,55

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 2,29

22CL.PR.2.400260.f - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm

cad 1,00 124,95 124,95 74,20

(SPESE GENERALI)15%*133.11

19,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*153.08

15,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 168,39

cad 1,00 168,39
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

387 Analisi 22CL.PR.U.0550.270.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,77

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,96

22CL.PR.2.400270.a - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm

cad 1,00 54,52 54,52 75,32

(SPESE GENERALI)15%*57.22

8,58 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*65.80

6,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 72,38

cad 1,00 72,38
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

388 Analisi 22CL.PR.U.0550.270.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,30

22CL.PR.2.400270.b - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm

cad 1,00 112,93 112,93 76,29

(SPESE GENERALI)15%*117.01

17,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*134.56

13,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 148,02

cad 1,00 148,02
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

389 Analisi 22CL.PR.U.0550.270.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 2,13

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 2,37

22CL.PR.2.400270.c - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm

cad 1,00 135,18 135,18 74,55

(SPESE GENERALI)15%*143.34

21,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*164.84

16,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 181,32

cad 1,00 181,32
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

390 Analisi 22CL.PR.U.0550.270.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,54

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,39

22CL.PR.2.400270.d - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm

cad 1,00 70,09 70,09 76,12

(SPESE GENERALI)15%*72.79

10,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*83.71

8,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 92,08

cad 1,00 92,08
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

391 Analisi 22CL.PR.U.0550.270.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 1,02

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,080000 26,86 2,15 1,14

22CL.PR.2.400270.e - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm

cad 1,00 145,38 145,38 76,89

(SPESE GENERALI)15%*149.46

22,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*171.88

17,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 189,07

cad 1,00 189,07
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

392 Analisi 22CL.PR.U.0550.270.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione
segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 1,76

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,160000 24,13 3,86 1,58

22CL.PR.2.400270.f - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm

cad 1,00 184,58 184,58 75,70

(SPESE GENERALI)15%*192.74

28,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*221.65

22,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 243,82

cad 1,00 243,82

- 430 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

393 Analisi 22CL.PR.U.0550.280.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di
''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza
classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 6,29

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 7,01

22CL.PR.2.400280.a - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm

cad 1,00 39,61 39,61 65,75

(SPESE GENERALI)15%*47.62

7,14 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*54.76

5,48 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 60,24

cad 1,00 60,24
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

394 Analisi 22CL.PR.U.0550.280.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di
''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza
classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 4,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 4,01

22CL.PR.2.400280.b - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm

cad 1,00 66,79 66,79 70,59

(SPESE GENERALI)15%*74.80

11,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*86.02

8,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 94,62

cad 1,00 94,62
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

395 Analisi 22CL.PR.U.0550.280.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di
''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza
classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 4,59

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 5,11

22CL.PR.2.400280.c - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm

cad 1,00 57,22 57,22 69,35

(SPESE GENERALI)15%*65.23

9,78 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*75.01

7,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 82,51

cad 1,00 82,51
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

396 Analisi 22CL.PR.U.0550.280.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di
''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza
classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 4,72

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 4,24

22CL.PR.2.400280.d - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm

cad 1,00 62,63 62,63 70,09

(SPESE GENERALI)15%*70.64

10,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*81.24

8,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 89,36

cad 1,00 89,36
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

397 Analisi 22CL.PR.U.0550.280.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di
''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza
classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 2,96

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 3,30

22CL.PR.2.400280.e - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm

cad 1,00 93,08 93,08 72,79

(SPESE GENERALI)15%*101.09

15,16 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*116.25

11,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 127,88

cad 1,00 127,88
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

398 Analisi 22CL.PR.U.0550.280.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di
''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza
classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 3,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 3,04

22CL.PR.2.400280.f - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm

cad 1,00 90,38 90,38 72,61

(SPESE GENERALI)15%*98.39

14,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*113.15

11,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 124,47

cad 1,00 124,47
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

399 Analisi 22CL.PR.U.0550.290.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di
''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza
classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 3,00

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 3,34

22CL.PR.2.400290.a - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm

cad 1,00 91,89 91,89 72,71

(SPESE GENERALI)15%*99.90

14,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*114.89

11,49 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 126,38

cad 1,00 126,38
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

400 Analisi 22CL.PR.U.0550.290.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di
''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza
classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 2,01

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 1,80

22CL.PR.2.400290.b - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm

cad 1,00 158,24 158,24 75,24

(SPESE GENERALI)15%*166.25

24,94 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*191.19

19,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 210,31

cad 1,00 210,31
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

401 Analisi 22CL.PR.U.0550.290.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di
''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza
classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 2,03

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 2,26

22CL.PR.2.400290.c - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm

cad 1,00 139,78 139,78 74,76

(SPESE GENERALI)15%*147.79

22,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*169.96

17,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 186,96

cad 1,00 186,96
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

402 Analisi 22CL.PR.U.0550.290.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di
''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza
classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 2,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 2,15

22CL.PR.2.400290.d - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm

cad 1,00 131,65 131,65 74,52

(SPESE GENERALI)15%*139.66

20,95 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*160.61

16,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 176,67

cad 1,00 176,67

- 440 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

403 Analisi 22CL.PR.U.0550.290.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di
''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza
classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 1,56

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 1,73

22CL.PR.2.400290.e - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm

cad 1,00 184,50 184,50 75,76

(SPESE GENERALI)15%*192.51

28,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*221.39

22,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 243,53

cad 1,00 243,53
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

404 Analisi 22CL.PR.U.0550.290.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di
''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza
classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 1,88

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 1,69

22CL.PR.2.400290.f - SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm

cad 1,00 169,40 169,40 75,48

(SPESE GENERALI)15%*177.41

26,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*204.02

20,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 224,42

cad 1,00 224,42

- 442 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

405 Analisi 22CL.PR.U.0550.300.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE
INDUSTRIE
In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale ''direzione
per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' (fig. II 294-295-296-
297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolameto di Attuazione),
di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 7,20

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 8,02

22CL.PR.2.400300.a - SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE
In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm

cad 1,00 33,59 33,59 63,84

(SPESE GENERALI)15%*41.60

6,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*47.84

4,78 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 52,62

cad 1,00 52,62

- 443 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

406 Analisi 22CL.PR.U.0550.300.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE
INDUSTRIE
In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale ''direzione
per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' (fig. II 294-295-296-
297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolameto di Attuazione),
di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 6,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 5,55

22CL.PR.2.400300.b - SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE
In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm

cad 1,00 46,01 46,01 67,33

(SPESE GENERALI)15%*54.02

8,10 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*62.12

6,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 68,33

cad 1,00 68,33

- 444 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

407 Analisi 22CL.PR.U.0550.300.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE
INDUSTRIE
In lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale ''direzione
per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' (fig. II 294-295-296-
297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolameto di Attuazione),
di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 4,16

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 4,63

22CL.PR.2.400300.c - SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE
In lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm

cad 1,00 64,07 64,07 70,27

(SPESE GENERALI)15%*72.08

10,81 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*82.89

8,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 91,18

cad 1,00 91,18

- 445 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

408 Analisi 22CL.PR.U.0550.300.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE
INDUSTRIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale ''direzione
per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' (fig. II 294-295-296-
297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolameto di Attuazione),
di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 6,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 5,78

22CL.PR.2.400300.d - SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm

cad 1,00 43,83 43,83 66,83

(SPESE GENERALI)15%*51.84

7,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*59.62

5,96 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 65,58

cad 1,00 65,58

- 446 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

409 Analisi 22CL.PR.U.0550.300.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE
INDUSTRIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale ''direzione
per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' (fig. II 294-295-296-
297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolameto di Attuazione),
di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 4,44

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 4,94

22CL.PR.2.400300.e - SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm

cad 1,00 59,53 59,53 69,67

(SPESE GENERALI)15%*67.54

10,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*77.67

7,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 85,44

cad 1,00 85,44

- 447 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

410 Analisi 22CL.PR.U.0550.300.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE
INDUSTRIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale ''direzione
per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' (fig. II 294-295-296-
297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolameto di Attuazione),
di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 3,63

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 3,26

22CL.PR.2.400300.f - SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm

cad 1,00 83,83 83,83 72,16

(SPESE GENERALI)15%*91.84

13,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*105.62

10,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 116,18

cad 1,00 116,18

- 448 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

411 Analisi 22CL.PR.U.0550.310.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso
corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 4,21

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 4,69

22CL.PR.2.400310.a - SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm

cad 1,00 63,19 63,19 70,16

(SPESE GENERALI)15%*71.20

10,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*81.88

8,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 90,07

cad 1,00 90,07

- 449 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

412 Analisi 22CL.PR.U.0550.310.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso
corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 2,06

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 1,85

22CL.PR.2.400310.b - SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm

cad 1,00 229,69 229,69 75,13

(SPESE GENERALI)15%*241.67

36,25 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*277.92

27,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 305,71

cad 1,00 305,71

- 450 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

413 Analisi 22CL.PR.U.0550.310.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso
corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 1,45

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 1,62

22CL.PR.2.400310.c - SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm

cad 1,00 403,77 403,77 75,98

(SPESE GENERALI)15%*420.09

63,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*483.10

48,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 531,41

cad 1,00 531,41

- 451 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

414 Analisi 22CL.PR.U.0550.310.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso
corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 5,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 5,22

22CL.PR.2.400310.d - SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm

cad 1,00 49,37 49,37 68,01

(SPESE GENERALI)15%*57.38

8,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*65.99

6,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 72,59

cad 1,00 72,59

- 452 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

415 Analisi 22CL.PR.U.0550.310.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso
corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 1,59

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 1,77

22CL.PR.2.400310.e - SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm

cad 1,00 270,47 270,47 75,70

(SPESE GENERALI)15%*282.45

42,37 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*324.82

32,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 357,30

cad 1,00 357,30

- 453 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

416 Analisi 22CL.PR.U.0550.310.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso
corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 1,26

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 1,13

22CL.PR.2.400310.f - SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm

cad 1,00 523,99 523,99 76,66

(SPESE GENERALI)15%*540.31

81,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*621.36

62,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 683,50

cad 1,00 683,50

- 454 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

417 Analisi 22CL.PR.U.0550.320.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso
corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 3,01

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 3,35

22CL.PR.2.400320.a - SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm

cad 1,00 91,63 91,63 72,69

(SPESE GENERALI)15%*99.64

14,95 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*114.59

11,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 126,05

cad 1,00 126,05

- 455 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

418 Analisi 22CL.PR.U.0550.320.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso
corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 1,49

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 1,34

22CL.PR.2.400320.b - SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm

cad 1,00 323,32 323,32 76,23

(SPESE GENERALI)15%*335.30

50,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*385.60

38,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 424,16

cad 1,00 424,16

- 456 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

419 Analisi 22CL.PR.U.0550.320.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso
corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 0,98

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 1,10

22CL.PR.2.400320.c - SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm

cad 1,00 604,28 604,28 76,97

(SPESE GENERALI)15%*620.60

93,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*713.69

71,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 785,06

cad 1,00 785,06

- 457 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

420 Analisi 22CL.PR.U.0550.320.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso
corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 2,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 2,11

22CL.PR.2.400320.d - SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm

cad 1,00 133,80 133,80 74,59

(SPESE GENERALI)15%*141.81

21,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*163.08

16,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 179,39

cad 1,00 179,39

- 458 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

421 Analisi 22CL.PR.U.0550.320.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso
corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 1,00

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,235000 26,86 6,31 1,12

22CL.PR.2.400320.e - SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm

cad 1,00 434,25 434,25 76,93

(SPESE GENERALI)15%*446.23

66,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*513.16

51,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 564,48

cad 1,00 564,48

- 459 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

422 Analisi 22CL.PR.U.0550.320.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso
corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 0,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 0,74

22CL.PR.2.400320.f - SEGNALE DI USO DI CORSIE
In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm

cad 1,00 803,39 803,39 77,48

(SPESE GENERALI)15%*819.71

122,96 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*942.67

94,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 036,94

cad 1,00 1 036,94

- 460 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

423 Analisi 22CL.PR.U.0550.330.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''senso
unico'' (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 3,51

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 3,90

22CL.PR.2.400330.a - SEGNALE DI SENSO UNICO
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I

cad 1,00 26,09 26,09 71,64

(SPESE GENERALI)15%*28.79

4,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*33.11

3,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 36,42

cad 1,00 36,42

- 461 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

424 Analisi 22CL.PR.U.0550.330.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''senso
unico'' (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,07

22CL.PR.2.400330.b - SEGNALE DI SENSO UNICO
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I

cad 1,00 46,23 46,23 74,68

(SPESE GENERALI)15%*48.93

7,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*56.27

5,63 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 61,90

cad 1,00 61,90

- 462 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

425 Analisi 22CL.PR.U.0550.330.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''senso
unico'' (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,01

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,23

22CL.PR.2.400330.c - SEGNALE DI SENSO UNICO
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II

cad 1,00 47,67 47,67 74,81

(SPESE GENERALI)15%*50.37

7,56 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*57.93

5,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 63,72

cad 1,00 63,72

- 463 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

426 Analisi 22CL.PR.U.0550.330.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''senso
unico'' (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,56

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,40

22CL.PR.2.400330.d - SEGNALE DI SENSO UNICO
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II

cad 1,00 69,34 69,34 76,08

(SPESE GENERALI)15%*72.04

10,81 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*82.85

8,29 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 91,14

cad 1,00 91,14

- 464 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

427 Analisi 22CL.PR.U.0550.340.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 da 17x33 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed
eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 5,47

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 6,06

22CL.PR.2.400340.a - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 da 17x33 cm

cad 1,00 15,81 15,81 67,51

(SPESE GENERALI)15%*18.51

2,78 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*21.29

2,13 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 23,42

cad 1,00 23,42

- 465 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

428 Analisi 22CL.PR.U.0550.340.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 da 25x50 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed
eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 4,69

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 4,23

22CL.PR.2.400340.b - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 da 25x50 cm

cad 1,00 21,24 21,24 70,15

(SPESE GENERALI)15%*23.94

3,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*27.53

2,75 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 30,28

cad 1,00 30,28

- 466 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

429 Analisi 22CL.PR.U.0550.340.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 da 33x75 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed
eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,18

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,42

22CL.PR.2.400340.c - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 da 33x75 cm

cad 1,00 43,66 43,66 74,45

(SPESE GENERALI)15%*46.36

6,95 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*53.31

5,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 58,64

cad 1,00 58,64

- 467 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

430 Analisi 22CL.PR.U.0550.340.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 da 17x33 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed
eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 4,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 3,80

22CL.PR.2.400340.d - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 da 17x33 cm

cad 1,00 23,95 23,95 71,03

(SPESE GENERALI)15%*26.65

4,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*30.65

3,07 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 33,72

cad 1,00 33,72

- 468 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

431 Analisi 22CL.PR.U.0550.340.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x50 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed
eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,39

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,65

22CL.PR.2.400340.e - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x50 cm

cad 1,00 39,65 39,65 74,02

(SPESE GENERALI)15%*42.35

6,35 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*48.70

4,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 53,57

cad 1,00 53,57
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

432 Analisi 22CL.PR.U.0550.340.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 da 33x75 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed
eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,67

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,50

22CL.PR.2.400340.f - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 da 33x75 cm

cad 1,00 64,66 64,66 75,88

(SPESE GENERALI)15%*67.36

10,10 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*77.46

7,75 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 85,21

cad 1,00 85,21
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

433 Analisi 22CL.PR.U.0550.350.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed
eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 4,27

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 4,73

22CL.PR.2.400350.a - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm

cad 1,00 21,00 21,00 70,02

(SPESE GENERALI)15%*23.70

3,56 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*27.26

2,73 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 29,99

cad 1,00 29,99
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

434 Analisi 22CL.PR.U.0550.350.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed
eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 3,79

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 3,42

22CL.PR.2.400350.b - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm

cad 1,00 26,90 26,90 71,85

(SPESE GENERALI)15%*29.60

4,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*34.04

3,40 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 37,44

cad 1,00 37,44
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

435 Analisi 22CL.PR.U.0550.350.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed
eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,78

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,97

22CL.PR.2.400350.c - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm

cad 1,00 54,28 54,28 75,31

(SPESE GENERALI)15%*56.98

8,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*65.53

6,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 72,08

cad 1,00 72,08
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

436 Analisi 22CL.PR.U.0550.350.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed
eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 3,67

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 3,31

22CL.PR.2.400350.d - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm

cad 1,00 27,85 27,85 72,08

(SPESE GENERALI)15%*30.55

4,58 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*35.13

3,51 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 38,64

cad 1,00 38,64
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

437 Analisi 22CL.PR.U.0550.350.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed
eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,39

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,65

22CL.PR.2.400350.e - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm

cad 1,00 39,65 39,65 74,02

(SPESE GENERALI)15%*42.35

6,35 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*48.70

4,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 53,57

cad 1,00 53,57
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

438 Analisi 22CL.PR.U.0550.350.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed
eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,44

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,29

22CL.PR.2.400350.f - PANNELLO INTEGRATIVO
In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm

cad 1,00 75,52 75,52 76,32

(SPESE GENERALI)15%*78.22

11,73 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*89.95

9,00 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 98,95

cad 1,00 98,95
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

439 Analisi 22CL.PR.U.0550.360.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza
classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 9,24

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 10,25

22CL.PR.2.400360.a - PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm

cad 1,00 8,26 8,26 59,60

(SPESE GENERALI)15%*10.96

1,64 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%*12.60

1,26 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 13,86

cad 1,00 13,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

440 Analisi 22CL.PR.U.0550.360.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza
classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 8,59

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 7,74

22CL.PR.2.400360.b - PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm

cad 1,00 10,38 10,38 62,76

(SPESE GENERALI)15%*13.08

1,96 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*15.04

1,50 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 16,54

cad 1,00 16,54
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

441 Analisi 22CL.PR.U.0550.360.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza
classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 3,33

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 3,69

22CL.PR.2.400360.c - PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm

cad 1,00 27,73 27,73 72,04

(SPESE GENERALI)15%*30.43

4,56 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*34.99

3,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 38,49

cad 1,00 38,49

- 479 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

442 Analisi 22CL.PR.U.0550.360.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza
classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 7,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 6,99

22CL.PR.2.400360.d - PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm

cad 1,00 11,78 11,78 64,30

(SPESE GENERALI)15%*14.48

2,17 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.65

1,67 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 18,32

cad 1,00 18,32
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

443 Analisi 22CL.PR.U.0550.360.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di alluminio 25/10 da15x35 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza
classe I

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 6,09

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 6,76

22CL.PR.2.400360.e - PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di alluminio 25/10 da15x35 cm

cad 1,00 13,92 13,92 66,22

(SPESE GENERALI)15%*16.62

2,49 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*19.11

1,91 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 21,02

cad 1,00 21,02
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

444 Analisi 22CL.PR.U.0550.360.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza
classe I

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,58

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,32

22CL.PR.2.400360.f - PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm

cad 1,00 40,83 40,83 74,14

(SPESE GENERALI)15%*43.53

6,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*50.06

5,01 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 55,07

cad 1,00 55,07

- 482 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

445 Analisi 22CL.PR.U.0550.370.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza
classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 6,97

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 7,73

22CL.PR.2.400370.a - PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm

cad 1,00 11,81 11,81 64,32

(SPESE GENERALI)15%*14.51

2,18 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.69

1,67 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 18,36

cad 1,00 18,36

- 483 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

446 Analisi 22CL.PR.U.0550.370.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza
classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 17,86

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 16,10

22CL.PR.2.400370.b - PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm

cad 1,00 3,59 3,59 45,16

(SPESE GENERALI)15%*6.29

0,94 11,82

(UTILE D'IMPRESA)10%*7.23

0,72 9,06

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 7,95

cad 1,00 7,95

- 484 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

447 Analisi 22CL.PR.U.0550.370.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza
classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,54

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,82

22CL.PR.2.400370.c - PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm

cad 1,00 37,17 37,17 73,69

(SPESE GENERALI)15%*39.87

5,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*45.85

4,59 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 50,44

cad 1,00 50,44

- 485 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

448 Analisi 22CL.PR.U.0550.370.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza
classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 6,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 5,84

22CL.PR.2.400370.d - PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm

cad 1,00 14,63 14,63 66,74

(SPESE GENERALI)15%*17.33

2,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*19.93

1,99 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 21,92

cad 1,00 21,92

- 486 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

449 Analisi 22CL.PR.U.0550.370.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza
classe II

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 4,96

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 5,50

22CL.PR.2.400370.e - PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm

cad 1,00 17,70 17,70 68,58

(SPESE GENERALI)15%*20.40

3,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*23.46

2,35 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 25,81

cad 1,00 25,81

- 487 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

450 Analisi 22CL.PR.U.0550.370.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza
classe II

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,28

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,05

22CL.PR.2.400370.f - PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO
CONTINUAZIONE FINE
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm

cad 1,00 46,61 46,61 74,72

(SPESE GENERALI)15%*49.31

7,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*56.71

5,67 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 62,38

cad 1,00 62,38

- 488 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

451 Analisi 22CL.PR.U.0550.380.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea
(in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada
fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 2,82

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 3,14

22CL.PR.2.400380.a - CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola

cad 1,00 98,39 98,39 73,10

(SPESE GENERALI)15%*106.40

15,96 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*122.36

12,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 134,60

cad 1,00 134,60

- 489 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

452 Analisi 22CL.PR.U.0550.380.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea
(in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada
fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 4,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 3,73

22CL.PR.2.400380.b - CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia

cad 1,00 147,17 147,17 71,16

(SPESE GENERALI)15%*163.49

24,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*188.01

18,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 206,81

cad 1,00 206,81

- 490 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

453 Analisi 22CL.PR.U.0550.380.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea
(in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada
fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 2,34

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 2,60

22CL.PR.2.400380.c - CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola

cad 1,00 120,07 120,07 74,11

(SPESE GENERALI)15%*128.08

19,21 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*147.29

14,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 162,02

cad 1,00 162,02

- 491 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

454 Analisi 22CL.PR.U.0550.380.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce doppia

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea
(in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada
fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 3,24

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 2,91

22CL.PR.2.400380.d - CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce doppia

cad 1,00 193,39 193,39 72,90

(SPESE GENERALI)15%*209.71

31,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*241.17

24,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 265,29

cad 1,00 265,29

- 492 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

455 Analisi 22CL.PR.U.0550.380.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea
(in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada
fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 2,37

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 2,64

22CL.PR.2.400380.e - CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola

cad 1,00 118,15 118,15 74,03

(SPESE GENERALI)15%*126.16

18,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*145.08

14,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 159,59

cad 1,00 159,59

- 493 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

456 Analisi 22CL.PR.U.0550.380.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea
(in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada
fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 3,10

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 2,78

22CL.PR.2.400380.f - CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia

cad 1,00 203,10 203,10 73,17

(SPESE GENERALI)15%*219.42

32,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*252.33

25,23 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 277,56

cad 1,00 277,56

- 494 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

457 Analisi 22CL.PR.U.0550.380.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea
(in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada
fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 1,89

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 2,10

22CL.PR.2.400380.g - CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola

cad 1,00 150,72 150,72 75,06

(SPESE GENERALI)15%*158.73

23,81 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*182.54

18,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 200,79

cad 1,00 200,79

- 495 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

458 Analisi 22CL.PR.U.0550.380.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea
(in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada
fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 2,63

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 2,36

22CL.PR.2.400380.h - CROCE DI S'ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia

cad 1,00 242,49 242,49 74,07

(SPESE GENERALI)15%*258.81

38,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*297.63

29,76 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 327,39

cad 1,00 327,39

- 496 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

459 Analisi 22CL.PR.U.0550.390.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli
distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare
dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle
dimensioni di 35x135 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 4,63

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 5,16

22CL.PR.2.400390.a - PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I

cad 1,00 56,64 56,64 69,25

(SPESE GENERALI)15%*64.65

9,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*74.35

7,44 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 81,79

cad 1,00 81,79

- 497 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

460 Analisi 22CL.PR.U.0550.390.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli
distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare
dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle
dimensioni di 35x135 cm

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 2,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 2,68

22CL.PR.2.400390.b - PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II

cad 1,00 103,84 103,84 73,39

(SPESE GENERALI)15%*111.85

16,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*128.63

12,86 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 141,49

cad 1,00 141,49

- 498 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

461 Analisi 22CL.PR.U.0550.390.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli
distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare
dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle
dimensioni di 35x135 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 3,07

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 3,42

22CL.PR.2.400390.c - PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I

cad 1,00 89,68 89,68 72,57

(SPESE GENERALI)15%*97.69

14,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*112.34

11,23 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 123,57

cad 1,00 123,57

- 499 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

462 Analisi 22CL.PR.U.0550.390.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli
distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare
dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle
dimensioni di 35x135 cm

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,157000 26,86 4,22 2,42

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,157000 24,13 3,79 2,17

22CL.PR.2.400390.d - PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II

cad 1,00 129,80 129,80 74,46

(SPESE GENERALI)15%*137.81

20,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*158.48

15,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 174,33

cad 1,00 174,33

- 500 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

463 Analisi 22CL.PR.U.0550.400.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE
Monofacciale rifrangenza classe I

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig.
II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
strada

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 5,76

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 6,39

22CL.PR.2.400400.a - DELINEATORI DI MARGINE
Monofacciale rifrangenza classe I

cad 1,00 14,87 14,87 66,89

(SPESE GENERALI)15%*17.57

2,64 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*20.21

2,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 22,23

cad 1,00 22,23

- 501 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

464 Analisi 22CL.PR.U.0550.400.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE
Monofacciale rifrangenza classe II

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig.
II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
strada

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 4,60

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 4,15

22CL.PR.2.400400.b - DELINEATORI DI MARGINE
Monofacciale rifrangenza classe II

cad 1,00 21,69 21,69 70,29

(SPESE GENERALI)15%*24.39

3,66 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.05

2,81 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 30,86

cad 1,00 30,86

- 502 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

465 Analisi 22CL.PR.U.0550.400.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE
Bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig.
II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
strada

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 5,39

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 5,98

22CL.PR.2.400400.c - DELINEATORI DI MARGINE
Bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II

cad 1,00 16,08 16,08 67,68

(SPESE GENERALI)15%*18.78

2,82 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*21.60

2,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 23,76

cad 1,00 23,76

- 503 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

466 Analisi 22CL.PR.U.0550.410.a

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I. da 60x60 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,38

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,53

22CL.PR.2.400405.a - DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x60 cm

cad 1,00 70,80 70,80 76,15

(SPESE GENERALI)15%*73.50

11,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*84.53

8,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 92,98

cad 1,00 92,98

- 504 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

467 Analisi 22CL.PR.U.0550.410.b

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x120 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,91

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,01

22CL.PR.2.400405.b - DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x120 cm

cad 1,00 108,56 108,56 77,13

(SPESE GENERALI)15%*111.26

16,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*127.95

12,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 140,75

cad 1,00 140,75

- 505 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

468 Analisi 22CL.PR.U.0550.410.c

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x240 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,51

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 0,57

22CL.PR.2.400405.c - DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x240 cm

cad 1,00 194,70 194,70 77,97

(SPESE GENERALI)15%*197.40

29,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*227.01

22,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 249,71

cad 1,00 249,71

- 506 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

469 Analisi 22CL.PR.U.0550.410.d

in lamiera di ALLUMINIO 25/10, rifrangenza classe I, da 60x60 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,90

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,00

22CL.PR.2.400405.d - DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ALLUMINIO 25/10, rifrangenza classe I, da 60x60 cm

cad 1,00 109,74 109,74 77,15

(SPESE GENERALI)15%*112.44

16,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*129.31

12,93 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 142,24

cad 1,00 142,24

- 507 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

470 Analisi 22CL.PR.U.0550.410.e

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, da 60x120 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,58

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 0,65

22CL.PR.2.400405.e - DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, da 60x120 cm

cad 1,00 171,10 171,10 77,82

(SPESE GENERALI)15%*173.80

26,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*199.87

19,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 219,86

cad 1,00 219,86

- 508 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

471 Analisi 22CL.PR.U.0550.410.f

in lamiera di allumionio 25/10, rifrangenza classe I, da 120x120 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,39

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 0,43

22CL.PR.2.400405.f - DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di allumionio 25/10, rifrangenza classe I, da 120x120

cad 1,00 259,60 259,60 78,24

(SPESE GENERALI)15%*262.30

39,35 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*301.65

30,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 331,82

cad 1,00 331,82

- 509 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

472 Analisi 22CL.PR.U.0550.410.g

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 1,17

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 1,30

22CL.PR.2.400405.g - DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm

cad 1,00 83,78 83,78 76,58

(SPESE GENERALI)15%*86.48

12,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*99.45

9,95 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 109,40

cad 1,00 109,40

- 510 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

473 Analisi 22CL.PR.U.0550.410.h

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x120 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,70

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 0,78

22CL.PR.2.400405.h - DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x120 cm

cad 1,00 141,60 141,60 77,57

(SPESE GENERALI)15%*144.30

21,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*165.95

16,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 182,55

cad 1,00 182,55

- 511 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

474 Analisi 22CL.PR.U.0550.410.i

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x240 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,40

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 0,45

22CL.PR.2.400405.i - DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x240 cm

cad 1,00 247,80 247,80 78,20

(SPESE GENERALI)15%*250.50

37,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*288.08

28,81 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 316,89

cad 1,00 316,89

- 512 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

475 Analisi 22CL.PR.U.0550.410.j

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,69

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 0,77

22CL.PR.2.400405.j - DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm

cad 1,00 143,96 143,96 77,59

(SPESE GENERALI)15%*146.66

22,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*168.66

16,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 185,53

cad 1,00 185,53
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

476 Analisi 22CL.PR.U.0550.410.k

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x120 cm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 0,50

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 0,55

22CL.PR.2.400405.k - DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x120 cm

cad 1,00 200,60 200,60 78,00

(SPESE GENERALI)15%*203.30

30,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*233.80

23,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 257,18

cad 1,00 257,18

- 514 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

477 Analisi 22CL.PR.U.0550.420.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI GALLERIE
Rifrangenza classe I

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio
80x20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174)

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 3,59

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 3,24

22CL.PR.2.400410.a - DELINEATORI DI GALLERIE
Rifrangenza classe I

cad 1,00 28,56 28,56 72,21

(SPESE GENERALI)15%*31.26

4,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*35.95

3,60 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 39,55

cad 1,00 39,55

- 515 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

478 Analisi 22CL.PR.U.0550.420.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI GALLERIE
Rifrangenza classe II

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio
80x20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174)

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,50

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,77

22CL.PR.2.400410.b - DELINEATORI DI GALLERIE
Rifrangenza classe II

cad 1,00 37,80 37,80 73,77

(SPESE GENERALI)15%*40.50

6,08 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*46.58

4,66 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 51,24

cad 1,00 51,24
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

479 Analisi 22CL.PR.U.0550.430.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI PER STRADE DI
MONTAGNA
Di diametro 48 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di delineatore per strade di montagna,
altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada fig. II 465 Art 174)

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,49

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,24

22CL.PR.2.400420.a - DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA
Di diametro 48 mm

cad 1,00 42,46 42,46 74,33

(SPESE GENERALI)15%*45.16

6,77 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*51.93

5,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 57,12

cad 1,00 57,12
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

480 Analisi 22CL.PR.U.0550.430.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI PER STRADE DI
MONTAGNA
Di diametro 60 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di delineatore per strade di montagna,
altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada fig. II 465 Art 174)

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,15

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,39

22CL.PR.2.400420.b - DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA
Di diametro 60 mm

cad 1,00 44,30 44,30 74,50

(SPESE GENERALI)15%*47

7,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*54.05

5,41 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 59,46

cad 1,00 59,46
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

481 Analisi 22CL.PR.U.0550.440.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI PER
SPARTITRAFFICO
Rifrangenza classe I

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, di colore
giallo delle dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la
segnalazione di isole spartitraffico

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 3,99

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 3,60

22CL.PR.2.400430.a - DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO
Rifrangenza classe I

cad 1,00 25,42 25,42 71,46

(SPESE GENERALI)15%*28.12

4,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*32.34

3,23 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 35,57

cad 1,00 35,57
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

482 Analisi 22CL.PR.U.0550.440.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI PER
SPARTITRAFFICO
Rifrangenza classe II

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, di colore
giallo delle dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la
segnalazione di isole spartitraffico

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,053000 24,13 1,28 2,61

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,053000 26,86 1,42 2,89

22CL.PR.2.400430.b - DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO
Rifrangenza classe II

cad 1,00 36,11 36,11 73,56

(SPESE GENERALI)15%*38.81

5,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*44.63

4,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 49,09

cad 1,00 49,09
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

483 Analisi 22CL.PR.U.0550.450.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI INDICATORE DI DIREZIONE IN
POLIETILENE
Di diametro 100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di indicatori di direzione in polietilene di
colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente
classe II, zavorrabili con acqua o sabbia

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 1,77

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 1,59

22CL.PR.2.400440.a - INDICATORE DI DIREZIONE IN
POLIETILENE
Di diametro 100

cad 1,00 367,37 367,37 75,69

(SPESE GENERALI)15%*383.69

57,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*441.24

44,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 485,36

cad 1,00 485,36
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

484 Analisi 22CL.PR.U.0550.450.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI INDICATORE DI DIREZIONE IN
POLIETILENE
Di diametro 150

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di indicatori di direzione in polietilene di
colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente
classe II, zavorrabili con acqua o sabbia

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 1,40

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 1,56

22CL.PR.2.400440.b - INDICATORE DI DIREZIONE IN
POLIETILENE
Di diametro 150

cad 1,00 419,41 419,41 76,09

(SPESE GENERALI)15%*435.73

65,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*501.09

50,11 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 551,20

cad 1,00 551,20
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

485 Analisi 22CL.PR.U.0550.450.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI CROCE DI INDICATORE DI DIREZIONE IN
POLIETILENE
Di diametro 200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di indicatori di direzione in polietilene di
colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente
classe II, zavorrabili con acqua o sabbia

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 1,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 1,08

22CL.PR.2.400440.c - INDICATORE DI DIREZIONE IN
POLIETILENE
Di diametro 200

cad 1,00 547,13 547,13 76,76

(SPESE GENERALI)15%*563.45

84,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*647.97

64,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 712,77

cad 1,00 712,77
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

486 Analisi 22CL.PR.U.0550.460.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI MARGINE A LED LUMINOSI
Indicatore di margine luminoso

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di indicatore di margine luminoso costituiti
da n° 6 diodi luminosi LED per ognuno dei sensi di marcia. A colori
rosso e bianco secondo il senso di marcia, il sitema sarà alimentato a
basso voltaggio da 12 a 48 v e fissato meccanicamente al supporto. A
passo variabile secondo le condizioni di visibilità richiesta. Compreso
ogni onere ed accessorio per dare il sistema fornito e posto in opera a
perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,220000 24,13 5,31 9,34

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,220000 26,86 5,91 10,40

22CL.PR.2.400450.a - INDICATORE DI MARGINE A LED LUMINOSI
Indicatore di margine luminoso

cad 1,00 33,71 33,71 59,31

(SPESE GENERALI)15%*44.93

6,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*51.67

5,17 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 56,84

cad 1,00 56,84
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

487 Analisi 22CL.PR.U.0550.470.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione
Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di retroriflettori catadiottrici da
pavimentazione, in materiale plastico, di tipo omologato o autorizzato
dal Min, dei LL.PP., con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto
dal codice della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio,
in opera. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il sistema
fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 10,55

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 2,95

22CL.PR.2.400455.a - Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione
Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione

cad 1,00 12,00 12,00 65,57

(SPESE GENERALI)15%*14.47

2,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.64

1,66 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 18,30

cad 1,00 18,30
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

488 Analisi 22CL.PR.U.0550.480.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 50 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di
strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli
agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 9,27

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 8,32

22CL.PR.2.400460.a - SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 50 cm

cad 1,00 56,99 56,99 61,45

(SPESE GENERALI)15%*73.31

11,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*84.31

8,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 92,74

cad 1,00 92,74
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

489 Analisi 22CL.PR.U.0550.480.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 60 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di
strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli
agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 7,75

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 8,63

22CL.PR.2.400460.b - SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 60 cm

cad 1,00 62,45 62,45 62,67

(SPESE GENERALI)15%*78.77

11,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*90.59

9,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 99,65

cad 1,00 99,65
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

490 Analisi 22CL.PR.U.0550.480.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 70 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di
strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli
agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 6,33

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 5,68

22CL.PR.2.400460.c - SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 70 cm

cad 1,00 91,07 91,07 67,04

(SPESE GENERALI)15%*107.39

16,11 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*123.50

12,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 135,85

cad 1,00 135,85
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

491 Analisi 22CL.PR.U.0550.480.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 80 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di
strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli
agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 4,17

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 4,64

22CL.PR.2.400460.d - SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 80 cm

cad 1,00 130,10 130,10 70,24

(SPESE GENERALI)15%*146.42

21,96 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*168.38

16,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 185,22

cad 1,00 185,22
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

492 Analisi 22CL.PR.U.0550.480.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 90 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di
strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli
agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,320000 26,86 8,60 4,36

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,320000 24,13 7,72 3,91

22CL.PR.2.400460.e - SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 90 cm

cad 1,00 139,76 139,76 70,79

(SPESE GENERALI)15%*156.08

23,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*179.49

17,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 197,44

cad 1,00 197,44
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

493 Analisi 22CL.PR.U.0550.490.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI SEGNALAMENTO FLESSIBILE
Per impianti da 1 fino a m 100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di sistema di segnalamento luminoso di
margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico
flessibile di larghezza da cm 2 a cm 4 con strato isolante di base in
poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato
su cui sono montati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo
avente un passo non inferiore a cm 20. Alimentazione a basso
voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in
policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi
meccanici a barriere di sicurezza. Fornito e posto in opera compreso
ogni onere ed accessorio occorrente per eseguire l'opera a perfetta
regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,280000 24,13 6,76 9,74

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,280000 26,86 7,52 10,84

22CL.PR.2.400470.a - SISTEMA DI SEGNALAMENTO FLESSIBILE
Per impianti da 1 fino a m 100

m 1,000000 40,58 40,58 58,47

(SPESE GENERALI)15%*54.86

8,23 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*63.09

6,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 69,40

m 1,000000 69,40
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

494 Analisi 22CL.PR.U.0550.490.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI SEGNALAMENTO FLESSIBILE
Per impianti da 101 fino a m 300

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di sistema di segnalamento luminoso di
margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico
flessibile di larghezza da cm 2 a cm 4 con strato isolante di base in
poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato
su cui sono montati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo
avente un passo non inferiore a cm 20. Alimentazione a basso
voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in
policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi
meccanici a barriere di sicurezza. Fornito e posto in opera compreso
ogni onere ed accessorio occorrente per eseguire l'opera a perfetta
regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,240000 26,86 6,45 10,74

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,240000 24,13 5,79 9,64

22CL.PR.2.400470.b - SISTEMA DI SEGNALAMENTO FLESSIBILE
Per impianti da 101 fino a m 300

m 1,000000 35,22 35,22 58,66

(SPESE GENERALI)15%*47.46

7,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*54.58

5,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 60,04

m 1,000000 60,04
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

495 Analisi 22CL.PR.U.0550.490.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI SEGNALAMENTO FLESSIBILE
Per impianti da 301 fino a m 500

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di sistema di segnalamento luminoso di
margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico
flessibile di larghezza da cm 2 a cm 4 con strato isolante di base in
poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato
su cui sono montati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo
avente un passo non inferiore a cm 20. Alimentazione a basso
voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in
policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi
meccanici a barriere di sicurezza. Fornito e posto in opera compreso
ogni onere ed accessorio occorrente per eseguire l'opera a perfetta
regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,220000 24,13 5,31 9,49

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,220000 26,86 5,91 10,56

22CL.PR.2.400470.c - SISTEMA DI SEGNALAMENTO FLESSIBILE
Per impianti da 301 fino a m 500

m 1,000000 33,00 33,00 58,99

(SPESE GENERALI)15%*44.22

6,63 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*50.85

5,09 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 55,94

m 1,000000 55,94
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

496 Analisi 22CL.PR.U.0550.490.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI SEGNALAMENTO FLESSIBILE
Per impianti oltre i m 501

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di sistema di segnalamento luminoso di
margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico
flessibile di larghezza da cm 2 a cm 4 con strato isolante di base in
poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato
su cui sono montati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo
avente un passo non inferiore a cm 20. Alimentazione a basso
voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in
policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi
meccanici a barriere di sicurezza. Fornito e posto in opera compreso
ogni onere ed accessorio occorrente per eseguire l'opera a perfetta
regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,200000 26,86 5,37 10,52

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 9,47

22CL.PR.2.400470.d - SISTEMA DI SEGNALAMENTO FLESSIBILE
Per impianti oltre i m 501

m 1,000000 30,14 30,14 59,06

(SPESE GENERALI)15%*40.34

6,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*46.39

4,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 51,03

m 1,000000 51,03
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

497 Analisi 22CL.PR.U.0550.500.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza variabile

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48¸60 mm,
ad altezza variabile, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso
idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni
forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni
onere e magistero

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,235000 24,13 5,67 12,75

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,360000 26,86 9,67 21,75

22CL.PR.2.400480.a - SOSTEGNI TUBOLARI
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari

m 1,000000 6,96 6,96 15,65

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,235000 54,69 12,85 28,90

(SPESE GENERALI)15%*35.15

5,27 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*40.42

4,04 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 44,46

m 1,000000 44,46
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

498 Analisi 22CL.PR.U.0550.510.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Per strisce di larghezza 12 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN
1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6
kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 5,05

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 5,05

22CL.PR.2.400490.a - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Per strisce di larghezza 12 cm

m 1,000000 0,68 0,68 68,69

(SPESE GENERALI)15%*0.78

0,12 12,12

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.90

0,09 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,99

m 1,000000 0,99
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

499 Analisi 22CL.PR.U.0550.510.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Per strisce di larghezza 15 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN
1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6
kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 4,67

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 4,67

22CL.PR.2.400490.b - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Per strisce di larghezza 15 cm

m 1,000000 0,74 0,74 69,16

(SPESE GENERALI)15%*0.84

0,13 12,15

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.97

0,10 9,35

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1,07

m 1,000000 1,07
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

500 Analisi 22CL.PR.U.0550.510.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Per strisce di larghezza 20 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN
1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6
kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 4,85

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 4,85

22CL.PR.2.400490.c - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Per strisce di larghezza 20 cm

m 1,000000 0,72 0,72 69,90

(SPESE GENERALI)15%*0.82

0,12 11,65

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.94

0,09 8,74

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1,03

m 1,000000 1,03
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

501 Analisi 22CL.PR.U.0550.510.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Per strisce di larghezza 25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN
1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6
kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 4,63

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 4,63

22CL.PR.2.400490.d - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Per strisce di larghezza 25 cm

m 1,000000 0,75 0,75 69,44

(SPESE GENERALI)15%*0.85

0,13 12,04

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.98

0,10 9,26

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1,08

m 1,000000 1,08

- 539 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

502 Analisi 22CL.PR.U.0550.520.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 12 cm

URBANIZZAZIONI

Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per
ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per la fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 6,76

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 6,76

22CL.PR.2.400500.a - RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 12 cm

m 1,000000 0,48 0,48 64,86

(SPESE GENERALI)15%*0.58

0,09 12,16

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.67

0,07 9,46

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,74

m 1,000000 0,74

- 540 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

503 Analisi 22CL.PR.U.0550.520.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 15 cm

URBANIZZAZIONI

Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per
ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per la fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 6,41

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 6,41

22CL.PR.2.400500.b - RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 15 cm

m 1,000000 0,52 0,52 66,67

(SPESE GENERALI)15%*0.62

0,09 11,54

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.71

0,07 8,97

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,78

m 1,000000 0,78

- 541 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

504 Analisi 22CL.PR.U.0550.520.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 20 cm

URBANIZZAZIONI

Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per
ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per la fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 6,02

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 6,02

22CL.PR.2.400500.c - RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 20 cm

m 1,000000 0,55 0,55 66,27

(SPESE GENERALI)15%*0.65

0,10 12,05

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.75

0,08 9,64

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,83

m 1,000000 0,83

- 542 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

505 Analisi 22CL.PR.U.0550.520.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 25 cm

URBANIZZAZIONI

Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per
ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per la fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 5,62

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 5,62

22CL.PR.2.400500.d - RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 25 cm

m 1,000000 0,60 0,60 67,42

(SPESE GENERALI)15%*0.70

0,11 12,36

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.81

0,08 8,99

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,89

m 1,000000 0,89

- 543 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

506 Analisi 22CL.PR.U.0550.530.a

Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,015000 26,86 0,40 8,02

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,015000 24,13 0,36 7,21

22CL.PR.2.400510.a - Per nuovo impianto, vernice in quantità pari
a 1,3 kg/mq

mq 1,00 3,19 3,19 63,93

(SPESE GENERALI)15%*3.95

0,59 11,82

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.54

0,45 9,02

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 4,99

mq 1,00 4,99

- 544 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

507 Analisi 22CL.PR.U.0550.530.b

Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,015000 24,13 0,36 7,68

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,015000 26,86 0,40 8,53

22CL.PR.2.400510.b - Ripasso di segnaletica esistente, vernice in
quantità pari a 1,1 kg/mq

mq 1,00 2,94 2,94 62,69

(SPESE GENERALI)15%*3.70

0,56 11,94

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.26

0,43 9,17

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 4,69

mq 1,00 4,69

- 545 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

508 Analisi 22CL.PR.U.0550.540.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE
Per nuovo impianto

URBANIZZAZIONI

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte
a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1
kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,015000 26,86 0,40 8,26

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,015000 24,13 0,36 7,44

22CL.PR.2.400520.a - SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE
Per nuovo impianto

mq 1,00 3,07 3,07 63,43

(SPESE GENERALI)15%*3.83

0,57 11,78

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.40

0,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 4,84

mq 1,00 4,84

- 546 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

509 Analisi 22CL.PR.U.0550.540.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE
Ripasso di impianto esistente

URBANIZZAZIONI

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte
a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1
kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,015000 24,13 0,36 8,16

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,015000 26,86 0,40 9,07

22CL.PR.2.400520.b - SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE
Ripasso di impianto esistente

mq 1,00 2,73 2,73 61,90

(SPESE GENERALI)15%*3.49

0,52 11,79

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.01

0,40 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 4,41

mq 1,00 4,41

- 547 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

510 Analisi 22CL.PR.U.0550.550.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 12 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto
normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali
in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di
vetro, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a
0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 8,20

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 8,20

22CL.PR.2.400530.a - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 12 cm

m 1,000000 0,38 0,38 62,30

(SPESE GENERALI)15%*0.48

0,07 11,48

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.55

0,06 9,84

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,61

m 1,000000 0,61

- 548 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

511 Analisi 22CL.PR.U.0550.550.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 15 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto
normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali
in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di
vetro, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a
0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 6,49

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 6,49

22CL.PR.2.400530.b - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 15 cm

m 1,000000 0,51 0,51 66,23

(SPESE GENERALI)15%*0.61

0,09 11,69

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.70

0,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,77

m 1,000000 0,77

- 549 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

512 Analisi 22CL.PR.U.0550.550.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 20 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto
normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali
in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di
vetro, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a
0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 5,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 5,21

22CL.PR.2.400530.c - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 20 cm

m 1,000000 0,66 0,66 68,75

(SPESE GENERALI)15%*0.76

0,11 11,46

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.87

0,09 9,38

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,96

m 1,000000 0,96

- 550 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

513 Analisi 22CL.PR.U.0550.550.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto
normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali
in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di
vetro, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a
0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 4,46

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 4,46

22CL.PR.2.400530.d - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 25 cm

m 1,000000 0,79 0,79 70,54

(SPESE GENERALI)15%*0.89

0,13 11,61

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.02

0,10 8,93

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1,12

m 1,000000 1,12

- 551 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

514 Analisi 22CL.PR.U.0550.560.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 12 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto
fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a
0,35 kg/mq, con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 7,46

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 7,46

22CL.PR.2.400540.a - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 12 cm

m 1,000000 0,43 0,43 64,18

(SPESE GENERALI)15%*0.53

0,08 11,94

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.61

0,06 8,96

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,67

m 1,000000 0,67

- 552 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

515 Analisi 22CL.PR.U.0550.560.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 15 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto
fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a
0,35 kg/mq, con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 6,33

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 6,33

22CL.PR.2.400540.b - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 15 cm

m 1,000000 0,53 0,53 67,09

(SPESE GENERALI)15%*0.63

0,09 11,39

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.72

0,07 8,86

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,79

m 1,000000 0,79

- 553 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

516 Analisi 22CL.PR.U.0550.560.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 20 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto
fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a
0,35 kg/mq, con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 4,90

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 4,90

22CL.PR.2.400540.c - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 20 cm

m 1,000000 0,71 0,71 69,61

(SPESE GENERALI)15%*0.81

0,12 11,76

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.93

0,09 8,82

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1,02

m 1,000000 1,02

- 554 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

517 Analisi 22CL.PR.U.0550.560.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 25 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto
fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a
0,35 kg/mq, con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 4,20

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 4,20

22CL.PR.2.400540.d - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 25 cm

m 1,000000 0,84 0,84 70,59

(SPESE GENERALI)15%*0.94

0,14 11,76

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.08

0,11 9,24

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1,19

m 1,000000 1,19
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

518 Analisi 22CL.PR.U.0550.570.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO
PLASTICO
Per strisce di larghezza 12 cm

URBANIZZAZIONI

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, a norma
UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in
quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da
eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla
temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di
altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 8,47

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 8,47

22CL.PR.2.400550.a - RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO
Per strisce di larghezza 12 cm

m 1,000000 0,37 0,37 62,71

(SPESE GENERALI)15%*0.47

0,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.54

0,05 8,47

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,59

m 1,000000 0,59

- 556 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

519 Analisi 22CL.PR.U.0550.570.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO
PLASTICO
Per strisce di larghezza 15 cm

URBANIZZAZIONI

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, a norma
UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in
quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da
eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla
temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di
altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 6,67

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 6,67

22CL.PR.2.400550.b - RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
Per strisce di larghezza 15 cm

m 1,000000 0,49 0,49 65,33

(SPESE GENERALI)15%*0.59

0,09 12,00

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.68

0,07 9,33

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,75

m 1,000000 0,75

- 557 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

520 Analisi 22CL.PR.U.0550.570.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO
PLASTICO
Per strisce di larghezza 20 cm

URBANIZZAZIONI

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, a norma
UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in
quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da
eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla
temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di
altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 6,02

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 6,02

22CL.PR.2.400550.c - RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO
Per strisce di larghezza 20 cm

m 1,000000 0,55 0,55 66,27

(SPESE GENERALI)15%*0.65

0,10 12,05

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.75

0,08 9,64

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,83

m 1,000000 0,83

- 558 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

521 Analisi 22CL.PR.U.0550.570.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO
PLASTICO
Per strisce di larghezza 25 cm

URBANIZZAZIONI

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, a norma
UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in
quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da
eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla
temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di
altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 5,43

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,002000 26,86 0,05 5,43

22CL.PR.2.400550.d - RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
Per strisce di larghezza 25 cm

m 1,000000 0,63 0,63 68,48

(SPESE GENERALI)15%*0.73

0,11 11,96

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.84

0,08 8,70

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 0,92

m 1,000000 0,92

- 559 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

522 Analisi 22CL.PR.U.0550.580.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
SONORA
Spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm

URBANIZZAZIONI

Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in
temocolato plastico, tipo sonoro, a norma UNI EN 1436/98, in
quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro,
applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C,
compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro,
quantità totale pari a 0,7 kg/mq

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,015000 26,86 0,40 2,69

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,015000 24,13 0,36 2,42

22CL.PR.2.400560.a - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SONORA
Spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm

mq 1,00 10,99 10,99 73,96

(SPESE GENERALI)15%*11.75

1,76 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.51

1,35 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 14,86

mq 1,00 14,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

523 Analisi 22CL.PR.U.0550.580.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
SONORA
Spessore finito non superiore a 3,00 mm

URBANIZZAZIONI

Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in
temocolato plastico, tipo sonoro, a norma UNI EN 1436/98, in
quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro,
applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C,
compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro,
quantità totale pari a 0,7 kg/mq

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,015000 24,13 0,36 3,01

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,015000 26,86 0,40 3,34

22CL.PR.2.400560.b - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SONORA
Spessore finito non superiore a 3,00 mm

mq 1,00 8,71 8,71 72,70

(SPESE GENERALI)15%*9.47

1,42 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*10.89

1,09 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 11,98

mq 1,00 11,98
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

524 Analisi 22CL.PR.U.0550.590.a

Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,133300 24,13 3,22 11,24

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,266600 26,86 7,16 24,98

22CL.PR.2.400580.a - Colato plastico a freddo per bande di
rallentamento del traffico

m 1,000000 12,27 12,27 42,81

(SPESE GENERALI)15%*22.65

3,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.05

2,61 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 28,66

m 1,000000 28,66
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

525 Analisi 22CL.PR.U.0550.600.a

Fornitura e posa in opera di marker stradale a led

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,280000 26,86 7,52 6,56

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,280000 24,13 6,76 5,90

22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,280000 48,00 13,44 11,72

22CL.PR.2.400590.a - Occhio di gatto cad 1,00 62,91 62,91 54,88

(SPESE GENERALI)15%*90.63

13,59 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*104.22

10,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 114,64

cad 1,00 114,64
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

526 Analisi 22CL.PR.U.0560.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE ANTIRUMORE
Barriere antirumore
BARRIERA IN ACCIAIO CORTEN

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore fonoisolante e
fonoassorbente con panelli in lamiera di acciaio corten costituita da:

struttura di sostegno realizzata in acciaio zincato e verniciato o corten,
avente caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle del tipo
S235JR (ex Fe 360 B) secondo la norma EN 10027-1.
La zincatura sarà da eseguirsi a caldo per immersione in conformità
alla UNI EN ISO 1461 per uno spessore non inferiore a 85 μm (previo
ciclo di sabbiatura SA 2112 oppure trattamento di decapaggio
chimico), successivamente alla zincatura sarà da eseguirsi un ulteriore
trattamento protettivo di verniciatura, tale che, lo spessore minimo
locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, deve
essere di almeno 200 µm in modo da realizzare una superficie esente
da pori.
La carpenteria di sostegno è composta da profilati metallici tipo HE
saldati ad idonea piastra di base predisposta con n° 4 fori per
l’ancoraggio al cordolo in c.a. mediante tirafondi/barre filettate e
completa di eventuali irrigidimenti/fazzoletti

pannelli metallici scatolari fonoisolanti (categoria B3 secondo la norma
UNI EN 1793-2: 1999) e fonoassorbenti (categoria A4 secondo la
norma UNI EN 1793-1:1999) realizzati in lamiera di acciaio CORTEN
dello spessore minimo di 10/10 mm, costituiti da semiguscio metallico
forato anteriore (posto sul lato rumore) avente una percentuale di
foratura non inferiore al 30%, materassino fonoassorbente interno in
lana di roccia avente densità non inferiore a 90 kg/m3 e protetto su
un lato da velovetro, semiguscio metallico pieno posteriore (posto sul
lato ricettore), idonee testate laterali di chiusura.
Dimensioni nominali pannello standarda 3,00x0,50 m.

gruppo di n° 4 tirafondi/barre filettate opportunamente dimensionati
per l’ancoraggio della piastra di base al cordolo in c.a. realizzati in
acciaio zincato a caldo di classe 8.8.

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e
scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di
sostegno, dei panelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
metallici di fissaggio, nonché quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte ed in conformità al C.S.A. Sono escluse
le opere di fondazione.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 3,31

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,500000 26,86 13,43 3,69

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,250000 28,96 7,24 1,99

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,250000 30,51 7,63 2,09

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,250000 54,69 13,67 3,75

22CL.AT.10.581.b - Gruppo elettrogeno ora 0,250000 11,00 2,75 0,76

22CL.PR.2.70010.a - PANNELLO IN ACCIAIO CORTEN -
PRESTAZIONI ACUSTICHE: CATEGORIA ASSORBIMENTO
ACUSTICO A4; CATEGORIA ISOLAMENTO ACUSTICO B3

mq 1,00 180,35 180,35 49,52

22CL.PR.2.70030.a - Profilati di acciaio per carpenteria kg 22,000 1,65 36,30 9,97

22CL.PR.2.70030.b - Tirafondi in acciaio zincato kg 2,600 4,70 12,22 3,36

22CL.PR.2.90060.a - Resina epossidica kg 0,150 15,00 2,25 0,62
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(SPESE GENERALI)15%*287.91

43,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*331.10

33,11 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 364,21

mq 1,00 364,21
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527 Analisi 22CL.PR.U.0560.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE ANTIRUMORE
Barriere antirumore
BARRIERA IN VETRO CONTINUO

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore fonoisolante con
panelli in vetro stratificato temperato/indurito costituita da:
struttura di sostegno realizzata in acciaio zincato e verniciato o corten,
avente caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle del tipo
S235JR (ex Fe 360 B) secondo la norma EN 10027-1.
La zincatura sarà da eseguirsi a caldo per immersione in conformità
alla UNI EN ISO 1461 per uno spessore non inferiore a 85 μm (previo
ciclo di sabbiatura SA 2112 oppure trattamento di decapaggio
chimico), successivamente alla zincatura sarà da eseguirsi un ulteriore
trattamento protettivo di verniciatura, tale che, lo spessore minimo
locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, deve
essere di almeno 200 µm in modo da realizzare una superficie esente
da pori.
La carpenteria di sostegno è composta da profilati metallici tipo HE
saldati ad idonea piastra di base predisposta con n° 4 fori per
l’ancoraggio al cordolo in c.a. mediante tirafondi/barre filettate
completa di idoneo sistema in acciaio zincato e verniciato di vincoli
intermedi e superiori per il sostegno verticale delle lastre in vetro,
costituito da dischi pressa lastra fissati al profilo HE, e vincolo
longitudinale corrente inferiore per il sostegno orizzontale della lastra
costituito da pressopiegati in acciaio zincato e verniciato e piatti di
chiusura pressa lastra.
lastre in vetro stratificato temperato/indurito fonoisolanti (categoria B3
secondo la norma UNI EN 1793-2: 1999) prive di talio perimetrale,
dello spessore totale pari a 21,52 mm costituite da:
Float in vetro temprato di sp. 10 mm molato a filo lucido;
film in PVB sp. 1,52 mm;
Float in vetro indurito di sp. 10 mm molato a filo lucido.
Per ridurre il rischio di rotture spontanee dovuto alla presenza di
particelle di solfuro di Nichel, le lastre temprate dovranno essere
sottoposte al test HST (Heat Soak Test).
Le lastre di vetro stratificato utilizzate saranno conformi:
alle UNI EN 572-1 e UNI EN 572-2, e UNI EN ISO 12543-6 per le
caratteristiche del materiale di base e la limitazione dei difetti ottici e
visivi;
alle UNI EN ISO 12543, parti 1, 2, 3 e 4 per qualità e caratteristiche
fisico-tecniche, idoneità applicativa e per grado di sicurezza,
prestazioni antivandalismo, resistenza ad alta temperatura, all’umidità
ed all’irraggiamento solare simulato;
alle UNI EN ISO 12543-5 per le dimensioni, gli scostamenti limite e le
finiture dei bordi;
alla UNI 7697 per i criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie;
alla UNI 6028 per la molatura delle lastre;
alla UNI EN 12150-1 per il trattamento serigrafico.
Le lastre di vetro stratificato utilizzate avranno i requisiti fotometrici
richiesti dalle UNI EN 410 e UNI EN 673.
Idoneo sistema di guarnizioni da interporre fra la lastra ed il sistema
di ritenuta a vincoli sia verticale che orizzontale e guarnizione
siliconica verticale corrente interposta fra lastra-lastra.
gruppo di n° 4 tirafondi/barre filettate opportunamente dimensionati
per l’ancoraggio della piastra di base al cordolo in c.a. realizzati in
acciaio zincato a caldo di classe 8.8.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e
scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di
sostegno, dei panelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
metallici di fissaggio, nonché quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte ed in conformità al C.S.A. Sono escluse
le opere di fondazione.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,572000 24,13 13,80 3,47

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,572000 26,86 15,36 3,87
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22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,286000 28,96 8,28 2,08

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,286000 30,51 8,73 2,20

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,286000 54,69 15,64 3,94

22CL.AT.10.581.b - Gruppo elettrogeno ora 0,286000 11,00 3,15 0,79

22CL.PR.2.70010.b - PANNELLO TRASPARENTE IN VETRO
STRATIFICATO TEMPERATO/INDURITO SP.10+1,52(pvb)+10mm
INCOLORE NON INTELAIATO E COMPLETO DI SPECIALI VINCOLI
INTERMEDI DI FISSAGGIO

mq 1,00 192,46 192,46 48,43

22CL.PR.2.70030.a - Profilati di acciaio per carpenteria kg 24,000 1,65 39,60 9,97

22CL.PR.2.70030.b - Tirafondi in acciaio zincato kg 3,000 4,70 14,10 3,55

22CL.PR.2.90060.a - Resina epossidica kg 0,200 15,00 3,00 0,75

(SPESE GENERALI)15%*314.12

47,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*361.24

36,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 397,36

mq 1,00 397,36
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528 Analisi 22CL.PR.U.0560.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE ANTIRUMORE
Barriere antirumore
BARRIERA CON PANNELLI DIFRACTA

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore fonoisolante e
fonoassorbente con panelli difracta in lamiera di acciaio sagomati a
“dente di sega”:
Struttura di sostegno realizzata in acciaio zincato e verniciato, avente
caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle del tipo S235JR (ex
Fe 360 B) secondo la norma EN 10027-1.
La zincatura sarà da eseguirsi a caldo per immersione in conformità
alla UNI EN ISO 1461 per uno spessore non inferiore a 85 μm (previo
ciclo di sabbiatura SA 2112 oppure trattamento di decapaggio
chimico), successivamente alla zincatura sarà da eseguirsi un ulteriore
trattamento protettivo di verniciatura, tale che, lo spessore minimo
locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, deve
essere di almeno 200 µm in modo da realizzare una superficie esente
da pori.
La carpenteria di sostegno è composta da profilati metallici tipo HE
saldati ad idonea piastra di base predisposta con n° 4 fori per
l’ancoraggio al cordolo in c.a. mediante tirafondi/barre filettate e
completa di eventuali irrigidimenti/fazzoletti
pannelli metallici scatolari sagomati a “dente di sega” fonoisolanti
(categoria B3 secondo la norma UNI EN 1793-2: 1999) e
fonoassorbenti (categoria A2 secondo la norma UNI EN 1793-1:1999)
realizzati in lamiera di acciaio dello spessore minimo sp. 10/10 mm
zincata con procedimento industriale continuo Sendzimir (non inferiore
a Z140) e post verniciata con ciclo di verniciatura a polveri, costituiti
da lamiere piene accoppiate a lamiere forate o microstirate poste
orizzontalmente, con percentuale di foratura delle stesse non inferiore
al 35%, la particolare conformazione del pannello dovrà garantire i
seguenti vantaggi rispetto ai pannelli metallici lisci/grecati tradizionali:
maggiore durabilità nel tempo delle caratteristiche di
fonoassorbimento;
minore necessità di manutenzione;
minore aggressibilità agli atti vandalici con particolare riferimento al
deturpamento per mezzo dei graffiti (data dalla particolare
conformazione geometrica del pannello).
Il materassino fonoassorbente interno è realizzato in fibra di poliestere
avente spessore non inferiore a 60 mm e densità non inferiore a 40
kg/m3.
Dimensioni nominali pannello standarda 3,00x0,25 m.
gruppo di n° 4 tirafondi/barre filettate opportunamente dimensionati
per l’ancoraggio della piastra di base al cordolo in c.a. realizzati in
acciaio zincato a caldo di classe 8.8.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e
scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di
sostegno, dei panelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
metallici di fissaggio, nonché quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte ed in conformità al C.S.A. Sono escluse
le opere di fondazione.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,600000 24,13 14,48 3,76

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,600000 26,86 16,12 4,18

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 2,26

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,300000 30,51 9,15 2,37

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,300000 54,69 16,41 4,26

22CL.AT.10.581.b - Gruppo elettrogeno ora 0,300000 11,00 3,30 0,86

22CL.PR.2.70010.c - PANNELLO METALLICO CON ELEMENTI mq 1,00 185,65 185,65 48,18
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TRAPEZOIDALI

22CL.PR.2.70030.a - Profilati di acciaio per carpenteria kg 22,000 1,65 36,30 9,42

22CL.PR.2.70030.b - Tirafondi in acciaio zincato kg 2,600 4,70 12,22 3,17

22CL.PR.2.90060.a - Resina epossidica kg 0,150 15,00 2,25 0,58

(SPESE GENERALI)15%*304.57

45,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*350.26

35,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 385,29

mq 1,00 385,29
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529 Analisi 22CL.PR.U.0560.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE ANTIRUMORE
BARRIERE ANTIRUMORE AUTOSTABILI INTEGRATE
BARRIERA ANTIRUMORE AUTOSTABILE INTEGRATA ANTIRUMORE E
DI SICUREZZA (classe H2) ALTEZZA H 3,00 m

URBANIZZAZIONI

Barriera autostabile integrata antirumore-sicurezza di classe H2 ed
avente altezza di H=3,00 m, realizzata con elementi prefabbricati in
calcestruzzo ed installata senza ausilio di fissaggi a terra ma
"appoggiata sul piano di posa".
Categoria di assorbimento acustico minimo A3 e Categoria di
isolamento acustico B3 (UNI EN 1793).
La barriera si intende così composta:
Elementi prefabbricati autostabili realizzati tramite manufatti
prefabbricati in calcestruzzo armato con inseriti, in fase di getto del
pannello, elementi fonoassorbenti in legno mineralizzato o altro
materiale/pannelli fonoassorbente purchè conformi con la marcatura
CE del prodotto finito secondo la UNI EN 1317.
Gli elementi costituenti la parte antirumore, si intendono integrati con
i sistemi antirumore realizzati sempre tramite manufatti prefabbricati
in calcestruzzo armato.
Tutto l'insieme degli elementi costituenti la barriera autostabile
integrata antirumore-sicurezza, si intendono provvisti di marcatura CE
secondo UNI EN 1317; la marcatura si intende dell'intero insieme
barriera antirumore e barriera di sicurezza.
La barriera si intende sprovvista di qualsiasi fissaggio a terra ed
installata semplicemente appoggiandola su adeguato piano di
appoggio.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e
scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di
sostegno, dei panelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
metallici di fissaggio, nonché quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte ed in conformità al C.S.A. Sono escluse
le opere di fondazione.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,200000 24,13 28,96 1,24

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,200000 26,86 32,23 1,38

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,600000 28,96 17,38 0,75

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,600000 30,51 18,31 0,79

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,600000 54,69 32,81 1,41

22CL.AT.10.581.b - Gruppo elettrogeno ora 0,600000 11,00 6,60 0,28

22CL.PR.2.70020.a - PANNELLO PREFABBRICATO IN C.A.
lunghezza 3m, altezza H=3m - PRESTAZIONI ACUSTICHE:
CATEGORIA ASSORBIMENTO ACUSTICO A3; CATEGORIA
ISOLAMENTO ACUSTICO B3, COMPLETO DI ELEMENTI
PREFABBRICATO PER CONTENMENTO DEL TRAFFICO (tipo H2)

m 1,000000 1 703,30 1 703,30 73,19

(SPESE GENERALI)15%*1839.59

275,94 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2115.53

211,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 327,08

m 1,000000 2 327,08
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530 Analisi 22CL.PR.U.0560.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE ANTIRUMORE
BARRIERE ANTIRUMORE AUTOSTABILI INTEGRATE
BARRIERA ANTIRUMORE AUTOSTABILE INTEGRATA ANTIRUMORE E
DI SICUREZZA (classe H2) ALTEZZA H 5,00 m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera autostabile integrata antirumore-
sicurezza di classe H2 ed avente altezza di H=5,00 m, realizzata con
elementi prefabbricati in calcestruzzo ed installata senza ausilio di
fissaggi a terra ma "appoggiata sul piano di posa".
Categoria di assorbimento acustico minimo A3 e Categoria di
isolamento acustico B3 (UNI EN 1793).
La barriera si intende così composta:
Elementi prefabbricati autostabili realizzati tramite manufatti
prefabbricati in calcestruzzo armato con inseriti, in fase di getto del
pannello, elementi fonoassorbenti in legno mineralizzato o altro
materiale/pannelli fonoassorbente purchè conformi con la marcatura
CE del prodotto finito secondo la UNI EN 1317.
Gli elementi costituenti la parte antirumore, si intendono integrati con
i sistemi antirumore realizzati sempre tramite manufatti prefabbricati
in calcestruzzo armato.
Tutto l'insieme degli elementi costituenti la barriera autostabile
integrata antirumore-sicurezza, si intendono provvisti di marcatura CE
secondo UNI EN 1317; la marcatura si intende dell'intero insieme
barriera antirumore e barriera di sicurezza.
La barriera si intende sprovvista di qualsiasi fissaggio a terra ed
installata semplicemente appoggiandola su adeguato piano di
appoggio.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e
scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di
sostegno, dei panelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
metallici di fissaggio, nonché quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte ed in conformità al C.S.A. Sono escluse
le opere di fondazione.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,500000 24,13 36,20 0,95

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,500000 26,86 40,29 1,05

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,750000 28,96 21,72 0,57

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,750000 30,51 22,88 0,60

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,750000 54,69 41,02 1,07

22CL.AT.10.581.b - Gruppo elettrogeno ora 0,750000 11,00 8,25 0,22

22CL.PR.2.70020.b - PANNELLO PREFABBRICATO IN C.A.
lunghezza 3m, altezza H=5m- PRESTAZIONI ACUSTICHE:
CATEGORIA ASSORBIMENTO ACUSTICO A3; CATEGORIA
ISOLAMENTO ACUSTICO B3, COMPLETO DI ELEMENTI
PREFABBRICATO PER CONTENMENTO DEL TRAFFICO (tipo H2)

m 1,000000 2 850,79 2 850,79 74,59

(SPESE GENERALI)15%*3021.15

453,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3474.32

347,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 3 821,75

m 1,000000 3 821,75
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531 Analisi 22CL.PR.U.0560.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE ANTIRUMORE
BARRIERE ANTIRUMORE AUTOSTABILI INTEGRATE
BARRIERA ANTIRUMORE AUTOSTABILE INTEGRATA ANTIRUMORE E
DI SICUREZZA (classe H4) ALTEZZA H 3,00 m

URBANIZZAZIONI

Barriera autostabile integrata antirumore-sicurezza di classe H4 ed
avente altezza di H=3,00 m, realizzata con elementi prefabbricati in
calcestruzzo ed installata senza ausilio di fissaggi a terra ma
"appoggiata sul piano di posa".
Categoria di assorbimento acustico minimo A3 e Categoria di
isolamento acustico B3 (UNI EN 1793).
La barriera si intende così composta:
Elementi prefabbricati autostabili realizzati tramite manufatti
prefabbricati in calcestruzzo armato con inseriti, in fase di getto del
pannello, elementi fonoassorbenti in legno mineralizzato o altro
materiale/pannelli fonoassorbente purchè conformi con la marcatura
CE del prodotto finito secondo la UNI EN 1317.
Gli elementi costituenti la parte antirumore, si intendono integrati con
i sistemi antirumore realizzati sempre tramite manufatti prefabbricati
in calcestruzzo armato.
Tutto l'insieme degli elementi costituenti la barriera autostabile
integrata antirumore-sicurezza, si intendono provvisti di marcatura CE
secondo UNI EN 1317; la marcatura si intende dell'intero insieme
barriera antirumore e barriera di sicurezza.
La barriera si intende sprovvista di qualsiasi fissaggio a terra ed
installata semplicemente appoggiandola su adeguato piano di
appoggio.
La barriera si intende realizzata sia per applicazioni bordo strada che
per applicazioni in mezzeria alla strada.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e
scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di
sostegno, dei panelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
metallici di fissaggio, nonché quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte ed in conformità al C.S.A. Sono escluse
le opere di fondazione.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,500000 24,13 36,20 1,27

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,500000 26,86 40,29 1,41

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,750000 28,96 21,72 0,76

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,750000 30,51 22,88 0,80

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,750000 54,69 41,02 1,43

22CL.AT.10.581.b - Gruppo elettrogeno ora 0,750000 11,00 8,25 0,29

22CL.PR.2.70020.c - PANNELLO PREFABBRICATO IN C.A.
lunghezza 3m, altezza H=3m - PRESTAZIONI ACUSTICHE:
CATEGORIA ASSORBIMENTO ACUSTICO A3; CATEGORIA
ISOLAMENTO ACUSTICO B3, COMPLETO DI ELEMENTI
PREFABBRICATO PER CONTENMENTO DEL TRAFFICO (tipo H4)

m 1,000000 2 090,50 2 090,50 73,09

(SPESE GENERALI)15%*2260.86

339,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2599.99

260,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 859,99

m 1,000000 2 859,99
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532 Analisi 22CL.PR.U.0560.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
BARRIERE ANTIRUMORE
BARRIERE ANTIRUMORE AUTOSTABILI INTEGRATE
BARRIERA ANTIRUMORE AUTOSTABILE INTEGRATA ANTIRUMORE E
DI SICUREZZA (classe H4) ALTEZZA H 5,00 m

URBANIZZAZIONI

Barriera autostabile integrata antirumore-sicurezza di classe H4 ed
avente altezza di H=5,00 m, realizzata con elementi prefabbricati in
calcestruzzo ed installata senza ausilio di fissaggi a terra ma
"appoggiata sul piano di posa".
Categoria di assorbimento acustico minimo A3 e Categoria di
isolamento acustico B3 (UNI EN 1793).
La barriera si intende così composta:
Elementi prefabbricati autostabili realizzati tramite manufatti
prefabbricati in calcestruzzo armato con inseriti, in fase di getto del
pannello, elementi fonoassorbenti in legno mineralizzato o altro
materiale/pannelli fonoassorbente purchè conformi con la marcatura
CE del prodotto finito secondo la UNI EN 1317.
Gli elementi costituenti la parte antirumore, si intendono integrati con
i sistemi antirumore realizzati sempre tramite manufatti prefabbricati
in calcestruzzo armato.
Tutto l'insieme degli elementi costituenti la barriera autostabile
integrata antirumore-sicurezza, si intendono provvisti di marcatura CE
secondo UNI EN 1317; la marcatura si intende dell'intero insieme
barriera antirumore e barriera di sicurezza.
La barriera si intende sprovvista di qualsiasi fissaggio a terra ed
installata semplicemente appoggiandola su adeguato piano di
appoggio.
La barriera si intende realizzata sia per applicazioni bordo strada che
per applicazioni in mezzeria alla strada.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e
scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di
sostegno, dei panelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
metallici di fissaggio, nonché quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte ed in conformità al C.S.A. Sono escluse
le opere di fondazione.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 2,000000 24,13 48,26 1,18

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 2,000000 26,86 53,72 1,31

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 0,71

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,000000 30,51 30,51 0,74

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 1,000000 54,69 54,69 1,33

22CL.AT.10.581.b - Gruppo elettrogeno ora 1,000000 11,00 11,00 0,27

22CL.PR.2.70020.d - PANNELLO PREFABBRICATO IN C.A.
lunghezza 3m, altezza H=5m- PRESTAZIONI ACUSTICHE:
CATEGORIA ASSORBIMENTO ACUSTICO A3; CATEGORIA
ISOLAMENTO ACUSTICO B3, COMPLETO DI ELEMENTI
PREFABBRICATO PER CONTENMENTO DEL TRAFFICO (tipo H4)

m 1,000000 3 015,00 3 015,00 73,51

(SPESE GENERALI)15%*3242.14

486,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3728.46

372,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 4 101,31

m 1,000000 4 101,31

- 573 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

533 Analisi 22CL.PR.U.0570.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
GIUNTI IN GOMMA ARMATA
Per giunti aventi escursione da 25 mm fino a mm 50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunti stradali di dilatazione ed
impermeabili a livello della pavimentazione, per impalcati da ponte e
viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste travi in acciaio e
soletta in c.a., adatto ad assorbire scorrimenti longitudinali degli
impalcati da 25 fino a mm; nonché rotazioni e movimenti tra le testate
delle solette sia in senso verticale che laterale.
I giunti consentono lo smaltimento delle acque meteoriche, il ripristino
della continuità strutturale delle solette e il transito dei mezzi,
supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Elemento deformabile in gomma naturale (durezza shore A3 60+/-5)
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati di spessore minimo pari a 8
mm ed interamente conglobati nella gomma onde evitare fenomeni di
corrosione. I rinforzi sopra indicati saranno inseriti nelle sezioni d
ancoraggio e, dove presente (per spostamenti maggiori a 50mm), a
livello dell'elemento a ponte atto allo scavalcamento della fenditura.
Sistema di ancoraggio realizzato mediante tirafondi a tutto filetto in
acciaio di idonee dimensioni in classe 8.8, completo di dadi e rondelle;
sistema anticorrosivo tipo Dacromet 320; ancorato alla struttura con
resine epossidiche; completo di epossicatrame per la sigillatura delle
asole.
Sistema di drenaggio costituito da una scossalina continua in TPE
incollata con stucco epossidico alle testate di soletta e tubi di
drenaggio.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per l’esecuzione dei massetti laterali e dell’alloggiamento
del giunto.
Il giunto dovrà essere posato a una quota compresa fra la quota di
pavimentazione completa (binder+usura) dell’opera d’arte e un piano
3 mm più basso, senza creare dislivelli e cuspidi, e cercando di
ottenere la massima complanarità fra pavimentazione e giunto.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto. Per spessore della pavimentazione fino a 100 mm,
escluso ogni onere di deviazione traffico e guardiania.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 2,89

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 2,89

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 7,000000 26,86 188,02 10,43

22CL.PR.2.80010.h - GIUNTO STRADALE CON ESCURSIONE FINO
A 50 mm

m 1,000000 909,90 909,90 50,48

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 1,700000 62,39 106,06 5,88

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 1,700000 68,58 116,59 6,47

(SPESE GENERALI)15%* 1424.83

213,72 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 1638.55

163,86 9,09

0,00 0,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 1 802,41

m 1,000000 1 802,41
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534 Analisi 22CL.PR.U.0570.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
GIUNTI IN GOMMA ARMATA
Per giunti aventi escursione da 51 mm fino a mm 100

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunti stradali di dilatazione ed
impermeabili a livello della pavimentazione, per impalcati da ponte e
viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste travi in acciaio e
soletta in c.a., adatto ad assorbire scorrimenti longitudinali degli
impalcati da 25 fino a mm; nonché rotazioni e movimenti tra le testate
delle solette sia in senso verticale che laterale.
I giunti consentono lo smaltimento delle acque meteoriche, il ripristino
della continuità strutturale delle solette e il transito dei mezzi,
supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Elemento deformabile in gomma naturale (durezza shore A3 60+/-5)
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati di spessore minimo pari a 8
mm ed interamente conglobati nella gomma onde evitare fenomeni di
corrosione. I rinforzi sopra indicati saranno inseriti nelle sezioni d
ancoraggio e, dove presente (per spostamenti maggiori a 50mm), a
livello dell'elemento a ponte atto allo scavalcamento della fenditura.
Sistema di ancoraggio realizzato mediante tirafondi a tutto filetto in
acciaio di idonee dimensioni in classe 8.8, completo di dadi e rondelle;
sistema anticorrosivo tipo Dacromet 320; ancorato alla struttura con
resine epossidiche; completo di epossicatrame per la sigillatura delle
asole.
Sistema di drenaggio costituito da una scossalina continua in TPE
incollata con stucco epossidico alle testate di soletta e tubi di
drenaggio.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per l’esecuzione dei massetti laterali e dell’alloggiamento
del giunto.
Il giunto dovrà essere posato a una quota compresa fra la quota di
pavimentazione completa (binder+usura) dell’opera d’arte e un piano
3 mm più basso, senza creare dislivelli e cuspidi, e cercando di
ottenere la massima complanarità fra pavimentazione e giunto.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto. Per spessore della pavimentazione fino a 100 mm,
escluso ogni onere di deviazione traffico e guardiania.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,200000 28,96 63,71 2,68

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,200000 28,96 63,71 2,68

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 7,400000 26,86 198,76 8,38

22CL.PR.2.80010.i - GIUNTO STRADALE CON ESCURSIONE FINO A
100 mm

m 1,000000 1 287,90 1 287,90 54,27

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 2,000000 62,39 124,78 5,26

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 2,000000 68,58 137,16 5,78

(SPESE GENERALI)15%* 1876.02

281,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 2157.42

215,74 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 2 373,16

m 1,000000 2 373,16
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535 Analisi 22CL.PR.U.0570.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
GIUNTI IN GOMMA ARMATA
Per giunti aventi escursione da 101 mm fino a mm 200

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunti stradali di dilatazione ed
impermeabili a livello della pavimentazione, per impalcati da ponte e
viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste travi in acciaio e
soletta in c.a., adatto ad assorbire scorrimenti longitudinali degli
impalcati da 25 fino a mm; nonché rotazioni e movimenti tra le testate
delle solette sia in senso verticale che laterale.
I giunti consentono lo smaltimento delle acque meteoriche, il ripristino
della continuità strutturale delle solette e il transito dei mezzi,
supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Elemento deformabile in gomma naturale (durezza shore A3 60+/-5)
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati di spessore minimo pari a 8
mm ed interamente conglobati nella gomma onde evitare fenomeni di
corrosione. I rinforzi sopra indicati saranno inseriti nelle sezioni d
ancoraggio e, dove presente (per spostamenti maggiori a 50mm), a
livello dell'elemento a ponte atto allo scavalcamento della fenditura.
Sistema di ancoraggio realizzato mediante tirafondi a tutto filetto in
acciaio di idonee dimensioni in classe 8.8, completo di dadi e rondelle;
sistema anticorrosivo tipo Dacromet 320; ancorato alla struttura con
resine epossidiche; completo di epossicatrame per la sigillatura delle
asole.
Sistema di drenaggio costituito da una scossalina continua in TPE
incollata con stucco epossidico alle testate di soletta e tubi di
drenaggio.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per l’esecuzione dei massetti laterali e dell’alloggiamento
del giunto.
Il giunto dovrà essere posato a una quota compresa fra la quota di
pavimentazione completa (binder+usura) dell’opera d’arte e un piano
3 mm più basso, senza creare dislivelli e cuspidi, e cercando di
ottenere la massima complanarità fra pavimentazione e giunto.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto. Per spessore della pavimentazione fino a 100 mm,
escluso ogni onere di deviazione traffico e guardiania.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,500000 28,96 101,36 2,90

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,500000 28,96 101,36 2,90

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 12,000000 26,86 322,32 9,23

22CL.PR.2.80010.l - GIUNTO STRADALE CON ESCURSIONE FINO A
200 mm

m 1,000000 1 948,05 1 948,05 55,77

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 2,200000 62,39 137,26 3,93

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 2,200000 68,58 150,88 4,32

(SPESE GENERALI)15%* 2761.23

414,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 3175.41

317,54 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 3 492,95

m 1,000000 3 492,95
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536 Analisi 22CL.PR.U.0570.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
GIUNTI IN GOMMA ARMATA
Per giunti aventi escursione da 201 mm fino a mm 320

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunti stradali di dilatazione ed
impermeabili a livello della pavimentazione, per impalcati da ponte e
viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste travi in acciaio e
soletta in c.a., adatto ad assorbire scorrimenti longitudinali degli
impalcati da 25 fino a mm; nonché rotazioni e movimenti tra le testate
delle solette sia in senso verticale che laterale.
I giunti consentono lo smaltimento delle acque meteoriche, il ripristino
della continuità strutturale delle solette e il transito dei mezzi,
supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Elemento deformabile in gomma naturale (durezza shore A3 60+/-5)
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati di spessore minimo pari a 8
mm ed interamente conglobati nella gomma onde evitare fenomeni di
corrosione. I rinforzi sopra indicati saranno inseriti nelle sezioni d
ancoraggio e, dove presente (per spostamenti maggiori a 50mm), a
livello dell'elemento a ponte atto allo scavalcamento della fenditura.
Sistema di ancoraggio realizzato mediante tirafondi a tutto filetto in
acciaio di idonee dimensioni in classe 8.8, completo di dadi e rondelle;
sistema anticorrosivo tipo Dacromet 320; ancorato alla struttura con
resine epossidiche; completo di epossicatrame per la sigillatura delle
asole.
Sistema di drenaggio costituito da una scossalina continua in TPE
incollata con stucco epossidico alle testate di soletta e tubi di
drenaggio.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per l’esecuzione dei massetti laterali e dell’alloggiamento
del giunto.
Il giunto dovrà essere posato a una quota compresa fra la quota di
pavimentazione completa (binder+usura) dell’opera d’arte e un piano
3 mm più basso, senza creare dislivelli e cuspidi, e cercando di
ottenere la massima complanarità fra pavimentazione e giunto.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto. Per spessore della pavimentazione fino a 100 mm,
escluso ogni onere di deviazione traffico e guardiania.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 7,000000 28,96 202,72 4,27

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 7,000000 28,96 202,72 4,27

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 19,000000 26,86 510,34 10,75

22CL.PR.2.80010.o - GIUNTO STRADALE CON ESCURSIONE FINO
A 320 mm

m 1,000000 2 444,85 2 444,85 51,49

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 3,000000 62,39 187,17 3,94

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 3,000000 68,58 205,74 4,33

(SPESE GENERALI)15%* 3753.54

563,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 4316.57

431,66 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 4 748,23

m 1,000000 4 748,23

- 577 -
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537 Analisi 22CL.PR.U.0570.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
GIUNTI CON ESCURSIONE SISMICA
Per giunti aventi escursione da 320 mm fino a mm 400

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunti stradali di dilatazione ed
impermeabili a livello della pavimentazione, per impalcati da ponte e
viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste travi in acciaio e
soletta in c.a., adatto ad assorbire escursioni termiche longitudinali
degli impalcati fino a 320 mm ed escursioni sismiche fino a 1000 mm
dimensionati in accordo ad EUROCODICE 8 Parte 2; nonché
rotazioni e movimenti tra le testate delle solette sia in senso verticale
che laterale.
I giunti consentono lo smaltimento delle acque meteoriche, il ripristino
della continuità strutturale delle solette e il transito dei mezzi,
supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Elemento deformabile in gomma naturale (durezza shore A3 60+/-5)
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati ed interamente conglobati
nella gomma onde evitare fenomeni di corrosione.
Sistema di ancoraggio realizzato mediante tirafondi a tutto filetto in
acciaio di idonee dimensioni in classe 8.8, completo di dadi, rondelle e
rondelle ovali (quest’ultime sono previste solo ed esclusivamente su
giunti di spessore superiore a 35mm); sistema anticorrosivo tipo
Dacromet 320; ancorato alla struttura con resine epossidiche;
completo di epossicatrame per la sigillatura delle asole.
Sistema di drenaggio costituito da una scossalina continua in TPE
incollata con stucco epossidico alle testate di soletta e tubi di
drenaggio.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per l’esecuzione dei massetti laterali e dell’alloggiamento
del giunto.
Il giunto dovrà essere posato a una quota compresa fra la quota di
pavimentazione completa (binder+usura) dell’opera d’arte e un piano
3 mm più basso, senza creare dislivelli e cuspidi, e cercando di
ottenere la massima complanarità fra pavimentazione e giunto.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto. Per spessore della pavimentazione fino a 100 mm,
escluso ogni onere di deviazione traffico e guardiania.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 9,000000 28,96 260,64 4,92

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 9,000000 28,96 260,64 4,92

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 13,500000 26,86 362,61 6,85

22CL.PR.2.80010.a - GIUNTO STRADALE CON ESCURSIONE
SISMICA DA 320mm FINO A 400mm

m 1,000000 3 002,40 3 002,40 56,68

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 2,300000 68,58 157,73 2,98

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 2,300000 62,39 143,50 2,71

(SPESE GENERALI)15%* 4187.52

628,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 4815.65

481,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 5 297,22

m 1,000000 5 297,22

- 578 -
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538 Analisi 22CL.PR.U.0570.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
GIUNTI CON ESCURSIONE SISMICA
Per giunti aventi escursione da 320 mm fino a mm 1000

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunti stradali di dilatazione ed
impermeabili a livello della pavimentazione, per impalcati da ponte e
viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste travi in acciaio e
soletta in c.a., adatto ad assorbire escursioni termiche longitudinali
degli impalcati fino a 320 mm ed escursioni sismiche fino a 1000 mm
dimensionati in accordo ad EUROCODICE 8 Parte 2; nonché
rotazioni e movimenti tra le testate delle solette sia in senso verticale
che laterale.
I giunti consentono lo smaltimento delle acque meteoriche, il ripristino
della continuità strutturale delle solette e il transito dei mezzi,
supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Elemento deformabile in gomma naturale (durezza shore A3 60+/-5)
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati ed interamente conglobati
nella gomma onde evitare fenomeni di corrosione.
Sistema di ancoraggio realizzato mediante tirafondi a tutto filetto in
acciaio di idonee dimensioni in classe 8.8, completo di dadi, rondelle e
rondelle ovali (quest’ultime sono previste solo ed esclusivamente su
giunti di spessore superiore a 35mm); sistema anticorrosivo tipo
Dacromet 320; ancorato alla struttura con resine epossidiche;
completo di epossicatrame per la sigillatura delle asole.
Sistema di drenaggio costituito da una scossalina continua in TPE
incollata con stucco epossidico alle testate di soletta e tubi di
drenaggio.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per l’esecuzione dei massetti laterali e dell’alloggiamento
del giunto.
Il giunto dovrà essere posato a una quota compresa fra la quota di
pavimentazione completa (binder+usura) dell’opera d’arte e un piano
3 mm più basso, senza creare dislivelli e cuspidi, e cercando di
ottenere la massima complanarità fra pavimentazione e giunto.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto. Per spessore della pavimentazione fino a 100 mm,
escluso ogni onere di deviazione traffico e guardiania.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 12,000000 28,96 347,52 4,98

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 12,000000 28,96 347,52 4,98

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 18,000000 26,86 483,48 6,93

22CL.PR.2.80010.g - GIUNTO STRADALE CON ESCURSIONE
SISMICA DA 320mm A 1000mm

m 1,000000 3 881,25 3 881,25 55,60

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 3,500000 62,39 218,37 3,13

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 3,500000 68,58 240,03 3,44

(SPESE GENERALI)15%* 5518.17

827,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 6345.90

634,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 6 980,49

m 1,000000 6 980,49

- 579 -
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539 Analisi 22CL.PR.U.0570.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
GIUNTI A GRANDE ESCURSIONE CON PIASTRA A PONTE
Per giunti aventi escursione fino a mm 480

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunti stradali modulari di dilatazione ed
impermeabili a livello della pavimentazione, per impalcati da ponte e
viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste travi in acciaio e
soletta in c.a., adatto ad assorbire scorrimenti longitudinali degli
impalcati da 400 fino a 800 mm; nonché rotazioni e movimenti tra le
testate delle solette in senso verticale ma non in senso trasversale.
I moduli sono composti da un elemento deformabile capace di
assorbire le energie generate dalla dilatazione termica degl’impalcati
ed una piastra a ponte di idonee dimensioni necessarie al carico
sovrastante che collega le due strutture mediante una carpenteria
fissa ancorata sul lato fisso o mobile.
I giunti consentendo lo smaltimento delle acque meteoriche, il
ripristino della continuità strutturale delle solette e il transito dei mezzi,
supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Piastra a ponte di idoneo spessore in acciaio tipo S355JR, completa
di rivestimento epossidico bicomponente ad alto spessore (200
micron- spessore minimo del film secco su superfici esposte)
Elemento deformabile modulare in gomma naturale (durezza shore A3
70+/-5) rinforzato con inserti metallici vulcanizzati e interamente
conglobati nella gomma onde evitare fenomeni di corrosione.
Sistema ammortizzante in gomma naturale (durezza shore A3 50+/-3)
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati parzialmente conglobati
nella gomma.
Sistema di ancoraggio realizzato mediante tirafondi a tutto filetto in
acciaio di idonee dimensioni e classe 8.8, completo di dadi, rondelle e
rondelle ovali; sistema anticorrosivo tipo Dacromet 320; ancorato alla
struttura con resine epossidiche; completo di epossicatrame per la
sigillatura delle asole.
Sistema di guida dei soffietti, costituito da guide in acciaio inossidabile
tipo X5CrNi18-10 atte ad impedire il sollevamento del giunto durante i
movimenti dal piano di appoggio ed ancorate alla soletta previo
ancoraggi a tutto filetto in acciaio forati ad una estremità per poter
accoppiare la vite di serraggio, quest’ultimi saranno ancorati alla
struttura con resine epossidiche (il numeri degli ancoraggi può variare
in funzione della corsa utile necessaria).
Sistema di drenaggio costituito da una scossalina continua in TPE
fissata con angolari inox alle testate di soletta e tubi di drenaggio.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per l’esecuzione dei massetti laterali e dell’alloggiamento
del giunto.
Il giunto dovrà essere posato a una quota compresa fra la quota di
pavimentazione completa (binder+usura) dell’opera d’arte e un piano
3 mm più basso, senza creare dislivelli e cuspidi, e cercando di
ottenere la massima complanarità fra pavimentazione e giunto.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto. Per spessore della pavimentazione fino a 100 mm,
escluso ogni onere di deviazione traffico e guardiania.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 15,000000 28,96 434,40 4,46

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 15,000000 28,96 434,40 4,46

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 22,000000 26,86 590,92 6,06

22CL.PR.2.80010.q - GIUNTO STRADALE CON ESCURSIONE FINO
A 480mm

m 1,000000 5 784,75 5 784,75 59,37

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 3,500000 62,39 218,37 2,24

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 3,500000 68,58 240,03 2,46

- 580 -
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(SPESE GENERALI)15%* 7702.87

1 155,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 8858.30

885,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 9 744,13

m 1,000000 9 744,13

- 581 -
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540 Analisi 22CL.PR.U.0570.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
GIUNTI A GRANDE ESCURSIONE CON PIASTRA A PONTE
Per giunti aventi escursione da 481 mm fino a mm 640

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunti stradali modulari di dilatazione ed
impermeabili a livello della pavimentazione, per impalcati da ponte e
viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste travi in acciaio e
soletta in c.a., adatto ad assorbire scorrimenti longitudinali degli
impalcati da 400 fino a 800 mm; nonché rotazioni e movimenti tra le
testate delle solette in senso verticale ma non in senso trasversale.
I moduli sono composti da un elemento deformabile capace di
assorbire le energie generate dalla dilatazione termica degl’impalcati
ed una piastra a ponte di idonee dimensioni necessarie al carico
sovrastante che collega le due strutture mediante una carpenteria
fissa ancorata sul lato fisso o mobile.
I giunti consentendo lo smaltimento delle acque meteoriche, il
ripristino della continuità strutturale delle solette e il transito dei mezzi,
supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Piastra a ponte di idoneo spessore in acciaio tipo S355JR, completa
di rivestimento epossidico bicomponente ad alto spessore (200
micron- spessore minimo del film secco su superfici esposte)
Elemento deformabile modulare in gomma naturale (durezza shore A3
70+/-5) rinforzato con inserti metallici vulcanizzati e interamente
conglobati nella gomma onde evitare fenomeni di corrosione.
Sistema ammortizzante in gomma naturale (durezza shore A3 50+/-3)
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati parzialmente conglobati
nella gomma.
Sistema di ancoraggio realizzato mediante tirafondi a tutto filetto in
acciaio di idonee dimensioni e classe 8.8, completo di dadi, rondelle e
rondelle ovali; sistema anticorrosivo tipo Dacromet 320; ancorato alla
struttura con resine epossidiche; completo di epossicatrame per la
sigillatura delle asole.
Sistema di guida dei soffietti, costituito da guide in acciaio inossidabile
tipo X5CrNi18-10 atte ad impedire il sollevamento del giunto durante i
movimenti dal piano di appoggio ed ancorate alla soletta previo
ancoraggi a tutto filetto in acciaio forati ad una estremità per poter
accoppiare la vite di serraggio, quest’ultimi saranno ancorati alla
struttura con resine epossidiche (il numeri degli ancoraggi può variare
in funzione della corsa utile necessaria).
Sistema di drenaggio costituito da una scossalina continua in TPE
fissata con angolari inox alle testate di soletta e tubi di drenaggio.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per l’esecuzione dei massetti laterali e dell’alloggiamento
del giunto.
Il giunto dovrà essere posato a una quota compresa fra la quota di
pavimentazione completa (binder+usura) dell’opera d’arte e un piano
3 mm più basso, senza creare dislivelli e cuspidi, e cercando di
ottenere la massima complanarità fra pavimentazione e giunto.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto. Per spessore della pavimentazione fino a 100 mm,
escluso ogni onere di deviazione traffico e guardiania.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 18,000000 28,96 521,28 4,92

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 18,000000 28,96 521,28 4,92

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 25,000000 26,86 671,50 6,33

22CL.PR.2.80010.r - GIUNTO STRADALE CON ESCURSIONE DA
481mm A 640mm

m 1,000000 6 077,70 6 077,70 57,33

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 4,500000 62,39 280,76 2,65

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 4,500000 68,58 308,61 2,91

- 582 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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UNITA' DI 
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ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

(SPESE GENERALI)15%* 8381.13

1 257,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 9638.30

963,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 10 602,13

m 1,000000 10 602,13

- 583 -
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UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

541 Analisi 22CL.PR.U.0570.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
GIUNTI A GRANDE ESCURSIONE CON PIASTRA A PONTE
Per giunti aventi escursione da 641 mm fino a mm 800

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunti stradali modulari di dilatazione ed
impermeabili a livello della pavimentazione, per impalcati da ponte e
viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste travi in acciaio e
soletta in c.a., adatto ad assorbire scorrimenti longitudinali degli
impalcati da 400 fino a 800 mm; nonché rotazioni e movimenti tra le
testate delle solette in senso verticale ma non in senso trasversale.
I moduli sono composti da un elemento deformabile capace di
assorbire le energie generate dalla dilatazione termica degl’impalcati
ed una piastra a ponte di idonee dimensioni necessarie al carico
sovrastante che collega le due strutture mediante una carpenteria
fissa ancorata sul lato fisso o mobile.
I giunti consentendo lo smaltimento delle acque meteoriche, il
ripristino della continuità strutturale delle solette e il transito dei mezzi,
supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Piastra a ponte di idoneo spessore in acciaio tipo S355JR, completa
di rivestimento epossidico bicomponente ad alto spessore (200
micron- spessore minimo del film secco su superfici esposte)
Elemento deformabile modulare in gomma naturale (durezza shore A3
70+/-5) rinforzato con inserti metallici vulcanizzati e interamente
conglobati nella gomma onde evitare fenomeni di corrosione.
Sistema ammortizzante in gomma naturale (durezza shore A3 50+/-3)
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati parzialmente conglobati
nella gomma.
Sistema di ancoraggio realizzato mediante tirafondi a tutto filetto in
acciaio di idonee dimensioni e classe 8.8, completo di dadi, rondelle e
rondelle ovali; sistema anticorrosivo tipo Dacromet 320; ancorato alla
struttura con resine epossidiche; completo di epossicatrame per la
sigillatura delle asole.
Sistema di guida dei soffietti, costituito da guide in acciaio inossidabile
tipo X5CrNi18-10 atte ad impedire il sollevamento del giunto durante i
movimenti dal piano di appoggio ed ancorate alla soletta previo
ancoraggi a tutto filetto in acciaio forati ad una estremità per poter
accoppiare la vite di serraggio, quest’ultimi saranno ancorati alla
struttura con resine epossidiche (il numeri degli ancoraggi può variare
in funzione della corsa utile necessaria).
Sistema di drenaggio costituito da una scossalina continua in TPE
fissata con angolari inox alle testate di soletta e tubi di drenaggio.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per l’esecuzione dei massetti laterali e dell’alloggiamento
del giunto.
Il giunto dovrà essere posato a una quota compresa fra la quota di
pavimentazione completa (binder+usura) dell’opera d’arte e un piano
3 mm più basso, senza creare dislivelli e cuspidi, e cercando di
ottenere la massima complanarità fra pavimentazione e giunto.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto. Per spessore della pavimentazione fino a 100 mm,
escluso ogni onere di deviazione traffico e guardiania.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 20,000000 28,96 579,20 5,12

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 20,000000 28,96 579,20 5,12

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 27,000000 26,86 725,22 6,42

22CL.PR.2.80010.s - GIUNTO STRADALE CON ESCURSIONE DA
641mm A 800mm

m 1,000000 6 370,65 6 370,65 56,36

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 5,200000 62,39 324,43 2,87

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 5,200000 68,58 356,62 3,16

- 584 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

(SPESE GENERALI)15%* 8935.32

1 340,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 10275.62

1 027,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 11 303,18

m 1,000000 11 303,18

- 585 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

542 Analisi 22CL.PR.U.0570.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
GIUNTI DI SOTTOPAVIMENTAZIONE
Per giunzioni fisse di sottopavimentazione in gomma estrusa

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunzioni fisse di sottopavimentazione con
angolari di bordo per la distribuzione dei carichi (in presenza di una
catena cinematica), impermeabili ubicati sotto il livello del manto
stradale, per impalcati da ponte e viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o
strutture miste travi in acciaio e soletta in c.a., idoneo per scaricare
eventuali deformazioni delle strutture.
La giunzione è costituita da fiancate in acciaio complete di zanche che
assicurano un solido ancoraggio del giunto nel calcestruzzo del ponte
o della spalla e da un idoneo profilo in gomma estrusa avente sagoma
a T.
Tutti gli elementi in acciaio esposti hanno un rivestimento epossidico
bicomponente ad alto spessore (200 micron- spessore minimo del film
secco su superfici esposte).
Tutte le superfici lavorate e a contatto del cls hanno un rivestimento
epossidico bicomponente (70 micron- spessore minimo del film secco
su superfici esposte).
Il profilo in gomma sarà inserito fra le fiancate in acciaio, posate e
gettate in opera ad una distanza di 35 mm, forzandolo leggermente
sino a far aderire le alette alla superficie superiore degl’angolari.
Il tipo di gomma dell’estruso dovrà essere resistente agli oli, ai sali, ai
carburanti ed all’ozono; il suddetto profilo dovrà essere continuo e
senza giunzioni per tutta la larghezza dell’impalcato per garantire così
una buona reazione elastica permanente contro gl’angolari in acciaio,
in modo da mantenere nel tempo i requisiti di impermeabilità.
Lo strato di impermeabilizzazione ed il manto di asfalto di opportuno
spessore non dovranno essere interrotti in prossimità del giunto,
potranno tuttavia essere rimossi e successivamente ripristinati se già
presenti in fase di posa del giunto stesso.
Le giunzioni fisse consentono lo smaltimento delle acque meteoriche,
il ripristino della continuità strutturale delle solette e il transito dei
mezzi, supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.

Il Giunto sarà cosi costituito:
Profilato in gomma estrusa EPDM (durezza shore A68+/-5).
Sigillante elastico.
Profilato (Ethafoam).
Il giunto dovrà essere posato al disotto della quota di pavimentazione
completa (binder+usura) dell’opera d’arte e facendo sporgere il fungo
superiore di e non oltre 10 mm. L’impermeabilizzazione dovrà essere
continua e sufficientemente ampia escludere infiltrazioni in prossimità
del giunto.
Il manto di asfalto dovrà essere privo di avvallamenti, irregolarità,
dossi o cuspidi in prossimità del giunto da ambo i lati, cercando di
ottenere la massima complanarità della pavimentazione.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,500000 28,96 43,44 3,17

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,500000 28,96 43,44 3,17

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 4,000000 26,86 107,44 7,84

22CL.PR.2.80010.p - GIUNTO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE IN
GOMMA ESTRUSA

m 1,000000 731,70 731,70 53,40

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 1,200000 62,39 74,87 5,46

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 1,200000 68,58 82,30 6,01

- 586 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

(SPESE GENERALI)15%* 1083.19

162,48 11,86

1245.67*(UTILE D'IMPRESA)10%

124,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 1 370,24

m 1,000000 1 370,24
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

543 Analisi 22CL.PR.U.0570.40.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
GIUNTI DI SOTTOPAVIMENTAZIONE
Per giunzioni fisse di sottopavimentazione in gomma estrusa ed
angolari di bordo

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunzioni fisse di sottopavimentazione con
angolari di bordo per la distribuzione dei carichi (in presenza di una
catena cinematica), impermeabili ubicati sotto il livello del manto
stradale, per impalcati da ponte e viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o
strutture miste travi in acciaio e soletta in c.a., idoneo per scaricare
eventuali deformazioni delle strutture.
La giunzione è costituita da fiancate in acciaio complete di zanche che
assicurano un solido ancoraggio del giunto nel calcestruzzo del ponte
o della spalla e da un idoneo profilo in gomma estrusa avente sagoma
a T.
Tutti gli elementi in acciaio esposti hanno un rivestimento epossidico
bicomponente ad alto spessore (200 micron- spessore minimo del film
secco su superfici esposte).
Tutte le superfici lavorate e a contatto del cls hanno un rivestimento
epossidico bicomponente (70 micron- spessore minimo del film secco
su superfici esposte).
Il profilo in gomma sarà inserito fra le fiancate in acciaio, posate e
gettate in opera ad una distanza di 35 mm, forzandolo leggermente
sino a far aderire le alette alla superficie superiore degl’angolari.
Il tipo di gomma dell’estruso dovrà essere resistente agli oli, ai sali, ai
carburanti ed all’ozono; il suddetto profilo dovrà essere continuo e
senza giunzioni per tutta la larghezza dell’impalcato per garantire così
una buona reazione elastica permanente contro gl’angolari in acciaio,
in modo da mantenere nel tempo i requisiti di impermeabilità.
Lo strato di impermeabilizzazione ed il manto di asfalto di opportuno
spessore non dovranno essere interrotti in prossimità del giunto,
potranno tuttavia essere rimossi e successivamente ripristinati se già
presenti in fase di posa del giunto stesso.
Le giunzioni fisse consentono lo smaltimento delle acque meteoriche,
il ripristino della continuità strutturale delle solette e il transito dei
mezzi, supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.

Il Giunto sarà cosi costituito:
Profilato in gomma estrusa EPDM (durezza shore A68+/-5).
Sistema di ancoraggio realizzato mediante angolari zancati o travi a T
in acciaio di idonee dimensioni. Rivestiti da film epossidico
bicomponente ad alto spessore (200 micron- spessore minimo del film
secco) per le superfici esposte e da film epossidico bicomponente (70
micron- spessore minimo del film secco) per le superfici lavorate e a
contatto del cls.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per l’esecuzione dei massetti laterali e dell’alloggiamento
del giunto.
Sigillante elastico.
Profilato (Ethafoam).
Il giunto dovrà essere posato al disotto della quota di pavimentazione
completa (binder+usura) dell’opera d’arte e facendo sporgere il fungo
superiore di e non oltre 10 mm dalle superfici degl’angolari.
L’impermeabilizzazione dovrà essere continua e sufficientemente
ampia escludere infiltrazioni in prossimità del giunto.
Il manto di asfalto dovrà essere privo di avvallamenti, irregolarità,
dossi o cuspidi in prossimità del giunto da ambo i lati, cercando di
ottenere la massima complanarità della pavimentazione.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 3,39

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 3,39

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 5,200000 26,86 139,67 9,08

- 588 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
22CL.PR.2.80010.t - GIUNTO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE IN
GOMMA ESTRUSA ED ANGOLARI DI BORDO

m 1,000000 776,25 776,25 50,44

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 1,500000 62,39 93,59 6,08

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 1,500000 68,58 102,87 6,68

1216.64*(SPESE GENERALI)15%

182,50 11,86

1399.14*(UTILE D'IMPRESA)10%

139,91 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 1 539,05

m 1,000000 1 539,05

- 589 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

544 Analisi 22CL.PR.U.0570.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
TAPPETI IN GOMMA DA SOTTOPAVIMENTAZIONE
Per giunti aventi escursione da 20 mm fino a mm 35

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunti di sottopavimentazione
impermeabili ubicati sotto il livello del manto stradale, per impalcati da
ponte e viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste travi in
acciaio e soletta in c.a., adatto ad assorbire scorrimenti longitudinali
degli impalcati da 35 fino a 50 mm; nonché modeste rotazioni e ridotti
movimenti tra le testate delle solette in senso laterale.
Il giunto è costituito da un profilo in gomma estrusa avente sagoma a
C e da delle piastre interne predimensionate per sostenere il carico
sovrastante di spessore minimo di 5 mm, sarà adagiato in opportune
nicchie ricavate nelle strutture.
Il tipo di gomma dell’estruso dovrà essere resistente agli oli, ai sali, ai
carburanti ed all’ozono; il suddetto profilo dovrà essere continuo e
senza giunzioni per tutta la larghezza dell’impalcato in modo da
mantenere nel tempo i requisiti di impermeabilità.
Tutti gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo secondo
la UNI EN ISO 1471 per uno spessore minimo di 100 micron.
Lo strato di impermeabilizzazione ed il manto di asfalto di opportuno
spessore non dovranno essere interrotti in prossimità del giunto,
potranno tuttavia essere rimossi e successivamente ripristinati se già
presenti in fase di posa del giunto stesso.
I giunti consentono lo smaltimento delle acque meteoriche, il ripristino
della continuità strutturale delle solette e il transito dei mezzi,
supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Profilato in gomma estrusa EPDM (durezza shore A68+/-5).
Piastre interne in acciaio tipo S235JR zincate a caldo come
completamento al rivestimento anticorrosivo.
Sistema di drenaggio costituito da una scossalina continua in TPE
incollata con resina epossidica alle testate di soletta.
Adesivo sintetico bicomponente a base di sistema epossidico esente
da solventi e plastificanti.
Sigillante elastico.
Profilato (Ethafoam).
Il giunto dovrà essere posato al disotto della quota di pavimentazione
completa (binder+usura) dell’opera d’arte evitando qualsiasi
sporgenza dalle nicchie di contenimento.
L’inserimento delle piastre interne dovrà avvenire in contemporanea
alla stesura dell’estruso in gomma.
L’impermeabilizzazione dovrà essere continua e sufficientemente
ampia per escludere infiltrazioni in prossimità del giunto.
Il manto di asfalto dovrà essere privo di avvallamenti, irregolarità,
dossi o cuspidi in prossimità del giunto da ambo i lati, cercando di
ottenere la massima complanarità della pavimentazione.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,600000 28,96 17,38 9,76

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,600000 28,96 17,38 9,76

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,600000 26,86 16,12 9,06

22CL.PR.2.80010.u - TAPPETO IN GOMMA DA
SOTTOPAVIMENTAZIONE CON ESCURSIONE DA 20mm FINO A
35mm

m 1,000000 70,20 70,20 39,43

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,150000 62,39 9,36 5,26

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,150000 68,58 10,29 5,78

- 590 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

140.73*(SPESE GENERALI)15%

21,11 11,86

161.84*(UTILE D'IMPRESA)10%

16,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 178,02

m 1,000000 178,02

- 591 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

545 Analisi 22CL.PR.U.0570.50.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
TAPPETI IN GOMMA DA SOTTOPAVIMENTAZIONE
Per giunti aventi escursione da 36 mm fino a mm 50

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di giunti di sottopavimentazione
impermeabili ubicati sotto il livello del manto stradale, per impalcati da
ponte e viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste travi in
acciaio e soletta in c.a., adatto ad assorbire scorrimenti longitudinali
degli impalcati da 35 fino a 50 mm; nonché modeste rotazioni e ridotti
movimenti tra le testate delle solette in senso laterale.
Il giunto è costituito da un profilo in gomma estrusa avente sagoma a
C e da delle piastre interne predimensionate per sostenere il carico
sovrastante di spessore minimo di 5 mm, sarà adagiato in opportune
nicchie ricavate nelle strutture.
Il tipo di gomma dell’estruso dovrà essere resistente agli oli, ai sali, ai
carburanti ed all’ozono; il suddetto profilo dovrà essere continuo e
senza giunzioni per tutta la larghezza dell’impalcato in modo da
mantenere nel tempo i requisiti di impermeabilità.
Tutti gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo secondo
la UNI EN ISO 1471 per uno spessore minimo di 100 micron.
Lo strato di impermeabilizzazione ed il manto di asfalto di opportuno
spessore non dovranno essere interrotti in prossimità del giunto,
potranno tuttavia essere rimossi e successivamente ripristinati se già
presenti in fase di posa del giunto stesso.
I giunti consentono lo smaltimento delle acque meteoriche, il ripristino
della continuità strutturale delle solette e il transito dei mezzi,
supportando i carichi così come previsto dal D.M. 14/01/2008.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Profilato in gomma estrusa EPDM (durezza shore A68+/-5).
Piastre interne in acciaio tipo S235JR zincate a caldo come
completamento al rivestimento anticorrosivo.
Sistema di drenaggio costituito da una scossalina continua in TPE
incollata con resina epossidica alle testate di soletta.
Adesivo sintetico bicomponente a base di sistema epossidico esente
da solventi e plastificanti.
Sigillante elastico.
Profilato (Ethafoam).
Il giunto dovrà essere posato al disotto della quota di pavimentazione
completa (binder+usura) dell’opera d’arte evitando qualsiasi
sporgenza dalle nicchie di contenimento.
L’inserimento delle piastre interne dovrà avvenire in contemporanea
alla stesura dell’estruso in gomma.
L’impermeabilizzazione dovrà essere continua e sufficientemente
ampia per escludere infiltrazioni in prossimità del giunto.
Il manto di asfalto dovrà essere privo di avvallamenti, irregolarità,
dossi o cuspidi in prossimità del giunto da ambo i lati, cercando di
ottenere la massima complanarità della pavimentazione.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 8,04

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 8,04

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,800000 26,86 21,49 7,46

22CL.PR.2.80010.v - TAPPETO IN GOMMA DA
SOTTOPAVIMENTAZIONE CON ESCURSIONE DA 36mm FINO A
50mm

m 1,000000 139,05 139,05 48,25

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,160000 62,39 9,98 3,46

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,160000 68,58 10,97 3,81

- 592 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

227.83*(SPESE GENERALI)15%

34,17 11,86

262*(UTILE D'IMPRESA)10%

26,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 288,20

m 1,000000 288,20

- 593 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

546 Analisi 22CL.PR.U.0570.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
CATENA CINEMATICA DI COLLEGAMENTO
Catena cinematica da 250 KN

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catena cinematica di collegamento per
impalcati, idonea a trasmettere sia forze di compressione che di
trazione.
I dispositivi sono costituiti da una giunzione fissa di
sottopavimentazione con angolari di bordo per la distribuzione dei
carichi (vd. Giunzioni fisse di sottopavimentazione) e da una serie di
barre in acciaio ad alta resistenza e a filettatura continua della
lunghezza di 5400 mm, aventi alle estremità piastre di ancoraggio con
i relativi dadi di fissaggio.
Le forze di compressione sono scaricate interamente sul profilo in
gomma estrusa tramite i due angolari metallici di rinforzo alle testate
di soletta (come previsto dalle giunzioni di sottopavimentazione con
angolari di bordo) mentre le forze di trazione e la forza di postensione,
sono assorbite direttamente dalle barre e scaricate alle solette
attraverso gli ancoraggi.
Il tratto di barra compreso fra gli ancoraggi é rivestito da guaina
corrugata, riempita di grasso e ulteriormente protetto nella zona del
varco da una seconda guaina liscia.
Tale guaina ha lo scopo di consentire i modesti movimenti relativi
degli impalcati collegati, senza indurre sollecitazioni flessionali nella
barra oltre ai limiti ammissibili.
Lo strato di impermeabilizzazione ed il manto di asfalto di opportuno
spessore non dovranno essere interrotti ne in prossimità della
giunzione ne in prossimità dei terminali di ancoraggio, potranno
tuttavia essere rimossi e successivamente ripristinati se già presenti in
fase di posa.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Giunzione fissa di sottopavimentazione (escluso dalla presente voce
di capitolato).
Piastra di ancoraggio.
Barra a filettatura continua.
Dado di ancoraggio.
Guaina corrugata L = 5100mm.
Guaina liscia L = 300mm.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per il riempimento e l’alloggiamento dell’ancoraggio.
Sigillante elastico (escluso dalla presente voce di capitolato).
Profilato (escluso dalla presente voce di capitolato).
La catena cinematica dovrà essere installata ad una distanza minima
dal suo asse di 120 mm al disotto del piano della soletta, non
considerando la pavimentazione completa (binder+usura) dell’opera
d’arte e e prevedendo una nicchia in prossimità di ogni barra per la
tesatura.
L’impermeabilizzazione dovrà essere continua e sufficientemente
ampia da escludere infiltrazioni in prossimità della catena.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,200000 28,96 34,75 4,88

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,200000 28,96 34,75 4,88

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,200000 26,86 32,23 4,52

22CL.PR.2.80020.a - Catena cinematica da 250 KN cad 1,00 409,05 409,05 57,42

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,400000 62,39 24,96 3,50

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,400000 68,58 27,43 3,85
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

563.17*(SPESE GENERALI)15%

84,48 11,86

647.65*(UTILE D'IMPRESA)10%

64,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 712,42

cad 1,00 712,42
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

547 Analisi 22CL.PR.U.0570.60.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
CATENA CINEMATICA DI COLLEGAMENTO
Catena cinematica da 500 KN

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catena cinematica di collegamento per
impalcati, idonea a trasmettere sia forze di compressione che di
trazione.
I dispositivi sono costituiti da una giunzione fissa di
sottopavimentazione con angolari di bordo per la distribuzione dei
carichi (vd. Giunzioni fisse di sottopavimentazione) e da una serie di
barre in acciaio ad alta resistenza e a filettatura continua della
lunghezza di 5400 mm, aventi alle estremità piastre di ancoraggio con
i relativi dadi di fissaggio.
Le forze di compressione sono scaricate interamente sul profilo in
gomma estrusa tramite i due angolari metallici di rinforzo alle testate
di soletta (come previsto dalle giunzioni di sottopavimentazione con
angolari di bordo) mentre le forze di trazione e la forza di postensione,
sono assorbite direttamente dalle barre e scaricate alle solette
attraverso gli ancoraggi.
Il tratto di barra compreso fra gli ancoraggi é rivestito da guaina
corrugata, riempita di grasso e ulteriormente protetto nella zona del
varco da una seconda guaina liscia.
Tale guaina ha lo scopo di consentire i modesti movimenti relativi
degli impalcati collegati, senza indurre sollecitazioni flessionali nella
barra oltre ai limiti ammissibili.
Lo strato di impermeabilizzazione ed il manto di asfalto di opportuno
spessore non dovranno essere interrotti ne in prossimità della
giunzione ne in prossimità dei terminali di ancoraggio, potranno
tuttavia essere rimossi e successivamente ripristinati se già presenti in
fase di posa.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Giunzione fissa di sottopavimentazione (escluso dalla presente voce
di capitolato).
Piastra di ancoraggio.
Barra a filettatura continua.
Dado di ancoraggio.
Guaina corrugata L = 5100mm.
Guaina liscia L = 300mm.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per il riempimento e l’alloggiamento dell’ancoraggio.
Sigillante elastico (escluso dalla presente voce di capitolato).
Profilato (escluso dalla presente voce di capitolato).
La catena cinematica dovrà essere installata ad una distanza minima
dal suo asse di 120 mm al disotto del piano della soletta, non
considerando la pavimentazione completa (binder+usura) dell’opera
d’arte e e prevedendo una nicchia in prossimità di ogni barra per la
tesatura.
L’impermeabilizzazione dovrà essere continua e sufficientemente
ampia da escludere infiltrazioni in prossimità della catena.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,400000 28,96 40,54 4,55

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,400000 28,96 40,54 4,55

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,400000 26,86 37,60 4,22

22CL.PR.2.80020.b - Catena cinematica da 500 KN cad 1,00 519,75 519,75 58,37

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,500000 62,39 31,20 3,50

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,500000 68,58 34,29 3,85

- 596 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

703.92*(SPESE GENERALI)15%

105,59 11,86

809.51*(UTILE D'IMPRESA)10%

80,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 890,46

cad 1,00 890,46

- 597 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

548 Analisi 22CL.PR.U.0570.60.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRADALI
CATENA CINEMATICA DI COLLEGAMENTO
Catena cinematica da 750 KN

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di catena cinematica di collegamento per
impalcati, idonea a trasmettere sia forze di compressione che di
trazione.
I dispositivi sono costituiti da una giunzione fissa di
sottopavimentazione con angolari di bordo per la distribuzione dei
carichi (vd. Giunzioni fisse di sottopavimentazione) e da una serie di
barre in acciaio ad alta resistenza e a filettatura continua della
lunghezza di 5400 mm, aventi alle estremità piastre di ancoraggio con
i relativi dadi di fissaggio.
Le forze di compressione sono scaricate interamente sul profilo in
gomma estrusa tramite i due angolari metallici di rinforzo alle testate
di soletta (come previsto dalle giunzioni di sottopavimentazione con
angolari di bordo) mentre le forze di trazione e la forza di postensione,
sono assorbite direttamente dalle barre e scaricate alle solette
attraverso gli ancoraggi.
Il tratto di barra compreso fra gli ancoraggi é rivestito da guaina
corrugata, riempita di grasso e ulteriormente protetto nella zona del
varco da una seconda guaina liscia.
Tale guaina ha lo scopo di consentire i modesti movimenti relativi
degli impalcati collegati, senza indurre sollecitazioni flessionali nella
barra oltre ai limiti ammissibili.
Lo strato di impermeabilizzazione ed il manto di asfalto di opportuno
spessore non dovranno essere interrotti ne in prossimità della
giunzione ne in prossimità dei terminali di ancoraggio, potranno
tuttavia essere rimossi e successivamente ripristinati se già presenti in
fase di posa.
Il Giunto sarà cosi costituito:
Giunzione fissa di sottopavimentazione (escluso dalla presente voce
di capitolato).
Piastra di ancoraggio.
Barra a filettatura continua.
Dado di ancoraggio.
Guaina corrugata L = 5100mm.
Guaina liscia L = 300mm.
Malta di livellamento reoplastica fibrorinforzata, antiritiro, ad alta
resistenza per il riempimento e l’alloggiamento dell’ancoraggio.
Sigillante elastico (escluso dalla presente voce di capitolato).
Profilato (escluso dalla presente voce di capitolato).
La catena cinematica dovrà essere installata ad una distanza minima
dal suo asse di 120 mm al disotto del piano della soletta, non
considerando la pavimentazione completa (binder+usura) dell’opera
d’arte e e prevedendo una nicchia in prossimità di ogni barra per la
tesatura.
L’impermeabilizzazione dovrà essere continua e sufficientemente
ampia da escludere infiltrazioni in prossimità della catena.
Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie con
esclusione delle opere di demolizione e di ripristino necessarie alla
posa del giunto.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,600000 28,96 46,34 4,34

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,600000 28,96 46,34 4,34

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,600000 26,86 42,98 4,03

22CL.PR.2.80020.c - Catena cinematica da 750 KN cad 1,00 629,10 629,10 58,97

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,600000 62,39 37,43 3,51

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,600000 68,58 41,15 3,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

843.34*(SPESE GENERALI)15%

126,50 11,86

969.84*(UTILE D'IMPRESA)10%

96,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1 066,82

cad 1,00 1 066,82
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

549 Analisi 22CL.PR.U.0580.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO
APPARECCHIO DI APPOGGIO METALLICO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO FISSO
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 100 ton

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio di appoggio a disco
elastomerico confinato fisso rispondente alla norma UNI EN 1337-5
costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma (durezza 50 +/- 5) che
consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce
un elemento circolare in acciaio S355JR in grado di sopportare il
carico verticale e di trasmettere direttamente il carico trasversale
direttamente alla piastra in cui è inserito.
Compreso nel prezzo il sitema di ancoraggio alla sovra e sotto
struttura idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto,
la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla
UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle
superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente
per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a
contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 70 micron).
I prezzi dei dispositivi sono definiti in funzione della portata vericale
allo SLU espressa in tonnellate, fino a carichi orizzontali pari al 10%
del carico verticale.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,500000 28,96 43,44 3,88

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,500000 28,96 43,44 3,88

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 5,000000 26,86 134,30 11,98

22CL.PR.2.80030.a - Apparecchio di appoggio a disco elastomerco
confinato fisso con portata verticale massima fino a 100 ton

cad 1,00 468,45 468,45 41,79

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 1,500000 62,39 93,59 8,35

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 1,500000 68,58 102,87 9,18

886.09*(SPESE GENERALI)15%

132,91 11,86

1019*(UTILE D'IMPRESA)10%

101,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 120,90

cad 1,00 1 120,90
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

550 Analisi 22CL.PR.U.0580.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO
APPARECCHIO DI APPOGGIO METALLICO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO FISSO
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 150 ton

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio di appoggio a disco
elastomerico confinato fisso rispondente alla norma UNI EN 1337-5
costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma (durezza 50 +/- 5) che
consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce
un elemento circolare in acciaio S355JR in grado di sopportare il
carico verticale e di trasmettere direttamente il carico trasversale
direttamente alla piastra in cui è inserito.
Compreso nel prezzo il sitema di ancoraggio alla sovra e sotto
struttura idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto,
la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla
UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle
superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente
per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a
contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 70 micron).
I prezzi dei dispositivi sono definiti in funzione della portata vericale
allo SLU espressa in tonnellate, fino a carichi orizzontali pari al 10%
del carico verticale.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 3,11

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 3,11

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 6,000000 26,86 161,16 9,62

22CL.PR.2.80030.b - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato fisso con portata verticale massima fino a 150 ton

cad 1,00 849,15 849,15 50,70

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 1,600000 62,39 99,82 5,96

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 1,600000 68,58 109,73 6,55

1324.12*(SPESE GENERALI)15%

198,62 11,86

1522.74*(UTILE D'IMPRESA)10%

152,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 675,01

cad 1,00 1 675,01
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

551 Analisi 22CL.PR.U.0580.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO
APPARECCHIO DI APPOGGIO METALLICO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO FISSO
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 200 ton

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio di appoggio a disco
elastomerico confinato fisso rispondente alla norma UNI EN 1337-5
costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma (durezza 50 +/- 5) che
consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce
un elemento circolare in acciaio S355JR in grado di sopportare il
carico verticale e di trasmettere direttamente il carico trasversale
direttamente alla piastra in cui è inserito.
Compreso nel prezzo il sitema di ancoraggio alla sovra e sotto
struttura idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto,
la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla
UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle
superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente
per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a
contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 70 micron).
I prezzi dei dispositivi sono definiti in funzione della portata vericale
allo SLU espressa in tonnellate, fino a carichi orizzontali pari al 10%
del carico verticale.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,000000 28,96 57,92 2,93

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,000000 28,96 57,92 2,93

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 7,000000 26,86 188,02 9,50

22CL.PR.2.80030.c - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato fisso con portata verticale massima fino a 200 ton

cad 1,00 1 024,65 1 024,65 51,78

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 1,800000 62,39 112,30 5,68

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 1,800000 68,58 123,44 6,24

1564.25*(SPESE GENERALI)15%

234,64 11,86

1798.89*(UTILE D'IMPRESA)10%

179,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 978,78

cad 1,00 1 978,78
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

552 Analisi 22CL.PR.U.0580.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO
APPARECCHIO DI APPOGGIO METALLICO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO FISSO
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 250 ton

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio di appoggio a disco
elastomerico confinato fisso rispondente alla norma UNI EN 1337-5
costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma (durezza 50 +/- 5) che
consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce
un elemento circolare in acciaio S355JR in grado di sopportare il
carico verticale e di trasmettere direttamente il carico trasversale
direttamente alla piastra in cui è inserito.
Compreso nel prezzo il sitema di ancoraggio alla sovra e sotto
struttura idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto,
la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla
UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle
superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente
per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a
contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 70 micron).
I prezzi dei dispositivi sono definiti in funzione della portata vericale
allo SLU espressa in tonnellate, fino a carichi orizzontali pari al 10%
del carico verticale.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,200000 28,96 63,71 2,72

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,200000 28,96 63,71 2,72

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 8,000000 26,86 214,88 9,19

22CL.PR.2.80030.d - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato fisso con portata verticale massima fino a 250 ton

cad 1,00 1 244,70 1 244,70 53,22

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 2,000000 62,39 124,78 5,33

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 2,000000 68,58 137,16 5,86

1848.94*(SPESE GENERALI)15%

277,34 11,86

2126.28*(UTILE D'IMPRESA)10%

212,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 338,91

cad 1,00 2 338,91

- 603 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

553 Analisi 22CL.PR.U.0580.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO
APPARECCHIO DI APPOGGIO METALLICO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO FISSO
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 300 ton

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio di appoggio a disco
elastomerico confinato fisso rispondente alla norma UNI EN 1337-5
costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma (durezza 50 +/- 5) che
consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce
un elemento circolare in acciaio S355JR in grado di sopportare il
carico verticale e di trasmettere direttamente il carico trasversale
direttamente alla piastra in cui è inserito.
Compreso nel prezzo il sitema di ancoraggio alla sovra e sotto
struttura idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto,
la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla
UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle
superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente
per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a
contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 70 micron).
I prezzi dei dispositivi sono definiti in funzione della portata vericale
allo SLU espressa in tonnellate, fino a carichi orizzontali pari al 10%
del carico verticale.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,400000 28,96 69,50 2,67

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,400000 28,96 69,50 2,67

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 9,000000 26,86 241,74 9,28

22CL.PR.2.80030.e - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato fisso con portata verticale massima fino a 300 ton

cad 1,00 1 390,50 1 390,50 53,38

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 2,200000 62,39 137,26 5,27

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 2,200000 68,58 150,88 5,79

2059.38*(SPESE GENERALI)15%

308,91 11,86

2368.29*(UTILE D'IMPRESA)10%

236,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 605,12

cad 1,00 2 605,12

- 604 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

554 Analisi 22CL.PR.U.0580.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO
APPARECCHIO DI APPOGGIO METALLICO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO FISSO
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 400 ton

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio di appoggio a disco
elastomerico confinato fisso rispondente alla norma UNI EN 1337-5
costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma (durezza 50 +/- 5) che
consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce
un elemento circolare in acciaio S355JR in grado di sopportare il
carico verticale e di trasmettere direttamente il carico trasversale
direttamente alla piastra in cui è inserito.
Compreso nel prezzo il sitema di ancoraggio alla sovra e sotto
struttura idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto,
la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla
UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle
superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente
per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a
contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 70 micron).
I prezzi dei dispositivi sono definiti in funzione della portata vericale
allo SLU espressa in tonnellate, fino a carichi orizzontali pari al 10%
del carico verticale.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,600000 28,96 75,30 2,46

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,600000 28,96 75,30 2,46

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 10,000000 26,86 268,60 8,79

22CL.PR.2.80030.f - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato fisso con portata verticale massima fino a 400 ton

cad 1,00 1 683,45 1 683,45 55,06

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 2,400000 62,39 149,74 4,90

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 2,400000 68,58 164,59 5,38

2416.98*(SPESE GENERALI)15%

362,55 11,86

2779.53*(UTILE D'IMPRESA)10%

277,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 3 057,48

cad 1,00 3 057,48

- 605 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

555 Analisi 22CL.PR.U.0580.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO
APPARECCHIO DI APPOGGIO METALLICO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO FISSO
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo superiore a 400 ton

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio di appoggio a disco
elastomerico confinato fisso rispondente alla norma UNI EN 1337-5
costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma (durezza 50 +/- 5) che
consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce
un elemento circolare in acciaio S355JR in grado di sopportare il
carico verticale e di trasmettere direttamente il carico trasversale
direttamente alla piastra in cui è inserito.
Compreso nel prezzo il sitema di ancoraggio alla sovra e sotto
struttura idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto,
la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla
UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle
superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente
per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a
contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 70 micron).
I prezzi dei dispositivi sono definiti in funzione della portata vericale
allo SLU espressa in tonnellate, fino a carichi orizzontali pari al 10%
del carico verticale.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,010000 28,96 0,29 3,84

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,010000 28,96 0,29 3,84

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,030000 26,86 0,81 10,71

22CL.PR.2.80030.g - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato fisso con portata verticale massima superiore a 400 ton

t 1,000 3,66 3,66 48,41

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,007000 62,39 0,44 5,82

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,007000 68,58 0,48 6,35

5.97*(SPESE GENERALI)15%

0,90 11,90

6.87*(UTILE D'IMPRESA)10%

0,69 9,13

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 7,56

t 1,000 7,56

- 606 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

556 Analisi 22CL.PR.U.0580.30.a

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 100 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 2,75

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 2,75

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 6,000000 26,86 161,16 8,50

22CL.PR.2.80040.a - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana unidirezionele con
portata verticale massima fino a 100 ton

cad 1,00 1 024,65 1 024,65 54,01

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 1,600000 62,39 99,82 5,26

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 1,600000 68,58 109,73 5,78

1499.62*(SPESE GENERALI)15%

224,94 11,86

1724.56*(UTILE D'IMPRESA)10%

172,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1 897,02

cad 1,00 1 897,02

- 607 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

557 Analisi 22CL.PR.U.0580.30.b

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 150 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,000000 28,96 57,92 2,18

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,000000 28,96 57,92 2,18

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 7,000000 26,86 188,02 7,07

22CL.PR.2.80040.b - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana unidirezionele con
portata verticale massima fino a 150 ton

cad 1,00 1 537,65 1 537,65 57,79

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 2,000000 62,39 124,78 4,69

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 2,000000 68,58 137,16 5,15

2103.45*(SPESE GENERALI)15%

315,52 11,86

2418.97*(UTILE D'IMPRESA)10%

241,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 2 660,87

cad 1,00 2 660,87

- 608 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

558 Analisi 22CL.PR.U.0580.30.c

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 200 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,000000 28,96 86,88 2,63

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,000000 28,96 86,88 2,63

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 8,000000 26,86 214,88 6,50

22CL.PR.2.80040.c - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana unidirezionele con
portata verticale massima fino a 200 ton

cad 1,00 1 830,60 1 830,60 55,40

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 3,000000 62,39 187,17 5,66

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 3,000000 68,58 205,74 6,23

2612.15*(SPESE GENERALI)15%

391,82 11,86

3003.97*(UTILE D'IMPRESA)10%

300,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 3 304,37

cad 1,00 3 304,37

- 609 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

559 Analisi 22CL.PR.U.0580.30.d

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 250 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 4,000000 28,96 115,84 3,00

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 4,000000 28,96 115,84 3,00

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 9,000000 26,86 241,74 6,27

22CL.PR.2.80040.d - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana unidirezionele con
portata verticale massima fino a 250 ton

cad 1,00 2 050,65 2 050,65 53,19

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 4,000000 62,39 249,56 6,47

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 4,000000 68,58 274,32 7,11

3047.95*(SPESE GENERALI)15%

457,19 11,86

3505.14*(UTILE D'IMPRESA)10%

350,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 3 855,65

cad 1,00 3 855,65

- 610 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

560 Analisi 22CL.PR.U.0580.30.e

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 300 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 5,000000 28,96 144,80 3,32

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 5,000000 28,96 144,80 3,32

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 10,000000 26,86 268,60 6,15

22CL.PR.2.80040.e - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana unidirezionele con
portata verticale massima fino a 300 ton

cad 1,00 2 343,60 2 343,60 53,67

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 4,200000 62,39 262,04 6,00

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 4,200000 68,58 288,04 6,60

3451.88*(SPESE GENERALI)15%

517,78 11,86

3969.66*(UTILE D'IMPRESA)10%

396,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 4 366,63

cad 1,00 4 366,63

- 611 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

561 Analisi 22CL.PR.U.0580.30.f

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 400 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 6,000000 28,96 173,76 3,44

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 6,000000 28,96 173,76 3,44

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 11,000000 26,86 295,46 5,84

22CL.PR.2.80040.f - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana unidirezionele con
portata verticale massima fino a 400 ton

cad 1,00 2 700,00 2 700,00 53,39

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 5,000000 62,39 311,95 6,17

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 5,000000 68,58 342,90 6,78

3997.83*(SPESE GENERALI)15%

599,67 11,86

4597.50*(UTILE D'IMPRESA)10%

459,75 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 5 057,25

cad 1,00 5 057,25

- 612 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

562 Analisi 22CL.PR.U.0580.30.g

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo superiore a 400 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,020000 28,96 0,58 4,61

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,020000 28,96 0,58 4,61

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,060000 26,86 1,61 12,81

22CL.PR.2.80040.g - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana unidirezionele con
portata verticale massima oltre 400 ton

t 1,000 5,86 5,86 46,62

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,010000 62,39 0,62 4,93

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 68,58 0,69 5,49

9.94*(SPESE GENERALI)15%

1,49 11,85

11.43*(UTILE D'IMPRESA)10%

1,14 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/t 12,57

t 1,000 12,57

- 613 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

563 Analisi 22CL.PR.U.0580.60.a

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 100 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,500000 28,96 43,44 3,26

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,500000 28,96 43,44 3,26

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 5,000000 26,86 134,30 10,09

22CL.PR.2.80050.a - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana multidirezionele con
portata verticale massima fino a 100 ton

cad 1,00 673,65 673,65 50,62

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 1,200000 62,39 74,87 5,63

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 1,200000 68,58 82,30 6,18

1052*(SPESE GENERALI)15%

157,80 11,86

1209.80*(UTILE D'IMPRESA)10%

120,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1 330,78

cad 1,00 1 330,78

- 614 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

564 Analisi 22CL.PR.U.0580.60.b

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 150 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,000000 28,96 57,92 3,39

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,000000 28,96 57,92 3,39

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 6,000000 26,86 161,16 9,42

22CL.PR.2.80050.b - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana multidirezionele con
portata verticale massima fino a 150 ton

cad 1,00 878,85 878,85 51,37

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 1,500000 62,39 93,59 5,47

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 1,500000 68,58 102,87 6,01

1352.31*(SPESE GENERALI)15%

202,85 11,86

1555.16*(UTILE D'IMPRESA)10%

155,52 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1 710,68

cad 1,00 1 710,68

- 615 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

565 Analisi 22CL.PR.U.0580.60.c

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 200 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,000000 28,96 86,88 4,40

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,000000 28,96 86,88 4,40

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 6,500000 26,86 174,59 8,84

22CL.PR.2.80050.c - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana multidirezionele con
portata verticale massima fino a 200 ton

cad 1,00 951,75 951,75 48,17

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 2,000000 62,39 124,78 6,31

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 2,000000 68,58 137,16 6,94

1562.04*(SPESE GENERALI)15%

234,31 11,86

1796.35*(UTILE D'IMPRESA)10%

179,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1 975,99

cad 1,00 1 975,99

- 616 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

566 Analisi 22CL.PR.U.0580.60.d

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 250 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,500000 28,96 101,36 4,24

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,500000 28,96 101,36 4,24

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 7,000000 26,86 188,02 7,86

22CL.PR.2.80050.d - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana multidirezionele con
portata verticale massima fino a 250 ton

cad 1,00 1 171,80 1 171,80 49,01

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 2,500000 62,39 155,98 6,52

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 2,500000 68,58 171,45 7,17

1889.97*(SPESE GENERALI)15%

283,50 11,86

2173.47*(UTILE D'IMPRESA)10%

217,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 2 390,82

cad 1,00 2 390,82

- 617 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

567 Analisi 22CL.PR.U.0580.60.e

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 300 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 4,000000 28,96 115,84 4,13

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 4,000000 28,96 115,84 4,13

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 7,500000 26,86 201,45 7,18

22CL.PR.2.80050.e - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana multidirezionele con
portata verticale massima fino a 300 ton

cad 1,00 1 390,50 1 390,50 49,59

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 3,000000 62,39 187,17 6,68

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 3,000000 68,58 205,74 7,34

2216.54*(SPESE GENERALI)15%

332,48 11,86

2549.02*(UTILE D'IMPRESA)10%

254,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 2 803,92

cad 1,00 2 803,92

- 618 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

568 Analisi 22CL.PR.U.0580.60.f

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 400 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 4,500000 28,96 130,32 3,87

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 4,500000 28,96 130,32 3,87

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 8,000000 26,86 214,88 6,38

22CL.PR.2.80050.f - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana multidirezionele con
portata verticale massima fino a 400 ton

cad 1,00 1 728,00 1 728,00 51,32

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 3,500000 62,39 218,37 6,48

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 3,500000 68,58 240,03 7,13

2661.92*(SPESE GENERALI)15%

399,29 11,86

3061.21*(UTILE D'IMPRESA)10%

306,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 3 367,33

cad 1,00 3 367,33

- 619 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

569 Analisi 22CL.PR.U.0580.60.g

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo superiore a 400 ton

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,010000 28,96 0,29 5,30

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,010000 28,96 0,29 5,30

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,030000 26,86 0,81 14,81

22CL.PR.2.80050.g - Apparecchio di appoggio a disco elastomerico
confinato a superificie di scorrimento piana multidirezionele con
portata verticale massima oltre 400 ton

t 1,000 2,28 2,28 41,68

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,005000 62,39 0,31 5,67

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,005000 68,58 0,34 6,22

4.32*(SPESE GENERALI)15%

0,65 11,88

4.97*(UTILE D'IMPRESA)10%

0,50 9,14

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/t 5,47

t 1,000 5,47

- 620 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

1 Analisi 22CL.PR.U.0710.10.a

operazione manuale

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 60,81

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 18,27

(SPESE GENERALI)15%*12.55

1,88 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.43

1,44 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 15,87

mc 1,0000 15,87

- 1 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

2 Analisi 22CL.PR.U.0710.10.b

operazione meccanica

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,030000 24,13 0,72 22,71

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,030000 59,35 1,78 56,15

(SPESE GENERALI)15%*2.50

0,38 11,99

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.88

0,29 9,15

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 3,17

mc 1,0000 3,17

- 2 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

3 Analisi 22CL.PR.U.0710.20.a

operazione manuale

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 19,81

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 5,95

22CL.PR.22.1010 - Terra di coltivo mc 1,0000 25,96 25,96 53,28

(SPESE GENERALI)15%*38.51

5,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*44.29

4,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 48,72

mc 1,0000 48,72

- 3 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

4 Analisi 22CL.PR.U.0710.20.b

operazione meccanica

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,030000 24,13 0,72 2,00

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,030000 59,35 1,78 4,94

22CL.PR.22.1010 - Terra di coltivo mc 1,0000 25,96 25,96 72,11

(SPESE GENERALI)15%*28.46

4,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*32.73

3,27 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 36,00

mc 1,0000 36,00

- 4 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

5 Analisi 22CL.PR.U.0710.30.a

per superfici inferiori a 5.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,002000 24,13 0,05 22,73

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,002000 61,36 0,12 54,55

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,0015 1,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*0.17

0,03 13,64

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.20

0,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,22

mq 1,00 0,22

- 5 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

6 Analisi 22CL.PR.U.0710.30.b

per superfici superiori a 5.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,001000 24,13 0,02 20,00

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,001000 61,36 0,06 60,00

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,0015 1,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*0.08

0,01 10,00

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.09

0,01 10,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,10

mq 1,00 0,10

- 6 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

7 Analisi 22CL.PR.U.0710.40.a

per superfici inferiori a 1.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,012000 24,13 0,29 34,52

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,006000 61,36 0,37 44,05

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,0015 1,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*0.66

0,10 11,90

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.76

0,08 9,52

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,84

mq 1,00 0,84

- 7 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

8 Analisi 22CL.PR.U.0710.40.b

per superfici da 1.000 m² a 5.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,008000 24,13 0,19 33,93

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,004000 61,36 0,25 44,64

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,0015 1,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*0.44

0,07 12,50

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.51

0,05 8,93

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,56

mq 1,00 0,56

- 8 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

9 Analisi 22CL.PR.U.0710.40.c

per superfici oltre 5.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,005000 24,13 0,12 35,29

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,002500 61,36 0,15 44,12

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,0015 1,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*0.27

0,04 11,76

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.31

0,03 8,82

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,34

mq 1,00 0,34

- 9 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

10 Analisi 22CL.PR.U.0710.50.a

per aiuole fino a 200 mq o per ripristini in aree di piccole dimensioni

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 59,18

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,008000 61,36 0,49 20,00

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,0015 1,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*1.94

0,29 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.23

0,22 8,98

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 2,45

1,00 2,45

- 10 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

11 Analisi 22CL.PR.U.0710.60.a

Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,070000 24,13 1,69 79,34

(SPESE GENERALI)15%*1.69

0,25 11,74

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.94

0,19 8,92

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 2,13

mq 1,00 2,13

- 11 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

12 Analisi 22CL.PR.U.0710.70.a

Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o
fresatura

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,005000 24,13 0,12 80,00

(SPESE GENERALI)15%*0.12

0,02 13,33

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.14

0,01 6,67

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,15

mq 1,00 0,15

- 12 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

13 Analisi 22CL.PR.U.0710.80.a

Rullatura del terreno manuale

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,005000 24,13 0,12 80,00

(SPESE GENERALI)15%*0.12

0,02 13,33

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.14

0,01 6,67

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 0,15

mq 1,00 0,15

- 13 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

14 Analisi 22CL.PR.U.0710.90.a

per superfici inferiori a 600 m²

22CL.PR.22.1030 - Motocoltivatore ora 0,003500 40,12 0,14 77,78

(SPESE GENERALI)15%*0.14

0,02 11,11

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.16

0,02 11,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,18

mq 1,00 0,18

- 14 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

15 Analisi 22CL.PR.U.0710.90.b

per superfici oltre 600 m²

22CL.PR.22.1030 - Motocoltivatore ora 0,002000 40,12 0,08 80,00

(SPESE GENERALI)15%*0.08

0,01 10,00

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.09

0,01 10,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,10

mq 1,00 0,10

- 15 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

16 Analisi 22CL.PR.U.0710.100.a

in parchi e giardini senza vincoli

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,010000 24,13 0,24 36,92

22CL.PR.22.1040 - Scavatore a cucchiaio ora 0,005000 53,10 0,27 41,54

(SPESE GENERALI)15%*0.51

0,08 12,31

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.59

0,06 9,23

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 0,65

cad 1,00 0,65

- 16 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

17 Analisi 22CL.PR.U.0710.100.b

in vie alberate, senza macchine in sosta

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 37,50

22CL.PR.22.1040 - Scavatore a cucchiaio ora 0,010000 53,10 0,53 41,41

(SPESE GENERALI)15%*1.01

0,15 11,72

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.16

0,12 9,38

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1,28

cad 1,00 1,28

- 17 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

18 Analisi 22CL.PR.U.0710.100.c

in vie alberate con parcheggio autovetture

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,050000 24,13 1,21 37,69

22CL.PR.22.1040 - Scavatore a cucchiaio ora 0,025000 53,10 1,33 41,43

(SPESE GENERALI)15%*2.54

0,38 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.92

0,29 9,03

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 3,21

cad 1,00 3,21

- 18 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

19 Analisi 22CL.PR.U.0710.110.a

Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura
di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di 40

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,006000 24,13 0,14 73,68

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,050 0,22 0,01 5,26

(SPESE GENERALI)15%*0.15

0,02 10,53

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.17

0,02 10,53

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,19

mq 1,00 0,19

- 19 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

20 Analisi 22CL.PR.U.0710.120.a

in zona pianeggiante

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,030000 45,43 1,36 75,56

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,56

22CL.PR.22.1060 - Concime chimico kg 0,080 0,55 0,04 2,22

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,080 0,24 0,02 1,11

22CL.PR.22.1080 - Collante biodegradabile kg 0,015 0,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*1.43

0,21 11,67

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.64

0,16 8,89

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,80

mq 1,00 1,80

- 20 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

21 Analisi 22CL.PR.U.0710.120.b

in zona collinare priva di difficoltà

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,050000 45,43 2,27 76,69

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,34

22CL.PR.22.1060 - Concime chimico kg 0,080 0,55 0,04 1,35

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,080 0,24 0,02 0,68

22CL.PR.22.1080 - Collante biodegradabile kg 0,015 0,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*2.34

0,35 11,82

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.69

0,27 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 2,96

mq 1,00 2,96

- 21 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

22 Analisi 22CL.PR.U.0710.120.c

in zona montuosa priva di difficoltà

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,070000 45,43 3,18 77,37

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,24

22CL.PR.22.1060 - Concime chimico kg 0,080 0,55 0,04 0,97

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,080 0,24 0,02 0,49

22CL.PR.22.1080 - Collante biodegradabile kg 0,015 0,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*3.25

0,49 11,92

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.74

0,37 9,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 4,11

mq 1,00 4,11

- 22 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

23 Analisi 22CL.PR.U.0710.120.d

in zona pianeggiante a media difficoltà

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,040000 45,43 1,82 76,15

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,42

22CL.PR.22.1060 - Concime chimico kg 0,080 0,55 0,04 1,67

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,080 0,24 0,02 0,84

22CL.PR.22.1080 - Collante biodegradabile kg 0,015 0,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*1.89

0,28 11,72

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.17

0,22 9,21

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 2,39

mq 1,00 2,39

- 23 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

24 Analisi 22CL.PR.U.0710.120.e

in zona collinare a media difficoltà

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,060000 45,43 2,73 77,12

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,28

22CL.PR.22.1060 - Concime chimico kg 0,080 0,55 0,04 1,13

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,080 0,24 0,02 0,56

22CL.PR.22.1080 - Collante biodegradabile kg 0,015 0,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*2.80

0,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.22

0,32 9,04

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 3,54

mq 1,00 3,54

- 24 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

25 Analisi 22CL.PR.U.0710.120.f

in zona montuosa a media difficoltà

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,085000 45,43 3,86 77,67

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,20

22CL.PR.22.1060 - Concime chimico kg 0,080 0,55 0,04 0,80

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,080 0,24 0,02 0,40

22CL.PR.22.1080 - Collante biodegradabile kg 0,015 0,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*3.93

0,59 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.52

0,45 9,05

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 4,97

mq 1,00 4,97
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

26 Analisi 22CL.PR.U.0710.120.g

in zona pianeggiante ad elevata difficoltà

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,051000 45,43 2,32 76,57

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,33

22CL.PR.22.1060 - Concime chimico kg 0,080 0,55 0,04 1,32

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,080 0,24 0,02 0,66

22CL.PR.22.1080 - Collante biodegradabile kg 0,015 0,30 0,00

(SPESE GENERALI)15%*2.39

0,36 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.75

0,28 9,24

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 3,03

mq 1,00 3,03

- 26 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

27 Analisi 22CL.PR.U.0710.120.h

in zona collinare ad elevata difficoltà

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,071000 45,43 3,23 76,90

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,24

22CL.PR.22.1060 - Concime chimico kg 0,080 0,55 0,04 0,95

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,080 0,24 0,02 0,48

22CL.PR.22.1080 - Collante biodegradabile kg 0,080 0,30 0,02 0,48

(SPESE GENERALI)15%*3.32

0,50 11,90

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.82

0,38 9,05

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 4,20

mq 1,00 4,20
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

28 Analisi 22CL.PR.U.0710.120.i

in zona montuosa ad elevata difficoltà

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,092000 45,43 4,18 77,41

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,19

22CL.PR.22.1060 - Concime chimico kg 0,080 0,55 0,04 0,74

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,080 0,24 0,02 0,37

22CL.PR.22.1080 - Collante biodegradabile kg 0,080 0,30 0,02 0,37

(SPESE GENERALI)15%*4.27

0,64 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.91

0,49 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 5,40

mq 1,00 5,40

- 28 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

29 Analisi 22CL.PR.U.0710.130.a

Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la
messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici,

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,070000 26,86 1,88 35,01

22CL.PR.22.10100 - Telo pacciamante per colture in tessuto non
tessuto

mq 1,00 2,12 2,12 39,48

22CL.PR.22.10110 - Picchetti metallici kg 0,250 0,94 0,24 4,47

(SPESE GENERALI)15%*4.24

0,64 11,92

(UTILE D'IMPRESA)10%*4.88

0,49 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 5,37

mq 1,00 5,37

- 29 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

30 Analisi 22CL.PR.U.0710.140.a

Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno
(pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la fornitura di 50 g/m²

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,100000 26,86 2,69 78,20

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,29

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,100 0,24 0,02 0,58

(SPESE GENERALI)15%*2.72

0,41 11,92

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.13

0,31 9,01

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 3,44

mq 1,00 3,44
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

31 Analisi 22CL.PR.U.0710.150.a

per singole superfici da 200 a 1.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 34,40

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,020000 61,36 1,23 43,62

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,35

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,100 0,24 0,02 0,71

(SPESE GENERALI)15%*2.23

0,33 11,70

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.56

0,26 9,22

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 2,82

mq 1,00 2,82
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

32 Analisi 22CL.PR.U.0710.150.b

per superfici da 1.000÷2.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,030000 24,13 0,72 34,12

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,015000 61,36 0,92 43,60

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,47

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,100 0,24 0,02 0,95

(SPESE GENERALI)15%*1.67

0,25 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.92

0,19 9,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 2,11

mq 1,00 2,11
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

33 Analisi 22CL.PR.U.0710.150.c

per le superfici oltre i 2.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 33,80

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,010000 61,36 0,61 42,96

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,70

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,100 0,24 0,02 1,41

(SPESE GENERALI)15%*1.12

0,17 11,97

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.29

0,13 9,15

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,42

mq 1,00 1,42

- 33 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

34 Analisi 22CL.PR.U.0710.160.a

per singole superfici da 200 a 500 m²

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,010000 61,36 0,61 56,48

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,005000 45,43 0,23 21,30

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 0,93

(SPESE GENERALI)15%*0.85

0,13 12,04

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.98

0,10 9,26

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,08

mq 1,00 1,08

- 34 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

35 Analisi 22CL.PR.U.0710.160.b

per superfici da 500 a 1.000 m²

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,008000 61,36 0,49 55,06

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,004500 45,43 0,20 22,47

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 1,12

(SPESE GENERALI)15%*0.70

0,11 12,36

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.81

0,08 8,99

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,89

mq 1,00 0,89

- 35 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

36 Analisi 22CL.PR.U.0710.160.c

per superfici da 1.000 a 2.000 m²

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,006000 61,36 0,37 54,41

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,003500 45,43 0,16 23,53

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 1,47

(SPESE GENERALI)15%*0.54

0,08 11,76

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.62

0,06 8,82

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,68

mq 1,00 0,68

- 36 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

37 Analisi 22CL.PR.U.0710.160.d

per superfici oltre 2.000 m²

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,004000 61,36 0,25 56,82

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,002000 45,43 0,09 20,45

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,030 0,22 0,01 2,27

(SPESE GENERALI)15%*0.35

0,05 11,36

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.40

0,04 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,44

mq 1,00 0,44

- 37 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

38 Analisi 22CL.PR.U.0710.170.a

per superfici fino a 500 m²

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,022000 26,86 0,59 3,95

22CL.PR.22.10120 - Tappeto erboso a zolle mq 1,00 11,21 11,21 75,08

(SPESE GENERALI)15%*11.80

1,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.57

1,36 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 14,93

mq 1,00 14,93

- 38 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

39 Analisi 22CL.PR.U.0710.170.b

per superfici da 500 a 2.000 m²

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,010000 26,86 0,27 1,86

22CL.PR.22.10120 - Tappeto erboso a zolle mq 1,00 11,21 11,21 77,20

(SPESE GENERALI)15%*11.48

1,72 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.20

1,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 14,52

mq 1,00 14,52

- 39 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

40 Analisi 22CL.PR.U.0710.170.c

per le superfici oltre i 2.000 m²

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,007000 26,86 0,19 1,32

22CL.PR.22.10120 - Tappeto erboso a zolle mq 1,00 11,21 11,21 77,74

(SPESE GENERALI)15%*11.40

1,71 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.11

1,31 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 14,42

mq 1,00 14,42

- 40 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

41 Analisi 22CL.PR.U.0710.180.a

per superfici fino a 500 m²

22CL.PR.22.10130 - Vierticut ora 0,004000 40,71 0,16 80,00

(SPESE GENERALI)15%*0.16

0,02 10,00

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.18

0,02 10,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,20

mq 1,00 0,20

- 41 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

42 Analisi 22CL.PR.U.0710.180.b

per superfici da 500 a 2.000 m²

22CL.PR.22.10130 - Vierticut ora 0,003000 40,71 0,12 80,00

(SPESE GENERALI)15%*0.12

0,02 13,33

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.14

0,01 6,67

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,15

mq 1,00 0,15

- 42 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

43 Analisi 22CL.PR.U.0710.180.c

per superfici oltre i 2.000 m²

22CL.PR.22.10130 - Vierticut ora 0,002000 40,71 0,08 80,00

(SPESE GENERALI)15%*0.08

0,01 10,00

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.09

0,01 10,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,10

mq 1,00 0,10

- 43 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

44 Analisi 22CL.PR.U.0710.190.a

per superfici da 500 m² a 1.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,001000 24,13 0,02 4,44

22CL.PR.22.10140 - Carotatrice meccanica ora 0,008000 42,48 0,34 75,56

(SPESE GENERALI)15%*0.36

0,05 11,11

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.41

0,04 8,89

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,45

mq 1,00 0,45

- 44 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

45 Analisi 22CL.PR.U.0710.190.b

per superfici da 1.000 a 2.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,001000 24,13 0,02 8,33

22CL.PR.22.10140 - Carotatrice meccanica ora 0,004000 42,48 0,17 70,83

(SPESE GENERALI)15%*0.19

0,03 12,50

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.22

0,02 8,33

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,24

mq 1,00 0,24

- 45 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

46 Analisi 22CL.PR.U.0710.190.c

per superfici oltre i 2.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,001000 24,13 0,02 10,53

22CL.PR.22.10140 - Carotatrice meccanica ora 0,003000 42,48 0,13 68,42

(SPESE GENERALI)15%*0.15

0,02 10,53

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.17

0,02 10,53

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,19

mq 1,00 0,19

- 46 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

47 Analisi 22CL.PR.U.0710.200.a

da eseguirsi a macchina con attrezzo semovente

22CL.PR.22.10150 - Macchina semovente per pulizia tappeti erbosi ora 0,001200 42,48 0,05 71,43

(SPESE GENERALI)15%*0.05

0,01 14,29

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.06

0,01 14,29

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,07

mq 1,00 0,07

- 47 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

48 Analisi 22CL.PR.U.0710.200.b

da eseguirsi a mano con macchina soffiatrice

22CL.PR.22.10160 - Macchina soffiatrice ora 0,002200 37,76 0,08 80,00

(SPESE GENERALI)15%*0.08

0,01 10,00

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.09

0,01 10,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,10

mq 1,00 0,10

- 48 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

49 Analisi 22CL.PR.U.0710.210.a

fino a 500 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,001000 24,13 0,02 8,70

22CL.PR.22.10170 - tosaerba ora 0,004000 40,12 0,16 69,57

(SPESE GENERALI)15%*0.18

0,03 13,04

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.21

0,02 8,70

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,23

mq 1,00 0,23

- 49 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

50 Analisi 22CL.PR.U.0710.210.b

per superfici da 500÷2.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,001000 24,13 0,02 13,33

22CL.PR.22.10170 - tosaerba ora 0,002500 40,12 0,10 66,67

(SPESE GENERALI)15%*0.12

0,02 13,33

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.14

0,01 6,67

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,15

mq 1,00 0,15

- 50 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

51 Analisi 22CL.PR.U.0710.210.c

per superfici oltre i 2.000 m²

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,001000 24,13 0,02 15,38

22CL.PR.22.10170 - tosaerba ora 0,002000 40,12 0,08 61,54

(SPESE GENERALI)15%*0.10

0,02 15,38

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.12

0,01 7,69

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,13

mq 1,00 0,13

- 51 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

52 Analisi 22CL.PR.U.0710.230.a

su banchine stradali

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,002500 61,36 0,15 78,95

(SPESE GENERALI)15%*0.15

0,02 10,53

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.17

0,02 10,53

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,19

mq 1,00 0,19
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

53 Analisi 22CL.PR.U.0710.230.b

su scarpate stradali

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,002800 61,36 0,17 73,91

(SPESE GENERALI)15%*0.17

0,03 13,04

(SPESE GENERALI)15%*0.20

0,03 13,04

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,23

mq 1,00 0,23

- 53 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

54 Analisi 22CL.PR.U.0710.240.a

fino a 500 m²

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,003000 45,43 0,14 77,78

(SPESE GENERALI)15%*0.14

0,02 11,11

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.16

0,02 11,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,18

mq 1,00 0,18
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

55 Analisi 22CL.PR.U.0710.240.b

per superfici da 500 a 2.000 m²

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,002000 45,43 0,09 81,82

(SPESE GENERALI)15%*0.09

0,01 9,09

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.10

0,01 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,11

mq 1,00 0,11
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

56 Analisi 22CL.PR.U.0710.240.c

per superfici oltre 2.000 m²

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,001000 45,43 0,05 71,43

(SPESE GENERALI)15%*0.05

0,01 14,29

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.06

0,01 14,29

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,07

mq 1,00 0,07
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

57 Analisi 22CL.PR.U.0710.250.a

zolle fino a 70 cm di diametro

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,250000 28,96 7,24 43,12

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,250000 24,13 6,03 35,91

(SPESE GENERALI)15%*13.27

1,99 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*15.26

1,53 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 16,79

cad 1,00 16,79
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

58 Analisi 22CL.PR.U.0710.250.b

zolle da 70 a 90 cm di diametro

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 43,13

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 35,94

(SPESE GENERALI)15%*21.23

3,18 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*24.41

2,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 26,85

cad 1,00 26,85

- 58 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

59 Analisi 22CL.PR.U.0710.260.a

Estirpazione di piante da vivaio a radice nuda, per circonferenze tronco
fino a 35 cm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 43,10

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 35,95

(SPESE GENERALI)15%*7.96

1,19 11,82

(UTILE D'IMPRESA)10%*9.15

0,92 9,14

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 10,07

cad 1,00 10,07

- 59 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

60 Analisi 22CL.PR.U.0710.270.a

Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata,
distribuzione acqua nel tubo drenante ovvero nella conca

22CL.AT.10.525.a - AUTOBOTTE
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,015000 53,31 0,80 77,67

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,0150 1,30 0,02 1,94

(SPESE GENERALI)15%*0.82

0,12 11,65

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.94

0,09 8,74

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1,03

cad 1,00 1,03

- 60 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

61 Analisi 22CL.PR.U.0710.280.a

per alberi di altezza fino a 10 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,500000 28,96 43,44 31,84

22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

ora 1,500000 34,62 51,93 38,06

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,200000 62,39 12,48 9,15

(SPESE GENERALI)15%*107.85

16,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*124.03

12,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 136,43

cad 1,00 136,43

- 61 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

62 Analisi 22CL.PR.U.0710.280.b

per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,000000 28,96 57,92 31,39

22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

ora 2,000000 34,62 69,24 37,52

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,300000 62,39 18,72 10,14

(SPESE GENERALI)15%*145.88

21,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*167.76

16,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 184,54

cad 1,00 184,54

- 62 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

63 Analisi 22CL.PR.U.0710.280.c

per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,500000 28,96 72,40 31,66

22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

ora 2,500000 34,62 86,55 37,84

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,350000 62,39 21,84 9,55

(SPESE GENERALI)15%*180.79

27,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*207.91

20,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 228,70

cad 1,00 228,70

- 63 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

64 Analisi 22CL.PR.U.0710.280.d

per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 4,000000 28,96 115,84 32,43

22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

ora 4,000000 34,62 138,48 38,76

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,450000 62,39 28,08 7,86

(SPESE GENERALI)15%*282.40

42,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*324.76

32,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 357,24

cad 1,00 357,24

- 64 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

65 Analisi 22CL.PR.U.0710.280.e

per alberi di altezza superiore a 30 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 5,000000 28,96 144,80 32,21

22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

ora 5,000000 34,62 173,10 38,51

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,600000 62,39 37,43 8,33

(SPESE GENERALI)15%*355.33

53,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*408.63

40,86 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 449,49

cad 1,00 449,49

- 65 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

66 Analisi 22CL.PR.U.0710.300.a

Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi
granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,004000 26,86 0,11 78,57

(SPESE GENERALI)15%*0.11

0,02 14,29

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.13

0,01 7,14

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 0,14

cad 1,00 0,14

- 66 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

67 Analisi 22CL.PR.U.0710.310.a

esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con
diametro non superiore a 8 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,000000 28,96 86,88 52,97

22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

ora 1,200000 34,62 41,54 25,32

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,020000 62,39 1,25 0,76

(SPESE GENERALI)15%*129.67

19,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*149.12

14,91 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 164,03

cad 1,00 164,03

- 67 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

68 Analisi 22CL.PR.U.0710.310.b

esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e
chioma con diametro non superiore a 10 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,500000 28,96 101,36 49,44

22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

ora 1,700000 34,62 58,85 28,70

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,030000 62,39 1,87 0,91

(SPESE GENERALI)15%*162.08

24,31 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*186.39

18,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 205,03

cad 1,00 205,03

- 68 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

69 Analisi 22CL.PR.U.0710.310.c

esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e
chioma con diametro non superiore a 12 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 4,000000 28,96 115,84 46,63

22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

ora 2,200000 34,62 76,16 30,66

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,070000 62,39 4,37 1,76

(SPESE GENERALI)15%*196.37

29,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*225.83

22,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 248,41

cad 1,00 248,41

- 69 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

70 Analisi 22CL.PR.U.0710.310.d

esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 5,500000 28,96 159,28 46,74

22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

ora 3,000000 34,62 103,86 30,48

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,100000 62,39 6,24 1,83

(SPESE GENERALI)15%*269.38

40,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*309.79

30,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 340,77

cad 1,00 340,77

- 70 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

71 Analisi 22CL.PR.U.0710.310.e

esemplari di altezza superiore a 30 m, a forma espansa

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 6,000000 28,96 173,76 42,30

22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

ora 4,000000 34,62 138,48 33,71

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,200000 62,39 12,48 3,04

(SPESE GENERALI)15%*324.72

48,71 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*373.43

37,34 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 410,77

cad 1,00 410,77

- 71 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

72 Analisi 22CL.PR.U.0710.340.a

Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al
colletto di polloni e ricacci

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,120000 26,86 3,22 79,12

(SPESE GENERALI)15%*3.22

0,48 11,79

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.70

0,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 4,07

cad 1,00 4,07

- 72 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

73 Analisi 22CL.PR.U.0710.350.a

Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi
all'impianto, comprendente la conservazione del tornello, controllo
periodico

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,250000 26,86 6,72 79,06

(SPESE GENERALI)15%*6.72

1,01 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*7.73

0,77 9,06

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 8,50

cad 1,00 8,50

- 73 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

74 Analisi 22CL.PR.U.0710.360.a

per gruppi fino a 50 piante

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 46,62

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,050000 40,12 2,01 32,32

(SPESE GENERALI)15%*4.91

0,74 11,90

(UTILE D'IMPRESA)10%*5.65

0,57 9,16

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6,22

cad 1,00 6,22

- 74 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

75 Analisi 22CL.PR.U.0710.360.b

per gruppi oltre 50 piante

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,070000 28,96 2,03 49,75

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,030000 40,12 1,20 29,41

(SPESE GENERALI)15%*3.23

0,48 11,76

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.71

0,37 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 4,08

cad 1,00 4,08

- 75 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

76 Analisi 22CL.PR.U.0710.360.c

arbusti singoli di altezza fino a 2 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 41,10

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,100000 40,12 4,01 37,97

(SPESE GENERALI)15%*8.35

1,25 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*9.60

0,96 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 10,56

cad 1,00 10,56

- 76 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

77 Analisi 22CL.PR.U.0710.370.a

Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della
vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,050000 28,96 1,45 43,15

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,030000 40,12 1,20 35,71

(SPESE GENERALI)15%*2.65

0,40 11,90

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.05

0,31 9,23

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 3,36

mq 1,00 3,36

- 77 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

78 Analisi 22CL.PR.U.0710.380.a

Per ogni mq di superficie potata

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,040000 28,96 1,16 52,25

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,015000 40,12 0,60 27,03

(SPESE GENERALI)15%*1.76

0,26 11,71

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.02

0,20 9,01

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 2,22

mq 1,00 2,22

- 78 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

79 Analisi 22CL.PR.U.0710.390.a

Per ogni mq di superficie potata

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,032000 28,96 0,93 55,36

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,010000 40,12 0,40 23,81

(SPESE GENERALI)15%*1.33

0,20 11,90

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.53

0,15 8,93

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,68

mq 1,00 1,68

- 79 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

80 Analisi 22CL.PR.U.0710.400.a

Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni
ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 79,02

(SPESE GENERALI)15%*2.41

0,36 11,80

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.77

0,28 9,18

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 3,05

mq 1,00 3,05

- 80 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

81 Analisi 22CL.PR.U.0710.410.a

Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione,
intervento comprensivo di ogni attrezzo

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,080000 24,13 1,93 79,10

(SPESE GENERALI)15%*1.93

0,29 11,89

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.22

0,22 9,02

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 2,44

mq 1,00 2,44

- 81 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

82 Analisi 22CL.PR.U.0710.420.a

Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di
specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,050000 24,13 1,21 79,08

(SPESE GENERALI)15%*1.21

0,18 11,76

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.39

0,14 9,15

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,53

mq 1,00 1,53

- 82 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

83 Analisi 22CL.PR.U.0710.430.a

fino a 150 piante

22CL.PR.22.10190 - Atomizzatore ora 0,035000 38,94 1,36 79,07

(SPESE GENERALI)15%*1.36

0,20 11,63

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.56

0,16 9,30

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1,72

cad 1,00 1,72

- 83 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

84 Analisi 22CL.PR.U.0710.430.b

oltre 150 piante

22CL.PR.22.10190 - Atomizzatore ora 0,023000 38,94 0,90 78,95

(SPESE GENERALI)15%*0.90

0,14 12,28

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.04

0,10 8,77

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1,14

cad 1,00 1,14

- 84 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

85 Analisi 22CL.PR.U.0710.440.a

per investimenti con 15 piantine al m²

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,015000 28,96 0,43 27,39

22CL.PR.22.10200 - Specie erbacee cad 1,00 0,18 0,18 11,46

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 2,600 0,24 0,62 39,49

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,0100 1,30 0,01 0,64

(SPESE GENERALI)15%*1.24

0,19 12,10

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.43

0,14 8,92

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1,57

cad 1,00 1,57

- 85 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

86 Analisi 22CL.PR.U.0710.440.b

per investimenti con 25 piantine al m²

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,010000 28,96 0,29 26,61

22CL.PR.22.10200 - Specie erbacee cad 1,00 0,18 0,18 16,51

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 1,600 0,24 0,38 34,86

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,0100 1,30 0,01 0,92

(SPESE GENERALI)15%*0.86

0,13 11,93

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.99

0,10 9,17

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1,09

cad 1,00 1,09

- 86 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

87 Analisi 22CL.PR.U.0710.450.a

cedrus atlantica glauca

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,200000 28,96 34,75 14,60

22CL.PR.22.10210.a - cedrus atlantica galuca ad alto fusto altezza
2 - 2, 5 mt

cad 1,00 147,50 147,50 61,97

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 2,48

(SPESE GENERALI)15%*188.15

28,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*216.37

21,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 238,01

cad 1,00 238,01

- 87 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

88 Analisi 22CL.PR.U.0710.450.b

cedrus deodara

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,200000 28,96 34,75 17,58

22CL.PR.22.10210.b - cedrus deodara ad alto fusto altezza 2 - 2, 5
mt

cad 1,00 115,64 115,64 58,49

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 2,98

(SPESE GENERALI)15%*156.29

23,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*179.73

17,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 197,70

cad 1,00 197,70

- 88 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

89 Analisi 22CL.PR.U.0710.450.c

cedrus libani

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,200000 28,96 34,75 15,58

22CL.PR.22.10210.c - cedrus libani ad alto fusto altezza 2 - 2, 5 mt cad 1,00 135,70 135,70 60,83

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 2,64

(SPESE GENERALI)15%*176.35

26,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*202.80

20,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 223,08

cad 1,00 223,08

- 89 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

90 Analisi 22CL.PR.U.0710.450.d

cupressus sempervirens pyramidalis

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,200000 28,96 34,75 19,99

22CL.PR.22.10210.d - cupressus sempervirens pyramidalis ad alto
fusto altezza 2 - 2, 5 mt

cad 1,00 96,76 96,76 55,67

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 3,39

(SPESE GENERALI)15%*137.41

20,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*158.02

15,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 173,82

cad 1,00 173,82

- 90 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

91 Analisi 22CL.PR.U.0710.450.e

magnolia grandiflora gallissoniensis

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,200000 28,96 34,75 10,24

22CL.PR.22.10210.e - magnolia grandiflora gallissoniensis ad alto
fusto altezza 2 - 2, 5 mt

cad 1,00 227,74 227,74 67,08

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 1,74

(SPESE GENERALI)15%*268.39

40,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*308.65

30,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 339,52

cad 1,00 339,52

- 91 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

92 Analisi 22CL.PR.U.0710.450.f

pinus pinea

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,200000 28,96 34,75 19,65

22CL.PR.22.10210.f - pinus pinea ad alto fusto altezza 2 - 2, 5 mt cad 1,00 99,12 99,12 56,06

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 3,34

(SPESE GENERALI)15%*139.77

20,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*160.74

16,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 176,81

cad 1,00 176,81

- 92 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

93 Analisi 22CL.PR.U.0710.450.g

quercus robur fastigiata

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,200000 28,96 34,75 16,29

22CL.PR.22.10210.g - quercus robur fastigiata ad alto fusto altezza
2 - 2, 5 mt

cad 1,00 128,03 128,03 60,00

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 2,77

(SPESE GENERALI)15%*168.68

25,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*193.98

19,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 213,38

cad 1,00 213,38

- 93 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

94 Analisi 22CL.PR.U.0710.450.h

pinus austriaca nigra

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,200000 28,96 34,75 16,29

22CL.PR.22.10210.h - pinus austriaca nigra ad alto fusto altezza 2 -
2, 5 mt

cad 1,00 128,03 128,03 60,00

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 2,77

(SPESE GENERALI)15%*168.68

25,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*193.98

19,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 213,38

cad 1,00 213,38

- 94 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

95 Analisi 22CL.PR.U.0710.460.a

cercis siliquastrum

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 15,33

22CL.PR.22.10230.a - cercis siliquastrum circonferenza del fusto
16÷18 cm

cad 1,00 114,46 114,46 60,60

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 3,12

(SPESE GENERALI)15%*149.32

22,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*171.72

17,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 188,89

cad 1,00 188,89

- 95 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

96 Analisi 22CL.PR.U.0710.460.b

liquidambar styraciflua

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 18,56

22CL.PR.22.10230.b - liquidambar styraciflua circonferenza del
fusto 16÷18 cm

cad 1,00 88,50 88,50 56,71

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 3,78

(SPESE GENERALI)15%*123.36

18,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*141.86

14,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 156,05

cad 1,00 156,05

- 96 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

97 Analisi 22CL.PR.U.0710.460.c

platanus orientalis

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 20,31

22CL.PR.22.10230.c - platanus orientalis circonferenza del fusto
16÷18 cm

cad 1,00 77,88 77,88 54,61

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 4,14

(SPESE GENERALI)15%*112.74

16,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*129.65

12,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 142,62

cad 1,00 142,62

- 97 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

98 Analisi 22CL.PR.U.0710.460.d

robinia pseudoacacia

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 12,97

22CL.PR.22.10230.d - robinia pseudoacacia circonferenza del fusto
16÷18 cm

cad 1,00 141,60 141,60 63,44

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 2,64

(SPESE GENERALI)15%*176.46

26,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*202.93

20,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 223,22

cad 1,00 223,22

- 98 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

99 Analisi 22CL.PR.U.0710.460.e

tilia americana

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 23,79

22CL.PR.22.10230.e - tilia americana circonferenza del fusto 16÷18
cm

cad 1,00 61,36 61,36 50,41

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 4,85

(SPESE GENERALI)15%*96.22

14,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*110.65

11,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 121,72

cad 1,00 121,72

- 99 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

100 Analisi 22CL.PR.U.0710.470.a

acer negundo argenteovariegatum

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 20,80

22CL.PR.22.10240.a - acer negundo argenteovariegatum
circonferenza del fusto 12÷14 cm

cad 1,00 59,00 59,00 52,96

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 5,30

(SPESE GENERALI)15%*88.07

13,21 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*101.28

10,13 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 111,41

cad 1,00 111,41

- 100 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

101 Analisi 22CL.PR.U.0710.470.b

cercis siliquastrum

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 21,37

22CL.PR.22.10240.b - cercis siliquastrum circonferenza del fusto
12÷14 cm

cad 1,00 56,64 56,64 52,24

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 5,44

(SPESE GENERALI)15%*85.71

12,86 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*98.57

9,86 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 108,43

cad 1,00 108,43

- 101 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

102 Analisi 22CL.PR.U.0710.470.c

fagus sylvatica

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 17,51

22CL.PR.22.10240.c - fagus sylvatica circonferenza del fusto 12÷14
cm

cad 1,00 75,52 75,52 57,08

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 4,46

(SPESE GENERALI)15%*104.59

15,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*120.28

12,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 132,31

cad 1,00 132,31

- 102 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

103 Analisi 22CL.PR.U.0710.470.d

ligustrum japonicum Aureum

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 14,56

22CL.PR.22.10240.d - ligustrum japonicum Aureum circonferenza
del fusto 12÷14 cm

cad 1,00 96,76 96,76 60,79

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 3,71

(SPESE GENERALI)15%*125.83

18,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*144.70

14,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 159,17

cad 1,00 159,17

- 103 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

104 Analisi 22CL.PR.U.0710.470.e

liquidambar styraciflua

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 15,74

22CL.PR.22.10240.e - liquidambar styraciflua circonferenza del
fusto 12÷14 cm

cad 1,00 87,32 87,32 59,30

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 4,01

(SPESE GENERALI)15%*116.39

17,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*133.85

13,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 147,24

cad 1,00 147,24

- 104 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

105 Analisi 22CL.PR.U.0710.470.f

mimosa (acacia)

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 17,32

22CL.PR.22.10240.f - mimosa (acacia) circonferenza del fusto
12÷14 cm

cad 1,00 76,70 76,70 57,32

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 4,41

(SPESE GENERALI)15%*105.77

15,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*121.64

12,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 133,80

cad 1,00 133,80

- 105 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

106 Analisi 22CL.PR.U.0710.470.g

nespoli del Giappone (eriobotrya japonica)

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 20,26

22CL.PR.22.10240.g - nespoli del Giappone (eriobotrya japonica)
circonferenza del fusto 12÷14 cm

cad 1,00 61,36 61,36 53,64

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 5,16

(SPESE GENERALI)15%*90.43

13,56 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*103.99

10,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 114,39

cad 1,00 114,39

- 106 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

107 Analisi 22CL.PR.U.0710.470.h

prunus cerasifera pissardii

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 58,29

22CL.PR.22.10240.h - prunus cerasifera pissardii circonferenza del
fusto 12÷14 cm

cad 1,00 2,36 2,36 5,94

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 14,84

(SPESE GENERALI)15%*31.43

4,71 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.14

3,61 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 39,75

cad 1,00 39,75

- 107 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

108 Analisi 22CL.PR.U.0710.470.i

quercus ilex

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,800000 28,96 23,17 13,08

22CL.PR.22.10240.i - quercus ilex circonferenza del fusto 12÷14
cm

cad 1,00 110,92 110,92 62,63

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 3,33

(SPESE GENERALI)15%*139.99

21,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*160.99

16,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 177,09

cad 1,00 177,09

- 108 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

109 Analisi 22CL.PR.U.0710.480.a

cercis siliquastrum

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 21,91

22CL.PR.22.10250.a - cercis siliquastrum altezza fino a 1,00 m cad 1,00 31,86 31,86 48,21

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 8,93

(SPESE GENERALI)15%*52.24

7,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*60.08

6,01 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 66,09

cad 1,00 66,09

- 109 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

110 Analisi 22CL.PR.U.0710.480.b

hybiscus syriacus

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 36,51

22CL.PR.22.10250.b - hybiscus syriacus altezza fino a 1,00 m cad 1,00 10,97 10,97 27,66

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 14,88

(SPESE GENERALI)15%*31.35

4,70 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.05

3,61 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 39,66

cad 1,00 39,66

- 110 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

111 Analisi 22CL.PR.U.0710.480.c

lagerstroemia indica

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 28,30

22CL.PR.22.10250.c - lagerstroemia indica altezza fino a 1,00 m cad 1,00 20,06 20,06 39,21

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 11,53

(SPESE GENERALI)15%*40.44

6,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*46.51

4,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 51,16

cad 1,00 51,16

- 111 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

112 Analisi 22CL.PR.U.0710.480.d

laurus nobilis

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 32,04

22CL.PR.22.10250.d - laurus nobilis altezza fino a 1,00 m cad 1,00 15,34 15,34 33,95

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 13,06

(SPESE GENERALI)15%*35.72

5,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*41.08

4,11 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 45,19

cad 1,00 45,19

- 112 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

113 Analisi 22CL.PR.U.0710.480.e

magnolia stellata

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 16,37

22CL.PR.22.10250.e - magnolia stellata altezza fino a 1,00 m cad 1,00 49,56 49,56 56,02

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 6,67

(SPESE GENERALI)15%*69.94

10,49 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*80.43

8,04 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 88,47

cad 1,00 88,47

- 113 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

114 Analisi 22CL.PR.U.0710.480.f

magnolia soulangeana

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 22,42

22CL.PR.22.10250.f - magnolia soulangeana altezza fino a 1,00 m cad 1,00 30,68 30,68 47,50

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 9,13

(SPESE GENERALI)15%*51.06

7,66 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*58.72

5,87 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 64,59

cad 1,00 64,59

- 114 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

115 Analisi 22CL.PR.U.0710.480.g

nerium oleander

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 22,95

22CL.PR.22.10250.g - nerium oleander altezza fino a 1,00 m cad 1,00 29,50 29,50 46,75

22CL.PR.22.10220 - Palo tutore cad 1,00 5,90 5,90 9,35

(SPESE GENERALI)15%*49.88

7,48 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*57.36

5,74 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 63,10

cad 1,00 63,10

- 115 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

116 Analisi 22CL.PR.U.0710.500.a

fino a 100 m

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,000000 26,86 26,86 13,04

22CL.PR.22.10260 - pali di pino diametro 10/12 cm mc 0,6400 212,40 135,94 66,01

(SPESE GENERALI)15%*162.80

24,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*187.22

18,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 205,94

m 1,000000 205,94

- 116 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

117 Analisi 22CL.PR.U.0710.500.b

oltre 100 m

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,650000 26,86 17,46 9,00

22CL.PR.22.10260 - pali di pino diametro 10/12 cm mc 0,6400 212,40 135,94 70,05

(SPESE GENERALI)15%*153.40

23,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*176.41

17,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 194,05

m 1,000000 194,05

- 117 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

118 Analisi 22CL.PR.U.0710.510.a

fino a 100 m

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,000000 26,86 26,86 11,45

22CL.PR.22.10270 - pali di castagno diametro 10/12 cm mc 0,6400 247,80 158,59 67,60

(SPESE GENERALI)15%*185.45

27,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*213.27

21,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 234,60

m 1,000000 234,60

- 118 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

119 Analisi 22CL.PR.U.0710.510.b

oltre 100 m

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,650000 26,86 17,46 7,84

22CL.PR.22.10270 - pali di castagno diametro 10/12 cm mc 0,6400 247,80 158,59 71,21

(SPESE GENERALI)15%*176.05

26,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*202.46

20,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 222,71

m 1,000000 222,71

- 119 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

1 Analisi 22CL.PR.U.0810.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 27:
50 W, lumen 1.800

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,160000 25,10 4,02 28,84

22CL.PR.30.15010 - 50 W, lumen 1.800 cad 1,00 7,00 7,00 50,22

(SPESE GENERALI)15%*11.02

1,65 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*12.67

1,27 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 13,94

cad 1,00 13,94

- 1 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

2 Analisi 22CL.PR.U.0810.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 27:
80 W, lumen 3.700

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,160000 25,10 4,02 26,45

22CL.PR.30.15020 - 80 W, lumen 3.700 cad 1,00 8,00 8,00 52,63

(SPESE GENERALI)15%*12.02

1,80 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.82

1,38 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 15,20

cad 1,00 15,20

- 2 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

3 Analisi 22CL.PR.U.0810.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 27:
125 W, lumen 6.200

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,160000 25,10 4,02 24,41

22CL.PR.30.15030 - 125 W, lumen 6.200 cad 1,00 9,00 9,00 54,64

(SPESE GENERALI)15%*13.02

1,95 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.97

1,50 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 16,47

cad 1,00 16,47

- 3 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

4 Analisi 22CL.PR.U.0810.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 40:
250 W, lumen 12.700

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,200000 25,10 5,02 21,43

22CL.PR.30.16010 - 250 W, lumen 12.700 cad 1,00 13,50 13,50 57,62

(SPESE GENERALI)15%*18.52

2,78 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*21.30

2,13 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 23,43

cad 1,00 23,43

- 4 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

5 Analisi 22CL.PR.U.0810.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 40:
400 W, lumen 22.000

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,200000 25,10 5,02 12,79

22CL.PR.30.16020 - 400 W, lumen 22.000 cad 1,00 26,00 26,00 66,26

(SPESE GENERALI)15%*31.02

4,65 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*35.67

3,57 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 39,24

cad 1,00 39,24

- 5 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

6 Analisi 22CL.PR.U.0810.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 40:
700 W, lumen 38.500

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 7,46

22CL.PR.30.16030 - 700 W, lumen 38.500 cad 1,00 53,00 53,00 71,59

(SPESE GENERALI)15%*58.52

8,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*67.30

6,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 74,03

cad 1,00 74,03

- 6 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

7 Analisi 22CL.PR.U.0810.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 40:
1.000 W, lumen 58.500

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 5,63

22CL.PR.30.16040 - 1.000 W, lumen 58.500 cad 1,00 72,00 72,00 73,42

(SPESE GENERALI)15%*77.52

11,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*89.15

8,92 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 98,07

cad 1,00 98,07

- 7 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

8 Analisi 22CL.PR.U.0810.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22:
18 W, lumen 1.770

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 18,55

22CL.PR.30.17010 - 18 W, lumen 1.770 cad 1,00 18,00 18,00 60,48

(SPESE GENERALI)15%*23.52

3,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*27.05

2,71 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 29,76

cad 1,00 29,76

- 8 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

9 Analisi 22CL.PR.U.0810.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22:
35 W, lumen 4.550

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 17,10

22CL.PR.30.17020 - 35 W, lumen 4.550 cad 1,00 20,00 20,00 61,94

(SPESE GENERALI)15%*25.52

3,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*29.35

2,94 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 32,29

cad 1,00 32,29

- 9 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

10 Analisi 22CL.PR.U.0810.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22:
55 W, lumen 7.800

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 15,85

22CL.PR.30.17030 - 55 W, lumen 7.800 cad 1,00 22,00 22,00 63,18

(SPESE GENERALI)15%*27.52

4,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*31.65

3,17 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 34,82

cad 1,00 34,82

- 10 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

11 Analisi 22CL.PR.U.0810.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22:
90 W, lumen 13.000

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 14,30

22CL.PR.30.17040 - 90 W, lumen 13.000 cad 1,00 25,00 25,00 64,75

(SPESE GENERALI)15%*30.52

4,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*35.10

3,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 38,61

cad 1,00 38,61

- 11 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

12 Analisi 22CL.PR.U.0810.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22:
135 W, lumen 20.800

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 11,74

22CL.PR.30.17050 - 135 W, lumen 20.800 cad 1,00 36,00 36,00 67,31

(SPESE GENERALI)15%*42.28

6,34 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*48.62

4,86 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 53,48

cad 1,00 53,48

- 12 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

13 Analisi 22CL.PR.U.0810.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22:
180 W, lumen 32.300

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 9,32

22CL.PR.30.17060 - 180 W, lumen 32.300 cad 1,00 47,00 47,00 69,73

(SPESE GENERALI)15%*53.28

7,99 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*61.27

6,13 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 67,40

cad 1,00 67,40

- 13 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

14 Analisi 22CL.PR.U.0810.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco
E40, con accenditore separato:
150 W, lumen 14.500

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 15,38

22CL.PR.30.18010 - 150 W, lumen 14.500 cad 1,00 26,00 26,00 63,68

(SPESE GENERALI)15%*32.28

4,84 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*37.12

3,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 40,83

cad 1,00 40,83

- 14 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

15 Analisi 22CL.PR.U.0810.40.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco
E40, con accenditore separato:
250 W, lumen 27.500

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 14,07

22CL.PR.30.18020 - 250 W, lumen 27.500 cad 1,00 29,00 29,00 64,98

(SPESE GENERALI)15%*35.28

5,29 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*40.57

4,06 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 44,63

cad 1,00 44,63

- 15 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

16 Analisi 22CL.PR.U.0810.40.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco
E40, con accenditore separato:
400 W, lumen 48.000

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 12,03

22CL.PR.30.18030 - 400 W, lumen 48.000 cad 1,00 35,00 35,00 67,02

(SPESE GENERALI)15%*41.28

6,19 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*47.47

4,75 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 52,22

cad 1,00 52,22

- 16 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

17 Analisi 22CL.PR.U.0810.40.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco
E40, con accenditore separato:
1.000 W, lumen 125.000

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 6,27

22CL.PR.30.18040 - 1.000 W, lumen 125.000 cad 1,00 102,00 102,00 72,78

(SPESE GENERALI)15%*110.79

16,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*127.41

12,74 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 140,15

cad 1,00 140,15

- 17 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

18 Analisi 22CL.PR.U.0810.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata:
70 W, lumen 6.800, attacco E 27

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 18,54

22CL.PR.30.19010 - 70 W, lumen 6.800, attacco E 27 cad 1,00 20,50 20,50 60,51

(SPESE GENERALI)15%*26.78

4,02 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*30.80

3,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 33,88

cad 1,00 33,88

- 18 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

19 Analisi 22CL.PR.U.0810.50.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata:
100 W, lumen 10.000, attacco E 40

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 14,48

22CL.PR.30.19020 - 100 W, lumen 10.000, attacco E 40 cad 1,00 28,00 28,00 64,58

(SPESE GENERALI)15%*34.28

5,14 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*39.42

3,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 43,36

cad 1,00 43,36

- 19 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

20 Analisi 22CL.PR.U.0810.50.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata:
150 W, lumen 16.000, attacco E 40

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 13,87

22CL.PR.30.19030 - 150 W, lumen 16.000, attacco E 40 cad 1,00 29,50 29,50 65,16

(SPESE GENERALI)15%*35.78

5,37 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*41.15

4,12 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 45,27

cad 1,00 45,27

- 20 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

21 Analisi 22CL.PR.U.0810.50.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata:
250 W, lumen 31.500, attacco E 40

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 12,03

22CL.PR.30.19040 - 250 W, lumen 31.500, attacco E 40 cad 1,00 35,00 35,00 67,02

(SPESE GENERALI)15%*41.28

6,19 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*47.47

4,75 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 52,22

cad 1,00 52,22

- 21 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

22 Analisi 22CL.PR.U.0810.50.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata:
400 W, lumen 55.000, attacco E 40

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 10,50

22CL.PR.30.19050 - 400 W, lumen 55.000, attacco E 40 cad 1,00 41,00 41,00 68,55

(SPESE GENERALI)15%*47.28

7,09 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*54.37

5,44 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 59,81

cad 1,00 59,81

- 22 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

23 Analisi 22CL.PR.U.0810.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade ovoidali a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale,
con accenditore incorporato, attacco E 27:
50 W, lumen 3.400

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 17,79

22CL.PR.30.20010 - 50 W, lumen 3.400 cad 1,00 19,00 19,00 61,25

(SPESE GENERALI)15%*24.52

3,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.20

2,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 31,02

cad 1,00 31,02
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

24 Analisi 22CL.PR.U.0810.60.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade ovoidali a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale,
con accenditore incorporato, attacco E 27:
70 W, lumen 5.600

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 16,45

22CL.PR.30.20020 - 70 W, lumen 5.600 cad 1,00 21,00 21,00 62,59

(SPESE GENERALI)15%*26.52

3,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*30.50

3,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 33,55

cad 1,00 33,55
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

25 Analisi 22CL.PR.U.0810.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con
accenditore separato, attacco E 40:
150 W, lumen 14.500

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 17,75

22CL.PR.30.21010 - 150 W, lumen 14.500 cad 1,00 26,00 26,00 61,29

(SPESE GENERALI)15%*33.53

5,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*38.56

3,86 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 42,42

cad 1,00 42,42

- 25 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

26 Analisi 22CL.PR.U.0810.70.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con
accenditore separato, attacco E 40:
250 W, lumen 27.000

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 16,08

22CL.PR.30.21020 - 250 W, lumen 27.000 cad 1,00 29,50 29,50 62,98

(SPESE GENERALI)15%*37.03

5,55 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*42.58

4,26 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 46,84

cad 1,00 46,84

- 26 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

27 Analisi 22CL.PR.U.0810.70.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con
accenditore separato, attacco E 40:
400 W, lumen 47.000

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 14,00

22CL.PR.30.21030 - 400 W, lumen 47.000 cad 1,00 35,00 35,00 65,06

(SPESE GENERALI)15%*42.53

6,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*48.91

4,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 53,80

cad 1,00 53,80

- 27 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

28 Analisi 22CL.PR.U.0810.70.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con
accenditore separato, attacco E 40:
1.000 W, lumen 125.000

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,450000 25,10 11,30 7,55

22CL.PR.30.21040 - 1.000 W, lumen 125.000 cad 1,00 107,00 107,00 71,50

(SPESE GENERALI)15%*118.30

17,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*136.05

13,61 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 149,66

cad 1,00 149,66

- 28 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

29 Analisi 22CL.PR.U.0810.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato,
attacco E40:
400 W, lumen 30.500

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,250000 30,51 7,63 11,80

22CL.PR.30.22010 - 400 W, lumen 30.500 cad 1,00 43,50 43,50 67,25

(SPESE GENERALI)15%*51.13

7,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*58.80

5,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 64,68

cad 1,00 64,68

- 29 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

30 Analisi 22CL.PR.U.0810.80.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato,
attacco E40:
1.000 W, lumen 81.000

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 4,77

22CL.PR.30.22020 - 1.000 W, lumen 81.000 cad 1,00 137,00 137,00 74,28

(SPESE GENERALI)15%*145.79

21,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*167.66

16,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 184,43

cad 1,00 184,43
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

31 Analisi 22CL.PR.U.0810.80.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lampade a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato,
attacco E40:
2.000 W, lumen 189.000

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 3,93

22CL.PR.30.22030 - 2.000 W, lumen 189.000 cad 1,00 192,00 192,00 75,12

(SPESE GENERALI)15%*202.04

30,31 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*232.35

23,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 255,59

cad 1,00 255,59
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

32 Analisi 22CL.PR.U.0810.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori in aria per lampade a vapori di mercurio, classe isolamento F,
230 V-50 Hz:
50 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 15,38

22CL.PR.30.23010 - 50 W cad 1,00 26,00 26,00 63,68

(SPESE GENERALI)15%*32.28

4,84 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*37.12

3,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 40,83

cad 1,00 40,83

- 32 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

33 Analisi 22CL.PR.U.0810.90.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori in aria per lampade a vapori di mercurio, classe isolamento F,
230 V-50 Hz:
80 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 14,92

22CL.PR.30.23020 - 80 W cad 1,00 27,00 27,00 64,13

(SPESE GENERALI)15%*33.28

4,99 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*38.27

3,83 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 42,10

cad 1,00 42,10
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

34 Analisi 22CL.PR.U.0810.90.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori in aria per lampade a vapori di mercurio, classe isolamento F,
230 V-50 Hz:
125 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 11,21

22CL.PR.30.23030 - 125 W cad 1,00 38,00 38,00 67,85

(SPESE GENERALI)15%*44.28

6,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*50.92

5,09 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 56,01

cad 1,00 56,01

- 34 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

35 Analisi 22CL.PR.U.0810.90.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori in aria per lampade a vapori di mercurio, classe isolamento F,
230 V-50 Hz:
250 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 9,15

22CL.PR.30.23040 - 250 W cad 1,00 48,00 48,00 69,91

(SPESE GENERALI)15%*54.28

8,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*62.42

6,24 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 68,66

cad 1,00 68,66
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

36 Analisi 22CL.PR.U.0810.90.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori in aria per lampade a vapori di mercurio, classe isolamento F,
230 V-50 Hz:
400 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 7,72

22CL.PR.30.23050 - 400 W cad 1,00 58,00 58,00 71,33

(SPESE GENERALI)15%*64.28

9,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*73.92

7,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 81,31

cad 1,00 81,31

- 36 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

37 Analisi 22CL.PR.U.0810.100.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio, 230/400 V-50 Hz,
1.000 W
Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio, 230/400 V-50 Hz,
1.000 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 4,43

22CL.PR.30.23060 - Reattore in aria per lampada a vapori di
mercurio, 230/400 V-50 Hz, 1.000 W

cad 1,00 148,00 148,00 74,62

(SPESE GENERALI)15%*156.79

23,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*180.31

18,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 198,34

cad 1,00 198,34

- 37 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

38 Analisi 22CL.PR.U.0810.110.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Alimentatori per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 220 V-50
Hz:
18 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 16,15

22CL.PR.30.24010 - 18 W cad 1,00 21,50 21,50 62,90

(SPESE GENERALI)15%*27.02

4,05 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*31.07

3,11 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 34,18

cad 1,00 34,18

- 38 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

39 Analisi 22CL.PR.U.0810.110.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Alimentatori per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 220 V-50
Hz:
35 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 10,03

22CL.PR.30.24020 - 35 W cad 1,00 38,00 38,00 69,02

(SPESE GENERALI)15%*43.52

6,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*50.05

5,01 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 55,06

cad 1,00 55,06

- 39 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

40 Analisi 22CL.PR.U.0810.110.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Alimentatori per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 220 V-50
Hz:
90 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 6,98

22CL.PR.30.24030 - 90 W cad 1,00 57,00 57,00 72,07

(SPESE GENERALI)15%*62.52

9,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*71.90

7,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 79,09

cad 1,00 79,09
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

41 Analisi 22CL.PR.U.0810.110.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Alimentatori per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 220 V-50
Hz:
135 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 5,56

22CL.PR.30.24040 - 135 W cad 1,00 73,00 73,00 73,49

(SPESE GENERALI)15%*78.52

11,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*90.30

9,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 99,33

cad 1,00 99,33
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

42 Analisi 22CL.PR.U.0810.120.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V-50
Hz:
50 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 13,76

22CL.PR.30.25010 - 50 W cad 1,00 26,20 26,20 65,29

(SPESE GENERALI)15%*31.72

4,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.48

3,65 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 40,13

cad 1,00 40,13
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

43 Analisi 22CL.PR.U.0810.120.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V-50
Hz:
70 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 13,02

22CL.PR.30.25020 - 70 W cad 1,00 28,00 28,00 66,02

(SPESE GENERALI)15%*33.52

5,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*38.55

3,86 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 42,41

cad 1,00 42,41
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

44 Analisi 22CL.PR.U.0810.120.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V-50
Hz:
100 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 7,72

22CL.PR.30.25030 - 100 W cad 1,00 51,00 51,00 71,33

(SPESE GENERALI)15%*56.52

8,48 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*65

6,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 71,50

cad 1,00 71,50
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

45 Analisi 22CL.PR.U.0810.120.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V-50
Hz:
150 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 7,33

22CL.PR.30.25040 - 150 W cad 1,00 54,00 54,00 71,71

(SPESE GENERALI)15%*59.52

8,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*68.45

6,85 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 75,30

cad 1,00 75,30
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

46 Analisi 22CL.PR.U.0810.120.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V-50
Hz:
250 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 6,66

22CL.PR.30.25050 - 250 W cad 1,00 60,00 60,00 72,39

(SPESE GENERALI)15%*65.52

9,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*75.35

7,54 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 82,89

cad 1,00 82,89
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

47 Analisi 22CL.PR.U.0810.130.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori incapsulati nylon per lampade a ioduri metallici, isolamento
classe H, 230 V-50 Hz, 400 W
Reattori incapsulati nylon per lampade a ioduri metallici, isolamento
classe H, 230 V-50 Hz, 400 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 7,60

22CL.PR.30.26010 - Reattori incapsulati nylon per lampade a ioduri
metallici, isolamento classe H, 230 V-50 Hz, 400 W

cad 1,00 59,00 59,00 71,45

(SPESE GENERALI)15%*65.28

9,79 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*75.07

7,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 82,58

cad 1,00 82,58
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

48 Analisi 22CL.PR.U.0810.140.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V-50 Hz:
1.000 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 3,85

22CL.PR.30.27010 - 1.000 W cad 1,00 147,00 147,00 75,20

(SPESE GENERALI)15%*154.53

23,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*177.71

17,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 195,48

cad 1,00 195,48

- 48 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

49 Analisi 22CL.PR.U.0810.140.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Reattori in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V-50 Hz:
2.000 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 3,62

22CL.PR.30.27020 - 2.000 W cad 1,00 157,00 157,00 75,43

(SPESE GENERALI)15%*164.53

24,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*189.21

18,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 208,13

cad 1,00 208,13
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

50 Analisi 22CL.PR.U.0810.150.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Accenditore per lampade a vapori di sodio da 100 a 400 W
Accenditore per lampade a vapori di sodio da 100 a 400 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,200000 25,10 5,02 16,18

22CL.PR.30.28010 - Accenditore per lampade a vapori di sodio da
100 a 400 W

cad 1,00 19,50 19,50 62,86

(SPESE GENERALI)15%*24.52

3,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.20

2,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 31,02

cad 1,00 31,02
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

51 Analisi 22CL.PR.U.0820.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di
vetro, corpo ottico in alluminio trattato
aperto

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio non carenato, telaio in
poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio
trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato,
attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm:cablato e rifasato
per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 4,33

22CL.PR.30.29010 - Aperto cad 1,00 130,00 130,00 74,72

(SPESE GENERALI)15%*137.53

20,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*158.16

15,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 173,98

cad 1,00 173,98
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

52 Analisi 22CL.PR.U.0820.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di
vetro, corpo ottico in alluminio trattato
chiuso

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio non carenato, telaio in
poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio
trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato,
attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm:cablato e rifasato
per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 3,66

22CL.PR.30.29020 - Chiuso cad 1,00 155,00 155,00 75,39

(SPESE GENERALI)15%*162.53

24,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*186.91

18,69 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 205,60

cad 1,00 205,60
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

53 Analisi 22CL.PR.U.0820.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato per lampada a vapori di mercurio, 125
W:
aperto

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 4,39

22CL.PR.30.30010 - Aperto cad 1,00 128,00 128,00 74,66

(SPESE GENERALI)15%*135.53

20,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*155.86

15,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 171,45

cad 1,00 171,45
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

54 Analisi 22CL.PR.U.0820.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato per lampada a vapori di mercurio, 125
W:
chiuso

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 3,78

22CL.PR.30.30020 - Chiuso cad 1,00 150,00 150,00 75,27

(SPESE GENERALI)15%*157.53

23,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*181.16

18,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 199,28

cad 1,00 199,28
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

55 Analisi 22CL.PR.U.0820.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di
vetro, corpo ottico in alluminio trattato
aperto

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio non carenato, telaio in
poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio
trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato,
attacco E 40, installazione laterale o verticale, diametro 60
mm:cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione,
100 W:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 3,01

22CL.PR.30.31010 - aperto cad 1,00 190,00 190,00 76,04

(SPESE GENERALI)15%*197.53

29,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*227.16

22,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 249,88

cad 1,00 249,88
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

56 Analisi 22CL.PR.U.0820.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di
vetro, corpo ottico in alluminio trattato
chiuso

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio non carenato, telaio in
poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio
trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato,
attacco E 40, installazione laterale o verticale, diametro 60
mm:cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione,
100 W:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 2,60

22CL.PR.30.31020 - chiuso cad 1,00 221,00 221,00 76,45

(SPESE GENERALI)15%*228.53

34,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*262.81

26,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 289,09

cad 1,00 289,09
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

57 Analisi 22CL.PR.U.0820.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta
pressione, 150 W:
aperto

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 2,98

22CL.PR.30.32010 - aperto cad 1,00 192,00 192,00 76,07

(SPESE GENERALI)15%*199.53

29,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*229.46

22,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 252,41

cad 1,00 252,41

- 57 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

58 Analisi 22CL.PR.U.0820.40.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta
pressione, 150 W:
chiuso

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 2,59

22CL.PR.30.32020 - chiuso cad 1,00 222,00 222,00 76,46

(SPESE GENERALI)15%*229.53

34,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*263.96

26,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 290,36

cad 1,00 290,36

- 58 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

59 Analisi 22CL.PR.U.0820.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta
pressione, 250 W:
aperto

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 2,94

22CL.PR.30.33010 - aperto cad 1,00 195,00 195,00 76,11

(SPESE GENERALI)15%*202.53

30,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*232.91

23,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 256,20

cad 1,00 256,20

- 59 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

60 Analisi 22CL.PR.U.0820.50.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta
pressione, 250 W:
chiuso

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 2,56

22CL.PR.30.33020 - chiuso cad 1,00 225,00 225,00 76,49

(SPESE GENERALI)15%*232.53

34,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*267.41

26,74 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 294,15

cad 1,00 294,15

- 60 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

61 Analisi 22CL.PR.U.0820.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato per lampada a vapori di mercurio, 250
W:
aperto

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 2,85

22CL.PR.30.34010 - aperto cad 1,00 201,00 201,00 76,20

(SPESE GENERALI)15%*208.53

31,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*239.81

23,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 263,79

cad 1,00 263,79

- 61 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

62 Analisi 22CL.PR.U.0820.60.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato per lampada a vapori di mercurio, 250
W:
chiuso

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 2,51

22CL.PR.30.34020 - chiuso cad 1,00 230,00 230,00 76,54

(SPESE GENERALI)15%*237.53

35,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*273.16

27,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 300,48

cad 1,00 300,48

- 62 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

63 Analisi 22CL.PR.U.0820.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio non cablato, chiuso:
attacco E 27

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 3,22

22CL.PR.30.35010 - attacco E 27 cad 1,00 130,00 130,00 75,83

(SPESE GENERALI)15%*135.52

20,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*155.85

15,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 171,44

cad 1,00 171,44

- 63 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

64 Analisi 22CL.PR.U.0820.70.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio non cablato, chiuso:
attacco E 40

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 2,90

22CL.PR.30.35020 - attacco E 40 cad 1,00 145,00 145,00 76,15

(SPESE GENERALI)15%*150.52

22,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*173.10

17,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 190,41

cad 1,00 190,41

- 64 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

65 Analisi 22CL.PR.U.0820.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato chiuso, attacco E 27, per lampada a
vapori di mercurio 125 W
Apparecchio cablato e rifasato chiuso, attacco E 27, per lampada a
vapori di mercurio 125 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,220000 25,10 5,52 2,49

22CL.PR.30.36010 - Apparecchio cablato e rifasato chiuso, attacco
E 27, per lampada a vapori di mercurio 125 W

cad 1,00 170,00 170,00 76,56

(SPESE GENERALI)15%*175.52

26,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*201.85

20,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 222,04

cad 1,00 222,04

- 65 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

66 Analisi 22CL.PR.U.0820.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato, chiuso, attacco E 40, per lampada a
vapori di sodio, alta pressione:
70 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 2,62

22CL.PR.30.37010 - 70 W cad 1,00 183,00 183,00 76,43

(SPESE GENERALI)15%*189.28

28,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*217.67

21,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 239,44

cad 1,00 239,44

- 66 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

67 Analisi 22CL.PR.U.0820.90.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato, chiuso, attacco E 40, per lampada a
vapori di sodio, alta pressione:
100 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 2,47

22CL.PR.30.37020 - 100 W cad 1,00 195,00 195,00 76,58

(SPESE GENERALI)15%*201.28

30,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*231.47

23,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 254,62

cad 1,00 254,62

- 67 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

68 Analisi 22CL.PR.U.0820.100.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con
fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato
non cablato, chiuso

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio carenato in polipropilene,
telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in
alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione
laterale diametro 60 mm, attacco E 40:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 2,47

22CL.PR.30.38010 - non cablato, chiuso cad 1,00 195,00 195,00 76,58

(SPESE GENERALI)15%*201.28

30,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*231.47

23,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 254,62

cad 1,00 254,62

- 68 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

69 Analisi 22CL.PR.U.0820.110.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio,
alta pressione:
100 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 1,96

22CL.PR.30.39010 - 100 W cad 1,00 247,00 247,00 77,09

(SPESE GENERALI)15%*253.28

37,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*291.27

29,13 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 320,40

cad 1,00 320,40

- 69 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

70 Analisi 22CL.PR.U.0820.110.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio,
alta pressione:
150 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 1,90

22CL.PR.30.39020 - 150 W cad 1,00 255,00 255,00 77,15

(SPESE GENERALI)15%*261.28

39,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*300.47

30,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 330,52

cad 1,00 330,52

- 70 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

71 Analisi 22CL.PR.U.0820.120.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di
mercurio, 250 W
cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di mercurio, 250 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 1,96

22CL.PR.30.40010 - cablato e rifasato, chiuso, per lampada a
vapori di mercurio, 250 W

cad 1,00 247,00 247,00 77,09

(SPESE GENERALI)15%*253.28

37,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*291.27

29,13 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 320,40

cad 1,00 320,40

- 71 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

72 Analisi 22CL.PR.U.0820.130.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con
fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato
non cablato, chiuso

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio carenato in polipropilene,
telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in
alluminio trattato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione
laterale o verticale diametro 60 mm, attacco E 40:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 2,14

22CL.PR.30.41010 - Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in
poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio
trattato, coppa di chiusura: non cablato, chiuso

cad 1,00 270,00 270,00 76,91

(SPESE GENERALI)15%*277.53

41,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*319.16

31,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 351,08

cad 1,00 351,08

- 72 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

73 Analisi 22CL.PR.U.0820.140.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio,
alta pressione:
250 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 1,96

22CL.PR.30.42010 - 250 W cad 1,00 345,00 345,00 77,09

(SPESE GENERALI)15%*353.79

53,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*406.86

40,69 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 447,55

cad 1,00 447,55

- 73 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

74 Analisi 22CL.PR.U.0820.140.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio,
alta pressione:
400 W

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 1,88

22CL.PR.30.42020 - 400 W cad 1,00 360,00 360,00 77,17

(SPESE GENERALI)15%*368.79

55,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*424.11

42,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 466,52

cad 1,00 466,52

- 74 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

75 Analisi 22CL.PR.U.0820.150.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio di forma cubica, aperto, carenato in alluminio
preverniciato, telaio in acciaio, ottica in alluminio trattato, attacco E 40
apparecchio singolo

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma cubica, aperto,
carenato in alluminio preverniciato, telaio in acciaio, ottica in alluminio
trattato, attacco E 40 per lampade a vapori di sodio 250/400 W e
lampade a vapori di mercurio 400 W, completo di staffa di montaggio
per apparecchio singolo o componibile; cablato e rifasato:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 0,92

22CL.PR.30.43010 - Apparecchio singolo cad 1,00 750,00 750,00 78,14

(SPESE GENERALI)15%*758.79

113,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*872.61

87,26 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 959,87

cad 1,00 959,87
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

76 Analisi 22CL.PR.U.0820.150.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio di forma cubica, aperto, carenato in alluminio
preverniciato, telaio in acciaio, ottica in alluminio trattato, attacco E 40
2 apparecchi a 180°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma cubica, aperto,
carenato in alluminio preverniciato, telaio in acciaio, ottica in alluminio
trattato, attacco E 40 per lampade a vapori di sodio 250/400 W e
lampade a vapori di mercurio 400 W, completo di staffa di montaggio
per apparecchio singolo o componibile; cablato e rifasato:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 0,89

22CL.PR.30.43020 - 2 apparecchi a 180ø cad 1,00 770,00 770,00 78,16

(SPESE GENERALI)15%*778.79

116,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*895.61

89,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 985,17

cad 1,00 985,17
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

77 Analisi 22CL.PR.U.0820.150.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio di forma cubica, aperto, carenato in alluminio
preverniciato, telaio in acciaio, ottica in alluminio trattato, attacco E 40
3 apparecchi a 120°

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma cubica, aperto,
carenato in alluminio preverniciato, telaio in acciaio, ottica in alluminio
trattato, attacco E 40 per lampade a vapori di sodio 250/400 W e
lampade a vapori di mercurio 400 W, completo di staffa di montaggio
per apparecchio singolo o componibile; cablato e rifasato:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 0,78

22CL.PR.30.43030 - 3 apparecchi a 120ø cad 1,00 880,00 880,00 78,27

(SPESE GENERALI)15%*888.79

133,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1022.11

102,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 124,32

cad 1,00 1 124,32
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

78 Analisi 22CL.PR.U.0820.160.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio
in alluminio pressofuso
per lampada a vapori di sodio 100 W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio carenato in poliestere
rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in
alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato,
installazione laterale o verticale diametro 42¸60 mm:cablato e
rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 70 W

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 2,69

22CL.PR.30.44010 - per lampada a vapori di sodio 100 W cad 1,00 250,00 250,00 76,37

(SPESE GENERALI)15%*258.79

38,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*297.61

29,76 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 327,37

cad 1,00 327,37

- 78 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

79 Analisi 22CL.PR.U.0820.160.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio
in alluminio pressofuso
per lampada a vapori di sodio 150 W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio carenato in poliestere
rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in
alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato,
installazione laterale o verticale diametro 42¸60 mm:cablato e
rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 70 W

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 2,54

22CL.PR.30.44020 - per lampada a vapori di sodio 150 W cad 1,00 265,00 265,00 76,51

(SPESE GENERALI)15%*273.79

41,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*314.86

31,49 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 346,35

cad 1,00 346,35
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

80 Analisi 22CL.PR.U.0820.160.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio
in alluminio pressofuso
per lampada a vapori di sodio 250 W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio carenato in poliestere
rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in
alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato,
installazione laterale o verticale diametro 42¸60 mm:cablato e
rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 70 W

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 2,33

22CL.PR.30.44030 - per lampada a vapori di sodio 250 W cad 1,00 290,00 290,00 76,73

(SPESE GENERALI)15%*298.79

44,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*343.61

34,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 377,97

cad 1,00 377,97
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

81 Analisi 22CL.PR.U.0820.160.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio
in alluminio pressofuso
per lampada a vapori di mercurio 125 W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di apparecchio carenato in poliestere
rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in
alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato,
installazione laterale o verticale diametro 42¸60 mm:cablato e
rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 70 W

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 3,68

22CL.PR.30.44040 - per lampada a vapori di mercurio 125 W cad 1,00 180,00 180,00 75,37

(SPESE GENERALI)15%*188.79

28,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*217.11

21,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 238,82

cad 1,00 238,82
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

82 Analisi 22CL.PR.U.0820.170.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Staffe di montaggio in acciaio:
diametro 42 mm

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,200000 25,10 5,02 11,33

22CL.PR.30.45010 - diametro 42 mm cad 1,00 30,00 30,00 67,72

(SPESE GENERALI)15%*35.02

5,25 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*40.27

4,03 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 44,30

cad 1,00 44,30
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

83 Analisi 22CL.PR.U.0820.170.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Staffe di montaggio in acciaio:
diametro 60 mm

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,200000 25,10 5,02 10,72

22CL.PR.30.45020 - diametro 60 mm cad 1,00 32,00 32,00 68,33

(SPESE GENERALI)15%*37.02

5,55 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*42.57

4,26 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 46,83

cad 1,00 46,83
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

84 Analisi 22CL.PR.U.0820.180.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio in poliestere rinforzato con fibre di vetro a sbraccio
per lampada da 55 W

URBANIZZAZIONI

Apparecchio in poliestere rinforzato con fibre di vetro a sbraccio,
riflettore prismatizzato, coppa di chiusura in metacrilato, per lampada
a vapori di sodio a bassa pressione:non cablato, chiuso

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 1,70

22CL.PR.30.46010 - per lampada da 55 W cad 1,00 400,00 400,00 77,35

(SPESE GENERALI)15%*408.79

61,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*470.11

47,01 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 517,12

cad 1,00 517,12
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

85 Analisi 22CL.PR.U.0820.180.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio in poliestere rinforzato con fibre di vetro a sbraccio
per lampada da 90 W

URBANIZZAZIONI

Apparecchio in poliestere rinforzato con fibre di vetro a sbraccio,
riflettore prismatizzato, coppa di chiusura in metacrilato, per lampada
a vapori di sodio a bassa pressione:non cablato, chiuso

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 100,00

22CL.PR.30.46020 - per lampada da 90 W cad 440,00 0,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 8,79

cad 1,00 8,79
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

86 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Armatura per illuminazione stradale 64W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione stradale, a
LED, dotata di corpo e copertura in alluminio pressofuso, con
vericiatura a polveri epossidiche, previo trattamento di
fosfocromatazione del grezzo. Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici. Con schermo piano in lexsan o lenti su led. Attacco sia
per lo palo a sbraccio che a testa palo con possibilità di regolazione
dell'inclinazione con scala goniometrica a step 5° gradi. Grado di
protezione IP 66, isolamento classe I-II. Potenza 64 W. Correnta
assorbita 830 mA. Efficenza luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led
L/60.000 ore a TJ 80 gradi. Luminosità 18000 lumen. Resa cromatica
75 - colore luce tra 4000 e 5000 K°. Ottica stradale tramite lenti in
PMMA . fotometricsa assimetrica stradale. Il proiettore deve essere
provvisto con i marchi di conformità alle norme europee EN EC e IMQ
e dotata di marchio CE di conformità del prodotto alle direttive della
Comunità Europea. Sono compresi tutti i mezzi d'opera necessari e
ogni ulteriore onere e magistero per dare l'armatura perfettamente
installata in opera e il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il
collegamento elettrico.

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 1,71

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 2,01

22CL.PR.8.60520.a - Armature stradali a led
Armatura per illuminazione stradale 64W

cad 1,00 307,70 307,70 70,32

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,350000 62,65 21,93 5,01

(SPESE GENERALI)15%* 345.92

51,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 397.81

39,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 437,59

cad 1,00 437,59
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

87 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Armatura per illuminazione stradale 95W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione stradale, a
LED, dotata di corpo e copertura in alluminio pressofuso, con
vericiatura a polveri epossidiche, previo trattamento di
fosfocromatazione del grezzo. Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici. Con schermo piano in lexsan o lenti su led. Attacco sia
per lo palo a sbraccio che a testa palo con possibilità di regolazione
dell'inclinazione con scala goniometrica a step 5° gradi. Grado di
protezione IP 66, isolamento classe I-II. Potenza 95 W. Correnta
assorbita 830 mA. Efficenza luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led
L/60.000 ore a TJ 80 gradi. Luminosità 18000 lumen. Resa cromatica
75 - colore luce tra 4000 e 5000 K°. Ottica stradale tramite lenti in
PMMA . fotometricsa assimetrica stradale. Il proiettore deve essere
provvisto con i marchi di conformità alle norme europee EN EC e IMQ
e dotata di marchio CE di conformità del prodotto alle direttive della
Comunità Europea. Sono compresi tutti i mezzi d'opera necessari e
ogni ulteriore onere e magistero per dare l'armatura perfettamente
installata in opera e il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il
collegamento elettrico.

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 1,66

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 1,95

22CL.PR.8.60520.b - Armature stradali a led
Armatura per illuminazione stradale 95W

cad 1,00 318,75 318,75 70,59

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,350000 62,65 21,93 4,86

(SPESE GENERALI)15%* 356.97

53,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 410.52

41,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 451,57

cad 1,00 451,57
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

88 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Armatura per illuminazione stradale 126W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione stradale, a
LED, dotata di corpo e copertura in alluminio pressofuso, con
vericiatura a polveri epossidiche, previo trattamento di
fosfocromatazione del grezzo. Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici. Con schermo piano in lexsan o lenti su led. Attacco sia
per lo palo a sbraccio che a testa palo con possibilità di regolazione
dell'inclinazione con scala goniometrica a step 5° gradi. Grado di
protezione IP 66, isolamento classe I-II. Potenza 126 W. Correnta
assorbita 830 mA. Efficenza luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led
L/60.000 ore a TJ 80 gradi. Luminosità 18000 lumen. Resa cromatica
75 - colore luce tra 4000 e 5000 K°. Ottica stradale tramite lenti in
PMMA . fotometricsa assimetrica stradale. Il proiettore deve essere
provvisto con i marchi di conformità alle norme europee EN EC e IMQ
e dotata di marchio CE di conformità del prodotto alle direttive della
Comunità Europea. Sono compresi tutti i mezzi d'opera necessari e
ogni ulteriore onere e magistero per dare l'armatura perfettamente
installata in opera e il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il
collegamento elettrico.

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 1,60

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 1,88

22CL.PR.8.60520.c - Armature stradali a led
Armatura per illuminazione stradale 126W

cad 1,00 331,50 331,50 70,88

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,350000 62,65 21,93 4,69

(SPESE GENERALI)15%* 369.72

55,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 425.18

42,52 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 467,70

cad 1,00 467,70
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

89 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Armatura per illuminazione stradale 225W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione stradale, a
LED, dotata di corpo e copertura in alluminio pressofuso, con
vericiatura a polveri epossidiche, previo trattamento di
fosfocromatazione del grezzo. Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici. Con schermo piano in lexsan o lenti su led. Attacco sia
per lo palo a sbraccio che a testa palo con possibilità di regolazione
dell'inclinazione con scala goniometrica a step 5° gradi. Grado di
protezione IP 66, isolamento classe I-II. Potenza 225 W. Correnta
assorbita 830 mA. Efficenza luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led
L/60.000 ore a TJ 80 gradi. Luminosità 18000 lumen. Resa cromatica
75 - colore luce tra 4000 e 5000 K°. Ottica stradale tramite lenti in
PMMA . fotometricsa assimetrica stradale. Il proiettore deve essere
provvisto con i marchi di conformità alle norme europee EN EC e IMQ
e dotata di marchio CE di conformità del prodotto alle direttive della
Comunità Europea. Sono compresi tutti i mezzi d'opera necessari e
ogni ulteriore onere e magistero per dare l'armatura perfettamente
installata in opera e il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il
collegamento elettrico.

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 1,48

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 1,74

22CL.PR.8.60520.d - Armature stradali a led
Armatura per illuminazione stradale 225W

cad 1,00 361,25 361,25 71,49

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,350000 62,65 21,93 4,34

(SPESE GENERALI)15%* 399.47

59,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 459.39

45,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 505,33

cad 1,00 505,33
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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90 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Armatura per illuminazione stradale tipo calotta sferica 64W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione stradale, a
LED, tipo calotta sferica, dotata di corpo e copertura in alluminio
pressofuso, con verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento
di fosfocromatazione del grezzo. Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici. Con schermo piano in lexsan o lenti su led. Attacco per
sospensione o a braccio o testa palo con possibilità di regolazione
dell'inclinazione con scala goniometrica a step 5° gradi. Grado di
protezione IP 66, isolamento classe I-II. Potenza 64 W. Efficenza
luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led L/60.000 ore a TJ 80 gradi.
Luminosità 9000 lumen. Resa cromatica 80 - colore luce tra 3000 e
5000 K°. Ottica stradale tramite lenti in PMMA . fotometrica
assimetrica stradale. Il proiettore deve essere provvisto con i marchi
di conformità alle norme europee EN EC e IMQ e dotata di marchio CE
di conformità del prodotto alle direttive della Comunità Europea. Sono
compresi tutti i mezzi d'opera necessari e ogni ulteriore onere e
magistero per dare l'armatura perfettamente installata in opera e il
lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il collegamento elettrico.

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 1,60

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 1,88

22CL.PR.8.60520.e - Armature stradali a led
Armatura per illuminazione stradale tipo calotta sferica 64W

cad 1,00 331,50 331,50 70,88

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,350000 62,65 21,93 4,69

(SPESE GENERALI)15%* 369.72

55,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 425.18

42,52 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 467,70

cad 1,00 467,70
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91 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Armatura per illuminazione stradale tipo calotta sferica 110W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione stradale, a
LED, tipo calotta sferica, dotata di corpo e copertura in alluminio
pressofuso, con verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento
di fosfocromatazione del grezzo. Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici. Con schermo piano in lexsan o lenti su led. Attacco per
sospensione o a braccio o testa palocon possibilità di regolazione
dell'inclinazione con scala goniometrica a step 5° gradi. Grado di
protezione IP 66, isolamento classe I-II. Potenza 110 W. Efficenza
luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led L/60.000 ore a TJ 80 gradi.
Luminosità 9000 lumen. Resa cromatica 80 - colore luce tra 3000 e
5000 K°. Ottica stradale tramite lenti in PMMA . fotometrica
assimetrica stradale. Il proiettore deve essere provvisto con i marchi
di conformità alle norme europee EN EC e IMQ e dotata di marchio CE
di conformità del prodotto alle direttive della Comunità Europea. Sono
compresi tutti i mezzi d'opera necessari e ogni ulteriore onere e
magistero per dare l'armatura perfettamente installata in opera e il
lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il collegamento elettrico.

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 1,57

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 1,84

22CL.PR.8.60520.f - Armature stradali a led
Armatura per illuminazione stradale tipo calotta sferica 110W

cad 1,00 340,00 340,00 71,06

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,350000 62,65 21,93 4,58

(SPESE GENERALI)15%* 378.22

56,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 434.95

43,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 478,45

cad 1,00 478,45
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92 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Armatura per illuminazione stradale tipo calotta sferica 126W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione stradale, a
LED, tipo calotta sferica, dotata di corpo e copertura in alluminio
pressofuso, con verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento
di fosfocromatazione del grezzo. Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici. Con schermo piano in lexsan o lenti su led. Attacco per
sospensione o a braccio o testa palo con possibilità di regolazione
dell'inclinazione con scala goniometrica a step 5° gradi. Grado di
protezione IP 66, isolamento classe I-II. Potenza 126 W. Efficenza
luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led L/60.000 ore a TJ 80 gradi.
Luminosità 9000 lumen. Resa cromatica 80 - colore luce tra 3000 e
5000 K°. Ottica stradale tramite lenti in PMMA . fotometrica
assimetrica stradale. Il proiettore deve essere provvisto con i marchi
di conformità alle norme europee EN EC e IMQ e dotata di marchio CE
di conformità del prodotto alle direttive della Comunità Europea. Sono
compresi tutti i mezzi d'opera necessari e ogni ulteriore onere e
magistero per dare l'armatura perfettamente installata in opera e il
lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il collegamento elettrico.

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 1,52

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 1,78

22CL.PR.8.60520.g - Armature stradali a led
Armatura per illuminazione stradale tipo calotta sferica 126W

cad 1,00 352,75 352,75 71,32

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,350000 62,65 21,93 4,43

(SPESE GENERALI)15%* 390.97

58,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 449.62

44,96 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 494,58

cad 1,00 494,58
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93 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Armatura per illuminazione stradale tipo calotta sferica 225W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione stradale, a
LED, tipo calotta sferica, dotata di corpo e 05.010 copertura in
alluminio pressofuso, con verniciatura a polveri epossidiche, previo
trattamento di fosfocromatazione del grezzo. Resistente ai raggi UV e
agli agenti atmosferici. Con schermo piano in lexsan o lenti su led.
Attacco per sospensione o a braccio o testa palo con possibilità di
regolazione dell'inclinazione con scala goniometrica a step 5° gradi.
Grado di protezione IP 66, isolamento classe I-II. Potenza 225 W.
Efficenza luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led L/60.000 ore a TJ 80
gradi. Luminosità 9000 lumen. Resa cromatica 80 - colore luce tra
3000 e 5000 K°. Ottica stradale tramite lenti in PMMA . fotometrica
assimetrica stradale. Il proiettore deve essere provvisto con i marchi
di conformità alle norme europee EN EC e IMQ e dotata di marchio CE
di conformità del prodotto alle direttive della Comunità Europea. Sono
compresi tutti i mezzi d'opera necessari e ogni ulteriore onere e
magistero per dare l'armatura perfettamente installata in opera e il
lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il collegamento elettrico.

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 1,44

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 1,69

22CL.PR.8.60520.h - Armature stradali a led
Armatura per illuminazione stradale tipo calotta sferica 225W

cad 1,00 374,00 374,00 71,72

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,350000 62,65 21,93 4,21

(SPESE GENERALI)15%* 412.22

61,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 474.05

47,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 521,46

cad 1,00 521,46
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94 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Armatura per illuminazione stradale tipo globo 40W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione stradale, a
LED, tipo globo, dotata di corpo e copertura in policarbonato
infrangibile con parte superiore verniciata. Resistente ai raggi UV e
agli agenti atmosferici. Attacco in alluminio pressofuso per braccio o
testa palo c. Grado di protezione IP 66, isolamento classe I-II.
Potenza 40 W. Efficenza luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led
L/60.000 ore a TJ 80 gradi. Luminosità 9000 lumen. Resa cromatica
80 - colore luce tra 3000 e 5000 K°. . Il proiettore deve essere
provvisto con i marchi di conformità alle norme europee EN EC e IMQ
e dotata di marchio CE di conformità del prodotto alle direttive della
Comunità Europea. Sono compresi tutti i mezzi d'opera necessari e
ogni ulteriore onere e magistero per dare l'armatura perfettamente
installata in opera e il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il
collegamento elettrico.

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 2,49

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 2,92

22CL.PR.8.60520.i - Armature stradali a led
Armatura per illuminazione stradale tipo globo 40W

cad 1,00 199,75 199,75 66,35

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,350000 62,65 21,93 7,28

(SPESE GENERALI)15%* 237.97

35,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 273.67

27,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 301,04

cad 1,00 301,04
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95 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Armatura per illuminazione stradale tipo globo 60W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione stradale, a
LED, tipo globo, dotata di corpo e copertura in policarbonato
infrangibile con parte superiore verniciata. Resistente ai raggi UV e
agli agenti atmosferici. Attacco in alluminio pressofuso per braccio o
testa palo c. Grado di protezione IP 66, isolamento classe I-II.
Potenza 60 W. Efficenza luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led
L/60.000 ore a TJ 80 gradi. Luminosità 9000 lumen. Resa cromatica
80 - colore luce tra 3000 e 5000 K°. . Il proiettore deve essere
provvisto con i marchi di conformità alle norme europee EN EC e IMQ
e dotata di marchio CE di conformità del prodotto alle direttive della
Comunità Europea. Sono compresi tutti i mezzi d'opera necessari e
ogni ulteriore onere e magistero per dare l'armatura perfettamente
installata in opera e il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il
collegamento elettrico.

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 2,36

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 2,77

22CL.PR.8.60520.j - Armature stradali a led
Armatura per illuminazione stradale tipo globo 60W

cad 1,00 212,50 212,50 67,00

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,350000 62,65 21,93 6,91

(SPESE GENERALI)15%* 250.72

37,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 288.33

28,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 317,16

cad 1,00 317,16
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96 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Proiettore per illuminazione stradale o gallerie 60W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di proiettore per illuminazione stradale o
gallerie , a LED, dotata di corpo e copertura in 05.014 alluminio
pressofuso, con vericiatura a polveri epossidiche, previo trattamento
di fosfocromatazione del grezzo. Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici. Attacco a canalina. Grado di protezione IP 66, isolamento
classe I-II. Potenza 60 W. Correnta assorbita 830 mA. Efficenza
luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led L/60.000 ore a TJ 80 gradi.
Luminosità 18000 lumen. Resa cromatica 75 - colore luce tra 4000 e
5000 K°. Ottica stradale tramite lenti in PMMA . fotometricsa
assimetrica stradale. Il proiettore deve essere provvisto con i marchi
di conformità alle norme europee EN EC e IMQ e dotata di marchio CE
di conformità del prodotto alle direttive della Comunità Europea. Sono
compresi tutti i mezzi d'opera necessari e ogni ulteriore onere e
magistero per dare l'armatura perfettamente installata in opera e il
lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il collegamento elettrico.

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 1,96

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 2,30

22CL.PR.8.60520.k - Armature stradali a led
Proiettore per illuminazione stradale o gallerie 60W

cad 1,00 263,50 263,50 69,04

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,350000 62,65 21,93 5,75

(SPESE GENERALI)15%* 301.72

45,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 346.98

34,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 381,68

cad 1,00 381,68
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97 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Proiettore per illuminazione stradale o gallerie 80W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di proiettore per illuminazione stradale o
gallerie , a LED, dotato di corpo e copertura in 05.015 alluminio
pressofuso, con vericiatura a polveri epossidiche, previo trattamento
di fosfocromatazione del grezzo. Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici. Attacco a canalina. Grado di protezione IP 66, isolamento
classe I-II. Potenza 80 W. Correnta assorbita 830 mA. Efficenza
luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led L/60.000 ore a TJ 80 gradi.
Luminosità 18000 lumen. Resa cromatica 75 - colore luce tra 4000 e
5000 K°. Ottica stradale tramite lenti in PMMA . fotometricsa
assimetrica stradale. Il proiettore deve essere provvisto con i marchi
di conformità alle norme europee EN EC e IMQ e dotata di marchio CE
di conformità del prodotto alle direttive della Comunità Europea. Sono
compresi tutti i mezzi d'opera necessari e ogni ulteriore onere e
magistero per dare l'armatura perfettamente installata in opera e il
lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il collegamento elettrico.

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 1,81

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 2,12

22CL.PR.8.60520.l - Armature stradali a led
Proiettore per illuminazione stradale o gallerie 80W

cad 1,00 289,00 289,00 69,82

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,350000 62,65 21,93 5,30

(SPESE GENERALI)15%* 327.22

49,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 376.30

37,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 413,93

cad 1,00 413,93
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

98 Analisi 22CL.PR.U.0820.190.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CORPI ILLUMINANTI
ARMATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED
Proiettore per illuminazione monumenti 38W

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di proiettore per illuminazione monumenti a
LED, dotato di corpo e copertura in alluminio pressofuso e alette di
raffreddamento, con vericiatura a resina acrilica, previo trattamento di
cataforesi epossidica. Completo di attacco a staffa verniciata.
Riflettore in alluminio pre anodizato. Grado di protezione IP 66.
Potenza 38 W. Colore luce tra 4000 e 4700 K°. Il proiettore deve
essere provvisto con i marchi di conformità alle norme europee EN EC
e IMQ e dotata di marchio CE di conformità del prodotto alle direttive
della Comunità Europea. Sono compresi tutti i mezzi d'opera necessari
e ogni ulteriore onere e magistero per dare l'armatura perfettamente
installata in opera e il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il
collegamento elettrico

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,250000 21,42 5,36 2,65

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,250000 25,10 6,28 3,10

22CL.PR.8.60520.m - Armature stradali a led
Proiettore per illuminazione monumenti 38W

cad 1,00 136,00 136,00 67,12

22CL.AT.10.2025.a - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata
450 kg

ora 0,200000 62,65 12,53 6,18

(SPESE GENERALI)15%* 160.17

24,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 184.20

18,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 202,62

cad 1,00 202,62
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

99 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,780000 21,42 16,71 5,28

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,780000 25,10 19,58 6,19

22CL.PR.8.6040.a - d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25;
S=3,2

cad 1,00 130,00 130,00 41,11

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 8,00

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 11,32

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,47

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,54

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,39

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,55

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,43

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 0,52

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 2,25

(SPESE GENERALI)15%*249.99

37,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*287.49

28,75 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 316,24

cad 1,00 316,24
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

100 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,780000 21,42 16,71 5,08

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,780000 25,10 19,58 5,95

22CL.PR.8.6040.b - d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31;
S=3,2

cad 1,00 140,00 140,00 42,57

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 7,69

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 10,88

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,41

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,48

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,37

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,53

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,42

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 0,50

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 2,16

(SPESE GENERALI)15%*259.99

39,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*298.99

29,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 328,89

cad 1,00 328,89
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

101 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,860000 21,42 18,42 5,28

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,860000 25,10 21,59 6,19

22CL.PR.8.6040.c - d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35;
S=3,2

cad 1,00 152,00 152,00 43,58

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 7,25

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 10,26

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,33

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,40

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,35

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,50

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,39

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 0,47

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 2,04

(SPESE GENERALI)15%*275.71

41,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*317.07

31,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 348,78

cad 1,00 348,78
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

102 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 6,18

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 7,24

22CL.PR.8.6040.d - d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59;
S=3,5

cad 1,00 182,00 182,00 41,01

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 11,17

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,06

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,05

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,10

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,27

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,39

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,66

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,60

(SPESE GENERALI)15%*350.85

52,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*403.48

40,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 443,83

cad 1,00 443,83
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

103 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 6,14

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 7,20

22CL.PR.8.6040.e - d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67;
S=3,5

cad 1,00 184,00 184,00 41,22

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 11,11

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,02

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,04

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,09

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,27

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,39

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,66

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,60

(SPESE GENERALI)15%*352.85

52,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*405.78

40,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 446,36

cad 1,00 446,36
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

104 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 5,80

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 6,79

22CL.PR.8.6040.f - d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74;
S=3,5

cad 1,00 205,00 205,00 43,35

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 10,49

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,57

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,98

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,03

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,26

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,37

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,29

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,62

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,51

(SPESE GENERALI)15%*373.85

56,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*429.93

42,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 472,92

cad 1,00 472,92
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

105 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 6,21

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 7,28

22CL.PR.8.6040.g - d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65;
S=3,6

cad 1,00 180,00 180,00 40,79

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 11,24

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,11

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,05

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,11

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,28

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,39

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,67

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,61

(SPESE GENERALI)15%*348.85

52,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*401.18

40,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 441,30

cad 1,00 441,30
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

106 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 5,78

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 6,78

22CL.PR.8.6040.h - d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74;
S=3,6

cad 1,00 206,00 206,00 43,44

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 10,46

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,55

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,98

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,03

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,26

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,37

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,29

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,62

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,50

(SPESE GENERALI)15%*374.85

56,23 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*431.08

43,11 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 474,19

cad 1,00 474,19
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

107 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=127; l= 9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 6,36

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 7,45

22CL.PR.8.6040.i - d2=127; l= 9000; h=8200; d=70; kg=81;
S=3,6

cad 1,00 216,00 216,00 43,32

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,95

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,18

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,93

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,98

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,24

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,35

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,59

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,43

(SPESE GENERALI)15%*394.15

59,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*453.27

45,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 498,60

cad 1,00 498,60
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 
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108 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=139,7; l= 7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 6,90

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 8,08

22CL.PR.8.6040.j - d2=139,7; l= 7000; h=6200; d=75; kg=74;
S=3,8

cad 1,00 180,00 180,00 39,17

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 10,79

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,79

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,01

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,06

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,27

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,38

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,30

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,082000 54,69 4,48 0,97

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 2,32

(SPESE GENERALI)15%*363.24

54,49 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*417.73

41,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 459,50

cad 1,00 459,50
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

109 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 6,14

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 7,19

22CL.PR.8.6040.k - d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84;
S=3,8

cad 1,00 225,00 225,00 43,57

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,60

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,93

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,90

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,94

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,24

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,34

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,082000 54,69 4,48 0,87

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 2,07

(SPESE GENERALI)15%*408.24

61,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*469.48

46,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 516,43

cad 1,00 516,43
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

110 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=139,7; l= 9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 5,98

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 7,00

22CL.PR.8.6040.l - d2=139,7; l= 9000; h=8200; d=75; kg=93;
S=3,8

cad 1,00 236,00 236,00 44,50

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,35

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,75

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,87

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,92

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,23

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,33

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,082000 54,69 4,48 0,84

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 2,01

(SPESE GENERALI)15%*419.24

62,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*482.13

48,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 530,34

cad 1,00 530,34
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

111 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 5,72

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 6,70

22CL.PR.8.6040.m - d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104;
S=3,8

cad 1,00 255,00 255,00 46,00

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,95

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,46

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,84

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,88

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,22

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,31

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,082000 54,69 4,48 0,81

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,93

(SPESE GENERALI)15%*438.24

65,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*503.98

50,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 554,38

cad 1,00 554,38
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

112 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=139,7; l= 11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 5,47

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 6,41

22CL.PR.8.6040.n - d2=139,7; l= 11000; h=10000; d=75;
kg=114; S=3,8

cad 1,00 275,00 275,00 47,44

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,55

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,17

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,80

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,84

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,21

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,30

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,24

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,082000 54,69 4,48 0,77

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,84

(SPESE GENERALI)15%*458.24

68,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*526.98

52,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 579,68

cad 1,00 579,68
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

113 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=152; l= 9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 5,59

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 6,55

22CL.PR.8.6040.o - d2=152; l= 9000; h=8200; d=80; kg=111;
S=4

cad 1,00 265,00 265,00 46,73

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,75

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,31

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,82

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,86

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,22

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,31

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,24

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,082000 54,69 4,48 0,79

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,88

(SPESE GENERALI)15%*448.24

67,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*515.48

51,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 567,03

cad 1,00 567,03
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

114 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 5,30

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 6,21

22CL.PR.8.6040.p - d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124;
S=4

cad 1,00 290,00 290,00 48,44

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,28

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,98

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,78

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,82

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,20

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,29

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,082000 54,69 4,48 0,75

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,78

(SPESE GENERALI)15%*473.24

70,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*544.23

54,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 598,65

cad 1,00 598,65
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

115 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 4,77

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 5,59

22CL.PR.8.6040.q - d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156;
S=4

cad 1,00 342,00 342,00 51,47

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,46

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,39

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,70

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,73

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,18

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,26

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,21

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,082000 54,69 4,48 0,67

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,61

(SPESE GENERALI)15%*525.24

78,79 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*604.03

60,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 664,43

cad 1,00 664,43
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

116 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.r

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 4,55

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 5,34

22CL.PR.8.6040.r - d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170;
S=4

cad 1,00 367,00 367,00 52,73

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,12

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,14

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,67

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,70

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,18

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,25

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,20

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,082000 54,69 4,48 0,64

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,53

(SPESE GENERALI)15%*550.24

82,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*632.78

63,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 696,06

cad 1,00 696,06
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

117 Analisi 22CL.PR.U.0830.10.s

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo per illuminazione pubblica
d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 3,96

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 4,64

22CL.PR.8.6040.s - d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245;
S=4,2

cad 1,00 450,00 450,00 56,18

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,19

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,47

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,58

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,61

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,22

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,17

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,082000 54,69 4,48 0,56

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,33

(SPESE GENERALI)15%*633.24

94,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*728.23

72,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 801,05

cad 1,00 801,05
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SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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118 Analisi 22CL.PR.U.0830.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
curvo, sbraccio singolo, interrato fino a 0,80 m:
altezza fuori terra 7,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 1,75 m,
spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,800000 25,10 20,08 2,74

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,800000 21,42 17,14 2,34

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,76

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,88

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,63

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,67

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,17

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,16

22CL.PR.8.60370.a - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, di forma conica, curvo, sbraccio singolo
altezza fuori terra 7,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 1,75 m,
spessore 3,6 mm

cad 1,00 430,00 430,00 58,62

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,19

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,94

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,97

(SPESE GENERALI)15%*579.85

86,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*666.83

66,68 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 733,51

cad 1,00 733,51
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119 Analisi 22CL.PR.U.0830.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
curvo, sbraccio singolo, interrato fino a 0,80 m:
altezza fuori terra 8,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 2,50 m,
spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,64

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,26

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,80

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,19

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,54

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,57

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,14

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,14

22CL.PR.8.60370.b - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, di forma conica, curvo, sbraccio singolo
altezza fuori terra 8,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 2,50 m,
spessore 3,6 mm

cad 1,00 520,00 520,00 60,82

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,16

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,96

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,83

(SPESE GENERALI)15%*675.87

101,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*777.25

77,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 854,98

cad 1,00 854,98
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120 Analisi 22CL.PR.U.0830.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
curvo, sbraccio singolo, interrato fino a 0,80 m:
altezza fuori terra 9,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 2,50 m,
spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,51

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,14

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,95

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,58

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,46

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,49

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,12

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,12

22CL.PR.8.60370.c - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, di forma conica, curvo, sbraccio singolo
altezza fuori terra 9,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 2,50 m,
spessore 3,6 mm

cad 1,00 630,00 630,00 62,95

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,030000 68,43 2,05 0,20

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,82

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,71

(SPESE GENERALI)15%*791.20

118,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*909.88

90,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 000,87

cad 1,00 1 000,87

- 120 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

121 Analisi 22CL.PR.U.0830.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
curvo, sbraccio singolo, interrato fino a 0,80 m:
altezza fuori terra 10 m, diametro base 139,7 mm, sbraccio 2,50 m,
spessore 3,8 mm

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 2,41

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 2,05

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,32

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,12

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,40

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,43

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,11

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,10

22CL.PR.8.60370.d - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, di forma conica, curvo, sbraccio singolo
altezza fuori terra 10 m, diametro base 139,7 mm, sbraccio 2,50 m,
spessore 3,8 mm

cad 1,00 740,00 740,00 64,48

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,030000 68,43 2,05 0,18

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,140000 68,58 9,60 0,84

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,62

(SPESE GENERALI)15%*907.22

136,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1043.30

104,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 147,63

cad 1,00 1 147,63
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122 Analisi 22CL.PR.U.0830.20.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
curvo, sbraccio singolo, interrato fino a 0,80 m:
altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 152,4 mm, sbraccio 2,50 m,
spessore 4,0 mm

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,200000 25,10 30,12 2,13

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,200000 21,42 25,70 1,82

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 3,51

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 2,53

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,33

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,35

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,09

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,08

22CL.PR.8.60370.e - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, di forma conica, curvo, sbraccio singolo
altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 152,4 mm, sbraccio 2,50
m, spessore 4,0 mm

cad 1,00 946,00 946,00 66,90

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,030000 68,43 2,05 0,14

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,140000 68,58 9,60 0,68

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,50

(SPESE GENERALI)15%*1117.87

167,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1285.55

128,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 414,11

cad 1,00 1 414,11
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123 Analisi 22CL.PR.U.0830.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
curvo, sbraccio doppio 2,50 m con anello di collegamento
altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 1,95

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 1,66

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,28

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,09

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,40

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,42

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,11

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,10

22CL.PR.8.60380.a - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, di forma conica, curvo, sbraccio doppio 2,50 m
altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

cad 1,00 760,00 760,00 65,55

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,030000 68,43 2,05 0,18

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,71

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,61

(SPESE GENERALI)15%*916.55

137,48 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1054.03

105,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 159,43

cad 1,00 1 159,43
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124 Analisi 22CL.PR.U.0830.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
curvo, sbraccio doppio 2,50 m con anello di collegamento
altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm

URBANIZZAZIONI

interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 1,98

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 1,69

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 3,92

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 2,83

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,37

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,39

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,10

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,09

22CL.PR.8.60380.b - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, di forma conica, curvo, sbraccio doppio 2,50 m
altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8
mm

cad 1,00 840,00 840,00 66,32

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,030000 68,43 2,05 0,16

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,65

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,56

(SPESE GENERALI)15%*1001.20

150,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1151.38

115,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 266,52

cad 1,00 1 266,52
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125 Analisi 22CL.PR.U.0830.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
curvo, sbraccio doppio 2,50 m con anello di collegamento
altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm

URBANIZZAZIONI

interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 2,01

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 1,71

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 3,60

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 2,60

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,34

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,35

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,09

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,08

22CL.PR.8.60380.c - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, di forma conica, curvo, sbraccio doppio 2,50 m
altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8
mm

cad 1,00 920,00 920,00 66,85

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,040000 68,43 2,74 0,20

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,140000 68,58 9,60 0,70

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,52

(SPESE GENERALI)15%*1087.91

163,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1251.10

125,11 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 376,21

cad 1,00 1 376,21
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126 Analisi 22CL.PR.U.0830.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
curvo, sbraccio doppio 2,50 m con anello di collegamento
altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm

URBANIZZAZIONI

interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,200000 25,10 30,12 1,93

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,200000 21,42 25,70 1,65

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 3,18

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 2,30

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,30

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,31

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,08

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,07

22CL.PR.8.60380.d - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, di forma conica, curvo, sbraccio doppio 2,50 m
altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0
mm

cad 1,00 1 060,00 1 060,00 67,98

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,040000 68,43 2,74 0,18

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,140000 68,58 9,60 0,62

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,46

(SPESE GENERALI)15%*1232.56

184,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1417.44

141,74 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 559,18

cad 1,00 1 559,18
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127 Analisi 22CL.PR.U.0830.40.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO DIRITTO A STELO UNICO CON BRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=114; d1= 65; l= 6000; h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61;
S=3,5

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato a
stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -
diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo
"l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza
braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da
incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono
compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il
basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di
altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di
altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo
scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la
sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il
ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in
conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 4,93

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 5,78

22CL.PR.8.6020.c - d2=114; d1= 65; l= 6000; h=5500; pl=6500;
b=1000; d=57; kg=61; S=3,5

cad 1,00 183,29 183,29 46,91

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 6,48

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 9,16

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,19

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,25

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,31

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,45

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,35

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 0,42

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,82

(SPESE GENERALI)15%*308.86

46,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*355.19

35,52 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 390,71

cad 1,00 390,71
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128 Analisi 22CL.PR.U.0830.40.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO DIRITTO A STELO UNICO CON BRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=114; d1= 65; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71;
S=3,5

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato a
stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -
diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo
"l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza
braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da
incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono
compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il
basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di
altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di
altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo
scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la
sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il
ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in
conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 4,69

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 5,49

22CL.PR.8.6020.d - d2=114; d1= 65; l= 7000; h=6200; pl=8000;
b=1500; d=57; kg=71; S=3,5

cad 1,00 198,98 198,98 48,37

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 6,15

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,70

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,13

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,19

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,30

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,42

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,33

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,042000 54,69 2,30 0,56

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,73

(SPESE GENERALI)15%*325.21

48,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*373.99

37,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 411,39

cad 1,00 411,39
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129 Analisi 22CL.PR.U.0830.40.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO DIRITTO A STELO UNICO CON BRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=127; d1= 70; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78;
S=3,6

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato a
stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -
diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo
"l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza
braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da
incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono
compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il
basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di
altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di
altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo
scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la
sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il
ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in
conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,200000 21,42 25,70 5,79

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,200000 25,10 30,12 6,78

22CL.PR.8.6020.e - d2=127; d1= 70; l= 7000; h=6200; pl=8000;
b=1500; d=57; kg=78; S=3,6

cad 1,00 210,60 210,60 47,42

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 5,70

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,06

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,04

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,10

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,27

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,39

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,048000 54,69 2,63 0,59

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,60

(SPESE GENERALI)15%*351.11

52,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*403.78

40,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 444,16

cad 1,00 444,16
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130 Analisi 22CL.PR.U.0830.40.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO DIRITTO A STELO UNICO CON BRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=127; d1= 70; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87;
S=3,6

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato a
stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -
diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo
"l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza
braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da
incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono
compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il
basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di
altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di
altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo
scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la
sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il
ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in
conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 5,51

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 6,45

22CL.PR.8.6020.f - d2=127; d1= 70; l= 8000; h=7200; pl=9000;
b=1500; d=57; kg=87; S=3,6

cad 1,00 224,70 224,70 45,13

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,96

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,19

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,93

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,98

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,25

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,35

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,28

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,59

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,43

(SPESE GENERALI)15%*393.55

59,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*452.58

45,26 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 497,84

cad 1,00 497,84
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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A
SU 

TOTALE

131 Analisi 22CL.PR.U.0830.40.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO DIRITTO A STELO UNICO CON BRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=139,7; d1= 75; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=2000; d=60;
kg=89; S=3,8

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato a
stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -
diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo
"l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza
braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da
incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono
compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il
basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di
altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di
altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo
scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la
sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il
ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in
conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 5,43

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 6,37

22CL.PR.8.6020.g - d2=139,7; d1= 75; l= 7000; h=6200;
pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8

cad 1,00 229,84 229,84 45,53

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,82

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,09

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,92

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,97

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,24

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,34

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,060000 54,69 3,28 0,65

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,41

(SPESE GENERALI)15%*399.02

59,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*458.87

45,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 504,76

cad 1,00 504,76
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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132 Analisi 22CL.PR.U.0830.40.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO DIRITTO A STELO UNICO CON BRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=139,7; d1= 75; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60;
kg=99; S=3,8

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato a
stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -
diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo
"l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza
braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da
incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono
compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il
basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di
altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di
altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo
scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la
sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il
ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in
conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,390000 21,42 29,77 5,56

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,390000 25,10 34,89 6,51

22CL.PR.8.6020.h - d2=139,7; d1= 75; l= 8000; h=7200;
pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8

cad 1,00 245,59 245,59 45,85

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,26

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,68

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,87

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,91

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,23

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,32

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,060000 54,69 3,28 0,61

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,99

(SPESE GENERALI)15%*423.44

63,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*486.96

48,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 535,66

cad 1,00 535,66
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133 Analisi 22CL.PR.U.0830.40.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO DIRITTO A STELO UNICO CON BRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60;
kg=123; S=4

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato a
stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -
diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo
"l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza
braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da
incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono
compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il
basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di
altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di
altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo
scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la
sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il
ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in
conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 5,16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 6,05

22CL.PR.8.6020.j - d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000;
pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4

cad 1,00 302,18 302,18 49,21

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,08

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,83

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,76

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,79

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,20

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,28

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,22

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,082000 54,69 4,48 0,73

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,74

(SPESE GENERALI)15%*485.42

72,81 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*558.23

55,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 614,05

cad 1,00 614,05
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134 Analisi 22CL.PR.U.0830.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO O CONICO CON BRACCIO ZINCATO
d2=89; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=22; S=3,2

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,780000 21,42 16,71 5,82

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,780000 25,10 19,58 6,82

22CL.PR.8.6060.a - d2=89; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=22;
S=3,2

cad 1,00 106,88 106,88 37,24

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 8,82

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 12,47

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,62

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,70

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,43

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,61

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,48

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 0,57

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 2,48

(SPESE GENERALI)15%*226.87

34,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*260.90

26,09 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 286,99

cad 1,00 286,99
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135 Analisi 22CL.PR.U.0830.50.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO O CONICO CON BRACCIO ZINCATO
d2=89; d1= 60; l= 5200; h=4700; kg=29; S=3,2

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,780000 21,42 16,71 5,51

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,780000 25,10 19,58 6,45

22CL.PR.8.6060.b - d2=89; d1= 60; l= 5200; h=4700; kg=29;
S=3,2

cad 1,00 119,86 119,86 39,50

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 8,34

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 11,80

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,53

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,61

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,40

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,57

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,45

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 0,54

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 2,35

(SPESE GENERALI)15%*239.85

35,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*275.83

27,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 303,41

cad 1,00 303,41
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136 Analisi 22CL.PR.U.0830.50.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO O CONICO CON BRACCIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=61; S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,860000 21,42 18,42 4,45

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,860000 25,10 21,59 5,22

22CL.PR.8.6060.c - d2=127; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=61;
S=3,6

cad 1,00 203,48 203,48 49,16

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 6,11

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,65

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,12

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,18

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,29

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,42

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,33

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 0,40

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,72

(SPESE GENERALI)15%*327.19

49,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*376.27

37,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 413,90

cad 1,00 413,90
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

137 Analisi 22CL.PR.U.0830.50.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO O CONICO CON BRACCIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=71; S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 5,38

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 6,30

22CL.PR.8.6060.d - d2=127; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=71;
S=3,6

cad 1,00 234,36 234,36 45,95

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,72

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,02

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,91

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,96

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,24

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,34

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,58

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,40

(SPESE GENERALI)15%*403.21

60,48 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*463.69

46,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 510,06

cad 1,00 510,06
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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SU 

TOTALE

138 Analisi 22CL.PR.U.0830.50.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO O CONICO CON BRACCIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=80; S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 6,01

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 5,13

22CL.PR.8.6060.e - d2=127; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=80;
S=3,6

cad 1,00 254,67 254,67 47,60

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,27

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,69

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,87

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,91

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,23

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,22

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,55

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,33

(SPESE GENERALI)15%*422.94

63,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*486.38

48,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 535,02

cad 1,00 535,02
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 

TOTALE

139 Analisi 22CL.PR.U.0830.50.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO O CONICO CON BRACCIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=88; S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 4,92

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 5,76

22CL.PR.8.6060.f - d2=127; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=88;
S=3,6

cad 1,00 272,00 272,00 48,77

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,89

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,42

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,83

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,88

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,22

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,31

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,53

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,28

(SPESE GENERALI)15%*440.85

66,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*506.98

50,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 557,68

cad 1,00 557,68
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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UNITA' DI 
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140 Analisi 22CL.PR.U.0830.50.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO O CONICO CON BRACCIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=96; S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 4,71

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 5,52

22CL.PR.8.6060.g - d2=127; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=96;
S=3,6

cad 1,00 291,24 291,24 50,04

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,52

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,15

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,80

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,84

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,21

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,30

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,24

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,51

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,22

(SPESE GENERALI)15%*460.09

69,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*529.10

52,91 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 582,01

cad 1,00 582,01
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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141 Analisi 22CL.PR.U.0830.50.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO O CONICO CON BRACCIO ZINCATO
d2=139; d1= 65; l= 9300; h=8500; kg=96; S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 5,69

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 4,85

22CL.PR.8.6060.h - d2=139; d1= 65; l= 9300; h=8500; kg=96;
S=3,8

cad 1,00 278,49 278,49 49,28

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,77

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,33

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,82

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,86

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,22

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,21

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,24

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,52

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,26

(SPESE GENERALI)15%*446.76

67,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*513.77

51,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 565,15

cad 1,00 565,15
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 

TOTALE

142 Analisi 22CL.PR.U.0830.50.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO O CONICO CON BRACCIO ZINCATO
d2=139; d1= 65; l= 10300; h=9500; kg=105; S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 5,46

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 4,66

22CL.PR.8.6060.i - d2=139; d1= 65; l= 10300; h=9500; kg=105;
S=3,8

cad 1,00 297,17 297,17 50,47

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,42

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,08

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,79

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,83

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,21

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,20

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,50

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,21

(SPESE GENERALI)15%*465.44

69,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*535.26

53,53 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 588,79

cad 1,00 588,79
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

143 Analisi 22CL.PR.U.0830.50.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO RASTREMATO O CONICO CON BRACCIO ZINCATO
d2=139; d1= 65; l= 10800; h=10000; kg=110; S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile
o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 5,28

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 4,51

22CL.PR.8.6060.j - d2=139; d1= 65; l= 10800; h=10000; kg=110;
S=3,8

cad 1,00 312,35 312,35 51,38

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,16

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,89

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,76

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,80

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,20

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,19

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,49

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,17

(SPESE GENERALI)15%*480.62

72,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*552.71

55,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 607,98

cad 1,00 607,98
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ
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SU 

TOTALE

144 Analisi 22CL.PR.U.0830.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74;
A=15¦;S=3,5

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come
appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo
"d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio
"pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg";
spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto
in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 5,73

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 6,71

22CL.PR.8.6080.a - d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200;
d=60; kg=74; A=15¦;S=3,5

cad 1,00 209,52 209,52 43,77

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 10,36

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,48

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,97

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,02

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,25

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,36

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,29

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,62

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,49

(SPESE GENERALI)15%*378.37

56,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*435.13

43,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 478,64

cad 1,00 478,64
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 

TOTALE

145 Analisi 22CL.PR.U.0830.60.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84;
A=15¦;S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come
appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo
"d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio
"pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg";
spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto
in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 5,31

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 6,22

22CL.PR.8.6080.b - d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200;
d=60; kg=84; A=15¦;S=3,5

cad 1,00 239,52 239,52 46,37

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,60

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,93

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,90

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,94

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,24

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,34

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,57

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,38

(SPESE GENERALI)15%*408.37

61,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*469.63

46,96 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 516,59

cad 1,00 516,59
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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146 Analisi 22CL.PR.U.0830.60.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92;
A=15¦;S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come
appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo
"d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio
"pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg";
spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto
in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 5,05

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 5,92

22CL.PR.8.6080.c - d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200;
d=60; kg=92; A=15¦;S=3,5

cad 1,00 260,52 260,52 47,96

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,13

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,59

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,85

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,90

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,22

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,32

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,54

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,31

(SPESE GENERALI)15%*429.37

64,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*493.78

49,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 543,16

cad 1,00 543,16
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147 Analisi 22CL.PR.U.0830.60.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101;
A=15¦;S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come
appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo
"d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio
"pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg";
spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto
in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 5,77

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 6,76

22CL.PR.8.6080.d - d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500;
d=60; kg=101; A=15¦;S=3,6

cad 1,00 256,41 256,41 46,64

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,02

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,51

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,84

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,89

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,22

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,32

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,25

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,54

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,30

(SPESE GENERALI)15%*434.56

65,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*499.74

49,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 549,71

cad 1,00 549,71
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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148 Analisi 22CL.PR.U.0830.60.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1200; d=60; kg=80;
A=12¦;S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come
appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo
"d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio
"pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg";
spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto
in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 5,56

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 6,52

22CL.PR.8.6080.e - d2=127; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1200;
d=60; kg=80; A=12¦;S=3,6

cad 1,00 220,93 220,93 44,81

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 10,06

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,26

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,94

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,99

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,25

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,35

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,28

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,60

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,44

(SPESE GENERALI)15%*389.78

58,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*448.25

44,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 493,08

cad 1,00 493,08
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

149 Analisi 22CL.PR.U.0830.60.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92;
A=12¦;S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come
appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo
"d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio
"pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg";
spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto
in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 5,17

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 6,06

22CL.PR.8.6080.f - d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500;
d=60; kg=92; A=12¦;S=3,6

cad 1,00 250,16 250,16 47,20

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,36

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,75

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,88

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,92

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,23

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,33

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,56

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,34

(SPESE GENERALI)15%*419.01

62,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*481.86

48,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 530,05

cad 1,00 530,05
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

150 Analisi 22CL.PR.U.0830.60.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101;
A=12¦;S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come
appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo
"d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio
"pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg";
spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto
in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 5,58

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 6,54

22CL.PR.8.6080.g - d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500;
d=60; kg=101; A=12¦;S=3,6

cad 1,00 271,04 271,04 47,70

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,73

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,30

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,82

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,86

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,21

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,31

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,24

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,52

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,25

(SPESE GENERALI)15%*449.19

67,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*516.57

51,66 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 568,23

cad 1,00 568,23
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

151 Analisi 22CL.PR.U.0830.60.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101;
A=12¦;S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come
appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo
"d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio
"pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg";
spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto
in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 5,32

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 6,23

22CL.PR.8.6080.h - d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500;
d=60; kg=101; A=12¦;S=3,8

cad 1,00 293,22 293,22 49,17

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,32

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,00

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,78

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,82

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,20

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,29

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,49

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,19

(SPESE GENERALI)15%*471.37

70,71 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*542.08

54,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 596,29

cad 1,00 596,29
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

152 Analisi 22CL.PR.U.0830.60.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126;
A=12¦;S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come
appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo
"d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio
"pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg";
spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto
in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 4,92

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 5,76

22CL.PR.8.6080.i - d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500;
d=60; kg=126; A=12¦;S=3,8

cad 1,00 331,69 331,69 51,43

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,69

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,55

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,72

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,76

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,19

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,27

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,21

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,46

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,10

(SPESE GENERALI)15%*509.84

76,48 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*586.32

58,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 644,95

cad 1,00 644,95
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 
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153 Analisi 22CL.PR.U.0830.60.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154;
A=12¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come
appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo
"d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio
"pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg";
spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto
in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,560000 21,42 33,42 4,76

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,560000 25,10 39,16 5,57

22CL.PR.8.6080.j - d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500;
d=60; kg=154; A=12¦;S=4

cad 1,00 366,46 366,46 52,15

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,06

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,09

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,66

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,69

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,17

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,25

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,19

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,120000 54,69 6,56 0,93

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,52

(SPESE GENERALI)15%*555.51

83,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*638.84

63,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 702,72

cad 1,00 702,72

- 153 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

154 Analisi 22CL.PR.U.0830.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=110;
A=12¦;S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h";
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 4,77

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 5,59

22CL.PR.8.60100.a - d2=127; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500;
d=60; kg=110; A=12¦;S=3,6

cad 1,00 347,49 347,49 52,26

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,46

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,38

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,70

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,73

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,18

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,26

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,21

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,44

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,07

(SPESE GENERALI)15%*525.64

78,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*604.49

60,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 664,94

cad 1,00 664,94
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 
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%
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A
SU 

TOTALE

155 Analisi 22CL.PR.U.0830.70.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=122;
A=12¦;S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h";
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 4,58

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 5,37

22CL.PR.8.60100.b - d2=127; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500;
d=60; kg=122; A=12¦;S=3,6

cad 1,00 368,94 368,94 53,31

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,17

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,17

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,67

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,71

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,18

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,25

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,20

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,43

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,03

(SPESE GENERALI)15%*547.09

82,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*629.15

62,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 692,07

cad 1,00 692,07
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156 Analisi 22CL.PR.U.0830.70.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=139; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=120;
A=12¦;S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h";
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 4,62

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 5,41

22CL.PR.8.60100.c - d2=139; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500;
d=60; kg=120; A=12¦;S=3,8

cad 1,00 364,59 364,59 53,10

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,22

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,21

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,68

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,71

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,18

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,25

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,20

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,43

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,04

(SPESE GENERALI)15%*542.74

81,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*624.15

62,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 686,57

cad 1,00 686,57
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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157 Analisi 22CL.PR.U.0830.70.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=139; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=131;
A=12¦;S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h";
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,560000 21,42 33,42 4,60

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,560000 25,10 39,16 5,39

22CL.PR.8.60100.d - d2=139; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500;
d=60; kg=131; A=12¦;S=3,8

cad 1,00 384,90 384,90 53,01

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,83

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,93

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,64

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,67

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,17

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,24

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,19

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,120000 54,69 6,56 0,90

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,47

(SPESE GENERALI)15%*573.95

86,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*660.04

66,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 726,04

cad 1,00 726,04
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158 Analisi 22CL.PR.U.0830.70.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=139; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=145;
A=12¦;S=3,8

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h";
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,560000 21,42 33,42 4,45

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,560000 25,10 39,16 5,22

22CL.PR.8.60100.e - d2=139; d1= 60; h=9400; pl=10200;
b=2500; d=60; kg=145; A=12¦;S=3,8

cad 1,00 404,15 404,15 53,86

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,61

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,77

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,62

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,65

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,16

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,23

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,18

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,120000 54,69 6,56 0,87

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,42

(SPESE GENERALI)15%*593.20

88,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*682.18

68,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 750,40

cad 1,00 750,40
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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159 Analisi 22CL.PR.U.0830.70.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=152; d1= 60; h=10500; pl=11100; b=2500; d=60; kg=177;
A=12¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h";
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,560000 21,42 33,42 4,03

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,560000 25,10 39,16 4,73

22CL.PR.8.60100.f - d2=152; d1= 60; h=10500; pl=11100;
b=2500; d=60; kg=177; A=12¦;S=4

cad 1,00 465,88 465,88 56,23

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,99

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,32

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,56

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,59

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,21

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,17

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,120000 54,69 6,56 0,79

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,180000 59,35 10,68 1,29

(SPESE GENERALI)15%*654.93

98,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*753.17

75,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 828,49

cad 1,00 828,49
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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160 Analisi 22CL.PR.U.0830.70.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO TRAFILATO CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=127; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=110;
A=12¦;S=3,6

URBANIZZAZIONI

Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h";
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 4,77

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 5,59

22CL.PR.8.60100.a - d2=127; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500;
d=60; kg=110; A=12¦;S=3,6

cad 1,00 347,49 347,49 52,26

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,46

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,38

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,70

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,73

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,18

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,26

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,21

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,44

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,07

(SPESE GENERALI)15%*525.64

78,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*604.49

60,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 664,94

cad 1,00 664,94
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161 Analisi 22CL.PR.U.0830.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO
d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso
"kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e
posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,780000 21,42 16,71 7,75

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,780000 25,10 19,58 9,08

22CL.PR.8.60120.a - d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20;
S=3

cad 1,00 50,40 50,40 23,38

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 11,74

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 16,60

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 2,15

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 2,26

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,57

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,81

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,64

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 0,76

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 3,30

(SPESE GENERALI)15%*170.39

25,56 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*195.95

19,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 215,55

cad 1,00 215,55
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162 Analisi 22CL.PR.U.0830.80.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO
d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29 S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso
"kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e
posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,780000 21,42 16,71 7,58

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,780000 25,10 19,58 8,89

22CL.PR.8.60120.b - d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29
S=3

cad 1,00 54,18 54,18 24,59

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 11,48

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 16,24

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 2,11

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 2,21

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,55

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,79

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,62

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 0,74

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 3,23

(SPESE GENERALI)15%*174.17

26,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*200.30

20,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 220,33

cad 1,00 220,33
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163 Analisi 22CL.PR.U.0830.80.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO
d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso
"kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e
posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,780000 21,42 16,71 7,13

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,780000 25,10 19,58 8,35

22CL.PR.8.60120.c - d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30
S=3

cad 1,00 65,29 65,29 27,86

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 10,79

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 15,27

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,98

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 2,08

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,52

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,74

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,58

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 0,70

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 3,04

(SPESE GENERALI)15%*185.28

27,79 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*213.07

21,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 234,38

cad 1,00 234,38
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164 Analisi 22CL.PR.U.0830.80.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO
d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso
"kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e
posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,780000 21,42 16,71 6,41

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,780000 25,10 19,58 7,51

22CL.PR.8.60120.d - d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46
S=3

cad 1,00 86,11 86,11 33,03

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 9,70

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 13,73

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,78

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,87

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,47

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,67

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,53

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,030000 54,69 1,64 0,63

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 2,73

(SPESE GENERALI)15%*206.10

30,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*237.02

23,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 260,72

cad 1,00 260,72
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165 Analisi 22CL.PR.U.0830.80.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO
d2=138; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso
"kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e
posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,060000 21,42 22,71 4,34

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,060000 25,10 26,61 5,09

22CL.PR.8.6060.e - d2=127; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=80;
S=3,6

cad 1,00 254,67 254,67 48,71

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,49

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,85

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,89

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,93

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,23

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,33

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,56

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,36

(SPESE GENERALI)15%*413.29

61,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*475.28

47,53 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 522,81

cad 1,00 522,81
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166 Analisi 22CL.PR.U.0830.80.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO
d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso
"kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e
posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,060000 21,42 22,71 6,57

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,060000 25,10 26,61 7,69

22CL.PR.8.60120.e - d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66
S=3

cad 1,00 114,83 114,83 33,20

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 14,34

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 10,35

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,34

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,41

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,35

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,50

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,40

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,85

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 2,06

(SPESE GENERALI)15%*273.45

41,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*314.47

31,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 345,92

cad 1,00 345,92
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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%
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SU 

TOTALE

167 Analisi 22CL.PR.U.0830.80.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO
d2=153; d1= 60; l= 9300; h=8500; kg=71 S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso
"kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e
posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 7,25

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 8,49

22CL.PR.8.60120.f - d2=153; d1= 60; l= 9300; h=8500; kg=71
S=3

cad 1,00 122,68 122,68 33,48

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 13,53

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 9,77

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,27

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,33

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,33

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,47

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,37

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,81

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,94

(SPESE GENERALI)15%*289.66

43,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*333.11

33,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 366,42

cad 1,00 366,42
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168 Analisi 22CL.PR.U.0830.80.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO
d2=158; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso
"kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e
posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 7,21

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 8,45

22CL.PR.8.60120.g - d2=158; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=77
S=3

cad 1,00 131,65 131,65 34,63

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 13,05

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 9,41

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,22

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,28

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,32

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,46

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,36

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,78

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,87

(SPESE GENERALI)15%*300.50

45,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*345.58

34,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 380,14

cad 1,00 380,14
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

169 Analisi 22CL.PR.U.0830.80.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO
d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=89 S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso
"kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e
posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 6,81

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 7,98

22CL.PR.8.60120.h - d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=89
S=3

cad 1,00 149,26 149,26 37,09

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 12,32

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,89

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,15

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,21

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,30

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,43

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,34

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,73

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,77

(SPESE GENERALI)15%*318.11

47,72 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*365.83

36,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 402,41

cad 1,00 402,41

- 169 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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170 Analisi 22CL.PR.U.0830.80.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO
d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=95 S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso
"kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e
posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,280000 21,42 27,42 6,63

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,280000 25,10 32,13 7,77

22CL.PR.8.60120.i - d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=95
S=3

cad 1,00 157,89 157,89 38,20

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 12,00

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,66

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,12

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,18

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,30

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,42

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,33

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,71

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,72

(SPESE GENERALI)15%*326.74

49,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*375.75

37,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 413,33

cad 1,00 413,33
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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171 Analisi 22CL.PR.U.0830.80.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO
d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=117 S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso
"kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e
posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 6,84

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 8,02

22CL.PR.8.60120.j - d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=117
S=4

cad 1,00 188,25 188,25 40,61

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 10,70

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,72

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,00

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,05

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,26

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,38

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,30

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,64

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,54

(SPESE GENERALI)15%*366.40

54,96 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*421.36

42,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 463,50

cad 1,00 463,50
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 

TOTALE

172 Analisi 22CL.PR.U.0830.80.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO
d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=125 S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso
"kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e
posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato
cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 6,64

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 7,79

22CL.PR.8.60120.k - d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500;
kg=125 S=4

cad 1,00 199,08 199,08 41,72

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 10,39

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,50

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,97

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,02

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,26

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,36

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,29

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,62

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,49

(SPESE GENERALI)15%*377.23

56,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*433.81

43,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 477,19

cad 1,00 477,19
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

173 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=153; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=71;
A=15¦;S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 6,91

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 8,09

22CL.PR.8.60140.a - d2=153; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200;
d=60; kg=71; A=15¦;S=3

cad 1,00 137,07 137,07 35,64

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 12,89

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 9,31

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,21

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,27

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,32

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,45

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,36

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,77

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,85

(SPESE GENERALI)15%*304.05

45,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*349.66

34,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 384,63

cad 1,00 384,63
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

174 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=153; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=94;
A=15¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 6,24

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 7,32

22CL.PR.8.60140.b - d2=153; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200;
d=60; kg=94; A=15¦;S=4

cad 1,00 169,29 169,29 39,80

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 11,66

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,41

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,09

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,15

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,29

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,41

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,32

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,69

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,67

(SPESE GENERALI)15%*336.27

50,44 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*386.71

38,67 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 425,38

cad 1,00 425,38
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

175 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=163; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=83;
A=15¦;S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 6,54

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 7,67

22CL.PR.8.60140.c - d2=163; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200;
d=60; kg=83; A=15¦;S=3

cad 1,00 153,82 153,82 37,90

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 12,22

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,82

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,14

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,20

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,30

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,43

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,34

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,73

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,75

(SPESE GENERALI)15%*320.80

48,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*368.92

36,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 405,81

cad 1,00 405,81
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

176 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=163; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=109;
A=15¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 5,74

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 6,73

22CL.PR.8.60140.d - d2=163; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200;
d=60; kg=109; A=15¦;S=4

cad 1,00 198,80 198,80 42,96

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 10,72

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,73

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,00

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,05

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,26

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,38

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,30

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,64

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,54

(SPESE GENERALI)15%*365.78

54,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*420.65

42,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 462,72

cad 1,00 462,72
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

177 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=173; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=95;
A=15¦;S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 6,16

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 7,22

22CL.PR.8.60140.e - d2=173; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500;
d=60; kg=95; A=15¦;S=3

cad 1,00 173,92 173,92 40,33

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 11,50

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,30

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,08

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,13

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,28

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,40

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,32

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,68

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,65

(SPESE GENERALI)15%*340.90

51,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*392.04

39,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 431,24

cad 1,00 431,24
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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SU 

TOTALE

178 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=173; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=125;
A=15¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 6,34

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 7,43

22CL.PR.8.60140.f - d2=173; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500;
d=60; kg=125; A=15¦;S=4

cad 1,00 216,97 216,97 43,41

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,92

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,16

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,93

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,98

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,24

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,35

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,59

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,42

(SPESE GENERALI)15%*395.12

59,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*454.39

45,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 499,83

cad 1,00 499,83
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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%
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A
SU 

TOTALE

179 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=148; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1750; d=60; kg=66;
A=12¦;S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 7,10

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 8,31

22CL.PR.8.60140.g - d2=148; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1750;
d=60; kg=66; A=12¦;S=3

cad 1,00 128,94 128,94 34,44

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 13,25

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 9,56

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,24

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,30

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,33

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,46

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,37

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,79

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,90

(SPESE GENERALI)15%*295.92

44,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*340.31

34,03 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 374,34

cad 1,00 374,34
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180 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=148; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1750; d=60; kg=87;
A=12¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 6,44

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 7,55

22CL.PR.8.60140.h - d2=148; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1750;
d=60; kg=87; A=12¦;S=4

cad 1,00 159,02 159,02 38,56

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 12,03

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,68

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,13

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,18

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,30

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,42

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,33

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,72

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,73

(SPESE GENERALI)15%*326

48,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*374.90

37,49 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 412,39

cad 1,00 412,39
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181 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=153; d1= 60; h=6400; pl=7200; b=2225; d=60; kg=71;
A=12¦;S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 6,91

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 8,09

22CL.PR.8.60140.i - d2=153; d1= 60; h=6400; pl=7200; b=2225;
d=60; kg=71; A=12¦;S=3

cad 1,00 137,07 137,07 35,64

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 12,89

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 9,31

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,21

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,27

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,32

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,45

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,36

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,77

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,85

(SPESE GENERALI)15%*304.05

45,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*349.66

34,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 384,63

cad 1,00 384,63
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182 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=153; d1= 60; h=6400; pl=7200; b=2225; d=60; kg=94;
A=12¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 6,25

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 7,32

22CL.PR.8.60140.j - d2=153; d1= 60; h=6400; pl=7200; b=2225;
d=60; kg=94; A=12¦;S=4

cad 1,00 169,00 169,00 39,76

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 11,67

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,42

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,09

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,15

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,29

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,41

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,32

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,69

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,68

(SPESE GENERALI)15%*335.98

50,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*386.38

38,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 425,02

cad 1,00 425,02
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183 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=173; d1= 60; h=7200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=95;
A=12¦;S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 6,10

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 7,15

22CL.PR.8.60140.k - d2=173; d1= 60; h=7200; pl=9000; b=2500;
d=60; kg=95; A=12¦;S=3

cad 1,00 177,13 177,13 40,69

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 11,39

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,22

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,07

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,12

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,28

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,40

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,31

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,68

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,64

(SPESE GENERALI)15%*344.11

51,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*395.73

39,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 435,30

cad 1,00 435,30
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184 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=173; d1= 60; h=7200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=125;
A=12¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 6,29

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 7,37

22CL.PR.8.60140.l - d2=173; d1= 60; h=7200; pl=9000; b=2500;
d=60; kg=125; A=12¦;S=4

cad 1,00 220,19 220,19 43,70

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,84

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,10

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,92

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,97

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,24

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,35

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,27

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,59

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,41

(SPESE GENERALI)15%*398.34

59,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*458.09

45,81 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 503,90

cad 1,00 503,90
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SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

185 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=163; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=83;
A=12¦;S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 6,47

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 7,58

22CL.PR.8.60140.m - d2=163; d1= 60; h=7200; pl=8000;
b=2500; d=60; kg=83; A=12¦;S=3

cad 1,00 157,38 157,38 38,36

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 12,09

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,72

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,13

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,19

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,30

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,42

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,33

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,72

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,74

(SPESE GENERALI)15%*324.36

48,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*373.01

37,30 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 410,31

cad 1,00 410,31
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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SU 
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186 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=163; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=109;
A=12¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 5,69

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 6,67

22CL.PR.8.60140.n - d2=163; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500;
d=60; kg=109; A=12¦;S=4

cad 1,00 202,07 202,07 43,28

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 10,62

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,67

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,99

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,05

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,26

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,37

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,29

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,63

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,53

(SPESE GENERALI)15%*369.05

55,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*424.41

42,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 466,85

cad 1,00 466,85
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187 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.o

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=183; d1= 60; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=108;
A=12¦;S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 5,75

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 6,74

22CL.PR.8.60140.o - d2=183; d1= 60; h=9200; pl=10000;
b=2500; d=60; kg=108; A=12¦;S=3

cad 1,00 198,01 198,01 42,89

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 10,74

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,75

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,00

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,06

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,26

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,38

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,30

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,64

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,54

(SPESE GENERALI)15%*364.99

54,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*419.74

41,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 461,71

cad 1,00 461,71
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188 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.p

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=183; d1= 60; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=160;
A=12¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 5,90

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 6,92

22CL.PR.8.60140.p - d2=183; d1= 60; h=9200; pl=10000;
b=2500; d=60; kg=160; A=12¦;S=4

cad 1,00 246,48 246,48 45,89

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,23

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,66

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,86

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,91

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,23

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,32

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,26

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,55

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,33

(SPESE GENERALI)15%*424.63

63,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*488.32

48,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 537,15

cad 1,00 537,15
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189 Analisi 22CL.PR.U.0830.90.q

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO
d2=183; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=166;
A=12¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno
per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 5,66

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 6,63

22CL.PR.8.60140.q - d2=183; d1= 60; h=10300; pl=11100;
b=2500; d=60; kg=166; A=12¦;S=4

cad 1,00 264,65 264,65 47,25

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,85

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,39

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,83

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,87

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,22

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,31

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,24

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,53

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,27

(SPESE GENERALI)15%*442.80

66,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*509.22

50,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 560,14

cad 1,00 560,14
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190 Analisi 22CL.PR.U.0830.100.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109;
A=12¦;S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 3,98

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 4,66

22CL.PR.8.60160.a - d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500;
d=60; kg=109; A=12¦;S=3

cad 1,00 360,53 360,53 54,03

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,43

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,36

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,70

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,73

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,18

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,26

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,21

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,44

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,07

(SPESE GENERALI)15%*527.51

79,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*606.64

60,66 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 667,30

cad 1,00 667,30
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191 Analisi 22CL.PR.U.0830.100.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135;
A=12¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 4,11

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 4,82

22CL.PR.8.60160.b - d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500;
d=60; kg=135; A=12¦;S=4

cad 1,00 431,74 431,74 55,96

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,43

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,64

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,60

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,63

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,16

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,23

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,18

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,38

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,92

(SPESE GENERALI)15%*609.89

91,48 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*701.37

70,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 771,51

cad 1,00 771,51
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192 Analisi 22CL.PR.U.0830.100.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118;
A=12¦;S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,240000 21,42 26,56 3,81

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,240000 25,10 31,12 4,46

22CL.PR.8.60160.c - d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500;
d=60; kg=118; A=12¦;S=3

cad 1,00 384,06 384,06 55,10

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,11

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,13

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,67

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,70

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,18

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,25

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,20

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,42

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,02

(SPESE GENERALI)15%*551.04

82,66 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*633.70

63,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 697,07

cad 1,00 697,07
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193 Analisi 22CL.PR.U.0830.100.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145;
A=12¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 4,01

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 4,69

22CL.PR.8.60160.d - d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500;
d=60; kg=145; A=12¦;S=4

cad 1,00 447,49 447,49 56,54

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,27

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,52

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,59

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,62

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,22

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,17

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,37

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,90

(SPESE GENERALI)15%*625.64

93,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*719.49

71,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 791,44

cad 1,00 791,44
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194 Analisi 22CL.PR.U.0830.100.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128;
A=12¦;S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 4,15

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 4,86

22CL.PR.8.60160.e - d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200;
b=2500; d=60; kg=128; A=12¦;S=3

cad 1,00 426,04 426,04 55,74

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,49

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,68

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,61

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,64

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,16

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,23

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,18

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,39

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,93

(SPESE GENERALI)15%*604.19

90,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*694.82

69,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 764,30

cad 1,00 764,30
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195 Analisi 22CL.PR.U.0830.100.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160;
A=12¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 3,68

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 4,31

22CL.PR.8.60160.f - d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200;
b=2500; d=60; kg=160; A=12¦;S=4

cad 1,00 503,01 503,01 58,38

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,76

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,15

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,54

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,57

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,14

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,20

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,16

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,34

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,83

(SPESE GENERALI)15%*681.16

102,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*783.33

78,33 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 861,66

cad 1,00 861,66
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196 Analisi 22CL.PR.U.0830.100.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135;
A=12¦;S=3

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 3,92

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 4,59

22CL.PR.8.60160.g - d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100;
b=2500; d=60; kg=135; A=12¦;S=3

cad 1,00 461,82 461,82 57,05

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,13

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,42

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,57

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,60

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,21

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,17

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,36

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,88

(SPESE GENERALI)15%*639.97

96,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*735.97

73,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 809,57

cad 1,00 809,57
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197 Analisi 22CL.PR.U.0830.100.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO A DOPPIO SBRACCIO IN
ACCIAIO ZINCATO
d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170;
A=12¦;S=4

URBANIZZAZIONI

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2";
diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per
mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,480000 21,42 31,70 3,48

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,480000 25,10 37,15 4,08

22CL.PR.8.60160.h - d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100;
b=2500; d=60; kg=170; A=12¦;S=4

cad 1,00 542,29 542,29 59,50

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,44

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,93

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,51

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,54

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,13

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,500000 1,16 1,74 0,19

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,15

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,054000 54,69 2,95 0,32

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,78

(SPESE GENERALI)15%*720.44

108,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*828.51

82,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 911,36

cad 1,00 911,36
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198 Analisi 22CL.PR.U.0830.110.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 6,7 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,800000 25,10 20,08 2,74

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,800000 21,42 17,14 2,34

22CL.PR.8.60390.a - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m
altezza fuori terra 6,7 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm

cad 1,00 420,00 420,00 57,38

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,5900 101,20 59,71 8,16

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,89

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,63

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,67

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,17

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,16

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,19

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,75

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,97

(SPESE GENERALI)15%*578.60

86,79 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*665.39

66,54 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 731,93

cad 1,00 731,93
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199 Analisi 22CL.PR.U.0830.110.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 7,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,86

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,44

22CL.PR.8.60390.b - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m
altezza fuori terra 7,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

cad 1,00 470,00 470,00 59,49

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,28

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,53

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,59

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,62

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,15

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,17

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,87

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,90

(SPESE GENERALI)15%*624.50

93,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*718.18

71,82 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 790,00

cad 1,00 790,00
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200 Analisi 22CL.PR.U.0830.110.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 8,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,99

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,55

22CL.PR.8.60390.c - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m
altezza fuori terra 8,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

cad 1,00 503,00 503,00 59,93

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,91

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,26

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,55

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,58

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,14

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,16

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,98

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,85

(SPESE GENERALI)15%*663.52

99,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*763.05

76,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 839,36

cad 1,00 839,36
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201 Analisi 22CL.PR.U.0830.110.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 9,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,100000 30,51 33,56 3,70

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,100000 26,86 29,55 3,26

22CL.PR.8.60390.d - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m
altezza fuori terra 9,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

cad 1,00 540,00 540,00 59,53

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,47

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,95

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,51

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,54

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,13

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,13

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,15

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,91

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,78

(SPESE GENERALI)15%*717.11

107,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*824.68

82,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 907,15

cad 1,00 907,15
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202 Analisi 22CL.PR.U.0830.110.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 10,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 2,75

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 1,100000 70,21 77,23 7,69

22CL.PR.8.60390.e - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m
altezza fuori terra 10,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6
mm

cad 1,00 575,00 575,00 57,26

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,94

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,56

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,46

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,49

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,12

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,12

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,14

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,82

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,71

(SPESE GENERALI)15%*793.84

119,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*912.92

91,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 004,21

cad 1,00 1 004,21

- 202 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

203 Analisi 22CL.PR.U.0830.110.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 11,7 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,200000 25,10 30,12 2,84

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,200000 21,42 25,70 2,42

22CL.PR.8.60390.f - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m
altezza fuori terra 11,7 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8
mm

cad 1,00 670,00 670,00 63,07

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,67

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,37

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,44

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,46

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,11

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,11

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,13

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,77

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,67

(SPESE GENERALI)15%*839.82

125,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*965.79

96,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 062,37

cad 1,00 1 062,37

- 203 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

204 Analisi 22CL.PR.U.0830.110.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 12,7 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,200000 25,10 30,12 2,41

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,200000 21,42 25,70 2,05

22CL.PR.8.60390.g - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m
altezza fuori terra 12,7 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0
mm

cad 1,00 820,00 820,00 65,49

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 3,96

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 2,86

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,37

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,39

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,10

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,09

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,11

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,66

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,57

(SPESE GENERALI)15%*989.82

148,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1138.29

113,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 252,12

cad 1,00 1 252,12

- 204 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

205 Analisi 22CL.PR.U.0830.110.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 13,7 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,300000 25,10 32,63 1,54

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,300000 21,42 27,85 1,31

22CL.PR.8.60390.h - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m
altezza fuori terra 13,7 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2
mm

cad 1,00 1 500,00 1 500,00 70,76

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 2,34

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 1,69

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,22

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,23

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,06

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,05

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,06

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,140000 68,58 9,60 0,45

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,34

(SPESE GENERALI)15%*1675.85

251,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1927.23

192,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 119,95

cad 1,00 2 119,95

- 205 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

206 Analisi 22CL.PR.U.0830.110.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 14,7 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,300000 25,10 32,63 1,34

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,300000 21,42 27,85 1,14

22CL.PR.8.60390.i - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m
altezza fuori terra 14,7 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2
mm

cad 1,00 1 750,00 1 750,00 71,83

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 2,04

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 1,47

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,19

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,20

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,05

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,05

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,06

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,140000 68,58 9,60 0,39

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,29

(SPESE GENERALI)15%*1925.85

288,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2214.73

221,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 436,20

cad 1,00 2 436,20

- 206 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

207 Analisi 22CL.PR.U.0830.110.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 15,7 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,400000 25,10 35,14 1,32

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,400000 21,42 29,99 1,13

22CL.PR.8.60390.j - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m
altezza fuori terra 15,7 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2
mm

cad 1,00 1 920,00 1 920,00 72,23

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 1,87

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 1,35

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,17

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,18

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,05

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,04

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,05

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,150000 68,58 10,29 0,39

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,27

(SPESE GENERALI)15%*2101.19

315,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2416.37

241,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 658,01

cad 1,00 2 658,01

- 207 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

208 Analisi 22CL.PR.U.0830.120.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,71

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,31

22CL.PR.8.60400.10 - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

cad 1,00 505,00 505,00 60,60

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,95

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,29

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,56

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,59

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,14

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,16

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,090000 68,58 6,17 0,74

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,85

(SPESE GENERALI)15%*658.81

98,82 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*757.63

75,76 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 833,39

cad 1,00 833,39

- 208 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

209 Analisi 22CL.PR.U.0830.120.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,82

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,41

22CL.PR.8.60400.20 - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

cad 1,00 545,00 545,00 61,24

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,57

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,02

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,52

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,55

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,14

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,13

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,15

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,090000 68,58 6,17 0,69

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,80

(SPESE GENERALI)15%*703.46

105,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*808.98

80,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 889,88

cad 1,00 889,88
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

210 Analisi 22CL.PR.U.0830.120.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,68

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,29

22CL.PR.8.60400.30 - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6

cad 1,00 580,00 580,00 62,03

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,30

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,83

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,50

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,52

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,13

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,12

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,15

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,73

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,76

(SPESE GENERALI)15%*739.15

110,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*850.02

85,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 935,02

cad 1,00 935,02
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

211 Analisi 22CL.PR.U.0830.120.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 2,68

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 2,29

22CL.PR.8.60400.40 - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8
mm

cad 1,00 650,00 650,00 63,14

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,82

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,48

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,45

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,47

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,12

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,11

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,13

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,67

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,69

(SPESE GENERALI)15%*813.80

122,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*935.87

93,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 029,46

cad 1,00 1 029,46
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

212 Analisi 22CL.PR.U.0830.120.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 2,47

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 2,10

22CL.PR.8.60400.50 - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8
mm

cad 1,00 720,00 720,00 64,30

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,43

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,20

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,41

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,44

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,11

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,10

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,12

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,73

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,64

(SPESE GENERALI)15%*885.17

132,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1017.95

101,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 119,75

cad 1,00 1 119,75
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

213 Analisi 22CL.PR.U.0830.120.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 13,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,200000 25,10 30,12 2,31

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,200000 21,42 25,70 1,97

22CL.PR.8.60400.60 - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 13,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0
mm

cad 1,00 860,00 860,00 65,93

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 3,80

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 2,74

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,36

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,37

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,09

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,09

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,040000 68,43 2,74 0,21

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,63

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,55

(SPESE GENERALI)15%*1031.19

154,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1185.87

118,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 304,46

cad 1,00 1 304,46
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

214 Analisi 22CL.PR.U.0830.120.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 14,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,200000 25,10 30,12 1,47

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,200000 21,42 25,70 1,25

22CL.PR.8.60400.70 - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 14,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2
mm

cad 1,00 1 450,00 1 450,00 70,64

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 2,42

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 1,74

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,23

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,24

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,06

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,06

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,040000 68,43 2,74 0,13

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,140000 68,58 9,60 0,47

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,35

(SPESE GENERALI)15%*1622.56

243,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1865.94

186,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 052,53

cad 1,00 2 052,53
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

215 Analisi 22CL.PR.U.0830.120.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 15,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,300000 25,10 32,63 1,35

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,300000 21,42 27,85 1,15

22CL.PR.8.60400.80 - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 15,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2
mm

cad 1,00 1 740,00 1 740,00 71,74

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 2,04

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 1,48

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,19

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,20

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,05

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,05

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,040000 68,43 2,74 0,11

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,140000 68,58 9,60 0,40

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,29

(SPESE GENERALI)15%*1917.22

287,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2204.80

220,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 425,28

cad 1,00 2 425,28
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

216 Analisi 22CL.PR.U.0830.120.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 16,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,400000 25,10 35,14 1,35

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,400000 21,42 29,99 1,15

22CL.PR.8.60400.90 - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 16,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2
mm

cad 1,00 1 870,00 1 870,00 72,00

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 1,91

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 1,38

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,18

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,19

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,05

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,04

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,050000 68,43 3,42 0,13

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,150000 68,58 10,29 0,40

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,27

(SPESE GENERALI)15%*2053.24

307,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2361.23

236,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 597,35

cad 1,00 2 597,35
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

217 Analisi 22CL.PR.U.0830.130.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,72

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,32

22CL.PR.8.60410.a - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm
altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

cad 1,00 504,00 504,00 60,63

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,97

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,31

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,56

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,59

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,14

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,16

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,66

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,86

(SPESE GENERALI)15%*657.13

98,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*755.70

75,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 831,27

cad 1,00 831,27
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

218 Analisi 22CL.PR.U.0830.130.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,86

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,44

22CL.PR.8.60410.b - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm
altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

cad 1,00 535,00 535,00 60,99

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,65

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,08

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,53

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,56

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,14

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,13

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,16

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,090000 68,58 6,17 0,70

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,81

(SPESE GENERALI)15%*693.46

104,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*797.48

79,75 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 877,23

cad 1,00 877,23
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

219 Analisi 22CL.PR.U.0830.130.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,72

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,32

22CL.PR.8.60410.c - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm
altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6
mm

cad 1,00 570,00 570,00 61,86

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,38

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,88

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,50

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,53

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,13

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,13

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,15

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,090000 68,58 6,17 0,67

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,77

(SPESE GENERALI)15%*728.46

109,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*837.73

83,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 921,50

cad 1,00 921,50
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

220 Analisi 22CL.PR.U.0830.130.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 2,68

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 2,29

22CL.PR.8.60410.d - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm
altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8
mm

cad 1,00 650,00 650,00 63,14

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,82

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,48

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,45

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,47

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,12

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,11

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,13

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,67

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,69

(SPESE GENERALI)15%*813.80

122,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*935.87

93,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 029,46

cad 1,00 1 029,46
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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%
INCIDENZ

A
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TOTALE

221 Analisi 22CL.PR.U.0830.130.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 2,47

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 2,10

22CL.PR.8.60410.e - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm
altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8
mm

cad 1,00 720,00 720,00 64,30

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,43

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,20

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,41

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,44

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,11

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,10

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,12

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,73

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,64

(SPESE GENERALI)15%*885.17

132,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1017.95

101,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 119,75

cad 1,00 1 119,75
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 

TOTALE

222 Analisi 22CL.PR.U.0830.130.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 13,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,200000 25,10 30,12 2,33

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,200000 21,42 25,70 1,99

22CL.PR.8.60410.f - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm
altezza fuori terra 13,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0
mm

cad 1,00 850,00 850,00 65,80

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 3,84

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 2,77

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,36

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,38

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,09

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,09

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,040000 68,43 2,74 0,21

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,64

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,55

(SPESE GENERALI)15%*1021.19

153,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1174.37

117,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 291,81

cad 1,00 1 291,81
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

223 Analisi 22CL.PR.U.0830.130.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 14,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,200000 25,10 30,12 1,57

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,200000 21,42 25,70 1,34

22CL.PR.8.60410.g - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm
altezza fuori terra 14,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2
mm

cad 1,00 1 350,00 1 350,00 70,16

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 2,58

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 1,86

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,24

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,25

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,06

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,06

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,040000 68,43 2,74 0,14

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,43

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,37

(SPESE GENERALI)15%*1521.19

228,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1749.37

174,94 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 924,31

cad 1,00 1 924,31
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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224 Analisi 22CL.PR.U.0830.130.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 15,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,130000 25,10 3,26 0,14

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,130000 21,42 2,78 0,12

22CL.PR.8.60410.h - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm
altezza fuori terra 15,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2
mm

cad 1,00 1 680,00 1 680,00 73,67

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 2,17

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 1,57

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,20

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,21

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,05

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,05

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,040000 68,43 2,74 0,12

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,140000 68,58 9,60 0,42

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,31

(SPESE GENERALI)15%*1802.78

270,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2073.20

207,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 280,52

cad 1,00 2 280,52
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225 Analisi 22CL.PR.U.0830.130.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con
sbraccio doppio a 180°
altezza fuori terra 16,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm,
altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di
collegamento, interrato fino a 0,80 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,500000 25,10 37,65 1,40

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,500000 21,42 32,13 1,19

22CL.PR.8.60410.i - Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a
caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm
altezza fuori terra 16,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2
mm

cad 1,00 1 940,00 1 940,00 72,09

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 1,84

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 1,33

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,17

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,18

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,05

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,04

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,040000 68,43 2,74 0,10

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,150000 68,58 10,29 0,38

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,26

(SPESE GENERALI)15%*2127.21

319,08 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*2446.29

244,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 690,92

cad 1,00 2 690,92
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226 Analisi 22CL.PR.U.0830.140.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 3,5 m, altezza fuori terra 3 m, diametro base 95 mm,
spessore 3 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 2,67

22CL.RU.1.5.10.c - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 4° livello

ora 0,350000 21,90 7,67 2,33

22CL.PR.8.60420.a - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale
lunghezza 3,5 m, altezza fuori terra 3 m, diametro base 95 mm,
spessore 3 mm

cad 1,00 160,00 160,00 48,56

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 7,68

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 10,86

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,41

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,48

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,37

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,35

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,42

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 1,12

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,100000 59,35 5,94 1,80

(SPESE GENERALI)15%*260.46

39,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*299.53

29,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 329,48

cad 1,00 329,48
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227 Analisi 22CL.PR.U.0830.140.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 4 m, altezza fuori terra 3,5 m, diametro base 100 mm,
spessore 3 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 2,39

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 2,04

22CL.PR.8.60420.b - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale
lunghezza 4 m, altezza fuori terra 3,5 m, diametro base 100 mm,
spessore 3 mm

cad 1,00 191,00 191,00 51,83

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 6,87

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 9,71

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,26

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,32

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,33

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,31

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,37

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 1,00

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,100000 59,35 5,94 1,61

(SPESE GENERALI)15%*291.29

43,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*334.98

33,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 368,48

cad 1,00 368,48
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228 Analisi 22CL.PR.U.0830.140.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 4,5 m, altezza fuori terra 4 m, diametro base 105 mm,
spessore 3 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,350000 25,10 8,79 2,25

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,350000 21,42 7,50 1,92

22CL.PR.8.60420.c - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale
lunghezza 4,5 m, altezza fuori terra 4 m, diametro base 105 mm,
spessore 3 mm

cad 1,00 209,00 209,00 53,42

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 6,47

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 9,15

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,19

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,25

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,31

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,30

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,35

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,95

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,100000 59,35 5,94 1,52

(SPESE GENERALI)15%*309.29

46,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*355.68

35,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 391,25

cad 1,00 391,25
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229 Analisi 22CL.PR.U.0830.140.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5 m, diametro base 115 mm,
spessore 3 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 2,28

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 1,95

22CL.PR.8.60420.d - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale
lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5 m, diametro base 115 mm,
spessore 3 mm

cad 1,00 245,00 245,00 55,72

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 5,75

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 8,14

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 1,06

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 1,11

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,28

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,26

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,31

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,84

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,100000 59,35 5,94 1,35

(SPESE GENERALI)15%*347.61

52,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*399.75

39,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 439,73

cad 1,00 439,73
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230 Analisi 22CL.PR.U.0830.140.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 6,8 m, altezza fuori terra 6 m, diametro base 128 mm,
spessore 3 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 1,92

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 1,64

22CL.PR.8.60420.e - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale
lunghezza 6.8 m, altezza fuori terra 6 m, diametro base 128 mm,
spessore 3 mm

cad 1,00 310,00 310,00 59,39

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 4,85

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,86

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,89

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,93

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,23

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,22

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,26

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,71

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,100000 59,35 5,94 1,14

(SPESE GENERALI)15%*412.61

61,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*474.50

47,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 521,95

cad 1,00 521,95
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231 Analisi 22CL.PR.U.0830.140.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 7,8 m, altezza fuori terra 7 m, diametro base 138 mm,
spessore 4 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 1,48

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 1,26

22CL.PR.8.60420.f - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale
lunghezza 7.8 m, altezza fuori terra 7 m, diametro base 138 mm,
spessore 4 mm

cad 1,00 380,00 380,00 56,04

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,2500 101,20 25,30 3,73

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,28

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,68

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,72

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,18

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,17

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,20

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,55

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 1,000000 59,35 59,35 8,75

(SPESE GENERALI)15%*536.02

80,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*616.42

61,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 678,06

cad 1,00 678,06
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232 Analisi 22CL.PR.U.0830.140.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro base 148 mm,
spessore 4 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,500000 25,10 12,55 1,79

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,500000 21,42 10,71 1,53

22CL.PR.8.60420.g - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale
lunghezza 8.8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro base 148 mm,
spessore 4 mm

cad 1,00 420,00 420,00 60,07

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,09

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,12

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,66

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,70

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,17

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,17

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,20

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,53

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,02

(SPESE GENERALI)15%*552.73

82,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*635.64

63,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 699,20

cad 1,00 699,20
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233 Analisi 22CL.PR.U.0830.140.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm,
spessore 4 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,500000 25,10 12,55 1,69

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,500000 21,42 10,71 1,44

22CL.PR.8.60420.h - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale
lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm,
spessore 4 mm

cad 1,00 455,00 455,00 61,20

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,67

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,81

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,62

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,66

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,16

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,16

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,18

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,50

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,96

(SPESE GENERALI)15%*587.73

88,16 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*675.89

67,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 743,48

cad 1,00 743,48
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234 Analisi 22CL.PR.U.0830.140.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm,
spessore 4 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,700000 25,10 17,57 2,17

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,700000 21,42 14,99 1,85

22CL.PR.8.60420.i - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale
Lungezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 m,
spesslore 4 mmm,

cad 1,00 495,00 495,00 61,19

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,13

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,42

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,57

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,60

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,14

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,17

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,090000 68,58 6,17 0,76

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,88

(SPESE GENERALI)15%*639.50

95,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*735.43

73,54 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 808,97

cad 1,00 808,97
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235 Analisi 22CL.PR.U.0830.140.j

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 11,8 m, altezza fuori terra 11 m, diametro base 178 mm,
spessore 4 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,52

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,15

22CL.PR.8.60420.j - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale
lunghezza 11,8 m, altezza fuori terra 11 m, diametro base 178 mm,
xpessore 4 mm

cad 1,00 555,00 555,00 61,84

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,53

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,99

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,52

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,54

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,14

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,13

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,15

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,76

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,79

(SPESE GENERALI)15%*709.50

106,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*815.93

81,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 897,52

cad 1,00 897,52
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236 Analisi 22CL.PR.U.0830.140.k

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 12,8 m, altezza fuori terra 12 m, diametro base 188 mm,
spessore 4 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,68

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,29

22CL.PR.8.60420.k - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale
Lunghezza 12,8 m, altezza fuori terra 12 m, diametro base 188
mm, spesseore 4 mm

cad 1,00 580,00 580,00 62,03

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,30

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,83

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,50

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,52

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,13

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,12

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,15

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,73

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,76

(SPESE GENERALI)15%*739.15

110,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*850.02

85,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 935,02

cad 1,00 935,02
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237 Analisi 22CL.PR.U.0830.150.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 8,6 m, altezza fuori terra 7,8 m, spessore 3 mm, sbraccio
1,2 m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:a sbraccio singolo:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 3,30

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,82

22CL.PR.8.60430.a - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, a sbraccio singolo
lunghezza 8,6 m, altezza fuori terra 7,8 m, spessore 3 mm,
sbraccio 1,2 m

cad 1,00 390,00 390,00 56,95

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,24

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,23

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,68

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,71

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,18

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,17

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,20

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,54

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,04

(SPESE GENERALI)15%*541.34

81,20 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*622.54

62,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 684,79

cad 1,00 684,79
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238 Analisi 22CL.PR.U.0830.150.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 9,6 m, altezza fuori terra 8,8 m, spessore 3 mm, sbraccio
1,2 m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:a sbraccio singolo:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 3,13

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,67

22CL.PR.8.60430.b - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, a sbraccio singolo
lunghezza 9,6 m, altezza fuori terra 8,8 m, spessore 3 mm,
sbraccio 1,2 m

cad 1,00 420,00 420,00 58,11

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,86

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,95

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,64

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,68

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,17

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,16

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,19

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,51

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,99

(SPESE GENERALI)15%*571.34

85,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*657.04

65,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 722,74

cad 1,00 722,74
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239 Analisi 22CL.PR.U.0830.150.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, spessore 3 mm, sbraccio 2,5
m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:a sbraccio singolo:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 3,07

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,62

22CL.PR.8.60430.c - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI
EN 40, a sbraccio singolo
lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, spessore 3 mm, sbraccio
2,5 m

cad 1,00 430,00 430,00 58,47

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,74

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,87

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,63

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,66

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,17

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,16

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,19

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,50

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,97

(SPESE GENERALI)15%*581.34

87,20 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*668.54

66,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 735,39

cad 1,00 735,39
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240 Analisi 22CL.PR.U.0830.150.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, spessore 3 mm, sbraccio 2,5
m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:a sbraccio singolo:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,88

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,46

22CL.PR.8.60430.d - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, a sbraccio singolo
lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, spessore 3 mm, sbraccio
2,5 m

cad 1,00 470,00 470,00 59,91

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,32

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,56

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,59

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,62

22CL.PR.2.2020.aq - SABBIA 0,05 0,00 0,00

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,15

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,17

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,47

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,91

(SPESE GENERALI)15%*620.12

93,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*713.14

71,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 784,45

cad 1,00 784,45
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241 Analisi 22CL.PR.U.0830.150.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5
m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:a sbraccio singolo:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,74

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,34

22CL.PR.8.60430.e - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, a sbraccio singolo
lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, spessore 4 mm, sbraccio
2,5 m

cad 1,00 500,00 500,00 60,68

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,02

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,34

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,56

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,59

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,14

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,17

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,45

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,86

(SPESE GENERALI)15%*651.34

97,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*749.04

74,90 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 823,94

cad 1,00 823,94
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242 Analisi 22CL.PR.U.0830.150.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5
m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:a sbraccio singolo:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,51

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,14

22CL.PR.8.60430.f - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI
EN 40, a sbraccio singolo
lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, spessore 4 mm, sbraccio
2,5 m

cad 1,00 560,00 560,00 62,23

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,51

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,98

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,52

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,54

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,14

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,13

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,15

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,41

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,79

(SPESE GENERALI)15%*711.34

106,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*818.04

81,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 899,84

cad 1,00 899,84
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243 Analisi 22CL.PR.U.0830.150.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, spessore 4 mm, sbraccio
2,5 m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:a sbraccio singolo:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,62

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,23

22CL.PR.8.60430.g - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, a sbraccio singolo
lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, spessore 4 mm,
sbraccio 2,5 m

cad 1,00 600,00 600,00 62,59

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,17

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,73

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,48

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,51

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,13

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,12

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,14

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,57

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,74

(SPESE GENERALI)15%*757.78

113,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*871.45

87,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 958,60

cad 1,00 958,60
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244 Analisi 22CL.PR.U.0830.150.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
lunghezza 11,8 m, altezza fuori terra 11 m, spessore 4 mm, sbraccio
2,5 m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:a sbraccio singolo:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,49

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,12

22CL.PR.8.60430.h - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, a sbraccio singolo
lunghezza 11,8 m, altezza fuori terra 11 m, spessore 4 mm,
sbraccio 2,5 m

cad 1,00 640,00 640,00 63,42

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,91

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,55

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,46

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,48

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,12

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,11

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,14

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,54

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,71

(SPESE GENERALI)15%*797.78

119,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*917.45

91,75 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1 009,20

cad 1,00 1 009,20
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245 Analisi 22CL.PR.U.0830.160.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
a sbraccio doppio:
lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, spessore 3 mm, sbraccio 2,5
m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: a sbraccio
doppio:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,55

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,17

22CL.PR.8.60440.a - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, a sbraccio doppio
lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, spessore 3 mm, sbraccio
2,5 m

cad 1,00 550,00 550,00 61,99

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,59

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,03

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,52

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,55

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,14

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,13

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,15

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,42

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,80

(SPESE GENERALI)15%*701.34

105,20 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*806.54

80,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 887,19

cad 1,00 887,19
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246 Analisi 22CL.PR.U.0830.160.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
a sbraccio doppio:
lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 8,8 m, spessore 3 mm, sbraccio
2,5 m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: a sbraccio
doppio:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,38

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,03

22CL.PR.8.60440.b - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, a sbraccio doppio
lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 8,8 m, spessore 3 mm,
sbraccio 2,5 m

cad 1,00 600,00 600,00 63,13

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,22

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,77

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,49

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,51

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,13

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,12

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,14

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,39

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,75

(SPESE GENERALI)15%*751.34

112,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*864.04

86,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 950,44

cad 1,00 950,44
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247 Analisi 22CL.PR.U.0830.160.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
a sbraccio doppio:
lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5
m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: a sbraccio
doppio:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,15

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 1,83

22CL.PR.8.60440.c - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale, a sbraccio doppio
lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, spessore 4 mm, sbraccio
2,5 m

cad 1,00 680,00 680,00 64,66

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,72

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,40

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,44

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,46

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,12

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,11

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,13

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,35

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,68

(SPESE GENERALI)15%*831.34

124,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*956.04

95,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 051,64

cad 1,00 1 051,64

- 247 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

248 Analisi 22CL.PR.U.0830.160.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
a sbraccio doppio:
lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5
m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: a sbraccio
doppio:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,00

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 1,71

22CL.PR.8.60440.d - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, a sbraccio doppio
lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, spessore 4 mm, sbraccio
2,5 m

cad 1,00 740,00 740,00 65,63

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,40

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,17

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,41

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,43

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,11

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,10

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,12

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,33

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,63

(SPESE GENERALI)15%*891.34

133,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1025.04

102,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 127,54

cad 1,00 1 127,54
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249 Analisi 22CL.PR.U.0830.160.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
a sbraccio doppio:
lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, spessore 4 mm, sbraccio
2,5 m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: a sbraccio
doppio:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,01

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 1,000000 70,21 70,21 5,62

22CL.PR.8.60440.e - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, a sbraccio doppio
lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, spessore 4 mm,
sbraccio 2,5 m

cad 1,00 780,00 780,00 62,41

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 3,97

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 2,86

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,37

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,39

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,10

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,09

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,11

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,55

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,57

(SPESE GENERALI)15%*987.94

148,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1136.13

113,61 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 249,74

cad 1,00 1 249,74
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250 Analisi 22CL.PR.U.0830.160.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
a sbraccio doppio:
lunghezza 11,8 m, altezza fuori terra 11 m, spessore 4 mm, sbraccio
2,5 m

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: a sbraccio
doppio:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,01

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 1,71

22CL.PR.8.60440.f - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale, a sbraccio doppio
lunghezza 11,8 m, altezza fuori terra 11 m, spessore 4 mm,
sbraccio 2,5 m

cad 1,00 830,00 830,00 66,33

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 3,96

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 2,86

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,37

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,39

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,10

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,09

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,11

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,55

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,57

(SPESE GENERALI)15%*989.15

148,37 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1137.52

113,75 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 251,27

cad 1,00 1 251,27
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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251 Analisi 22CL.PR.U.0830.170.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
altezza fuori terra 7,8 m, diametro base 128 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:con sbraccio
singolo, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,800000 25,10 20,08 4,00

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,800000 21,42 17,14 3,42

22CL.PR.8.60450.a - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, , con sbraccio
singoloraggio 500 mm
altezza fuori terra 7,8 m, diametro base 128 mm

cad 1,00 250,00 250,00 49,82

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,88

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 7,13

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,92

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,97

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,24

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,23

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,27

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,74

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,42

(SPESE GENERALI)15%*396.69

59,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*456.19

45,62 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 501,81

cad 1,00 501,81
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

252 Analisi 22CL.PR.U.0830.170.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
altezza fuori terra 8,8 m, diametro base 138 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:con sbraccio
singolo, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 3,90

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 3,33

22CL.PR.8.60450.b - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, , con sbraccio
singoloraggio 500 mm
altezza fuori terra 8,8 m, diametro base 138 mm

cad 1,00 307,00 307,00 52,95

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,55

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,17

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,80

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,84

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,21

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,20

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,24

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,64

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,23

(SPESE GENERALI)15%*458.34

68,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*527.09

52,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 579,80

cad 1,00 579,80
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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253 Analisi 22CL.PR.U.0830.170.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
altezza fuori terra 9,8 m, diametro base 148 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:con sbraccio
singolo, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 3,60

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 3,07

22CL.PR.8.60450.c - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, , con sbraccio
singoloraggio 500 mm
altezza fuori terra 9,8 m, diametro base 148 mm

cad 1,00 345,00 345,00 54,95

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,90

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,70

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,74

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,78

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,19

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,18

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,22

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,59

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,13

(SPESE GENERALI)15%*496.34

74,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*570.79

57,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 627,87

cad 1,00 627,87
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254 Analisi 22CL.PR.U.0830.170.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
altezza fuori terra 10,8 m, diametro base 158 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:con sbraccio
singolo, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 3,66

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 3,12

22CL.PR.8.60450.d - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, , con sbraccio
singoloraggio 500 mm
altezza fuori terra 10,8 m, diametro base 158 mm

cad 1,00 385,00 385,00 56,07

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,22

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,21

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,68

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,71

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,18

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,17

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,20

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,80

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,04

(SPESE GENERALI)15%*542.78

81,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*624.20

62,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 686,62

cad 1,00 686,62
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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255 Analisi 22CL.PR.U.0830.170.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
altezza fuori terra 11,8 m, diametro base 168 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:con sbraccio
singolo, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 3,38

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,88

22CL.PR.8.60450.e - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, , con sbraccio
singoloraggio 500 mm
altezza fuori terra 11,8 m, diametro base 168 mm

cad 1,00 430,00 430,00 57,83

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,67

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,81

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,62

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,66

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,16

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,16

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,18

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,74

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,96

(SPESE GENERALI)15%*587.78

88,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*675.95

67,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 743,55

cad 1,00 743,55
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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256 Analisi 22CL.PR.U.0830.170.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
altezza fuori terra 12,8 m, diametro base 178 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:con sbraccio
singolo, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 3,36

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 2,87

22CL.PR.8.60450.f - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, , con sbraccio
singoloraggio 500 mm
altezza fuori terra 12,8 m, diametro base 178 mm

cad 1,00 485,00 485,00 59,09

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,04

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,36

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,57

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,59

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,14

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,17

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,84

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,87

(SPESE GENERALI)15%*648.80

97,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*746.12

74,61 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 820,73

cad 1,00 820,73

- 256 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

257 Analisi 22CL.PR.U.0830.170.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40
altezza fuori terra 13,8 m, diametro base 188 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:con sbraccio
singolo, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 3,15

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 2,68

22CL.PR.8.60450.g - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, , con sbraccio
singoloraggio 500 mm
altezza fuori terra 13,8 m, diametro base 188 mm

cad 1,00 530,00 530,00 60,39

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,65

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,08

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,53

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,56

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,14

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,13

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,16

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,78

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,81

(SPESE GENERALI)15%*693.80

104,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*797.87

79,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 877,66

cad 1,00 877,66
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258 Analisi 22CL.PR.U.0830.180.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 7,8 m, diametro base 128 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
singolo, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,800000 25,10 20,08 3,90

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,800000 21,42 17,14 3,33

22CL.PR.8.60460.a - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
singoloraggio 1000 mm
altezza fuori terra 7,8 m, diametro base 128 mm

cad 1,00 260,00 260,00 50,54

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 9,64

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 6,96

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,90

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,95

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,24

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,23

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,27

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,72

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,38

(SPESE GENERALI)15%*406.69

61,00 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*467.69

46,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 514,46

cad 1,00 514,46
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259 Analisi 22CL.PR.U.0830.180.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 8,8 m, diametro base 138 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
singolo, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 3,77

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 3,22

22CL.PR.8.60460.b - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
singoloraggio 1000 mm
altezza fuori terra 8,8 m, diametro base 138 mm

cad 1,00 320,00 320,00 53,47

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 8,29

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,98

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,78

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,82

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,20

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,19

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,23

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,92

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,19

(SPESE GENERALI)15%*473.13

70,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*544.10

54,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 598,51

cad 1,00 598,51
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260 Analisi 22CL.PR.U.0830.180.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 9,8 m, diametro base 148 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
singolo, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 3,51

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 3,00

22CL.PR.8.60460.c - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
singoloraggio 1000 mm
altezza fuori terra 9,8 m, diametro base 148 mm

cad 1,00 355,00 355,00 55,23

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,71

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,57

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,72

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,76

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,19

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,18

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,21

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,85

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,11

(SPESE GENERALI)15%*508.13

76,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*584.35

58,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 642,79

cad 1,00 642,79
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261 Analisi 22CL.PR.U.0830.180.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 10,8 m, diametro base 158 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
singolo, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 3,58

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 3,06

22CL.PR.8.60460.d - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
singoloraggio 1000 mm
altezza fuori terra 10,8 m, diametro base 158 mm

cad 1,00 395,00 395,00 56,35

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,07

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,11

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,66

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,70

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,17

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,17

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,20

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,98

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,02

(SPESE GENERALI)15%*554.15

83,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*637.27

63,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 701,00

cad 1,00 701,00
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262 Analisi 22CL.PR.U.0830.180.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 11,8 m, diametro base 168 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
singolo, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 3,34

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,85

22CL.PR.8.60460.e - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
singoloraggio 1000 mm
altezza fuori terra 11,8 m, diametro base 168 mm

cad 1,00 440,00 440,00 58,53

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,60

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,76

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,62

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,16

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,15

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,18

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,91

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,95

(SPESE GENERALI)15%*594.27

89,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*683.41

68,34 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 751,75

cad 1,00 751,75
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263 Analisi 22CL.PR.U.0830.180.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 12,8 m, diametro base 178 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
singolo, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 3,31

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 2,82

22CL.PR.8.60460.f - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
singoloraggio 1000 mm
altezza fuori terra 12,8 m, diametro base 178 mm

cad 1,00 495,00 495,00 59,27

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,94

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,29

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,56

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,58

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,14

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,16

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,99

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,85

(SPESE GENERALI)15%*660.17

99,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*759.20

75,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 835,12

cad 1,00 835,12
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264 Analisi 22CL.PR.U.0830.180.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 13,8 m, diametro base 188 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
singolo, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato con
anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,200000 25,10 30,12 3,35

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,200000 21,42 25,70 2,86

22CL.PR.8.60460.g - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
singoloraggio 1000 mm
altezza fuori terra 13,8 m, diametro base 188 mm

cad 1,00 540,00 540,00 60,14

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,52

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,99

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,52

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,54

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,14

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,13

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,15

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,92

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,79

(SPESE GENERALI)15%*709.82

106,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*816.29

81,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 897,92

cad 1,00 897,92
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265 Analisi 22CL.PR.U.0830.190.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 7,8 m, diametro base 128 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato
con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,800000 25,10 20,08 3,18

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,800000 21,42 17,14 2,71

22CL.PR.8.60470.a - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 7,8 m, diametro base 128 mm

cad 1,00 353,00 353,00 55,85

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,85

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,66

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,73

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,77

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,19

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,18

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,22

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,59

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,13

(SPESE GENERALI)15%*499.69

74,95 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*574.64

57,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 632,10

cad 1,00 632,10
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266 Analisi 22CL.PR.U.0830.190.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 8,8 m, diametro base 138 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato
con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 3,10

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,65

22CL.PR.8.60470.b - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 8,8 m, diametro base 138 mm

cad 1,00 422,00 422,00 58,00

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,82

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,92

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,64

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,67

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,17

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,16

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,19

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,75

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,98

(SPESE GENERALI)15%*575.13

86,27 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*661.40

66,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 727,54

cad 1,00 727,54
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267 Analisi 22CL.PR.U.0830.190.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 9,8 m, diametro base 148 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato
con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,91

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,49

22CL.PR.8.60470.c - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio doppio
a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 9,8 m, diametro base 148 mm

cad 1,00 460,00 460,00 59,31

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,39

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,61

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,60

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,63

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,16

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,15

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,18

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,71

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,92

(SPESE GENERALI)15%*613.13

91,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*705.10

70,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 775,61

cad 1,00 775,61
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268 Analisi 22CL.PR.U.0830.190.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 10,8 m, diametro base 158 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato
con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,99

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,55

22CL.PR.8.60470.d - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 10,8 m, diametro base 158 mm

cad 1,00 505,00 505,00 60,11

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,90

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,26

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,55

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,58

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,14

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,16

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,82

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,85

(SPESE GENERALI)15%*664.15

99,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*763.77

76,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 840,15

cad 1,00 840,15
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269 Analisi 22CL.PR.U.0830.190.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 11,8 m, diametro base 168 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato
con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,80

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,39

22CL.PR.8.60470.e - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 11,8 m, diametro base 168 mm

cad 1,00 550,00 550,00 61,31

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,53

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,99

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,52

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,54

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,14

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,13

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,15

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,76

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,79

(SPESE GENERALI)15%*709.15

106,37 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*815.52

81,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 897,07

cad 1,00 897,07
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270 Analisi 22CL.PR.U.0830.190.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 12,8 m, diametro base 178 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato
con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 2,86

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 2,44

22CL.PR.8.60470.f - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio doppio
a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 12,8 m, diametro base 178 mm

cad 1,00 600,00 600,00 62,10

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,13

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,70

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,48

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,51

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,13

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,12

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,14

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,71

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,74

(SPESE GENERALI)15%*763.80

114,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*878.37

87,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 966,21

cad 1,00 966,21
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271 Analisi 22CL.PR.U.0830.190.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 13,8 m, diametro base 188 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00, riportato
con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 2,69

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 2,30

22CL.PR.8.60470.g - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
doppio a 180°, raggio 500 mm
altezza fuori terra 13,8 m, diametro base 188 mm

cad 1,00 645,00 645,00 62,93

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,84

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,49

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,45

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,48

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,12

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,11

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,13

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,80

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,69

(SPESE GENERALI)15%*810.17

121,53 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*931.70

93,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 024,87

cad 1,00 1 024,87
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272 Analisi 22CL.PR.U.0830.200.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 7,8 m, diametro base 128 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00,
riportato con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,800000 25,10 20,08 3,16

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,800000 21,42 17,14 2,70

22CL.PR.8.60480.a - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
doppio a 180°, raggio 1000 mm
altezza fuori terra 7,8 m, diametro base 128 mm

cad 1,00 355,00 355,00 55,94

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 7,81

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 5,64

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,73

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,77

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,19

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,18

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,22

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,054000 68,58 3,70 0,58

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 1,12

(SPESE GENERALI)15%*501.69

75,25 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*576.94

57,69 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 634,63

cad 1,00 634,63
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273 Analisi 22CL.PR.U.0830.200.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 8,8 m, diametro base 138 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00,
riportato con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 3,12

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,66

22CL.PR.8.60480.b - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
doppio a 180°, raggio 1000 mm
altezza fuori terra 8,8 m, diametro base 138 mm

cad 1,00 420,00 420,00 57,93

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,84

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,94

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,64

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,67

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,17

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,16

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,19

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,76

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,98

(SPESE GENERALI)15%*573.13

85,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*659.10

65,91 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 725,01

cad 1,00 725,01
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274 Analisi 22CL.PR.U.0830.200.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 9,8 m, diametro base 148 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00,
riportato con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,900000 25,10 22,59 2,91

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,900000 21,42 19,28 2,49

22CL.PR.8.60480.c - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio doppio
a 180°, raggio 1000 mm
altezza fuori terra 9,8 m, diametro base 148 mm

cad 1,00 460,00 460,00 59,31

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 6,39

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,61

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,60

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,63

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,16

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,15

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,18

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,71

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,92

(SPESE GENERALI)15%*613.13

91,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*705.10

70,51 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 775,61

cad 1,00 775,61
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275 Analisi 22CL.PR.U.0830.200.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 10,8 m, diametro base 158 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00,
riportato con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,99

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,55

22CL.PR.8.60480.d - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
doppio a 180°, raggio 1000 mm
altezza fuori terra 10,8 m, diametro base 158 mm

cad 1,00 505,00 505,00 60,23

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,91

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 4,27

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,55

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,58

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,15

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,14

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,16

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 0,65

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,85

(SPESE GENERALI)15%*662.78

99,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*762.20

76,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 838,42

cad 1,00 838,42
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276 Analisi 22CL.PR.U.0830.200.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 11,8 m, diametro base 168 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00,
riportato con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,000000 25,10 25,10 2,80

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,000000 21,42 21,42 2,39

22CL.PR.8.60480.e - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
doppio a 180°, raggio 1000 mm
altezza fuori terra 11,8 m, diametro base 168 mm

cad 1,00 550,00 550,00 61,31

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,53

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,99

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,52

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,54

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,14

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,13

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,15

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 0,76

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,79

(SPESE GENERALI)15%*709.15

106,37 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*815.52

81,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 897,07

cad 1,00 897,07
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277 Analisi 22CL.PR.U.0830.200.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 12,8 m, diametro base 178 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00,
riportato con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 2,85

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 2,43

22CL.PR.8.60480.f - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio doppio
a 180°, raggio 1000 mm
altezza fuori terra 12,8 m, diametro base 178 mm

cad 1,00 600,00 600,00 61,99

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 5,12

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,70

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,48

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,50

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,13

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,12

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,14

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,85

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,74

(SPESE GENERALI)15%*765.17

114,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*879.95

88,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 967,95

cad 1,00 967,95
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278 Analisi 22CL.PR.U.0830.200.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PALI IN ACCIAIO
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale
altezza fuori terra 13,8 m, diametro base 188 mm

URBANIZZAZIONI

Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di
messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento
del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: con sbraccio
doppio a 180°, raggio 1000 mm, altezza 2,00, lunghezza 2,00,
riportato con anello di collegamento, interrato fino a 1,00 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 1,100000 25,10 27,61 2,71

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 1,100000 21,42 23,56 2,31

22CL.PR.8.60480.g - Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato
e saldato in longitudinale, interranto fino ad 1 m, con sbraccio
doppio a 180°, raggio 1000 mm
altezza fuori terra 13,8 m, diametro base 188 mm

cad 1,00 640,00 640,00 62,83

22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO
Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mmq

mc 0,4900 101,20 49,59 4,87

22CL.PR.3.3010.o - TUBO IN PVC RIGIDO
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

m 1,000000 35,79 35,79 3,51

22CL.PR.5.1010.b - POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
30x30x30 cm

cad 1,00 4,64 4,64 0,46

22CL.PR.5.1040.a - COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Normale 30x30 cm

cad 1,00 4,88 4,88 0,48

22CL.PR.2.2020.a - SABBIA
Sabbia di fiume

mc 0,0500 24,34 1,22 0,12

22CL.PR.8.2020.a - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo
diametro mm 63

m 1,000000 1,16 1,16 0,11

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,020000 68,43 1,37 0,13

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 0,81

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,120000 59,35 7,12 0,70

(SPESE GENERALI)15%*805.17

120,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*925.95

92,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1 018,55

cad 1,00 1 018,55
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279 Analisi 22CL.PR.U.0840.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO SEMPLICE
pl=1000; b=1100; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 7,83

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 9,17

22CL.PR.8.60180.a - pl=1000; b=1100; d=57-60; kg=9,5 cad 1,00 49,88 49,88 60,73

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,33

(SPESE GENERALI)15%*64.93

9,74 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*74.67

7,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 82,14

cad 1,00 82,14

- 279 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

280 Analisi 22CL.PR.U.0840.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO SEMPLICE
pl=1500; b=1500; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 7,47

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 8,74

22CL.PR.8.60180.b - pl=1500; b=1500; d=57-60; kg=10,5 cad 1,00 53,04 53,04 61,58

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,27

(SPESE GENERALI)15%*68.09

10,21 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*78.30

7,83 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 86,13

cad 1,00 86,13
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281 Analisi 22CL.PR.U.0840.10.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO SEMPLICE
pl=1500; b=2000; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 6,76

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 7,92

22CL.PR.8.60180.c - pl=1500; b=2000; d=57-60; kg=12,5 cad 1,00 60,14 60,14 63,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,15

(SPESE GENERALI)15%*75.19

11,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*86.47

8,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 95,12

cad 1,00 95,12
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282 Analisi 22CL.PR.U.0840.10.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO SEMPLICE
pl=2000; b=1500; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 6,76

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 7,92

22CL.PR.8.60180.d - pl=2000; b=1500; d=57-60; kg=12,5 cad 1,00 60,14 60,14 63,23

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,15

(SPESE GENERALI)15%*75.19

11,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*86.47

8,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 95,12

cad 1,00 95,12
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283 Analisi 22CL.PR.U.0840.10.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO SEMPLICE
pl=2000; b=2000; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 6,18

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 7,24

22CL.PR.8.60180.e - pl=2000; b=2000; d=57-60; kg=14,5 cad 1,00 67,16 67,16 64,58

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,05

(SPESE GENERALI)15%*82.21

12,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*94.54

9,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 103,99

cad 1,00 103,99
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284 Analisi 22CL.PR.U.0840.10.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO SEMPLICE
pl=2500; b=1500; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 6,18

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 7,24

22CL.PR.8.60180.f - pl=2500; b=1500; d=57-60; kg=14,5 cad 1,00 67,16 67,16 64,58

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,05

(SPESE GENERALI)15%*82.21

12,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*94.54

9,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 103,99

cad 1,00 103,99
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285 Analisi 22CL.PR.U.0840.10.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO SEMPLICE
pl=2500; b=2000; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 5,69

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 6,66

22CL.PR.8.60180.g - pl=2500; b=2000; d=57-60; kg=16,5 cad 1,00 74,26 74,26 65,73

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,96

(SPESE GENERALI)15%*89.31

13,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*102.71

10,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 112,98

cad 1,00 112,98
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286 Analisi 22CL.PR.U.0840.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO DOPPIO
pl=1000; b=1100; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio doppio di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,360000 21,42 7,71 3,75

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,360000 25,10 9,04 4,40

22CL.PR.8.60200.a - pl=1000; b=1100; d=57-60; kg=15 cad 1,00 143,58 143,58 69,84

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 1,07

(SPESE GENERALI)15%*162.52

24,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*186.90

18,69 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 205,59

cad 1,00 205,59
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

287 Analisi 22CL.PR.U.0840.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO DOPPIO
pl=1500; b=1500; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio doppio di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,360000 21,42 7,71 3,41

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,360000 25,10 9,04 4,00

22CL.PR.8.60200.b - pl=1500; b=1500; d=57-60; kg=18,7 cad 1,00 159,82 159,82 70,68

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,97

(SPESE GENERALI)15%*178.76

26,81 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*205.57

20,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 226,13

cad 1,00 226,13

- 287 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

288 Analisi 22CL.PR.U.0840.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO DOPPIO
pl=1500; b=2000; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio doppio di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,360000 21,42 7,71 3,25

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,360000 25,10 9,04 3,81

22CL.PR.8.60200.c - pl=1500; b=2000; d=57-60; kg=20.8 cad 1,00 168,50 168,50 71,06

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,92

(SPESE GENERALI)15%*187.44

28,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*215.56

21,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 237,12

cad 1,00 237,12

- 288 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

289 Analisi 22CL.PR.U.0840.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO DOPPIO
pl=2000; b=1500; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio doppio di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,360000 21,42 7,71 3,29

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,360000 25,10 9,04 3,86

22CL.PR.8.60200.d - pl=2000; b=1500; d=57-60; kg=20,3 cad 1,00 166,36 166,36 70,97

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,93

(SPESE GENERALI)15%*185.30

27,80 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*213.10

21,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 234,41

cad 1,00 234,41

- 289 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

290 Analisi 22CL.PR.U.0840.20.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO DOPPIO
pl=2000; b=2000; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio doppio di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,360000 21,42 7,71 3,13

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,360000 25,10 9,04 3,68

22CL.PR.8.60200.e - pl=2000; b=2000; d=57-60; kg=22,5 cad 1,00 175,50 175,50 71,35

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,89

(SPESE GENERALI)15%*194.44

29,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*223.61

22,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 245,97

cad 1,00 245,97

- 290 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

291 Analisi 22CL.PR.U.0840.20.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO DOPPIO
pl=2500; b=1500; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio doppio di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,360000 21,42 7,71 2,89

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,360000 25,10 9,04 3,38

22CL.PR.8.60200.f - pl=2500; b=1500; d=57-60; kg=27 cad 1,00 194,46 194,46 72,78

(SPESE GENERALI)15%*211.21

31,68 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*242.89

24,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 267,18

cad 1,00 267,18

- 291 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

292 Analisi 22CL.PR.U.0840.20.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO DOPPIO
pl=2500; b=2000; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio doppio di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,360000 21,42 7,71 2,75

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,360000 25,10 9,04 3,23

22CL.PR.8.60200.g - pl=2500; b=2000; d=57-60; kg=29 cad 1,00 202,58 202,58 72,29

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,78

(SPESE GENERALI)15%*221.52

33,23 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*254.75

25,48 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 280,23

cad 1,00 280,23

- 292 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

293 Analisi 22CL.PR.U.0840.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO TRIPLO
pl=1000; b=1100; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 2,40

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 2,81

22CL.PR.8.60220.a - pl=1000; b=1100; d=57-60; kg=23,5 cad 1,00 261,16 261,16 73,22

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,61

(SPESE GENERALI)15%*281.96

42,29 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*324.25

32,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 356,68

cad 1,00 356,68

- 293 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

294 Analisi 22CL.PR.U.0840.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO TRIPLO
pl=1500; b=1500; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 2,27

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 2,66

22CL.PR.8.60220.b - pl=1500; b=1500; d=57-60; kg=26,9 cad 1,00 277,40 277,40 73,54

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,58

(SPESE GENERALI)15%*298.20

44,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*342.93

34,29 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 377,22

cad 1,00 377,22

- 294 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

295 Analisi 22CL.PR.U.0840.30.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO TRIPLO
pl=1500; b=2000; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 2,12

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 2,48

22CL.PR.8.60220.c - pl=1500; b=2000; d=57-60; kg=31,3 cad 1,00 299,08 299,08 73,91

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,54

(SPESE GENERALI)15%*319.88

47,98 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*367.86

36,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 404,65

cad 1,00 404,65

- 295 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

296 Analisi 22CL.PR.U.0840.30.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO TRIPLO
pl=2000; b=1500; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 2,23

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 2,61

22CL.PR.8.60220.d - pl=2000; b=1500; d=57-60; kg=28 cad 1,00 282,84 282,84 73,64

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,57

(SPESE GENERALI)15%*303.64

45,55 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*349.19

34,92 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 384,11

cad 1,00 384,11

- 296 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

297 Analisi 22CL.PR.U.0840.30.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO TRIPLO
pl=2000; b=2000; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 2,07

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 2,42

22CL.PR.8.60220.e - pl=2000; b=2000; d=57-60; kg=33 cad 1,00 307,20 307,20 74,04

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,53

(SPESE GENERALI)15%*328

49,20 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*377.20

37,72 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 414,92

cad 1,00 414,92

- 297 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

298 Analisi 22CL.PR.U.0840.30.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO TRIPLO
pl=2500; b=1500; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 1,84

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 2,15

22CL.PR.8.60220.f - pl=2500; b=1500; d=57-60; kg=41,5 cad 1,00 348,28 348,28 74,60

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,47

(SPESE GENERALI)15%*369.08

55,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*424.44

42,44 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 466,88

cad 1,00 466,88

- 298 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

299 Analisi 22CL.PR.U.0840.30.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO TRIPLO
pl=2500; b=2000; d=57-60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,
avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,400000 21,42 8,57 1,75

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,400000 25,10 10,04 2,05

22CL.PR.8.60220.g - pl=2500; b=2000; d=57-60; kg=45,5 cad 1,00 367,24 367,24 74,81

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,040000 54,69 2,19 0,45

(SPESE GENERALI)15%*388.04

58,21 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*446.25

44,63 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 490,88

cad 1,00 490,88

- 299 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

300 Analisi 22CL.PR.U.0840.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO SEMPLICE
pl=250; b=150; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di
illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate:
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari
bullonati o innesto vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,240000 21,42 5,14 10,76

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,240000 25,10 6,02 12,60

22CL.PR.8.60240.a - pl=250; b=150; d=60; kg=3 cad 1,00 25,52 25,52 53,41

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 2,28

(SPESE GENERALI)15%*37.77

5,67 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*43.44

4,34 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 47,78

cad 1,00 47,78

- 300 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

301 Analisi 22CL.PR.U.0840.40.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO SEMPLICE
pl=500; b=200; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di
illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate:
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari
bullonati o innesto vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,240000 21,42 5,14 10,18

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,240000 25,10 6,02 11,92

22CL.PR.8.60240.b - pl=500; b=200; d=60; kg=4 cad 1,00 27,66 27,66 54,78

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 2,16

(SPESE GENERALI)15%*39.91

5,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*45.90

4,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 50,49

cad 1,00 50,49

- 301 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

302 Analisi 22CL.PR.U.0840.40.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO SEMPLICE
pl=1000; b=300; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di
illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate:
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari
bullonati o innesto vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 10,35

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 12,12

22CL.PR.8.60240.c - pl=1000; b=300; d=60; kg=6 cad 1,00 34,08 34,08 54,84

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,75

(SPESE GENERALI)15%*49.13

7,37 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*56.50

5,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 62,15

cad 1,00 62,15

- 302 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

303 Analisi 22CL.PR.U.0840.40.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO SEMPLICE
pl=1500; b=400; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di
illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate:
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari
bullonati o innesto vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 8,17

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 9,56

22CL.PR.8.60240.d - pl=2000; b=500; d=60; kg=10 cad 1,00 47,20 47,20 59,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,38

(SPESE GENERALI)15%*62.25

9,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*71.59

7,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 78,75

cad 1,00 78,75

- 303 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

304 Analisi 22CL.PR.U.0840.40.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO SEMPLICE
pl=2000; b=500; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di
illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate:
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari
bullonati o innesto vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 8,17

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 9,56

22CL.PR.8.60240.d - pl=2000; b=500; d=60; kg=10 cad 1,00 47,20 47,20 59,94

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,38

(SPESE GENERALI)15%*62.25

9,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*71.59

7,16 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 78,75

cad 1,00 78,75

- 304 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

305 Analisi 22CL.PR.U.0840.40.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO SEMPLICE
pl=2500; b=600; d=60;

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di
illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate:
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari
bullonati o innesto vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 7,34

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 8,60

22CL.PR.8.60240.e - pl=2500; b=600; d=60; kg=12 cad 1,00 54,18 54,18 61,87

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,24

(SPESE GENERALI)15%*69.23

10,38 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*79.61

7,96 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 87,57

cad 1,00 87,57

- 305 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

306 Analisi 22CL.PR.U.0840.40.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO SEMPLICE
pl=2500; b=700; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di
illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate:
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto
armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari
bullonati o innesto vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 6,71

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 7,86

22CL.PR.8.60240.f - pl=2500; b=700; d=60; kg=14 cad 1,00 60,72 60,72 63,35

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,14

(SPESE GENERALI)15%*75.77

11,37 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*87.14

8,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 95,85

cad 1,00 95,85

- 306 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

307 Analisi 22CL.PR.U.0840.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO TRIPLO
pl=250; b=150; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,240000 21,42 5,14 7,31

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,240000 25,10 6,02 8,56

22CL.PR.8.60260.a - pl=250; b=150; d=60; kg=6 cad 1,00 43,34 43,34 61,63

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,55

(SPESE GENERALI)15%*55.59

8,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*63.93

6,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 70,32

cad 1,00 70,32

- 307 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

308 Analisi 22CL.PR.U.0840.50.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO TRIPLO
pl=500; b=200; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,240000 21,42 5,14 6,54

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,240000 25,10 6,02 7,66

22CL.PR.8.60260.b - pl=500; b=200; d=60; kg=8 cad 1,00 49,88 49,88 63,46

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,39

(SPESE GENERALI)15%*62.13

9,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*71.45

7,15 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 78,60

cad 1,00 78,60

- 308 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

309 Analisi 22CL.PR.U.0840.50.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO TRIPLO
pl=1000; b=300; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 6,52

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 7,64

22CL.PR.8.60260.c - pl=1000; b=300; d=60; kg=12 cad 1,00 62,88 62,88 63,79

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 1,11

(SPESE GENERALI)15%*77.93

11,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*89.62

8,96 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 98,58

cad 1,00 98,58

- 309 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

310 Analisi 22CL.PR.U.0840.50.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO TRIPLO
pl=1500; b=400; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 5,56

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 6,51

22CL.PR.8.60260.d - pl=1500; b=400; d=60; kg=16 cad 1,00 76,40 76,40 66,04

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,94

(SPESE GENERALI)15%*91.45

13,72 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*105.17

10,52 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 115,69

cad 1,00 115,69

- 310 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

311 Analisi 22CL.PR.U.0840.50.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO TRIPLO
pl=2000; b=500; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 4,89

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 5,73

22CL.PR.8.60260.e - pl=2000; b=500; d=60; kg=20 cad 1,00 88,84 88,84 67,60

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,83

(SPESE GENERALI)15%*103.89

15,58 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*119.47

11,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 131,42

cad 1,00 131,42

- 311 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

312 Analisi 22CL.PR.U.0840.50.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO TRIPLO
pl=2500; b=600; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 4,33

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 5,07

22CL.PR.8.60260.f - pl=2500; b=600; d=60; kg=24 cad 1,00 102,36 102,36 68,92

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,73

(SPESE GENERALI)15%*117.41

17,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*135.02

13,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 148,52

cad 1,00 148,52

- 312 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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313 Analisi 22CL.PR.U.0840.50.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SBRACCI
SBRACCIO A SQUADRO TRIPLO
pl=2500; b=700; d=60

URBANIZZAZIONI

Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In
opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 0,300000 21,42 6,43 3,88

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 0,300000 25,10 7,53 4,55

22CL.PR.8.60260.g - pl=2500; b=700; d=60; kg=28 cad 1,00 115,90 115,90 69,97

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,020000 54,69 1,09 0,66

(SPESE GENERALI)15%*130.95

19,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*150.59

15,06 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 165,65

cad 1,00 165,65
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
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314 Analisi 22CL.PR.U.0850.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TORRI PORTAFARI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile
superficie proiettori 1,8 - 2,1 m²

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme
tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue
sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione,
compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il
bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di
tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso:altezza 20 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 6,000000 25,10 150,60 0,87

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 6,000000 21,42 128,52 0,75

22CL.PR.8.60490.a - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con corona mobile
altezza 20 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m

cad 1,00 13 000,00 13 000,00 75,51

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 4,000000 82,61 330,44 1,92

(SPESE GENERALI)15%*13609.56

2 041,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*15650.99

1 565,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 17 216,09

cad 1,00 17 216,09
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315 Analisi 22CL.PR.U.0850.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TORRI PORTAFARI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile
superficie proiettori 3,5 - 4,1 m²

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme
tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue
sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione,
compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il
bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di
tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso:altezza 20 m:

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 6,000000 25,10 150,60 0,82

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 6,000000 21,42 128,52 0,70

22CL.PR.8.60490.b - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con corona mobile
altezza 20 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m

cad 1,00 13 970,00 13 970,00 75,75

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 4,000000 82,61 330,44 1,79

(SPESE GENERALI)15%*14579.56

2 186,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*16766.49

1 676,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 18 443,14

cad 1,00 18 443,14
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316 Analisi 22CL.PR.U.0850.20.a

superficie proiettori 1,8 - 2,1 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 7,000000 25,10 175,70 0,85

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 7,000000 21,42 149,94 0,72

22CL.PR.8.60490.c - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con corona mobile
altezza 25 m: superficie proiettori 1,8 - 2,1 m

cad 1,00 15 700,00 15 700,00 75,88

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 4,000000 82,61 330,44 1,60

(SPESE GENERALI)15%*16356.08

2 453,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*18809.49

1 880,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 20 690,44

cad 1,00 20 690,44
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317 Analisi 22CL.PR.U.0850.20.b

superficie proiettori 3,5 - 4,1 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 7,000000 25,10 175,70 0,81

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 7,000000 21,42 149,94 0,69

22CL.PR.8.60490.d - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con corona mobile
altezza 25 m: superficie proiettori 3,5 - 4,1 m

cad 1,00 16 500,00 16 500,00 76,03

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 4,000000 82,61 330,44 1,52

(SPESE GENERALI)15%*17156.08

2 573,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*19729.49

1 972,95 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 21 702,44

cad 1,00 21 702,44
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318 Analisi 22CL.PR.U.0850.30.a

superficie proiettori 1,8 - 2,1 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 8,000000 25,10 200,80 0,82

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 8,000000 70,21 561,68 2,29

22CL.PR.8.60490.e - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con corona mobile
altezza 30 m: superficie proiettori 1,8 - 2,1 m

cad 1,00 18 200,00 18 200,00 74,26

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 5,000000 82,61 413,05 1,69

(SPESE GENERALI)15%*19375.53

2 906,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*22281.86

2 228,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 24 510,05

cad 1,00 24 510,05
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319 Analisi 22CL.PR.U.0850.30.b

superficie proiettori 3,5 - 4,1 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 8,000000 25,10 200,80 0,80

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 8,000000 21,42 171,36 0,68

22CL.PR.8.60490.f - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con corona mobile
altezza 30 m: superficie proiettori 3,5 - 4,1 m

cad 1,00 19 180,00 19 180,00 75,94

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 5,000000 82,61 413,05 1,64

(SPESE GENERALI)15%*19965.21

2 994,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*22959.99

2 296,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 25 255,99

cad 1,00 25 255,99
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320 Analisi 22CL.PR.U.0850.40.a

superficie proiettori 1,8 - 2,1 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 9,000000 25,10 225,90 0,77

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 9,000000 70,21 631,89 2,16

22CL.PR.8.60490.g - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con corona mobile
altezza 35 m: superficie proiettori 1,8 - 2,1 m

cad 1,00 21 900,00 21 900,00 74,72

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 5,000000 82,61 413,05 1,41

(SPESE GENERALI)15%*23170.84

3 475,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*26646.47

2 664,65 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 29 311,12

cad 1,00 29 311,12
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321 Analisi 22CL.PR.U.0850.40.b

superficie proiettori 3,5 - 4,1 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 9,000000 25,10 225,90 0,75

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 9,000000 21,42 192,78 0,64

22CL.PR.8.60490.h - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con corona mobile
altezza 35 m: superficie proiettori 3,5 - 4,1 m

cad 1,00 23 100,00 23 100,00 76,30

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 5,000000 82,61 413,05 1,36

(SPESE GENERALI)15%*23931.73

3 589,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*27521.49

2 752,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 30 273,64

cad 1,00 30 273,64
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322 Analisi 22CL.PR.U.0850.50.a

predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 5,000000 25,10 125,50 1,76

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 5,000000 21,42 107,10 1,51

22CL.PR.8.60500.a - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con scala e piattaforma fissa
altezza 15m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4
m

cad 1,00 5 100,00 5 100,00 71,71

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 3,500000 82,61 289,14 4,07

(SPESE GENERALI)15%*5621.74

843,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*6465

646,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 7 111,50

cad 1,00 7 111,50
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323 Analisi 22CL.PR.U.0850.50.b

predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 5,000000 25,10 125,50 1,48

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 5,000000 21,42 107,10 1,26

22CL.PR.8.60500.b - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con scala e piattaforma fissa
altezza 15 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2
m

cad 1,00 6 200,00 6 200,00 72,92

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 3,500000 82,61 289,14 3,40

(SPESE GENERALI)15%*6721.74

1 008,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*7730

773,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 8 503,00

cad 1,00 8 503,00
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324 Analisi 22CL.PR.U.0850.60.a

predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 6,000000 25,10 150,60 1,52

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 6,000000 21,42 128,52 1,30

22CL.PR.8.60500.c - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con scala e piattaforma fissa
altezza 20 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4
m

cad 1,00 7 200,00 7 200,00 72,88

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 4,000000 82,61 330,44 3,34

(SPESE GENERALI)15%*7809.56

1 171,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*8980.99

898,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 9 879,09

cad 1,00 9 879,09
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325 Analisi 22CL.PR.U.0850.60.b

predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 6,000000 25,10 150,60 1,35

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 6,000000 21,42 128,52 1,15

22CL.PR.8.60500.d - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con scala e piattaforma fissa
altezza 20 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2
m

cad 1,00 8 200,00 8 200,00 73,58

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 4,000000 82,61 330,44 2,97

(SPESE GENERALI)15%*8809.56

1 321,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*10130.99

1 013,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 11 144,09

cad 1,00 11 144,09
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326 Analisi 22CL.PR.U.0850.60.c

predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 6,000000 25,10 150,60 1,23

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 6,000000 21,42 128,52 1,05

22CL.PR.8.60500.e - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con scala e piattaforma fissa
altezza 20 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima
4,8 m

cad 1,00 9 100,00 9 100,00 74,09

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 4,000000 82,61 330,44 2,69

(SPESE GENERALI)15%*9709.56

1 456,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*11165.99

1 116,60 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 12 282,59

cad 1,00 12 282,59
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327 Analisi 22CL.PR.U.0850.70.a

predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 7,000000 25,10 175,70 1,31

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 7,000000 70,21 491,47 3,66

22CL.PR.8.60500.f - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con scala e piattaforma fissa
altezza 25 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4
m

cad 1,00 9 600,00 9 600,00 71,45

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 4,500000 78,69 354,11 2,64

(SPESE GENERALI)15%*10621.28

1 593,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*12214.47

1 221,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 13 435,92

cad 1,00 13 435,92
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328 Analisi 22CL.PR.U.0850.70.b

predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 7,000000 25,10 175,70 1,27

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 7,000000 21,42 149,94 1,09

22CL.PR.8.60500.g - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con scala e piattaforma fissa
altezza 25 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2
m

cad 1,00 10 200,00 10 200,00 73,99

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 4,500000 82,61 371,75 2,70

(SPESE GENERALI)15%*10897.39

1 634,61 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*12532

1 253,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 13 785,20

cad 1,00 13 785,20
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329 Analisi 22CL.PR.U.0850.80.a

predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 8,000000 25,10 200,80 1,23

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 8,000000 21,42 171,36 1,05

22CL.PR.8.60500.h - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con scala e piattaforma fissa
altezza 30 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4
m

cad 1,00 12 100,00 12 100,00 74,23

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 5,000000 82,61 413,05 2,53

(SPESE GENERALI)15%*12885.21

1 932,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*14817.99

1 481,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 16 299,79

cad 1,00 16 299,79
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330 Analisi 22CL.PR.U.0850.80.b

predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 8,000000 25,10 200,80 1,08

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 8,000000 21,42 171,36 0,92

22CL.PR.8.60500.i - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con scala e piattaforma fissa
altezza 30 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2
m

cad 1,00 13 950,00 13 950,00 74,84

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 5,000000 82,61 413,05 2,22

(SPESE GENERALI)15%*14735.21

2 210,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*16945.49

1 694,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 18 640,04

cad 1,00 18 640,04
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331 Analisi 22CL.PR.U.0850.80.c

predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m²

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 8,000000 25,10 200,80 1,01

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 8,000000 21,42 171,36 0,86

22CL.PR.8.60500.l - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, con scala e piattaforma fissa
altezza 30 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima
4,8 m

1,00 14 900,00 14 900,00 75,19

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 5,000000 78,69 393,45 1,99

(SPESE GENERALI)15%*15665.61

2 349,84 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*18015.45

1 801,55 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 19 817,00

cad 1,00 19 817,00
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332 Analisi 22CL.PR.U.0850.90.a

altezza 15 m

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 5,000000 25,10 125,50 1,33

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 5,000000 21,42 107,10 1,13

22CL.PR.8.60510.a - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, a pannello mobile
altezza 15 m

cad 1,00 6 950,00 6 950,00 73,53

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 3,500000 82,61 289,14 3,06

(SPESE GENERALI)15%*7471.74

1 120,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*8592.50

859,25 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 9 451,75

cad 1,00 9 451,75
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333 Analisi 22CL.PR.U.0850.90.b

altezza 18 m

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 5,000000 25,10 125,50 1,19

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 5,000000 21,42 107,10 1,02

22CL.PR.8.60510.b - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, a pannello mobile
altezza 18 m

cad 1,00 7 800,00 7 800,00 74,10

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 3,500000 82,61 289,14 2,75

(SPESE GENERALI)15%*8321.74

1 248,26 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*9570

957,00 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 10 527,00

cad 1,00 10 527,00
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334 Analisi 22CL.PR.U.0850.90.c

altezza 20 m

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 6,000000 25,10 150,60 1,35

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 5,000000 21,42 107,10 0,96

22CL.PR.8.60510.c - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, a pannello mobile
altezza 20 m

cad 1,00 8 200,00 8 200,00 73,76

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 4,000000 82,61 330,44 2,97

(SPESE GENERALI)15%*8788.14

1 318,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*10106.36

1 010,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 11 117,00

cad 1,00 11 117,00
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335 Analisi 22CL.PR.U.0850.90.d

altezza 25 m

22CL.RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 5° livello

ora 6,000000 25,10 150,60 1,21

22CL.RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Operaio 3° livello

ora 6,000000 21,42 128,52 1,03

22CL.PR.8.60510.d - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
caldo, a pannello mobile
altezza 25 m

cad 1,00 9 250,00 9 250,00 74,16

22CL.AT.10.520.c - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 4,000000 82,61 330,44 2,65

(SPESE GENERALI)15%*9859.56

1 478,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*11338.49

1 133,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 12 472,34

cad 1,00 12 472,34

- 335 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

1 Analisi 22CL.PR.U.0910.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
BONIFICA MONTANA
Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scortic
Rimozione di apparati radicali

URBANIZZAZIONI

Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli,
scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche
con andamento subverticale, compreso l'allontanamento del materiale
di risulta ed ogni altro onere e magisterio. Esclusi gli eventuali
ponteggi e piani di lavoro

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,050000 24,13 1,21 28,95

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,025000 26,86 0,67 16,03

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,020000 40,12 0,80 19,14

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,010000 62,39 0,62 14,83

(SPESE GENERALI)15%*3.30

0,50 11,96

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.80

0,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 4,18

mq 1,00 4,18
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2 Analisi 22CL.PR.U.0910.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
BONIFICA MONTANA
Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante
Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante

URBANIZZAZIONI

Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione
infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale
dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresa
l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole
e imbracature), e compreso l'uso di motosega e di utensili da taglio e
scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori; compreso carico e trasporto
all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,120000 26,86 3,22 32,89

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,120000 24,13 2,90 29,62

22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

ora 0,040000 34,62 1,38 14,10

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,010000 24,13 0,24 2,45

(SPESE GENERALI)15%*7.74

1,16 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*8.90

0,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 9,79

mq 1,00 9,79
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3 Analisi 22CL.PR.U.0910.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
BONIFICA MONTANA
Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione
Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione

URBANIZZAZIONI

Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione
infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale
dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresa
l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole
e imbracature), e compreso l'uso di motosega e di utensili da taglio e
scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori; compreso carico e trasporto
all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 29,25

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,100000 26,86 2,69 18,13

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 16,24

22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

ora 0,030000 34,62 1,04 7,01

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,020000 62,39 1,25 8,42

(SPESE GENERALI)15%*11.73

1,76 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*13.49

1,35 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 14,84

mq 1,00 14,84
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4 Analisi 22CL.PR.U.0910.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
BONIFICA MONTANA
Esecuzione di disgaggio di pendici montane
Esecuzione di disgaggio di pendici montane

URBANIZZAZIONI

Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da
eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori),
comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di
equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di
attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed
allargatori.Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro
eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature
idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per
impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia
della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di
risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente
disgaggiata.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 40,80

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,200000 26,86 5,37 21,61

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 9,70

22CL.PR.23.1010 - Martinetti idraulici ora 0,300000 5,72 1,72 6,92

(SPESE GENERALI)15%*19.64

2,95 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*22.59

2,26 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 24,85

mq 1,00 24,85

- 4 -
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5 Analisi 22CL.PR.U.0910.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
BONIFICA MONTANA
Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo
Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo

URBANIZZAZIONI

Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche
operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di
dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva
versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a
rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38
mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte
ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 ml.
L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1 ciclo di
perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di di volume seperiore
a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno procedute dalla
messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisionale con rete
metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8 x 10 cm,
tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm,
debitamente tesa per garantire l'aderenza alla superficie del masso
durante la fase di frantumazione e da reticolo formato con fune
metallica di diametro non inferiore al 16 mm ancorata alla superficie
salda con ancoraggi formati da perforazione di diametro 60 mm e
armatura con barra in acciaio di diametro non inferiore al 20 mm, con
filettautura e golfaro passacavo, o comunque con adeguato sistema di
sicurezza approvato dalla D.L. I materiali frantumati dovranno essere
raccolti e utilizzati o trasveriti a discarica. Sono compresi e compensati
nel prezzo l'imbracatura provvisoria e tutti gli oneri, magisteri,
trasporti e uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle
lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali
e strapiombanti

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,000000 28,96 86,88 30,84

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 2,200000 26,86 59,09 20,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,500000 24,13 36,20 12,85

22CL.PR.23.1020 - Miscela chimica espansiva kg 1,200 15,88 19,06 6,77

22CL.PR.23.1040 - Fune metallica diam. 16mm m 0,075000 2,29 0,17 0,06

22CL.PR.23.1050 - Rete in filo d'acciaio ad alta resistenza a doppia
torsione

mq 1,00 3,18 3,18 1,13

22CL.PR.23.1060 - Barra aderenza migliorata in acciaio diam 24
mm compresi piastra d'appoggio e dado bloccaggio per ancoraggio
di consolidamento puntuale

m 0,025000 13,34 0,33 0,12

22CL.PR.23.1070 - Cemento antiritiro kg 2,000 0,70 1,40 0,50

22CL.PR.23.1080 - Ancoraggi in barre completi di piastre e
accessori

m 0,150000 26,67 4,00 1,42

22CL.PR.23.1030 - Martello perforatore ora 0,200000 36,83 7,37 2,62

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,080000 62,39 4,99 1,77

(SPESE GENERALI)15%*222.67

33,40 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*256.07

25,61 9,09

- 5 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 281,68

mc 1,0000 281,68

- 6 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

6 Analisi 22CL.PR.U.0910.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
BONIFICA MONTANA
Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero)
Elitrasporto di materiale vario

URBANIZZAZIONI

Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero)
per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale
per il consolidamento eattrezzature dal luogo di deposito al luogo di
posa in opera. Sono compresi: il carico, il sollevamento, il trasporto e
l'avvicinamento in quota alla zona di scarico; lo scarico a terra
eseguito con ogni attenzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
perdare il lavoro finito. Valutazione alla tonnellata del materiale
trasportato.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 6,29

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,000000 24,13 24,13 5,24

22CL.PR.23.1090 - Elicottero ora 0,350000 889,00 311,15 67,53

(SPESE GENERALI)15%*364.24

54,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*418.88

41,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 460,77

t 1,000 460,77

- 7 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

7 Analisi 22CL.PR.U.0910.70.a

Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,000000 24,13 24,13 43,61

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,500000 62,39 31,20 56,39

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 55,33

mc 1,0000 55,33

- 8 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

8 Analisi 22CL.PR.U.0910.80.a

condizioni operative buone

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,050000 87,98 4,40 78,99

(SPESE GENERALI)15%*4.40

0,66 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*5.06

0,51 9,16

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/ 5,57

1,00 5,57

- 9 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

9 Analisi 22CL.PR.U.0910.80.b

condizioni operative medie

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,100000 87,98 8,80 79,07

(SPESE GENERALI)15%*8.80

1,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*10.12

1,01 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/ 11,13

1,00 11,13

- 10 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

10 Analisi 22CL.PR.U.0910.80.c

condizioni operative difficili

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,200000 87,98 17,60 79,07

(SPESE GENERALI)15%*17.60

2,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*20.24

2,02 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/ 22,26

1,00 22,26

- 11 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

11 Analisi 22CL.PR.U.0910.90.a

con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali
di risulta

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,004000 61,36 0,25 26,32

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,008000 62,39 0,50 52,63

(SPESE GENERALI)15%*0.75

0,11 11,58

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.86

0,09 9,47

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,95

mq 1,00 0,95

- 12 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

12 Analisi 22CL.PR.U.0910.90.b

senza rimozione dei materiali di risulta

22CL.PR.22.1020 - Trattore gommato ora 0,004000 61,36 0,25 78,13

(SPESE GENERALI)15%*0.25

0,04 12,50

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.29

0,03 9,38

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,32

mq 1,00 0,32

- 13 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

13 Analisi 22CL.PR.U.0910.100.a

con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali
di risulta

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 38,71

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,008000 62,39 0,50 40,32

(SPESE GENERALI)15%*0.98

0,15 12,10

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.13

0,11 8,87

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,24

mq 1,00 1,24

- 14 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

14 Analisi 22CL.PR.U.0910.100.b

senza rimozione dei materiali di risulta

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 78,69

(SPESE GENERALI)15%*0.48

0,07 11,48

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.55

0,06 9,84

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 0,61

mq 1,00 0,61

- 15 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

15 Analisi 22CL.PR.U.0910.110.a

su aree ad alta densità di infestanti

(altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con
raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di
risulta

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,010000 24,13 0,24 18,18

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,020000 40,12 0,80 60,61

(SPESE GENERALI)15%*1.04

0,16 12,12

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.20

0,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,32

mq 1,00 1,32

- 16 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

16 Analisi 22CL.PR.U.0910.110.b

su aree ad alta densità di infestanti

(altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza
rimozione dei materiali di risulta

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,020000 40,12 0,80 79,21

(SPESE GENERALI)15%*0.80

0,12 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.92

0,09 8,91

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,01

mq 1,00 1,01

- 17 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

17 Analisi 22CL.PR.U.0910.110.c

su aree di media densità di infestanti

(altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con
raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di
risulta

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,007000 24,13 0,17 18,48

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,014000 40,12 0,56 60,87

(SPESE GENERALI)15%*0.73

0,11 11,96

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.84

0,08 8,70

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,92

mq 1,00 0,92

- 18 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

18 Analisi 22CL.PR.U.0910.110.d

su aree di media densità di infestanti

(altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza
rimozione dei materiali di risulta

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,014000 40,12 0,56 80,00

(SPESE GENERALI)15%*0.56

0,08 11,43

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.64

0,06 8,57

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,70

mq 1,00 0,70

- 19 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

19 Analisi 22CL.PR.U.0910.120.a

su aree ad alta densità di infestanti

(altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con
raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di
risulta

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,014000 24,13 0,34 22,08

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,022000 40,12 0,88 57,14

(SPESE GENERALI)15%*1.22

0,18 11,69

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.40

0,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,54

mq 1,00 1,54

- 20 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

20 Analisi 22CL.PR.U.0910.120.b

su aree ad alta densità di infestanti

(altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza
rimozione dei materiali di risulta

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,022000 40,12 0,88 79,28

(SPESE GENERALI)15%*0.88

0,13 11,71

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.01

0,10 9,01

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,11

mq 1,00 1,11

- 21 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

21 Analisi 22CL.PR.U.0910.120.c

su aree di media densità di infestanti

(altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con
raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di
risulta

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,009000 24,13 0,22 18,49

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,018000 40,12 0,72 60,50

(SPESE GENERALI)15%*0.94

0,14 11,76

(UTILE D'IMPRESA)10%*1.08

0,11 9,24

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 1,19

mq 1,00 1,19

- 22 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

22 Analisi 22CL.PR.U.0910.120.d

su aree di media densità di infestanti

(altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza
rimozione dei materiali di risulta

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,018000 40,12 0,72 79,12

(SPESE GENERALI)15%*0.72

0,11 12,09

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.83

0,08 8,79

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,91

mq 1,00 0,91

- 23 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

23 Analisi 22CL.PR.U.0910.130.a

eseguito a mano

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,450000 24,13 10,86 41,11

22CL.PR.22.10180 - Decespugliatore ora 0,250000 40,12 10,03 37,96

(SPESE GENERALI)15%*20.89

3,13 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*24.02

2,40 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 26,42

mq 1,00 26,42

- 24 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

24 Analisi 22CL.PR.U.0910.140.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
BONIFICA MONTANA
Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura
Con fornitura tiro in alto e stesa eseguita a mano

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,450000 24,13 10,86 19,96

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 7,98

22CL.PR.2.25010.a - TERRENO VEGETALE
Terreno vegetale

mc 1,0500 20,53 21,56 39,63

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,100000 62,39 6,24 11,47

(SPESE GENERALI)15%*43

6,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*49.45

4,95 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 54,40

mq 1,00 54,40

- 25 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

25 Analisi 22CL.PR.U.0910.150.a

condizioni operative medie

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,034000 24,13 0,82 22,78

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,034000 59,35 2,02 56,11

(SPESE GENERALI)15%*2.84

0,43 11,94

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.27

0,33 9,17

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 3,60

mq 1,00 3,60

- 26 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

26 Analisi 22CL.PR.U.0910.150.b

condizioni operative difficili

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,040000 24,13 0,97 22,99

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,040000 59,35 2,37 56,16

(SPESE GENERALI)15%*3.34

0,50 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*3.84

0,38 9,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 4,22

mq 1,00 4,22
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27 Analisi 22CL.PR.U.0910.150.c

condizioni operative buone

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,030000 24,13 0,72 22,71

22CL.AT.10.545.a - TERNA
Terna senza martello

ora 0,030000 59,35 1,78 56,15

(SPESE GENERALI)15%*2.50

0,38 11,99

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.88

0,29 9,15

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 3,17

mq 1,00 3,17
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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28 Analisi 22CL.PR.U.0920.10.a

per fondazione con pietrame a secco eseguita compresi gli oneri della
fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,500000 28,96 72,40 32,07

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 3,000000 24,13 72,39 32,06

22CL.PR.23.10100 - Pietrame mc 1,2500 26,95 33,69 14,92

(SPESE GENERALI)15%*178.48

26,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*205.25

20,53 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 225,78

mc 1,0000 225,78
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE
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29 Analisi 22CL.PR.U.0920.10.b

con pietrame e legname tondo di larice del diametro medio di 18 cm

opportunamente legato con chioderia grossa e cavigliere in lamina di
ferro compresi gli oneri della fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,000000 28,96 86,88 20,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 4,000000 24,13 96,52 23,25

22CL.PR.23.10100 - Pietrame mc 0,8500 26,95 22,91 5,52

22CL.PR.23.10120 - Legname tondo di larice del diametro medio di
18 cm

mc 0,4000 304,80 121,92 29,36

(SPESE GENERALI)15%*328.23

49,23 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*377.46

37,75 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 415,21

mc 1,0000 415,21
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30 Analisi 22CL.PR.U.0920.10.c

con pietrame a secco in elevazione di volume non inferiore a 0,4 mc

con materiale proveniente da cave, lavorato e posto in opera compresi
gli oneri della fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,000000 28,96 86,88 31,64

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 4,000000 24,13 96,52 35,15

22CL.PR.23.10100 - Pietrame mc 1,2500 26,95 33,69 12,27

(SPESE GENERALI)15%*217.09

32,56 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*249.65

24,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 274,62

mc 1,0000 274,62
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31 Analisi 22CL.PR.U.0920.10.d

con pietra e malta cementizia dosata a 350 kg costituiti

con elementi di pietra di volume non inferiore a 0,1 m¦ con materiale
proveniente da cava, lavorato e posto in opera compresi gli oneri della
fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,000000 28,96 86,88 25,61

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 4,000000 24,13 96,52 28,45

22CL.PR.23.10100 - Pietrame mc 1,2500 26,95 33,69 9,93

22CL.PR.23.10110 - Malta cementizia dosata a 350 kg confezionata
in cantiere per sistemazioni montane

m 0,257500 198,29 51,06 15,05

(SPESE GENERALI)15%*268.15

40,22 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*308.37

30,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 339,21

mc 1,0000 339,21
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32 Analisi 22CL.PR.U.0930.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
GABBIONE A SCATOLA
Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10, marcati CE in accordo con il Regolamento
305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le “Linee Guida per
la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione“ (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-
3:2013. Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali,
sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a
carattere architettonico, con filo avente un diametro pari 2.70 mm
galvanizzato con lega di Zn - Al(5%). Oltre a tale trattamento il filo
sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio
che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50
kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti
metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura
170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Essi dovranno essere riempiti
con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore
dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione
(DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la
Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità
dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai
sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,600000 28,96 17,38 8,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,600000 24,13 14,48 6,96

22CL.PR.2.30162.e - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Gabbione metallico maglia 8 x 10 filo 2,7/3,7 mm, dimensione 2 x 1
x 1 m

cad 0,50 135,45 67,73 32,53

22CL.PR.2.20100.a - BRECCIA
Breccia calcarea

mc 1,1000 22,00 24,20 11,62

22CL.PR.2.30162.d - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Punti per gabbioni

cad 30,00 0,07 2,10 1,01

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,050000 87,98 4,40 2,11

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,600000 57,13 34,28 16,47

(SPESE GENERALI)15%*164.57

24,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*189.26

18,93 9,09

0,00 0,00

0,00 0,00

Totale analizzato mc 1,0000 208,19

- 33 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

Prezzo di applicazione
Euro/mc 208,19
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33 Analisi 22CL.PR.U.0930.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
GABBIONE A SCATOLA
Per gabbioni di altezza 0,50 m compreso il riempimento

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10, marcati CE in accordo con il Regolamento
305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le “Linee Guida per
la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione“ (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-
3:2013. Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali,
sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a
carattere architettonico, con filo avente un diametro pari 2.70 mm
galvanizzato con lega di Zn - Al(5%). Oltre a tale trattamento il filo
sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio
che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50
kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti
metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura
170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Essi dovranno essere riempiti
con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore
dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione
(DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la
Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità
dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai
sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,600000 28,96 17,38 7,52

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,600000 24,13 14,48 6,26

22CL.PR.2.30162.f - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Gabbione metallico maglia 8 x 10 filo 2,7/3,7 mm, dimensione 2 x 1
x 0,50 m

cad 1,00 88,60 88,60 38,32

22CL.PR.2.20100.a - BRECCIA
Breccia calcarea

mc 1,1000 22,00 24,20 10,47

22CL.PR.2.30162.d - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Punti per gabbioni

cad 30,00 0,07 2,10 0,91

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,020000 87,98 1,76 0,76

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,600000 57,13 34,28 14,82

(SPESE GENERALI)15%*182.80

27,42 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*210.22

21,02 9,09

Totale analizzato mc 1,0000 231,24
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Prezzo di applicazione
Euro/mc 231,24
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34 Analisi 22CL.PR.U.0930.15.a

Gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,750000 28,96 21,72 8,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,750000 24,13 18,10 7,43

22CL.PR.2.30162.cc - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Gabbione filo 3,4 mm

cad 1,00 85,05 85,05 34,93

22CL.PR.2.20100.a - BRECCIA
Breccia calcarea

mc 1,1000 22,00 24,20 9,94

22CL.PR.2.30162.d - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Punti per gabbioni

cad 30,00 0,07 2,10 0,86

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,080000 87,98 7,04 2,89

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,600000 57,13 34,28 14,08

(SPESE GENERALI)15%* 192.49

28,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 221.36

22,14 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 243,50

mc 1,0000 243,50
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35 Analisi 22CL.PR.U.0930.15.b

Gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 H = 1 m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,750000 28,96 21,72 9,80

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,750000 24,13 18,10 8,17

22CL.PR.2.30162.e - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Gabbione metallico maglia 8 x 10 filo 2,7/3,7 mm, dimensione 2 x 1
x 1 m

cad 0,50 135,45 67,73 30,56

22CL.PR.2.20100.a - BRECCIA
Breccia calcarea

mc 1,1000 22,00 24,20 10,92

22CL.PR.2.30162.d - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Punti per gabbioni

cad 30,00 0,07 2,10 0,95

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,080000 87,98 7,04 3,18

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,600000 57,13 34,28 15,47

(SPESE GENERALI)15%* 175.17

26,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 201.45

20,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 221,60

mc 1,0000 221,60
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36 Analisi 22CL.PR.U.0930.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Gabbioni chiodati
Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10, marcati CE in accordo con il Regolamento
305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le “Linee Guida per
la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione“ (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-
3:2013. Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali,
sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a
carattere architettonico. I gabbioni sono realizzati con filo avente un
diametro pari 2.70 mm galvanizzato con di Zn - Al(5%). Oltre a tale
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50
kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti
metallici . in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura
170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Essi dovranno essere riempiti
con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore
dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione
(DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
Le gabbionate saranno fornite con struttura di rinforzo in profilato di
ferro zincato a caldo avente funzione di ripartizione degli sforzi per
rendere solidali la gabbionata stessa e l’elemento di chiodatura del
terreno tramite idoneo sistema di piastra e bulloni. La struttura di
rinforzo in profilato di ferro avrà forma ad H ed sarà formato da una
trave orizzontale in profilo ad U di dimensioni minime 60x120x60 e
spessore minimo 6mm; le ali montanti verticali avranno profilo
angolare ad L a lati uguali di dimensioni minime 60x60 si spessore
minimo 5 mm. L’elemento di rinforzo a trave orizzontale avrà un foro
in corrispondenza dell’incrocio delle diagonali della parete posteriore
del gabbione, a metà lunghezza rispetto all’orizzontale, attraverso il
quale praticare e far passare l’elemento di chiodatura del terreno.
Quest’ultimo avrà la parte terminale filettata al fine di poter serrare
con piastra e bulloni di idonee dimensioni la testa del chiodo
rendendola solidale con la struttura di rinforzo stessa e, tramite
questa, all’intera struttura di sostegno a gravità in gabbioni.
Terminato l’assemblaggio degli scatolari e della struttura di rinforzo
sulla parete posteriore interna del gabbione si procederà alle
operazioni di chiodatura e quindi alla sistemazione meccanica e
manuale del ciottolame, che dovrà essere fornito di idonea pezzatura,
né friabile né gelivo di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia
della rete e da consentire il maggior costipamento possibile. Compresi
dadi e bulloni di serraggio della struttura di rinforzo e ripartizione,
piastra di compensazione per la testa del chiodo e tutto quanto
occorre a dare l’opera a perfetta regola d’arte ad esclusione
dell’elemento di chiodatura da compensarsi a parte.

Per gabbione di altezza 1m compresa la struttura di rinforzo in
profilato di ferro, il suo assemblaggio, compreso il riempimento del
gabbione ed esclusa la fornitura e la realizzazione dell’ancoraggio da
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computare a parte; per il solo mc di struttura in gabbioni che reca al
suo interno la struttura di rinforzo in profilato di ferro.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,700000 28,96 20,27 5,06

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,700000 24,13 16,89 4,21

22CL.PR.2.30162.g - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Gabbione a scatola H=1m con struttura di rinforzo per chiodatura

cad 0,50 429,30 214,65 53,56

22CL.PR.2.20100.a - BRECCIA
Breccia calcarea

mc 1,1000 22,00 24,20 6,04

22CL.PR.2.30162.d - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Punti per gabbioni

cad 30,00 0,07 2,10 0,52

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,050000 87,98 4,40 1,10

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,600000 57,13 34,28 8,55

(SPESE GENERALI)15%*316.79

47,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*364.31

36,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 400,74

mc 1,0000 400,74
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37 Analisi 22CL.PR.U.0930.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Gabbione con tasca vegetativa
Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10, marcati CE in accordo con il Regolamento
305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le “Linee Guida per
la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione“ (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-
3:2013. Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali,
sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a
carattere architettonico ed in accordo con le “Linee Guida per la
redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia
torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. a
settembre 2013, con filo avente un diametro pari 2.70 mm
galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al(5%). Oltre a tale trattamento
il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore
grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
Terminato l’assemblaggio degli scatolari si procederà alla
sistemazione meccanica e manuale del ciottolame, che dovrà essere
fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo di dimensioni tali da
non fuoriuscire dalla maglia della rete e da consentire il maggior
costipamento possibile. Le gabbionate saranno rinverdite con
realizzazione di tasche vegetative preassemblate fornite unitamente
allo scatolare metallico del gabbione. Tali tasche preassemblate
saranno strutturate in rete metallica a doppia torsione e rivestite
internamente con materiali biotessili o geotessili ritentori del terreno
vegetale. Le tasche saranno rivestite esternamente con materiali
biotessili costituiti da bioreti naturali in cocco e riempite in sito con
terreno vegetale o miscela terreno/sabbia/lapillo vulcanico. Per
favorire ed accelerare lo sviluppo vegetativo verranno messe a dimora
piantine in fitocella o seminate essenze vegetali erbacee e arbustive
autoctone. Per gabbione di altezza 1m compresa la tasca vegetativa
interna, il suo riempimento, compreso l’assemblaggio ed il
riempimento del gabbione; per il solo mc di struttura in gabbioni che
reca al suo interno la tasca vegetativa Prima della messa in opera e
per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in
originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le
quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà
essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD
89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Per gabbioni di
altezza 1 m compreso il riempimento.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,700000 28,96 20,27 9,76

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,700000 24,13 16,89 8,13

22CL.PR.2.30162.h - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Gabbione a scatola H=1m con tasca vegetativa preassemblata

cad 0,50 99,90 49,95 24,04

22CL.PR.2.20100.a - BRECCIA
Breccia calcarea

mc 1,1000 22,00 24,20 11,65

22CL.PR.9.1010.b - Miscuglio di sementi kg 0,200 11,50 2,30 1,11

22CL.PR.9.1010.a - Terreno vegetale mc 0,2000 20,70 4,14 1,99

22CL.PR.2.30162.d - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Punti per gabbioni

cad 30,00 0,07 2,10 1,01

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,050000 87,98 4,40 2,12

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,700000 57,13 39,99 19,25

24,64 11,86
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(SPESE GENERALI)15%*164.24

(UTILE D'IMPRESA)10%*188.88

18,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 207,77

mc 1,0000 207,77
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38 Analisi 22CL.PR.U.0930.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Fornitura, inserimento e posa in opera di talee
Fornitura, inserimento e posa in opera di talee

URBANIZZAZIONI

Fornitura, inserimento e posa in opera di talee (almeno tre per mq di
paramento a vista)

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,100000 26,86 2,69 14,65

22CL.PR.23.10130 - Talee cad 3,00 3,94 11,82 64,38

(SPESE GENERALI)15%*14.51

2,18 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.69

1,67 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 18,36

mq 1,00 18,36
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39 Analisi 22CL.PR.U.0930.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore
Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore

URBANIZZAZIONI

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di
fini riempite con terra; compreso ogni altro onere a riguardo

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 10,32

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060000 28,96 1,74 12,38

22CL.PR.9.1010.a - Terreno vegetale mc 0,2000 20,70 4,14 29,47

22CL.PR.9.1010.b - Miscuglio di sementi kg 0,200 11,50 2,30 16,37

22CL.PR.9.1010.c - Biostuoia mq 0,80 1,84 1,47 10,46

(SPESE GENERALI)15%*11.10

1,67 11,89

(UTILE D'IMPRESA)10%*12.77

1,28 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 14,05

mq 1,00 14,05
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40 Analisi 22CL.PR.U.0930.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO RETE E BIOSTUOIA IN COCCO
PLASTICATO
rivestimento semplice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di
lunghezza minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito anti-erosivo in rete metallica a doppia torsione, in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a EAD
230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tessuta con funi di acciaio di rinforzo accoppiata
meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibra
naturale100% di cocco di grammatura 700 gr/mq a maglia aperta.
La rete metallica a doppia torsione avrà maglia esagonale tipo 8x10,
tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2.70 mm, in
conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN 10223-3, galvanizzato con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore
nominale pari a 0.5 mm. La biorete in cocco è realizzata con un
biotessile in fibra naturale naturale100% di cocco di grammatura 700
gr/mq a maglia aperta.
%.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 2,00 e/o 3.0 m, è
tessuta con l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio

con anima metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN
12385-2) aventi un diametro pari a 6 mm, con carico di rottura
minimo pari a 22.7 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega di
Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2;
oltre a tale trattamento le funi saranno ricoperte da un rivestimento di
materiale polimerico che dovrà avere uno spessore nominale pari a
1.0 mm.
Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle
doppie torsioni) del telo di rete con una determina spaziatura. La
protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale
non inferiore a 50 kN/m e sarà caratterizzata da una resistenza a
punzonamento non inferiore a 65 kN, con una relativa deformazione
massima non superiore a 600 mm, quando testata in accordo a UNI
11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di
speciale piastra di ripartizione in acciaio S235 o superiori (EN 10025-
2) di dimensioni 150x150x10 mm, zincata a caldo in accordo a UNI EN
ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati
tra loro ogni 15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio inox ad

alta resistenza (1500 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
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conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,250000 30,51 7,63 13,92

22CL.PR.2.30162.m - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Geocomposito con rete metallica a doppia torsione e biotessile in
fibra naturale plasticato

mq 1,05 20,25 21,26 38,80

22CL.PR.2.30162.l - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Filo zincato per giunzione teli

kg 0,100 2,70 0,27 0,49

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,180000 78,69 14,16 25,84

(SPESE GENERALI)15%*43.32

6,50 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*49.82

4,98 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 54,80

mq 1,00 54,80
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41 Analisi 22CL.PR.U.0930.85.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO RETE E GEOTESSILE TESSUTO
IN PET PLASTICATO
Geocomposito con rete metallica a doppia torsione e geotessile tessuto
in pet plasticato

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito anti-erosivo in rete metallica a doppia torsione, in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a EAD
230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tessuta con funi di acciaio di rinforzo accoppiata
meccanicamente per punti metallici con un geotessile tessuto in PET
ad alta resistenza con rivestimento in materiale polimerico
La rete metallica a doppia torsione avrà maglia esagonale tipo 8x10,
tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2.70 mm, in
conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN 10223-3, galvanizzato con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore
nominale pari a 0.5 mm. Il geotessile è tessuto in PET ad alta
resistenza con rivestimento in materiale polimerico La rete metallica,
in rotoli di larghezza pari a 2,00 e/o 3.0 m, è tessuta con
l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima

metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2)
aventi un diametro pari a 6 mm, con carico di rottura minimo pari a
22.7 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega di Zinco – 5%
Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale
trattamento le funi saranno ricoperte da un rivestimento di materiale
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale pari a 1.0 mm.
Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle
doppie torsioni) del telo di rete con una determina spaziatura. La
protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale
non inferiore a 50 kN/m e sarà caratterizzata da una resistenza a
punzonamento non inferiore a 65 kN, con una relativa deformazione
massima non superiore a 600 mm, quando testata in accordo a UNI
11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di
speciale piastra di ripartizione in acciaio S235 o superiori (EN 10025-
2) di dimensioni 150x150x10 mm, zincata a caldo in accordo a UNI EN
ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati
tra loro ogni 15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio inox ad

alta resistenza (1500 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
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produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,250000 30,51 7,63 14,12

22CL.PR.23.10500.a - Geocomposito con rete metallica a doppia
torsione e geotessile tessuto in pet plasticato

mq 1,05 19,69 20,67 38,24

22CL.PR.2.30162.l - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Filo zincato per giunzione teli

kg 0,100 2,70 0,27 0,50

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,180000 78,69 14,16 26,20

(SPESE GENERALI)15%* 42.73

6,41 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 49.14

4,91 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 54,05

mq 1,00 54,05
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42 Analisi 22CL.PR.U.0930.86.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO E RETE METALLICA ZINCATA A
MAGLIA FINE A TRIPLICE TORSIONE PLASTICATO
Geocomposito con rete metallica a doppia torsione e rete metallica
zincata a maglia fine triplice trosione in pet plasticato

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito anti-erosivo in rete metallica a doppia torsione, in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a EAD
230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tessuta con funi di acciaio di rinforzo accoppiata
meccanicamente per punti metallici con una rete metallica zincata a
maglia fine a triplice torsione
La rete metallica a doppia torsione avrà maglia esagonale tipo 8x10,
tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2.70 mm, in
conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN 10223-3, galvanizzato con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore
nominale pari a 0.5 mm. La una rete metallica zincata è a maglia fine
a triplice torsione diametro filo 0,7 mm
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 2,00 e/o 3.0 m, è
tessuta con l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio

con anima metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN
12385-2) aventi un diametro pari a 6 mm, con carico di rottura
minimo pari a 22.7 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega di
Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2;
oltre a tale trattamento le funi saranno ricoperte da un rivestimento di
materiale polimerico che dovrà avere uno spessore nominale pari a
1.0 mm.
Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle
doppie torsioni) del telo di rete con una determina spaziatura. La
protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale
non inferiore a 50 kN/m e sarà caratterizzata da una resistenza a
punzonamento non inferiore a 65 kN, con una relativa deformazione
massima non superiore a 600 mm, quando testata in accordo a UNI
11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di
speciale piastra di ripartizione in acciaio S235 o superiori (EN 10025-
2) di dimensioni 150x150x10 mm, zincata a caldo in accordo a UNI EN
ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati
tra loro ogni 15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio inox ad

alta resistenza (1500 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
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Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,250000 30,51 7,63 14,62

22CL.PR.3.10510.a - Geocomposito con rete metallica a doppia
torsione e rete metallica zincata a maglia fine triplice trosione in
pet plasticato

mq 1,05 18,29 19,20 36,78

22CL.PR.2.30162.l - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Filo zincato per giunzione teli

kg 0,100 2,70 0,27 0,52

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,180000 78,69 14,16 27,13

(SPESE GENERALI)15%* 41.26

6,19 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 47.45

4,75 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 52,20

mq 1,00 52,20
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43 Analisi 22CL.PR.U.0930.87.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO RETE E GEOSTUOIA
Geocomposito anti-erosivo in rete metallica a doppia torsione

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito anti-erosivo in rete metallica a doppia torsione, in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a EAD
230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tessuta con funi di acciaio di rinforzo e da una
geostuoia tridimensionale polimerica, compenetrate e rese solidali
durante il processo di produzione.
La rete metallica a doppia torsione avrà maglia esagonale tipo 8x10,
tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2.70 mm, in
conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN 10223-3, galvanizzato con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2. La geostuoia (di colore nero o marrone) è realizzata in
filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e
stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei vuoti
superiore al 90%.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 2.0 m, è tessuta con
l’inserimento lungo i bordi del telo di rete, direttamente in produzione,
di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770

N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a 8 mm, con carico
di rottura minimo pari a 40.3 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2. La protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà
tale da non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 1000 ore. La vita utile presunta della rete non
sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale
non inferiore a 50 kN/m e sarà caratterizzata da una resistenza a
punzonamento non inferiore a 65 kN, con una relativa deformazione
massima non superiore a 600 mm, quando testata in accordo a UNI
11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di
speciale piastra di ripartizione in acciaio S235 o superiori (EN 10025-
2) di dimensioni 150x150x10 BOMBATA mm, zincata a caldo in
accordo a UNI EN ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete
dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm mediante false maglie

in filo di acciaio ad alta resistenza (1800 N/mm2) con un diametro
minimo di 4.0 mm, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in
Classe A in conformità a UNI EN 10244-2.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà
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compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,250000 30,51 7,63 14,56

22CL.PR.3.10510.b - Geocomposito con rete metallica a doppia
torsione e geostuoia

mq 1,05 19,94 20,94 39,96

22CL.PR.2.30162.l - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Filo zincato per giunzione teli

kg 0,100 2,70 0,27 0,52

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,160000 78,69 12,59 24,03

(SPESE GENERALI)15%* 41.43

6,21 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 47.64

4,76 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 52,40

mq 1,00 52,40
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44 Analisi 22CL.PR.U.0930.88.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO RETE E GEOSTUOIA
PLASTICATO
Geocomposito anti-erosivo in rete metallica a doppia torsione

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito anti-erosivo in rete metallica a doppia torsione, in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a EAD
230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tessuta con funi di acciaio di rinforzo e da una
geostuoia tridimensionale polimerica, compenetrate e rese solidali
durante il processo di produzione.
La rete metallica a doppia torsione avrà maglia esagonale tipo 8x10,
tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2.70 mm, in
conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN 10223-3, galvanizzato con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore
nominale pari a 0.5 mm. La geostuoia (di colore nero o marrone) è
realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di
contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei
vuoti superiore al 90%.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 3.0 m, è tessuta con
l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima

metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2)
aventi un diametro pari a 6 mm, con carico di rottura minimo pari a
22.7 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega di Zinco – 5%
Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale
trattamento le funi saranno ricoperte da un rivestimento di materiale
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale pari a 1.0 mm.
Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle
doppie torsioni) del telo di rete con una determina spaziatura. La
protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale
non inferiore a 50 kN/m e sarà caratterizzata da una resistenza a
punzonamento non inferiore a 65 kN, con una relativa deformazione
massima non superiore a 600 mm, quando testata in accordo a UNI
11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di
speciale piastra di ripartizione in acciaio S235 o superiori (EN 10025-
2) di dimensioni 150x150x10 mm, zincata a caldo in accordo a UNI EN
ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati
tra loro ogni 15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio inox ad

alta resistenza (1500 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
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Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,180000 30,51 5,49 9,62

22CL.PR.3.10510.c - Geocomposito con rete metallica a doppia
torsione e geostuoia plasticato

mq 1,05 27,73 29,12 51,03

22CL.PR.2.30162.l - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Filo zincato per giunzione teli

kg 0,100 2,70 0,27 0,47

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,130000 78,69 10,23 17,93

(SPESE GENERALI)15%* 45.11

6,77 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 51.88

5,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 57,07

mq 1,00 57,07
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45 Analisi 22CL.PR.U.0930.95.a

Con spaziatura delle funi nominali pari a 100 cm

Il geocomposito metallico con spaziatura delle funi nominali pari a 100
cm avrà una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 75
kN/m. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento
non inferiore a 80 kN, con una relativa deformazione massima non
superiore a 500 mm. Escluse le funi perimetrali superiori o inferiori, o a
losanga lungo il versante che sono da compensare a parte

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,270000 30,51 8,24 10,62

22CL.PR.2.30162.l - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Filo zincato per giunzione teli

kg 0,100 2,70 0,27 0,35

22CL.PR.2.30162.v - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10,
filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 100 cm

mq 1,05 33,08 34,73 44,76

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,230000 78,69 18,10 23,33

(SPESE GENERALI)15%* 61.34

9,20 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 70.54

7,05 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 77,59

1,00 77,59
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46 Analisi 22CL.PR.U.0930.95.b

Con spaziatura delle funi nominali pari a 30 cm

Il geocomposito metallico con spaziatura delle funi nominali pari a 30
cm avrà una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170
kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN, con
una relativa deformazione massima non superiore a 450 mm.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,270000 30,51 8,24 8,23

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,240000 78,69 18,89 18,87

22CL.PR.2.30162.l - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Filo zincato per giunzione teli

kg 0,100 2,70 0,27 0,27

22CL.PR.2.30162.z - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10,
filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 30 cm

mq 1,05 49,28 51,74 51,68

(SPESE GENERALI)15%* 79.14

11,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 91.01

9,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 100,11

1,00 100,11
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%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

47 Analisi 22CL.PR.U.0930.96.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO RETE E GEOSTUOIA AD ALTA
RESISTENZA PLASTICATO
Con spaziatura delle funi nominali pari a 100 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito anti-erosivo in rete metallica a doppia torsione, in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a EAD
230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tessuta con funi di acciaio di rinforzo e da una
geostuoia tridimensionale polimerica, compenetrate e rese solidali
durante il processo di produzione.
La rete metallica a doppia torsione avrà maglia esagonale tipo 8x10,
tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2.70 mm, in
conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN 10223-3, galvanizzato con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore
nominale pari a 0.5 mm. La geostuoia (di colore nero o marrone) è
realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di
contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei
vuoti superiore al 90%.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 2.0 m, è tessuta con
l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima

metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2)
aventi un diametro pari a 6 mm, con carico di rottura minimo pari a
22.7 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega di Zinco – 5%
Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale
trattamento le funi saranno ricoperte da un rivestimento di materiale
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale pari a 1.0 mm.
Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle
doppie torsioni) del telo di rete con una determina spaziatura. La
protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito (ovvero la resistenza
a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante test in
accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte), mediante l’applicazione di morsetti con
una protezione anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine
rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia
salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie
maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 600 ore. Gli
ancoraggi saranno dotati di speciale piastra di ripartizione in acciaio
S235 o superiori (EN 10025-2) di dimensioni 200x200x10 mm
bombata, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da
computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni
15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio inox ad alta

resistenza (1500 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
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UNITA' DI 
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%
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A
SU 

TOTALE
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Il geocomposito metallico con spaziatura delle funi nominali pari a 100
cm avrà una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 70
kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 70 kN, con
una relativa deformazione massima non superiore a 500 mm.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,180000 30,51 5,49 6,48

22CL.PR.2.30162.l - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Filo zincato per giunzione teli

kg 0,100 2,70 0,27 0,32

22CL.PR.2.30162.aa - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Geocomposito con rete metallica a doppia torsione e geostuoia ad
alta resistenza plasticato; interasse funi 100 cm

mq 1,05 48,60 51,03 60,19

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,130000 78,69 10,23 12,07

(SPESE GENERALI)15%* 67.02

10,05 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 77.07

7,71 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 84,78

mq 1,00 84,78
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SU 
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48 Analisi 22CL.PR.U.0930.96.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO RETE E GEOSTUOIA AD ALTA
RESISTENZA PLASTICATO
Con spaziatura delle funi nominali pari a 30 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito anti-erosivo in rete metallica a doppia torsione, in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a EAD
230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tessuta con funi di acciaio di rinforzo e da una
geostuoia tridimensionale polimerica, compenetrate e rese solidali
durante il processo di produzione.
La rete metallica a doppia torsione avrà maglia esagonale tipo 8x10,
tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2.70 mm, in
conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN 10223-3, galvanizzato con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore
nominale pari a 0.5 mm. La geostuoia (di colore nero o marrone) è
realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di
contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei
vuoti superiore al 90%.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 2.0 m, è tessuta con
l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima

metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2)
aventi un diametro pari a 6 mm, con carico di rottura minimo pari a
22.7 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega di Zinco – 5%
Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale
trattamento le funi saranno ricoperte da un rivestimento di materiale
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale pari a 1.0 mm.
Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle
doppie torsioni) del telo di rete con una determina spaziatura. La
protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito (ovvero la resistenza
a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante test in
accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte), mediante l’applicazione di morsetti con
una protezione anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine
rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia
salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie
maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 600 ore. Gli
ancoraggi saranno dotati di speciale piastra di ripartizione in acciaio
S235 o superiori (EN 10025-2) di dimensioni 200x200x10 mm
bombata, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da
computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni
15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio inox ad alta

resistenza (1500 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
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presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Il geocomposito metallico con spaziatura delle funi nominali pari a 30
cm avrà una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 110
kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 120 kN, con
una relativa deformazione massima non superiore a 500 mm.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,250000 30,51 7,63 6,94

22CL.PR.2.30162.l - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Filo zincato per giunzione teli

kg 0,100 2,70 0,27 0,25

22CL.PR.2.30162.bb - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Geocomposito con rete metallica a doppia torsione e geostuoia ad
alta resistenza plasticato; interasse funi 30 cm

mq 1,05 65,48 68,75 62,56

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,130000 78,69 10,23 9,31

(SPESE GENERALI)15%* 86.88

13,03 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 99.91

9,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 109,90

mq 1,00 109,90
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49 Analisi 22CL.PR.U.0930.100.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO
Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da
una fune in trefoli d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo
elementare di 1770 N/mm², formante sull'estremo esterno un asola
contenete redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio
pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non
inferiore al 90% della resistenza nominale della fune.
Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione
del foro, con boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro
realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la
fornitura e posa di centratori (almeno 1 ogni metro), protezione
contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo EN 10264/2
classe B.
Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed eventuale
iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate
con le relative tariffe.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,250000 30,51 7,63 22,79

22CL.PR.2.30162.r - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Fune da 20 mm con redancia e manicotto

m 1,000000 10,80 10,80 32,26

22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

kg 0,150 0,85 0,13 0,39

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,140000 17,08 2,39 7,14

22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,140000 39,40 5,52 16,49

(SPESE GENERALI)15%*26.47

3,97 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*30.44

3,04 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 33,48

m 1,000000 33,48
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50 Analisi 22CL.PR.U.0930.110.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
CHIODI DI ACCIAIO B450C A FILETTATURA CONTINUA
Barre con diametro 25 mm, carico di snervamento non inferiore a 220
kN e carico di rottura non inferiore a 265 kN.

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per
consolidamento in barra di acciaio B450C a filettatura continua,
corredata da Attestato di Qualificazione rilasciato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). Nel prezzo si intende
compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento
(rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti
antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in
acciaio zincato, di dimensioni minime 150x150x10 mm bombata , con
foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio,
manicotti di giunzione. Compreso ogni onere inclusa la perforazione
fino a diametro di 42 mm e eseguita con perforatrice portatile
pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato
rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi
natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m e fino ad un
diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. esclusa eventuale
iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate
con le relative tariffe.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,300000 30,51 9,15 7,70

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,100000 28,96 31,86 26,81

22CL.PR.2.30162.s - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Barre di ancoraggio diam. 25 mm, compreso piastre, bulloni e
manicotti di giunzione

m 1,000000 24,30 24,30 20,45

22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

kg 0,130 0,85 0,11 0,09

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,600000 17,08 10,25 8,63

22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 0,500000 28,63 14,32 12,05

22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,100000 39,40 3,94 3,32

(SPESE GENERALI)15%*93.93

14,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*108.02

10,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 118,82

m 1,000000 118,82
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TOTALE

51 Analisi 22CL.PR.U.0930.110.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
CHIODI DI ACCIAIO B450C A FILETTATURA CONTINUA
Barre con diametro 28 mm, carico di snervamento non inferiore a 275
kN e carico di rottura non inferiore a 330 kN.

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per
consolidamento in barra di acciaio B450C a filettatura continua,
corredata da Attestato di Qualificazione rilasciato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). Nel prezzo si intende
compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento
(rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti
antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in
acciaio zincato, di dimensioni minime 150x150x10 mm bombata , con
foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio,
manicotti di giunzione. Compreso ogni onere inclusa la perforazione
fino a diametro di 42 mm e eseguita con perforatrice portatile
pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato
rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi
natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m e fino ad un
diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. esclusa eventuale
iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate
con le relative tariffe.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,400000 30,51 12,20 9,10

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,200000 28,96 34,75 25,93

22CL.PR.2.30162.t - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Barre di ancoraggio diam. 28 mm, compreso piastre, bulloni e
manicotti di giunzione

m 1,000000 30,38 30,38 22,67

22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

kg 0,130 0,85 0,11 0,08

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,600000 17,08 10,25 7,65

22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 0,500000 28,63 14,32 10,68

22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,100000 39,40 3,94 2,94

(SPESE GENERALI)15%*105.95

15,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*121.84

12,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 134,02

m 1,000000 134,02
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52 Analisi 22CL.PR.U.0930.115.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
CHIODI DI ACCIAIO B450C A FILETTATURA CONTINUA
Barre con diametro 28 mm, carico di snervamento non inferiore a 275
kN

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per
consolidamento in barra di acciaio B450C a filettatura continua,
corredata da Attestato di Qualificazione rilasciato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). Nel prezzo si intende
compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento
(rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti
antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in
acciaio zincato, di dimensioni minime 150x150x10 mm bombata ,
con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio,
manicotti di giunzione, centratori nella misura di n. 1 centratore ogni 2
m di barra, Compreso ogni onere inclusa la perforazione fino a
diametro di 90 mm e eseguita con perforatrice pneumatica con
martello fondoforo eseguita da personale specializzato rocciatore
provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e
consistenza fino ad un diametro di 90 mm. Compresa la pulizia del
foro. esclusa eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico
del foro, compensate con le relative tariffe.

Barre con diametro 28 mm, carico di snervamento non inferiore a 275
kN e carico di rottura non inferiore a 330 kN. e/o n barre di acciaio
S355 a filettatura continua del tipo cavo con diametro esterno
nominale 32 mm, carico di snervamento non inferiore a 250 kN e
carico di rottura non inferiore a 300 kN. (in funzione del tipo, natura e
consistenza del terreno)

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,750000 30,51 22,88 14,54

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,100000 28,96 31,86 20,25

22CL.PR.23.10225.m - Barre di ancoraggio diam. 28 e/o Cava
diam. 32 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione

m 1,000000 22,86 22,86 14,53

22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

kg 0,130 0,85 0,11 0,07

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,950000 17,08 16,23 10,32

22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 0,650000 28,63 18,61 11,83

22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,300000 39,40 11,82 7,51

(SPESE GENERALI)15%*124.37

18,66 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*143.03

14,30 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 157,33

m 1,000000 157,33
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53 Analisi 22CL.PR.U.0930.120.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
BARRE CAVE (AUTOPERFORANTI) DI ACCIAIO A FILETTATURA
CONTINUA
Barre con diametro esterno nominale 32 mm, carico di snervamento
non inferiore a 250 kN e carico di rottura non inferiore a 300 kN.

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in pendio di chiodi per consolidamento in barre di
acciaio S355 a filettatura continua, del tipo cavo. Nel prezzo si intende
compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con opportuna malta
cementizia preconfezionata additivata, la fornitura e posa di piastra di
ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni minime 150X150X10 mm,
con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio,
manicotti di giunzione, e utensili di perforazione. Compreso ogni
onere, inclusa la perforazione. Fino ad una profondità di 3 mt

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,300000 30,51 9,15 6,68

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,200000 28,96 34,75 25,36

22CL.PR.2.30162.u - Prodotti in rete metallica a doppia torsione
Barre di ancoraggio da 32 mm cave autoperforanti, compreso
piastre, bulloni, manicotti di giunzione e punta a perdere

m 1,000000 35,80 35,80 26,13

22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

kg 0,130 0,85 0,11 0,08

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,600000 17,08 10,25 7,48

22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 0,500000 28,63 14,32 10,45

22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,100000 39,40 3,94 2,88

(SPESE GENERALI)15%*108.32

16,25 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*124.57

12,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 137,03

cad 1,00 137,03
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54 Analisi 22CL.PR.U.0930.125

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA SENZA CONTROVENTI DI MONTE

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito
di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova
indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-
0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso
strutturale.
La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e
dei relativi ancoraggi di monte.
Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia con altezza di intercettazione come definito
negli elaborati grafici costituita da: - montanti in acciaio zincato sia
tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non
maggiori di 10.0 m; - struttura di intercettazione formata da pannelli
di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con
orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere
sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di
piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da funi
longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi
d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore; - eventuale
sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni
disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione; - giunzione delle funi metalliche con modalità e
morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico
pressato in officina. Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo
circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva,
dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala
reale, non essendo trattati dalla medesima EAD 340059-00-0106 di
riferimento per le barriere paramassi, dovranno essere separatamente
accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di
Valutazione Tecnico (CVT) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici), in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 per tutti
i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La testa
(asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere
rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a
contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la
resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere
idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli di acciaio in
conformità a EN 10264-2 - Carpenteria metallica in acciaio zincata a
caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica
per le componenti metalliche minori - Filo elementare per reti ad anelli
in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A - - Funi d'acciaio
componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La
barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO
9001:2015. Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da
EAD 340059-00-0106, la barriera deve garantire livelli prestazionali
minimi come sotto specificati.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente
sottoposta per approvazione alla D.L.: - ETA (Valutazione Tecnica
Europea) completo in ogni sua parte, inclusi allegati; - Certificato di
Costanza delle Prestazioni e Dichiarazione di Prestazione (DoP) della
barriera paramassi; - Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o
in alternativa CVT degli ancoraggi; - manuali di montaggio e
manutenzione. I moduli (campate) di estremità della barriera
dovranno essere pienamente utilizzabili., pertanto nell’ETA non
dovranno essere presenti condizioni ostative alla installazione di questi
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moduli a difesa dell’area da proteggere. La barriera verrà computata a
superficie per categoria di energia in accordo a EAD 340059-00-0106,
calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo
l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione
dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106;
l’altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera
provata con le tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono
compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli
oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi
gli oneri per l'esecuzione delle prove di estrazione che dovranno
essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale per ogni tratta di
barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative
variazioni delle caratteristiche geologiche.

0,00 0,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 0,00

1,00 0,00
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55 Analisi 22CL.PR.U.0930.125.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA SENZA CONTROVENTI DI MONTE
Per categoria di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito
di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova
indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-
0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso
strutturale.
La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e
dei relativi ancoraggi di monte.
Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia con altezza di intercettazione come definito
negli elaborati grafici costituita da: - montanti in acciaio zincato sia
tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non
maggiori di 10.0 m; - struttura di intercettazione formata da pannelli
di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con
orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere
sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di
piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da funi
longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi
d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore; - eventuale
sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni
disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione; - giunzione delle funi metalliche con modalità e
morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico
pressato in officina. Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo
circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva,
dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala
reale, non essendo trattati dalla medesima EAD 340059-00-0106 di
riferimento per le barriere paramassi, dovranno essere separatamente
accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di
Valutazione Tecnico (CVT) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici), in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 per tutti
i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La testa
(asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere
rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a
contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la
resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere
idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli di acciaio in
conformità a EN 10264-2 - Carpenteria metallica in acciaio zincata a
caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica
per le componenti metalliche minori - Filo elementare per reti ad anelli
in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A - - Funi d'acciaio
componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La
barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO
9001:2015. Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da
EAD 340059-00-0106, la barriera deve garantire livelli prestazionali
minimi come sotto specificati.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente
sottoposta per approvazione alla D.L.: - ETA (Valutazione Tecnica
Europea) completo in ogni sua parte, inclusi allegati; - Certificato di
Costanza delle Prestazioni e Dichiarazione di Prestazione (DoP) della
barriera paramassi; - Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o
in alternativa CVT degli ancoraggi; - manuali di montaggio e
manutenzione. I moduli (campate) di estremità della barriera
dovranno essere pienamente utilizzabili., pertanto nell’ETA non
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dovranno essere presenti condizioni ostative alla installazione di questi
moduli a difesa dell’area da proteggere. La barriera verrà computata a
superficie per categoria di energia in accordo a EAD 340059-00-0106,
calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo
l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione
dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106;
l’altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera
provata con le tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono
compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli
oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi
gli oneri per l'esecuzione delle prove di estrazione che dovranno
essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale per ogni tratta di
barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative
variazioni delle caratteristiche geologiche.

Per categoria di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100) - Prestazioni
richieste per categoria di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100) –
Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la
prova MEL 2.5 m – Altezza residua misurata dopo la prova MEL 80%
dell’altezza nominale.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,360000 30,51 41,49 12,26

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0200 90,28 1,81 0,53

22CL.PR.2.30163.a - Barriere paramassi
Fondazioni in micropali, posati in opera

mq 0,65 67,50 43,88 12,97

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,020000 17,08 0,34 0,10

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,400000 78,69 31,48 9,30

22CL.PR.2.30163.i - Barriere paramassi
Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 100 kJ senza
controventi di monte

mq 1,00 148,50 148,50 43,88

(SPESE GENERALI)15%* 267.50

40,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 307.63

30,76 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 338,39

mq 1,00 338,39
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56 Analisi 22CL.PR.U.0930.130.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito
di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova
indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-
0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso
strutturale.
Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia con altezza di intercettazione come definito
negli elaborati grafici costituita da: - montanti in acciaio zincato sia
tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non
maggiori di 10.0 m; - struttura di intercettazione formata da pannelli
di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con
orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere
sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di
piccoli elementi lapidei; - struttura di collegamento formata da funi
longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte
in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore; -
eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione; - giunzione delle funi metalliche con modalità e
morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico
pressato in officina. Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo
circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva,
dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala
reale, non essendo trattati dalla medesima EAD 340059-00-0106 di
riferimento per le barriere paramassi, dovranno essere separatamente
accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di
Valutazione Tecnico rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici), in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 per tutti
i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La testa
(asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere
rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a
contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la
resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere
idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli di acciaio in
conformità a EN 10264-2 - Carpenteria metallica in acciaio zincata a
caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica
per le componenti metalliche minori - Filo elementare per reti ad anelli
in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A - - Funi d'acciaio
componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La
barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO
9001:2015. Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da
EAD 340059-00-0106, la barriera deve garantire livelli prestazionali
minimi come sotto specificati.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente
sottoposta per approvazione alla D.L.: - ETA (Valutazione Tecnica
Europea) completo in ogni sua parte, inclusi allegati; - Certificato di
Costanza delle Prestazioni e Dichiarazione di Prestazione (DoP) della
barriera paramassi; - Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o
in alternativa CVT degli ancoraggi rilasciato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici; - manuali di montaggio e manutenzione. I moduli
(campate) di estremità della barriera dovranno essere pienamente
utilizzabili., pertanto nell’ETA non dovranno essere presenti condizioni
ostative alla installazione di questi moduli a difesa dell’area da
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proteggere. La barriera verrà computata a superficie per categoria di
energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo
orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di
intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della
barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa
riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita
deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze
ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle
prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un
ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta
i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche
geologiche.

Per categoria di livello di energia 2 (MEL >= kJ 500)
Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 2 (MEL >= kJ
500)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la
prova MEL 4.5 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 55% dell’altezza
nominale.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 3,000000 30,51 91,53 25,83

22CL.PR.2.30163.a - Barriere paramassi
Fondazioni in micropali, posati in opera

mq 0,60 67,50 40,50 11,43

22CL.PR.2.30163.b - Barriere paramassi
Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 500 kJ

mq 1,00 135,00 135,00 38,10

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0250 90,28 2,26 0,64

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,120000 78,69 9,44 2,66

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,080000 17,08 1,37 0,39

(SPESE GENERALI)15%*280.10

42,02 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*322.12

32,21 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 354,33

mq 1,00 354,33
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57 Analisi 22CL.PR.U.0930.130.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito
di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova
indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-
0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso
strutturale.
Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia con altezza di intercettazione come definito
negli elaborati grafici costituita da: - montanti in acciaio zincato sia
tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non
maggiori di 10.0 m; - struttura di intercettazione formata da pannelli
di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con
orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere
sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di
piccoli elementi lapidei; - struttura di collegamento formata da funi
longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte
in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore; -
eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione; - giunzione delle funi metalliche con modalità e
morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico
pressato in officina. Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo
circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva,
dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala
reale, non essendo trattati dalla medesima EAD 340059-00-0106 di
riferimento per le barriere paramassi, dovranno essere separatamente
accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di
Valutazione Tecnico rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici), in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 per tutti
i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La testa
(asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere
rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a
contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la
resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere
idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli di acciaio in
conformità a EN 10264-2 - Carpenteria metallica in acciaio zincata a
caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica
per le componenti metalliche minori - Filo elementare per reti ad anelli
in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A - - Funi d'acciaio
componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La
barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO
9001:2015. Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da
EAD 340059-00-0106, la barriera deve garantire livelli prestazionali
minimi come sotto specificati.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente
sottoposta per approvazione alla D.L.: - ETA (Valutazione Tecnica
Europea) completo in ogni sua parte, inclusi allegati; - Certificato di
Costanza delle Prestazioni e Dichiarazione di Prestazione (DoP) della
barriera paramassi; - Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o
in alternativa CVT degli ancoraggi rilasciato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici; - manuali di montaggio e manutenzione. I moduli
(campate) di estremità della barriera dovranno essere pienamente
utilizzabili., pertanto nell’ETA non dovranno essere presenti condizioni
ostative alla installazione di questi moduli a difesa dell’area da
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proteggere. La barriera verrà computata a superficie per categoria di
energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo
orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di
intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della
barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa
riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita
deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze
ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle
prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un
ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta
i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche
geologiche.

Per categoria di livello di energia 3 (MEL >= kJ 1000)
Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 3 (MEL >= kJ
1000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la
prova MEL 5.0 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 70% dell’altezza
nominale

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 3,800000 30,51 115,94 26,36

22CL.PR.2.30163.a - Barriere paramassi
Fondazioni in micropali, posati in opera

mq 0,60 67,50 40,50 9,21

22CL.PR.2.30163.c - Barriere paramassi
Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 1000 kJ

mq 1,00 175,50 175,50 39,90

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0250 90,28 2,26 0,51

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,150000 78,69 11,80 2,68

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,100000 17,08 1,71 0,39

(SPESE GENERALI)15%*347.71

52,16 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*399.87

39,99 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 439,86

mq 1,00 439,86
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58 Analisi 22CL.PR.U.0930.130.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito
di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova
indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-
0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso
strutturale.
Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia con altezza di intercettazione come definito
negli elaborati grafici costituita da: - montanti in acciaio zincato sia
tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non
maggiori di 10.0 m; - struttura di intercettazione formata da pannelli
di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con
orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere
sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di
piccoli elementi lapidei; - struttura di collegamento formata da funi
longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte
in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore; -
eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione; - giunzione delle funi metalliche con modalità e
morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico
pressato in officina. Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo
circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva,
dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala
reale, non essendo trattati dalla medesima EAD 340059-00-0106 di
riferimento per le barriere paramassi, dovranno essere separatamente
accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di
Valutazione Tecnico rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici), in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 per tutti
i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La testa
(asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere
rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a
contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la
resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere
idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli di acciaio in
conformità a EN 10264-2 - Carpenteria metallica in acciaio zincata a
caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica
per le componenti metalliche minori - Filo elementare per reti ad anelli
in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A - - Funi d'acciaio
componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La
barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO
9001:2015. Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da
EAD 340059-00-0106, la barriera deve garantire livelli prestazionali
minimi come sotto specificati.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente
sottoposta per approvazione alla D.L.: - ETA (Valutazione Tecnica
Europea) completo in ogni sua parte, inclusi allegati; - Certificato di
Costanza delle Prestazioni e Dichiarazione di Prestazione (DoP) della
barriera paramassi; - Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o
in alternativa CVT degli ancoraggi rilasciato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici; - manuali di montaggio e manutenzione. I moduli
(campate) di estremità della barriera dovranno essere pienamente
utilizzabili., pertanto nell’ETA non dovranno essere presenti condizioni
ostative alla installazione di questi moduli a difesa dell’area da
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proteggere. La barriera verrà computata a superficie per categoria di
energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo
orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di
intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della
barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa
riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita
deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze
ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle
prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un
ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta
i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche
geologiche.

Per categoria di livello di energia 4 (MEL >= kJ 1500)
Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 4 (MEL >= kJ
1500)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la
prova MEL 6.0 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 60% dell’altezza
nominale

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 3,900000 30,51 118,99 24,81

22CL.PR.2.30163.a - Barriere paramassi
Fondazioni in micropali, posati in opera

mq 0,65 67,50 43,88 9,15

22CL.PR.2.30163.g - Barriere paramassi
Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 1500 kJ

mq 1,00 195,75 195,75 40,81

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0250 90,28 2,26 0,47

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,200000 78,69 15,74 3,28

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,150000 17,08 2,56 0,53

(SPESE GENERALI)15%*379.18

56,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*436.06

43,61 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 479,67

mq 1,00 479,67
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59 Analisi 22CL.PR.U.0930.130.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito
di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova
indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-
0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso
strutturale.
Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia con altezza di intercettazione come definito
negli elaborati grafici costituita da: - montanti in acciaio zincato sia
tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non
maggiori di 10.0 m; - struttura di intercettazione formata da pannelli
di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con
orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere
sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di
piccoli elementi lapidei; - struttura di collegamento formata da funi
longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte
in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore; -
eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione; - giunzione delle funi metalliche con modalità e
morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico
pressato in officina. Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo
circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva,
dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala
reale, non essendo trattati dalla medesima EAD 340059-00-0106 di
riferimento per le barriere paramassi, dovranno essere separatamente
accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di
Valutazione Tecnico rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici), in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 per tutti
i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La testa
(asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere
rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a
contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la
resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere
idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli di acciaio in
conformità a EN 10264-2 - Carpenteria metallica in acciaio zincata a
caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica
per le componenti metalliche minori - Filo elementare per reti ad anelli
in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A - - Funi d'acciaio
componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La
barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO
9001:2015. Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da
EAD 340059-00-0106, la barriera deve garantire livelli prestazionali
minimi come sotto specificati.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente
sottoposta per approvazione alla D.L.: - ETA (Valutazione Tecnica
Europea) completo in ogni sua parte, inclusi allegati; - Certificato di
Costanza delle Prestazioni e Dichiarazione di Prestazione (DoP) della
barriera paramassi; - Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o
in alternativa CVT degli ancoraggi rilasciato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici; - manuali di montaggio e manutenzione. I moduli
(campate) di estremità della barriera dovranno essere pienamente
utilizzabili., pertanto nell’ETA non dovranno essere presenti condizioni
ostative alla installazione di questi moduli a difesa dell’area da
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proteggere. La barriera verrà computata a superficie per categoria di
energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo
orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di
intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della
barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa
riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita
deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze
ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle
prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un
ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta
i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche
geologiche.

Per categoria di livello di energia 5 (MEL >= kJ 2000)
Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 5 (MEL >= kJ
2000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la
prova MEL 6.5 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 70% dell’altezza
nominale

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 4,200000 30,51 128,14 25,12

22CL.PR.2.30163.a - Barriere paramassi
Fondazioni in micropali, posati in opera

mq 0,70 67,50 47,25 9,26

22CL.PR.2.30163.d - Barriere paramassi
Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 2000 kJ

mq 1,00 202,50 202,50 39,70

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0250 90,28 2,26 0,44

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 78,69 19,67 3,86

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,200000 17,08 3,42 0,67

(SPESE GENERALI)15%*403.24

60,49 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*463.73

46,37 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 510,10

mq 1,00 510,10
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60 Analisi 22CL.PR.U.0930.130.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito
di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova
indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-
0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso
strutturale.
Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia con altezza di intercettazione come definito
negli elaborati grafici costituita da: - montanti in acciaio zincato sia
tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non
maggiori di 10.0 m; - struttura di intercettazione formata da pannelli
di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con
orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere
sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di
piccoli elementi lapidei; - struttura di collegamento formata da funi
longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte
in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore; -
eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione; - giunzione delle funi metalliche con modalità e
morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico
pressato in officina. Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo
circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva,
dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala
reale, non essendo trattati dalla medesima EAD 340059-00-0106 di
riferimento per le barriere paramassi, dovranno essere separatamente
accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di
Valutazione Tecnico rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici), in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 per tutti
i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La testa
(asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere
rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a
contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la
resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere
idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli di acciaio in
conformità a EN 10264-2 - Carpenteria metallica in acciaio zincata a
caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica
per le componenti metalliche minori - Filo elementare per reti ad anelli
in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A - - Funi d'acciaio
componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La
barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO
9001:2015. Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da
EAD 340059-00-0106, la barriera deve garantire livelli prestazionali
minimi come sotto specificati.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente
sottoposta per approvazione alla D.L.: - ETA (Valutazione Tecnica
Europea) completo in ogni sua parte, inclusi allegati; - Certificato di
Costanza delle Prestazioni e Dichiarazione di Prestazione (DoP) della
barriera paramassi; - Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o
in alternativa CVT degli ancoraggi rilasciato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici; - manuali di montaggio e manutenzione. I moduli
(campate) di estremità della barriera dovranno essere pienamente
utilizzabili., pertanto nell’ETA non dovranno essere presenti condizioni
ostative alla installazione di questi moduli a difesa dell’area da
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proteggere. La barriera verrà computata a superficie per categoria di
energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo
orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di
intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della
barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa
riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita
deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze
ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle
prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un
ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta
i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche
geologiche.

Per categoria di livello di energia 6 (MEL >= kJ 3000)
Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 6 (MEL >= kJ
3000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la
prova MEL 7.5 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 65% dell’altezza
nominale

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 4,700000 30,51 143,40 22,78

22CL.PR.2.30163.a - Barriere paramassi
Fondazioni in micropali, posati in opera

mq 0,80 67,50 54,00 8,58

22CL.PR.2.30163.e - Barriere paramassi
Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 3000 kJ

mq 1,00 270,00 270,00 42,90

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0250 90,28 2,26 0,36

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,300000 78,69 23,61 3,75

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,250000 17,08 4,27 0,68

(SPESE GENERALI)15%*497.54

74,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*572.17

57,22 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 629,39

mq 1,00 629,39
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61 Analisi 22CL.PR.U.0930.130.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito
di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova
indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-
0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso
strutturale.
Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia con altezza di intercettazione come definito
negli elaborati grafici costituita da: - montanti in acciaio zincato sia
tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non
maggiori di 10.0 m; - struttura di intercettazione formata da pannelli
di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con
orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere
sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di
piccoli elementi lapidei; - struttura di collegamento formata da funi
longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte
in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore; -
eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione; - giunzione delle funi metalliche con modalità e
morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico
pressato in officina. Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo
circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva,
dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala
reale, non essendo trattati dalla medesima EAD 340059-00-0106 di
riferimento per le barriere paramassi, dovranno essere separatamente
accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di
Valutazione Tecnico rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici), in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 per tutti
i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La testa
(asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere
rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a
contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la
resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere
idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli di acciaio in
conformità a EN 10264-2 - Carpenteria metallica in acciaio zincata a
caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica
per le componenti metalliche minori - Filo elementare per reti ad anelli
in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A - - Funi d'acciaio
componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La
barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO
9001:2015. Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da
EAD 340059-00-0106, la barriera deve garantire livelli prestazionali
minimi come sotto specificati.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente
sottoposta per approvazione alla D.L.: - ETA (Valutazione Tecnica
Europea) completo in ogni sua parte, inclusi allegati; - Certificato di
Costanza delle Prestazioni e Dichiarazione di Prestazione (DoP) della
barriera paramassi; - Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o
in alternativa CVT degli ancoraggi rilasciato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici; - manuali di montaggio e manutenzione. I moduli
(campate) di estremità della barriera dovranno essere pienamente
utilizzabili., pertanto nell’ETA non dovranno essere presenti condizioni
ostative alla installazione di questi moduli a difesa dell’area da
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proteggere. La barriera verrà computata a superficie per categoria di
energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo
orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di
intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della
barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa
riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita
deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze
ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle
prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un
ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta
i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche
geologiche.

Per categoria di livello di energia 8 (MEL >= kJ 5000)
Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 8 (MEL >= kJ
5000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la
prova MEL 8.5 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 50% dell’altezza
nominale

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 5,200000 30,51 158,65 20,95

22CL.PR.2.30163.a - Barriere paramassi
Fondazioni in micropali, posati in opera

mq 1,00 67,50 67,50 8,91

22CL.PR.2.30163.f - Barriere paramassi
Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 5000 kJ

mq 1,00 337,50 337,50 44,57

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0250 90,28 2,26 0,30

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,350000 78,69 27,54 3,64

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,300000 17,08 5,12 0,68

(SPESE GENERALI)15%*598.57

89,79 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*688.36

68,84 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 757,20

mq 1,00 757,20
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62 Analisi 22CL.PR.U.0930.130.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito
di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova
indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-
0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso
strutturale.
Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia con altezza di intercettazione come definito
negli elaborati grafici costituita da: - montanti in acciaio zincato sia
tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non
maggiori di 10.0 m; - struttura di intercettazione formata da pannelli
di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con
orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere
sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di
piccoli elementi lapidei; - struttura di collegamento formata da funi
longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte
in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore; -
eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione; - giunzione delle funi metalliche con modalità e
morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico
pressato in officina. Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo
circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva,
dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala
reale, non essendo trattati dalla medesima EAD 340059-00-0106 di
riferimento per le barriere paramassi, dovranno essere separatamente
accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di
Valutazione Tecnico rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici), in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 per tutti
i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La testa
(asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere
rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a
contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la
resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere
idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli di acciaio in
conformità a EN 10264-2 - Carpenteria metallica in acciaio zincata a
caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica
per le componenti metalliche minori - Filo elementare per reti ad anelli
in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A - - Funi d'acciaio
componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La
barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO
9001:2015. Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da
EAD 340059-00-0106, la barriera deve garantire livelli prestazionali
minimi come sotto specificati.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente
sottoposta per approvazione alla D.L.: - ETA (Valutazione Tecnica
Europea) completo in ogni sua parte, inclusi allegati; - Certificato di
Costanza delle Prestazioni e Dichiarazione di Prestazione (DoP) della
barriera paramassi; - Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o
in alternativa CVT degli ancoraggi rilasciato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici; - manuali di montaggio e manutenzione. I moduli
(campate) di estremità della barriera dovranno essere pienamente
utilizzabili., pertanto nell’ETA non dovranno essere presenti condizioni
ostative alla installazione di questi moduli a difesa dell’area da
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proteggere. La barriera verrà computata a superficie per categoria di
energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo
orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di
intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della
barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa
riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita
deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze
ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle
prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un
ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta
i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche
geologiche.

Per categoria di livello di energia 8 (MEL >= kJ 9000)
Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 8 (MEL >= kJ
9000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la
prova MEL 11.0 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 60% dell’altezza
nominale

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 5,200000 30,51 158,65 12,50

22CL.PR.2.30163.a - Barriere paramassi
Fondazioni in micropali, posati in opera

mq 1,00 67,50 67,50 5,32

22CL.PR.2.30163.h - Barriere paramassi
Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 8000 kJ

mq 1,00 742,50 742,50 58,49

22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5

mc 0,0250 90,28 2,26 0,18

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,350000 78,69 27,54 2,17

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,300000 17,08 5,12 0,40

(SPESE GENERALI)15%*1003.57

150,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1154.11

115,41 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 1 269,52

mq 1,00 1 269,52
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63 Analisi 22CL.PR.U.0930.135.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONCENTRATORE E RIPETITORE
GSM/GPRS O SATELLITARE
Concentratore e ripetitore GSM/GPRS o satellitare

URBANIZZAZIONI

Fornitura e installazione di concentratore e ripetitore GSM/GPRS o
satellitare laddove la copertura GSM non sia disponibile che potrà
servire al massimo n. 100 dispositivi HelloMac con connessione
industrial GPRS/UMTS quadribanda, completo di antenna
omnidirezionale, cablata per la trasmissione dei dati. Incluso
l’attivazione del ripetitore e dei dispositivi HelloMac (attivazione per
gruppi di 20 unità). Sim-card e traffico dati per il primo anno inclusi. Il
dispositivo dovrà essere autoalimentato con dimensioni contenute,
senza necessità di specifica configurazione e in contenitore con un
grado di protezione all’acqua IP66 di immediata installazione a muro o
palo.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 6,000000 30,51 183,06 1,33

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 6,000000 28,96 173,76 1,27

22CL.PR.23.10450.a - Dispositivi ed oneri per l'allertamento di
sistemi geotecnici
Concentratore e ripetitore

cad 1,00 6 300,00 6 300,00 45,91

22CL.PR.23.10450.b - Dispositivi ed oneri per l'allertamento di
sistemi geotecnici
Trasmissione dati

cad/30gg 12,00 254,00 3 048,00 22,21

22CL.PR.23.10450.c - Dispositivi ed oneri per l'allertamento di
sistemi geotecnici
Attivazione sistema di allertamento (fino a 100 pz.) e Hubir

cad 1,00 1 143,00 1 143,00 8,33

(SPESE GENERALI)15%* 10847.82

1 627,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 12474.99

1 247,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 13 722,49

cad 1,00 13 722,49
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64 Analisi 22CL.PR.U.0930.137.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO PER
L’ALLERTAMENTO IN SISTEMI GEOTECNICI DI PROTEZIONE COME
BARRIERE PARAMASSI, RETI IN ADERENZA
dispositivo per barriera paramassi di classe energetica (100 KJ
<=MEL>= 1000 kJ)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e installazione di dispositivo per l’allertamento in sistemi
geotecnici di protezione come barriere paramassi, reti in aderenza ecc.
Il dispositivo sarà in grado di rilevare eventi di impatti su barriere
paramassi, per ogni modulo, e di inviare almeno giornalmente
posizione, stato della barriera su cui è installato, punti di
attivazione/impatto, livelli batteria. Ogni dispositivo, realizzato con
allumino rinforzato o Ergal, ed installato sul montante, è dotato di 8
sensori di spostamento su molle calibrate, che permetteranno di
rilevare contemporaneamente eventuali impatti su due campate (o
moduli) della barriera paramassi. Il dispositivo sarà calibrato sul livello
di energia di servizio (SEL) della barriera paramassi, e dovrà quindi
essere in grado di rilevare qualsiasi impatto avvenga contro la
barriera, che ecceda il SEL della stessa. Il dispositivo, equipaggiato
anche con un geolocalizzatore, sarà alimentato a batteria ridondata
per lunga autonomia (minimo 5-7 anni) ed è dotato di elettronica di
rilevamento e trasmissione dati ad alta efficienza senza ausilio di sim
dati in banda 868 MHz (europa). Il dispositivo dovrà essere in grado di
funzionare a temperature che variano tra -40 C° e +60 C° e dovrà
essere autoconfigurante nella rete, senza necessità di configurazione
da parte di operatore. I dispositivi elettronici saranno a norma CE, e
avranno un grado di protezione all’acqua IP67.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 4,000000 30,51 122,04 1,28

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 4,000000 28,96 115,84 1,21

22CL.PR.23.10450.e - Dispositivi ed oneri per l'allertamento di
sistemi geotecnici
Dispositivo di allertamento per barriera 100 kj<=MEL<=1000

cad 1,00 7 328,00 7 328,00 76,57

(SPESE GENERALI)15%* 7565.88

1 134,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 8700.76

870,08 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 9 570,84

cad 1,00 9 570,84
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65 Analisi 22CL.PR.U.0930.137.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO PER
L’ALLERTAMENTO IN SISTEMI GEOTECNICI DI PROTEZIONE COME
BARRIERE PARAMASSI, RETI IN ADERENZA
dispositivo per barriera paramassi di classe energetica (1500 KJ
<=MEL>= 3000 kJ)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e installazione di dispositivo per l’allertamento in sistemi
geotecnici di protezione come barriere paramassi, reti in aderenza ecc.
Il dispositivo sarà in grado di rilevare eventi di impatti su barriere
paramassi, per ogni modulo, e di inviare almeno giornalmente
posizione, stato della barriera su cui è installato, punti di
attivazione/impatto, livelli batteria. Ogni dispositivo, realizzato con
allumino rinforzato o Ergal, ed installato sul montante, è dotato di 8
sensori di spostamento su molle calibrate, che permetteranno di
rilevare contemporaneamente eventuali impatti su due campate (o
moduli) della barriera paramassi. Il dispositivo sarà calibrato sul livello
di energia di servizio (SEL) della barriera paramassi, e dovrà quindi
essere in grado di rilevare qualsiasi impatto avvenga contro la
barriera, che ecceda il SEL della stessa. Il dispositivo, equipaggiato
anche con un geolocalizzatore, sarà alimentato a batteria ridondata
per lunga autonomia (minimo 5-7 anni) ed è dotato di elettronica di
rilevamento e trasmissione dati ad alta efficienza senza ausilio di sim
dati in banda 868 MHz (europa). Il dispositivo dovrà essere in grado di
funzionare a temperature che variano tra -40 C° e +60 C° e dovrà
essere autoconfigurante nella rete, senza necessità di configurazione
da parte di operatore. I dispositivi elettronici saranno a norma CE, e
avranno un grado di protezione all’acqua IP67.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 4,000000 30,51 122,04 1,17

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 4,000000 28,96 115,84 1,11

22CL.PR.23.10450.f - Dispositivi ed oneri per l'allertamento di
sistemi geotecnici
Dispositivo di allertamento per barriera 1500 kJ<=MEL<=3000

cad 1,00 8 036,05 8 036,05 76,78

(SPESE GENERALI)15%* 8273.93

1 241,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 9515.02

951,50 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 10 466,52

cad 1,00 10 466,52
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66 Analisi 22CL.PR.U.0930.137.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO PER
L’ALLERTAMENTO IN SISTEMI GEOTECNICI DI PROTEZIONE COME
BARRIERE PARAMASSI, RETI IN ADERENZA
dispositivo per barriera paramassi di classe energetica (5000<=MEL>=
8000 kJ)

URBANIZZAZIONI

Fornitura e installazione di dispositivo per l’allertamento in sistemi
geotecnici di protezione come barriere paramassi, reti in aderenza ecc.
Il dispositivo sarà in grado di rilevare eventi di impatti su barriere
paramassi, per ogni modulo, e di inviare almeno giornalmente
posizione, stato della barriera su cui è installato, punti di
attivazione/impatto, livelli batteria. Ogni dispositivo, realizzato con
allumino rinforzato o Ergal, ed installato sul montante, è dotato di 8
sensori di spostamento su molle calibrate, che permetteranno di
rilevare contemporaneamente eventuali impatti su due campate (o
moduli) della barriera paramassi. Il dispositivo sarà calibrato sul livello
di energia di servizio (SEL) della barriera paramassi, e dovrà quindi
essere in grado di rilevare qualsiasi impatto avvenga contro la
barriera, che ecceda il SEL della stessa. Il dispositivo, equipaggiato
anche con un geolocalizzatore, sarà alimentato a batteria ridondata
per lunga autonomia (minimo 5-7 anni) ed è dotato di elettronica di
rilevamento e trasmissione dati ad alta efficienza senza ausilio di sim
dati in banda 868 MHz (europa). Il dispositivo dovrà essere in grado di
funzionare a temperature che variano tra -40 C° e +60 C° e dovrà
essere autoconfigurante nella rete, senza necessità di configurazione
da parte di operatore. I dispositivi elettronici saranno a norma CE, e
avranno un grado di protezione all’acqua IP67.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 4,000000 30,51 122,04 0,96

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 4,000000 28,96 115,84 0,91

22CL.PR.23.10450.g - Dispositivi ed oneri per l'allertamento di
sistemi geotecnici
Dispositivo di allertamento per barriera 5000<=MEL<=8000 kJ

cad 1,00 9 842,75 9 842,75 77,19

(SPESE GENERALI)15%* 10080.63

1 512,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 11592.72

1 159,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 12 751,99

cad 1,00 12 751,99
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67 Analisi 22CL.PR.U.0930.140.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile
Perforazione diametro fino a 42 mm

URBANIZZAZIONI

Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile
pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato
rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi
natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m e fino ad un
diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,350000 28,96 39,10 38,86

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,750000 17,08 12,81 12,73

22CL.PR.23.1030 - Martello perforatore ora 0,750000 36,83 27,62 27,45

(SPESE GENERALI)15%*79.53

11,93 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*91.46

9,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 100,61

m 1,000000 100,61
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68 Analisi 22CL.PR.U.0930.150.a

Perforazione diametro fino a 120 mm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 38,86

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,000000 17,08 17,08 12,73

22CL.PR.23.1030 - Martello perforatore ora 1,000000 36,83 36,83 27,45

(SPESE GENERALI)15%*106.04

15,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*121.95

12,20 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 134,15

m 1,000000 134,15

- 89 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

69 Analisi 22CL.PR.U.0930.160.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA IN PARETE O PENDICI MONTUOSE DI
FUNE IN TREFOLI DI ACCIAIO AD ANIMA TESSILE
diam. 12 mm carico di rottura maggiore o uguale 78.2 KN peso Kg/m
0.498

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in
trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in Classe B in accordo a UNI
EN 10264-2, per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure
di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia
torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi.
Compresa la tesatura, ed idonea morsettatura

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 19,85

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,150000 26,86 4,03 18,44

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,150000 24,13 3,62 16,56

22CL.PR.23.10140.b - Fune metallica diam. 12mm m 1,000000 4,57 4,57 20,91

22CL.PR.23.10140.e - Rendacia per fune diam. 12mm cad 0,11 1,20 0,13 0,59

22CL.PR.23.10140.f - Morsetti per fune diam. 12mm cad 0,33 1,79 0,59 2,70

(SPESE GENERALI)15%*17.28

2,59 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*19.87

1,99 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 21,86

m 1,000000 21,86
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70 Analisi 22CL.PR.U.0930.160.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA IN PARETE O PENDICI MONTUOSE DI
FUNE IN TREFOLI DI ACCIAIO AD ANIMA TESSILE
diam. 16 mm carico di rottura maggiore o uguale a 139.1 KN peso
Kg/m 0.886

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in
trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in Classe B in accordo a UNI
EN 10264-2, per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure
di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia
torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi.
Compresa la tesatura, ed idonea morsettatura

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 19,16

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,180000 26,86 4,83 15,98

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,180000 24,13 4,34 14,36

22CL.PR.23.10140.c - Fune metallica diam. 16mm m 1,000000 7,94 7,94 26,27

22CL.PR.23.10140.g - Rendacia per fune da 16mm cad 0,11 1,79 0,20 0,66

22CL.PR.23.10140.h - Morsetti per fune da 16mm cad 0,33 2,40 0,79 2,61

(SPESE GENERALI)15%*23.89

3,58 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*27.47

2,75 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 30,22

m 1,000000 30,22
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71 Analisi 22CL.PR.U.0930.170.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI
METALLICHE E TIRANTI PASSIVI PERMANENTI
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt.
2,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al
piede

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rafforzamento corticale a contatto di
pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie
o geocompositidi con reticolo di funi zincate.
Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità
ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche,
rispettivamente del diametro di 16 mm (sommità) e diametro 12 mm
(piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse
vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura
e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da
un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm ottenuto
facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati
lungo la pendice
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L’onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada
da parte di personale altamente specializzato;
- Le perforazioni;
- La fornitura e posa in opera di tiranti in sommità, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di ripartizione di dimensione
150x150x10 bombata e relativi dadi bombati di bloccaggio.
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle
barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad
assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro.

Le funi di acciaio saranno di grado 1770 N/mm2 ad anima tessile, in
accordo con le Norme UNI EN 12385-2 e UNI EN 12385-4, zincate in
Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10264-2.
I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C a filettatura
continua diametro 25 mm e saranno corredati da Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni). Nel caso il foro si ostruisca a causa delle
caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere
realizzati in barra di acciaio cava a filettatura continua in acciaio S355
diam. esterno nominale 32 mm e diam. interno nominale 16.0 mm, o
comunque con carico di snervamento non inferiore a 250 kN,
compresa la relativa punta a perdere (bit). Compreso ogni onere. Il
prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.
Compreso ogni onere.
Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,440000 28,96 12,74 32,42

22CL.PR.23.10140.b - Fune metallica diam. 12mm m 0,770000 4,57 3,52 8,96

22CL.PR.23.10140.c - Fune metallica diam. 16mm m 1,000000 7,94 7,94 20,20

22CL.PR.23.1080 - Ancoraggi in barre completi di piastre e
accessori

m 0,110000 26,67 2,93 7,46

22CL.PR.23.1070 - Cemento antiritiro kg 0,016 0,70 0,01 0,03

22CL.PR.23.10150 - Miscelatore e pompa iniezione ora 0,050000 7,62 0,38 0,97

22CL.PR.23.1030 - Martello perforatore ora 0,050000 36,83 1,84 4,68

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO

ora 0,100000 17,08 1,71 4,35
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Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

(SPESE GENERALI)15%*31.07

4,66 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*35.73

3,57 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 39,30

mq 1,00 39,30
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72 Analisi 22CL.PR.U.0930.170.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI
METALLICHE E TIRANTI PASSIVI PERMANENTI
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt.
3,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al
piede

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rafforzamento corticale a contatto di
pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie
o geocompositidi con reticolo di funi zincate.
Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità
ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche,
rispettivamente del diametro di 16 mm (sommità) e diametro 12 mm
(piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse
vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura
e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da
un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm ottenuto
facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati
lungo la pendice
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L’onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada
da parte di personale altamente specializzato;
- Le perforazioni;
- La fornitura e posa in opera di tiranti in sommità, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di ripartizione di dimensione
150x150x10 bombata e relativi dadi bombati di bloccaggio.
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle
barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad
assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro.

Le funi di acciaio saranno di grado 1770 N/mm2 ad anima tessile, in
accordo con le Norme UNI EN 12385-2 e UNI EN 12385-4, zincate in
Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10264-2.
I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C a filettatura
continua diametro 25 mm e saranno corredati da Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni). Nel caso il foro si ostruisca a causa delle
caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere
realizzati in barra di acciaio cava a filettatura continua in acciaio S355
diam. esterno nominale 32 mm e diam. interno nominale 16.0 mm, o
comunque con carico di snervamento non inferiore a 250 kN,
compresa la relativa punta a perdere (bit). Compreso ogni onere. Il
prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.
Compreso ogni onere.
Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,600000 28,96 17,38 43,41

22CL.PR.23.10140.b - Fune metallica diam. 12mm m 0,770000 4,57 3,52 8,79

22CL.PR.23.10140.c - Fune metallica diam. 16mm m 0,100000 7,94 0,79 1,97

22CL.PR.23.1080 - Ancoraggi in barre completi di piastre e
accessori

m 0,160000 26,67 4,27 10,66

22CL.PR.23.1070 - Cemento antiritiro kg 0,024 0,70 0,02 0,05

22CL.PR.23.10150 - Miscelatore e pompa iniezione ora 0,070000 7,62 0,53 1,32

22CL.PR.23.1030 - Martello perforatore ora 0,070000 36,83 2,58 6,44

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,150000 17,08 2,56 6,39
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(SPESE GENERALI)15%*31.65

4,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.40

3,64 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 40,04

mq 1,00 40,04
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73 Analisi 22CL.PR.U.0930.170.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI
METALLICHE E TIRANTI PASSIVI PERMANENTI
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt.
6,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al
piede

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rafforzamento corticale a contatto di
pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie
o geocompositidi con reticolo di funi zincate.
Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità
ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche,
rispettivamente del diametro di 16 mm (sommità) e diametro 12 mm
(piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse
vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura
e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da
un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm ottenuto
facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati
lungo la pendice
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L’onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada
da parte di personale altamente specializzato;
- Le perforazioni;
- La fornitura e posa in opera di tiranti in sommità, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di ripartizione di dimensione
150x150x10 bombata e relativi dadi bombati di bloccaggio.
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle
barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad
assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro.

Le funi di acciaio saranno di grado 1770 N/mm2 ad anima tessile, in
accordo con le Norme UNI EN 12385-2 e UNI EN 12385-4, zincate in
Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10264-2.
I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C a filettatura
continua diametro 25 mm e saranno corredati da Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni). Nel caso il foro si ostruisca a causa delle
caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere
realizzati in barra di acciaio cava a filettatura continua in acciaio S355
diam. esterno nominale 32 mm e diam. interno nominale 16.0 mm, o
comunque con carico di snervamento non inferiore a 250 kN,
compresa la relativa punta a perdere (bit). Compreso ogni onere. Il
prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.
Compreso ogni onere.
Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,060000 28,96 30,70 44,33

22CL.PR.23.10140.b - Fune metallica diam. 12mm m 0,770000 4,57 3,52 5,08

22CL.PR.23.10140.c - Fune metallica diam. 16mm m 0,100000 7,94 0,79 1,14

22CL.PR.23.1080 - Ancoraggi in barre completi di piastre e
accessori

m 0,330000 26,67 8,80 12,71

22CL.PR.23.1070 - Cemento antiritiro kg 0,050 0,70 0,04 0,06

22CL.PR.23.10150 - Miscelatore e pompa iniezione ora 0,160000 7,62 1,22 1,76

22CL.PR.23.1030 - Martello perforatore ora 0,160000 36,83 5,89 8,51

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,320000 17,08 5,47 7,90
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7,26 10,48

5,56 8,03

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 69,25

mq 1,00 69,25
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74 Analisi 22CL.PR.U.0930.170.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI
METALLICHE E TIRANTI PASSIVI PERMANENTI
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt.
3,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al
piede

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rafforzamento corticale a contatto di
pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie
o geocompositidi con reticolo di funi zincate.
Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità
ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche,
rispettivamente del diametro di 16 mm (sommità) e diametro 12 mm
(piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse
vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura
e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da
un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm ottenuto
facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati
lungo la pendice
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L’onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada
da parte di personale altamente specializzato;
- Le perforazioni;
- La fornitura e posa in opera di tiranti in sommità, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di ripartizione di dimensione
150x150x10 bombata e relativi dadi bombati di bloccaggio.
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle
barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad
assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro.

Le funi di acciaio saranno di grado 1770 N/mm2 ad anima tessile, in
accordo con le Norme UNI EN 12385-2 e UNI EN 12385-4, zincate in
Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10264-2.
I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C a filettatura
continua diametro 25 mm e saranno corredati da Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni). Nel caso il foro si ostruisca a causa delle
caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere
realizzati in barra di acciaio cava a filettatura continua in acciaio S355
diam. esterno nominale 32 mm e diam. interno nominale 16.0 mm, o
comunque con carico di snervamento non inferiore a 250 kN,
compresa la relativa punta a perdere (bit). Compreso ogni onere. Il
prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.
Compreso ogni onere.
Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,300000 28,96 37,65 46,03

22CL.PR.23.10140.b - Fune metallica diam. 12mm m 1,050000 4,57 4,80 5,87

22CL.PR.23.10140.c - Fune metallica diam. 16mm m 0,100000 7,94 0,79 0,97

22CL.PR.23.1080 - Ancoraggi in barre completi di piastre e
accessori

m 0,330000 26,67 8,80 10,76

22CL.PR.23.1070 - Cemento antiritiro kg 0,050 0,70 0,04 0,05

22CL.PR.23.10150 - Miscelatore e pompa iniezione ora 0,160000 7,62 1,22 1,49

22CL.PR.23.1030 - Martello perforatore ora 0,160000 36,83 5,89 7,20

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,320000 17,08 5,47 6,69
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(SPESE GENERALI)15%*64.66

9,70 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*74.36

7,44 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 81,80

mq 1,00 81,80
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75 Analisi 22CL.PR.U.0930.170.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI
METALLICHE E TIRANTI PASSIVI PERMANENTI
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt.
6,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al
piede

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rafforzamento corticale a contatto di
pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie
o geocompositidi con reticolo di funi zincate.
Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità
ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche,
rispettivamente del diametro di 16 mm (sommità) e diametro 12 mm
(piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse
vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura
e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da
un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm ottenuto
facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati
lungo la pendice
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L’onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada
da parte di personale altamente specializzato;
- Le perforazioni;
- La fornitura e posa in opera di tiranti in sommità, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di ripartizione di dimensione
150x150x10 bombata e relativi dadi bombati di bloccaggio.
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle
barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad
assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro.

Le funi di acciaio saranno di grado 1770 N/mm2 ad anima tessile, in
accordo con le Norme UNI EN 12385-2 e UNI EN 12385-4, zincate in
Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10264-2.
I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C a filettatura
continua diametro 25 mm e saranno corredati da Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni). Nel caso il foro si ostruisca a causa delle
caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere
realizzati in barra di acciaio cava a filettatura continua in acciaio S355
diam. esterno nominale 32 mm e diam. interno nominale 16.0 mm, o
comunque con carico di snervamento non inferiore a 250 kN,
compresa la relativa punta a perdere (bit). Compreso ogni onere. Il
prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.
Compreso ogni onere.
Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,850000 28,96 53,58 41,53

22CL.PR.23.10140.b - Fune metallica diam. 12mm m 1,050000 4,57 4,80 3,72

22CL.PR.23.10140.c - Fune metallica diam. 16mm m 0,100000 7,94 0,79 0,61

22CL.PR.23.1080 - Ancoraggi in barre completi di piastre e
accessori

m 0,660000 26,67 17,60 13,64

22CL.PR.23.1070 - Cemento antiritiro kg 0,100 0,70 0,07 0,05

22CL.PR.23.10150 - Miscelatore e pompa iniezione ora 0,320000 7,62 2,44 1,89

22CL.PR.23.1030 - Martello perforatore ora 0,320000 36,83 11,79 9,14

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,640000 17,08 10,93 8,47
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(SPESE GENERALI)15%*102

15,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*117.30

11,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mq 129,03

mq 1,00 129,03
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76 Analisi 22CL.PR.U.0930.180.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN FUNE
Pannello con maglia 300x300 mm, tessuto con fune di orditura diam.
10 mm e fune di orditura diam. 14 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento costituito da pannelli di rete
metallica in fune, marcati CE, in fune prodotta in regime di qualità UNI
EN ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea),
in conformità a EAD 230005-00-0106 e di marcatura CE in conformità
al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), o in
alternativa di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto
dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i
materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
I pannelli di rete metallica, di forma rettangolare, saranno realizzati
con un'unica fune di orditura di acciaio ad anima metallica di grado

non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2; UNI EN 12385-4),
zincata in Classe A in conformità a UNI EN 10264-2, intrecciata in
modo da formare maglie romboidali di dimensioni nominali non
superiori a 300x300 mm; i pannelli saranno provvisti di una fune
perimetrale di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a

1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), avente un diametro pari a 12 mm
(UNI EN 12385-4), zincata in Classe A in conformità a UNI EN 10264-
2, fissata alle maglie della rete mediante manicotti in alluminio. Gli
incroci tra le funi di orditura saranno rinforzati, in modo da opporsi ad
un’eventuale sollecitazione, tendente a deformare il pannello,
mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli
spigoli della maglia, in filo di acciaio galvanizzato con lega di Zinco –
5% Alluminio in Classe A (UNI EN 10244-2). Il nodo, o altro sistema
di chiusura, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla
rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 23 kN,
quando testato in accordo a EAD 230005-00-0106.
Le caratteristiche meccaniche della rete metallica (ovvero la resistenza
a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante test in
accordo a UNI 11437 (o a EAD 230005-00-106).
La protezione anticorrosiva dei pannelli in fune sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa su una superficie maggiore del 5%
a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test
in accordo a UNI EN ISO 9227 e/o a EAD 230005-00-0106) per un
tempo di esposizione minimo di 500 ore.
Le dimensioni di massima dei pannelli saranno 6,0x3,0 m. I pannelli in
fune saranno fissati alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla
predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da
compensare a parte). La connessione tra pannelli di rete adiacenti e il
collegamento tra la rete e gli ancoraggi predisposti (da computarsi a
parte) verrà realizzata mediante l’impiego di funi di acciaio ad anima

metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2),
avente un diametro minimo pari a 12 mm (UNI EN 12385-4), zincate
in Classe A (UNI EN 10264-2), in modo da creare una robusta ed
omogenea cucitura fra gli stessi. Le funi di collegamento dovranno
essere tesate e fissate con relativi morsetti in conformità alla norma
UNI EN 13411-5.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
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l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di pannelli effettivamente
stesi.

Pannello con maglia 300x300 mm, tessuto con fune di orditura diam.
10 mm e fune di orditura diam. 14 mm, avente una resistenza a
trazione non inferiore a 240 kN/m e una resistenza a punzonamento
non inferiore a 370 kN, con una relativa deformazione massima non
superiore a 350 mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 19,67

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,000000 28,96 28,96 19,67

22CL.PR.23.10140.i - Fune metallica diam. 14mm m 0,600000 4,34 2,60 1,77

22CL.PR.23.10200 - Pannello in fune mq 1,05 34,93 36,68 24,91

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,280000 68,58 19,20 13,04

(SPESE GENERALI)15%*116.40

17,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*133.86

13,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 147,25

mq 1,00 147,25
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77 Analisi 22CL.PR.U.0930.190.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON PANNELLI FUNI AD ANELLI - 6 PUNTI
Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza
mt. 3,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di
pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di
pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad
anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato
da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe
A e resistenza minima pari a 140 daN/mm², avvolto su se stesso a
formazione di un trefolo con formazione a minimo 7 avvolgimenti
(1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm.
Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune
AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770
N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del
pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere
eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di
almeno 195 kN.
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada
da parte di personale altamente specializzato,
- La formazione dei fori,
- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione
mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la
relativa tesatura.
- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (
almeno 1 ogni 1.000 mm.).
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle
barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata
additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del
foro.
I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32
sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le
seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e
rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%.
Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno
stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra d’acciaio
cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso
kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento
termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a
rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata
Compreso ogni onere.
Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,700000 28,96 49,23 27,06

22CL.PR.23.1080 - Ancoraggi in barre completi di piastre e
accessori

m 0,330000 26,67 8,80 4,84

22CL.PR.23.10210 - Pannello ad anelli mq 1,05 44,45 46,67 25,65

22CL.PR.23.10140.b - Fune metallica diam. 12mm m 0,770000 4,57 3,52 1,93

22CL.PR.23.1070 - Cemento antiritiro kg 0,050 0,70 0,04 0,02

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,640000 17,08 10,93 6,01

22CL.PR.23.1030 - Martello perforatore ora 0,400000 36,83 14,73 8,10
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22CL.PR.23.10150 - Miscelatore e pompa iniezione ora 0,400000 7,62 3,05 1,68

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 3,77

(SPESE GENERALI)15%*143.83

21,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*165.40

16,54 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 181,94

mq 1,00 181,94
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78 Analisi 22CL.PR.U.0930.190.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON PANNELLI FUNI AD ANELLI - 6 PUNTI
Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza
mt. 6,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di
pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di
pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad
anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato
da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe
A e resistenza minima pari a 140 daN/mm², avvolto su se stesso a
formazione di un trefolo con formazione a minimo 7 avvolgimenti
(1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm.
Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune
AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770
N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del
pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere
eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di
almeno 195 kN.
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada
da parte di personale altamente specializzato,
- La formazione dei fori,
- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione
mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la
relativa tesatura.
- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (
almeno 1 ogni 1.000 mm.).
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle
barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata
additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del
foro.
I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32
sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le
seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e
rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%.
Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno
stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra d’acciaio
cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso
kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento
termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a
rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata
Compreso ogni onere.
Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,400000 28,96 69,50 27,55

22CL.PR.23.1080 - Ancoraggi in barre completi di piastre e
accessori

m 0,660000 26,67 17,60 6,98

22CL.PR.23.10210 - Pannello ad anelli mq 1,05 44,45 46,67 18,50

22CL.PR.23.10140.b - Fune metallica diam. 12mm m 0,770000 4,57 3,52 1,40

22CL.PR.23.1070 - Cemento antiritiro kg 0,100 0,70 0,07 0,03

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,280000 17,08 21,86 8,67

22CL.PR.23.1030 - Martello perforatore ora 0,750000 36,83 27,62 10,95

22CL.PR.23.10150 - Miscelatore e pompa iniezione ora 0,750000 7,62 5,72 2,27

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU ora 0,100000 68,58 6,86 2,72
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Autocarro con gru da 8500 kg

(SPESE GENERALI)15%*199.42

29,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*229.33

22,93 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 252,26

mq 1,00 252,26
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79 Analisi 22CL.PR.U.0930.190.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON PANNELLI FUNI AD ANELLI - 6 PUNTI
Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza
mt. 9,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di
pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di
pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad
anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato
da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe
A e resistenza minima pari a 140 daN/mm², avvolto su se stesso a
formazione di un trefolo con formazione a minimo 7 avvolgimenti
(1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm.
Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune
AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770
N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del
pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere
eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di
almeno 195 kN.
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada
da parte di personale altamente specializzato,
- La formazione dei fori,
- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione
mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la
relativa tesatura.
- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (
almeno 1 ogni 1.000 mm.).
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle
barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata
additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del
foro.
I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32
sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le
seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e
rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%.
Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno
stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra d’acciaio
cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso
kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento
termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a
rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata
Compreso ogni onere.
Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,000000 28,96 86,88 27,07

22CL.PR.23.1080 - Ancoraggi in barre completi di piastre e
accessori

m 1,000000 26,67 26,67 8,31

22CL.PR.23.10210 - Pannello ad anelli mq 1,05 44,45 46,67 14,54

22CL.PR.23.10140.b - Fune metallica diam. 12mm m 0,770000 4,57 3,52 1,10

22CL.PR.23.1070 - Cemento antiritiro kg 0,050 0,70 0,04 0,01

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 2,000000 17,08 34,16 10,64

22CL.PR.23.1030 - Martello perforatore ora 1,100000 36,83 40,51 12,62

22CL.PR.23.10150 - Miscelatore e pompa iniezione ora 1,100000 7,62 8,38 2,61

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU ora 0,100000 68,58 6,86 2,14
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UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
Autocarro con gru da 8500 kg

(SPESE GENERALI)15%*253.69

38,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*291.74

29,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 320,91

mq 1,00 320,91

- 109 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 
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80 Analisi 22CL.PR.U.0930.190.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON PANNELLI FUNI AD ANELLI - 6 PUNTI
Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza
mt. 12,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di
pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di
pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad
anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato
da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe
A e resistenza minima pari a 140 daN/mm², avvolto su se stesso a
formazione di un trefolo con formazione a minimo 7 avvolgimenti
(1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm.
Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune
AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770
N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del
pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere
eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di
almeno 195 kN.
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada
da parte di personale altamente specializzato,
- La formazione dei fori,
- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione
mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la
relativa tesatura.
- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (
almeno 1 ogni 1.000 mm.).
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle
barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata
additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del
foro.
I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32
sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le
seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e
rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%.
Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno
stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra d’acciaio
cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso
kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento
termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a
rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata
Compreso ogni onere.
Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,700000 28,96 107,15 28,21

22CL.PR.23.1080 - Ancoraggi in barre completi di piastre e
accessori

m 1,330000 26,67 35,47 9,34

22CL.PR.23.10210 - Pannello ad anelli mq 1,05 44,45 46,67 12,29

22CL.PR.23.10140.b - Fune metallica diam. 12mm m 0,770000 4,57 3,52 0,93

22CL.PR.23.1070 - Cemento antiritiro kg 0,200 0,70 0,14 0,04

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 2,500000 17,08 42,70 11,24

22CL.PR.23.1030 - Martello perforatore ora 1,300000 36,83 47,88 12,60

22CL.PR.23.10150 - Miscelatore e pompa iniezione ora 1,300000 7,62 9,91 2,61

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU ora 0,100000 68,58 6,86 1,81
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%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
Autocarro con gru da 8500 kg

(SPESE GENERALI)15%*300.30

45,05 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*345.35

34,54 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 379,89

mq 1,00 379,89
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81 Analisi 22CL.PR.U.0930.200.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO PLASTICATO
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
3.00 m, avente una resistenza a trazione longitudinale nominale non
inferiore a 50 kN/m e una resistenza a punzonamento nominale non
inferiore a 65 kN.

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito in rete metallica a doppia torsione, in possesso di
ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a EAD 230008-00-
0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo
Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà
ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere
uno spessore nominale pari a 0.5 mm.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 3.0 m, è tessuta con
l’inserimento longitudinale lungo i bordi dei teli di reti, direttamente in
produzione, di funi di acciaio con anima metallica con grado non

inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a
6 mm, con carico di rottura minimo pari a 22.7 kN (UNI EN 12385-4),
galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale trattamento le funi saranno
ricoperte da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere
uno spessore nominale pari a 1.0 mm.
Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale
nominale non inferiore a 50 kN/m e una resistenza a punzonamento
nominale non inferiore a 65 kN, quando testata in accordo a UNI
11437 (o a EAD 230008-00-106).
La protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da
non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra
loro ogni 15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio inox ad alta

resistenza (1500 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.
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22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,280000 28,96 8,11 17,88

22CL.PR.23.10220.a - Geocomposito con rete metallica a doppia
torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali plastificato

mq 1,05 13,11 13,77 30,36

22CL.PR.23.10230 - Filo per giunzione teli kg 0,100 2,54 0,25 0,55

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,200000 68,58 13,72 30,25

(SPESE GENERALI)15%*35.85

5,38 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*41.23

4,12 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 45,35

mq 1,00 45,35
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82 Analisi 22CL.PR.U.0930.201.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
3.00 m, avente una resistenza a trazione longitudinale nominale non
inferiore a 60 kN/m e una resistenza a punzonamento nominale non
inferiore a 77 kN.

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito in rete metallica a doppia torsione, in possesso di
ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a EAD 230008-00-
0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo
Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 3.00 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 3.0 m, è tessuta con
l’inserimento longitudinale lungo i bordi dei teli di reti, direttamente in
produzione, di funi di acciaio con anima metallica con grado non

inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a
8 mm, con carico di rottura minimo pari a 40.3 kN (UNI EN 12385-4),
galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2.
Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale
nominale non inferiore a 60 kN/m e una resistenza a punzonamento
nominale non inferiore a 77 kN, quando testata in accordo a UNI
11437 (o a EAD 230008-00-106).
La protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da
non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 1000 ore. La vita utile presunta della rete non
sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra
loro ogni 15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio ad alta

resistenza (1800 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm,
galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,270000 28,96 7,82 19,20
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22CL.PR.23.10225.a - Geocomposito con rete metallica a doppia
torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali

mq 1,05 9,91 10,41 25,56

22CL.PR.23.10230 - Filo per giunzione teli kg 0,100 2,54 0,25 0,61

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,200000 68,58 13,72 33,69

(SPESE GENERALI)15%*32.20

4,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*37.03

3,70 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 40,73

mq 1,00 40,73
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83 Analisi 22CL.PR.U.0930.205.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA
RESISTENZA
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
1.00 m, avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
75 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito ad alta resistenza in rete metallica a doppia torsione,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a
EAD 230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2. La rete metallica, in rotoli di larghezza
pari a 3.0 m, è tessuta con l’inserimento, direttamente in produzione,
di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770

N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a 8 mm, con carico
di rottura minimo pari a 40.3 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e
all’interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una determina
spaziatura. La protezione anticorrosiva del geocomposito metallico
sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un
test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a
UNI EN ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo
di esposizione minimo di 1000 ore. La vita utile presunta della rete
non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO
9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito metallico (ovvero la
resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante
test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte), mediante l’applicazione di morsetti con
una protezione anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine
rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia
salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie
maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 600 ore. Gli
ancoraggi saranno dotati di speciale piastra di ripartizione in acciaio
S235 o superiori (EN 10025-2) di dimensioni 200x200x10 mm
bombata , zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da
computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni
15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio ad alta resistenza

(1800 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm, galvanizzato con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
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l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
1.00 m, avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN, con
una relativa deformazione massima non superiore a 500 mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 12,58

22CL.PR.23.10220.b - Geocomposito metallico ad alta resistenza
con funi longitudinali con interasse 100 cm

mq 1,05 26,52 27,85 40,31

22CL.PR.23.10230 - Filo per giunzione teli kg 0,100 2,54 0,25 0,36

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,260000 68,58 17,83 25,81

(SPESE GENERALI)15%*54.62

8,19 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*62.81

6,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 69,09

mq 1,00 69,09
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84 Analisi 22CL.PR.U.0930.205.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA
RESISTENZA
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
0.50 m, avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
120 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito ad alta resistenza in rete metallica a doppia torsione,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a
EAD 230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2. La rete metallica, in rotoli di larghezza
pari a 3.0 m, è tessuta con l’inserimento, direttamente in produzione,
di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770

N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a 8 mm, con carico
di rottura minimo pari a 40.3 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e
all’interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una determina
spaziatura. La protezione anticorrosiva del geocomposito metallico
sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un
test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a
UNI EN ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo
di esposizione minimo di 1000 ore. La vita utile presunta della rete
non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO
9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito metallico (ovvero la
resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante
test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte), mediante l’applicazione di morsetti con
una protezione anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine
rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia
salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie
maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 600 ore. Gli
ancoraggi saranno dotati di speciale piastra di ripartizione in acciaio
S235 o superiori (EN 10025-2) di dimensioni 200x200x10 mm
bombata , zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da
computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni
15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio ad alta resistenza

(1800 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm, galvanizzato con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
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UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
0.50 m, avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
120 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 110 kN,
con una relativa deformazione massima non superiore a 500 mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 11,91

22CL.PR.23.10220.c - Geocomposito metallico ad alta resistenza
con funi longitudinali con interasse 50 cm

mq 1,05 34,63 36,36 42,70

22CL.PR.23.10230 - Filo per giunzione teli kg 0,100 2,54 0,25 0,29

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,300000 68,58 20,57 24,15

(SPESE GENERALI)15%*67.32

10,10 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*77.42

7,74 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 85,16

mq 1,00 85,16
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85 Analisi 22CL.PR.U.0930.205.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA
RESISTENZA
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
0.30 m, avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
170 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito ad alta resistenza in rete metallica a doppia torsione,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a
EAD 230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2. La rete metallica, in rotoli di larghezza
pari a 3.0 m, è tessuta con l’inserimento, direttamente in produzione,
di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770

N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a 8 mm, con carico
di rottura minimo pari a 40.3 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e
all’interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una determina
spaziatura. La protezione anticorrosiva del geocomposito metallico
sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un
test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a
UNI EN ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo
di esposizione minimo di 1000 ore. La vita utile presunta della rete
non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO
9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito metallico (ovvero la
resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante
test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte), mediante l’applicazione di morsetti con
una protezione anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine
rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia
salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie
maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 600 ore. Gli
ancoraggi saranno dotati di speciale piastra di ripartizione in acciaio
S235 o superiori (EN 10025-2) di dimensioni 200x200x10 mm
bombata , zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da
computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni
15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio ad alta resistenza

(1800 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm, galvanizzato con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
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UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
0.30 m, avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN,
con una relativa deformazione massima non superiore a 450 mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 10,50

22CL.PR.23.10220.d - Geocomposito metallico ad alta resistenza
con funi longitudinali con interasse 30 cm

mq 1,05 41,25 43,31 44,85

22CL.PR.23.10230 - Filo per giunzione teli kg 0,100 2,54 0,25 0,26

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,330000 68,58 22,63 23,44

(SPESE GENERALI)15%*76.33

11,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*87.78

8,78 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 96,56

mq 1,00 96,56
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86 Analisi 22CL.PR.U.0930.206.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA
RESISTENZA PLASTICATO
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
1.00 m, avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
70 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 70 kN

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito ad alta resistenza in rete metallica a doppia torsione,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a
EAD 230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà
ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere
uno spessore nominale pari a 0.5 mm.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 3.0 m, è tessuta con
l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima

metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2)
aventi un diametro pari a 6 mm, con carico di rottura minimo pari a
22.7 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega di Zinco – 5%
Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale
trattamento le funi saranno ricoperte da un rivestimento di materiale
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale pari a 1.0 mm.
Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle
doppie torsioni) del telo di rete con una determina spaziatura. La
protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito metallico (ovvero la
resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante
test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte), mediante l’applicazione di morsetti con
una protezione anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine
rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia
salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie
maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 600 ore. Gli
ancoraggi saranno dotati di speciale piastra di ripartizione in acciaio
S235 o superiori (EN 10025-2) di dimensioni 200x200x10 mm
bombata , zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da
computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni
15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio inox ad alta

resistenza (1500 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
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9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
1.00 m, avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
70 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 70 kN, con
una relativa deformazione massima non superiore a 500 mm

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,240000 28,96 6,95 9,90

22CL.PR.23.10225.b - Geocomposito metallico ad alta resistenza
plasticato con funi longitudinali con interasse 100 cm

mq 1,05 36,17 37,98 54,13

22CL.PR.23.10230 - Filo per giunzione teli kg 0,100 2,54 0,25 0,36

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,150000 68,58 10,29 14,66

(SPESE GENERALI)15%*55.47

8,32 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*63.79

6,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 70,17

mq 1,00 70,17
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UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

87 Analisi 22CL.PR.U.0930.206.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA
RESISTENZA PLASTICATO
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
0.50 m, avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
80 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito ad alta resistenza in rete metallica a doppia torsione,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a
EAD 230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà
ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere
uno spessore nominale pari a 0.5 mm.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 3.0 m, è tessuta con
l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima

metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2)
aventi un diametro pari a 6 mm, con carico di rottura minimo pari a
22.7 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega di Zinco – 5%
Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale
trattamento le funi saranno ricoperte da un rivestimento di materiale
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale pari a 1.0 mm.
Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle
doppie torsioni) del telo di rete con una determina spaziatura. La
protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito metallico (ovvero la
resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante
test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte), mediante l’applicazione di morsetti con
una protezione anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine
rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia
salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie
maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 600 ore. Gli
ancoraggi saranno dotati di speciale piastra di ripartizione in acciaio
S235 o superiori (EN 10025-2) di dimensioni 200x200x10 mm
bombata , zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da
computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni
15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio inox ad alta

resistenza (1500 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
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9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
0.50 m, avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
80 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 100 kN,
con una relativa deformazione massima non superiore a 500 mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,260000 28,96 7,53 9,02

22CL.PR.23.10225.c - Geocomposito metallico ad alta resistenza
plasticato con funi longitudinali con interasse 50 cm

mq 1,05 43,70 45,89 54,96

22CL.PR.23.10230 - Filo per giunzione teli kg 0,100 2,54 0,25 0,30

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,180000 68,58 12,34 14,78

(SPESE GENERALI)15%*66.01

9,90 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*75.91

7,59 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 83,50

mq 1,00 83,50
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88 Analisi 22CL.PR.U.0930.206.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA
RESISTENZA PLASTICATO
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
0.30 m, avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
110 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito ad alta resistenza in rete metallica a doppia torsione,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a
EAD 230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà
ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere
uno spessore nominale pari a 0.5 mm.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 3.0 m, è tessuta con
l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima

metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2)
aventi un diametro pari a 6 mm, con carico di rottura minimo pari a
22.7 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega di Zinco – 5%
Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale
trattamento le funi saranno ricoperte da un rivestimento di materiale
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale pari a 1.0 mm.
Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle
doppie torsioni) del telo di rete con una determina spaziatura. La
protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito metallico (ovvero la
resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante
test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte), mediante l’applicazione di morsetti con
una protezione anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine
rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia
salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie
maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 600 ore. Gli
ancoraggi saranno dotati di speciale piastra di ripartizione in acciaio
S235 o superiori (EN 10025-2) di dimensioni 200x200x10 mm
bombata , zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da
computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni
15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio inox ad alta

resistenza (1500 N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
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9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
0.30 m, avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
110 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 120 kN,
con una relativa deformazione massima non superiore a 500 mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,220000 28,96 6,37 6,76

22CL.PR.23.10225.d - Geocomposito metallico ad alta resistenza
plasticato con funi longitudinali con interasse 30 cm

mq 1,05 54,24 56,95 60,40

22CL.PR.23.10230 - Filo per giunzione teli kg 0,100 2,54 0,25 0,27

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,160000 68,58 10,97 11,63

(SPESE GENERALI)15%*74.54

11,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*85.72

8,57 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 94,29

mq 1,00 94,29
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89 Analisi 22CL.PR.U.0930.207.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA
RESISTENZA BI-ORIENTATO
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali e trasversali
con interasse nominale 0.60 m, avente una resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito ad alta resistenza in rete metallica a doppia torsione,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a
EAD 230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2. La rete metallica, in rotoli di larghezza
pari a 3.0 m, è tessuta con l’inserimento, direttamente in produzione,
di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770

N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a 8 mm, con carico
di rottura minimo pari a 40.3 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e
all’interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una determina
spaziatura sia in direzione longitudinale che trasversale, al fine di
assicurare una cooperazione efficace tra la rete e le funi intessute
direttamente in produzione. Le estremità delle funi trasversali saranno
fissate in stabilimento mediante manicotti in alluminio (UNI EN 13411-
3). La protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da
non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 1000 ore. La vita utile presunta della rete non
sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito metallico (ovvero la
resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante
test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di
speciale piastra di ripartizione in acciaio S235 o superiori (EN 10025-
2) di dimensioni 200x200x10 mm bombata, zincata a caldo in
accordo a UNI EN ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete
dovranno essere legati tra loro mediante una legatura con fune di
acciaio con le medesime caratteristiche delle funi intessute nella rete o
mediante false maglie in filo di acciaio ad alta resistenza (1800

N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm, galvanizzato con lega di
Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2 o
mediante grilli in acciaio (UNI EN 13889) zincati a caldo, in modo da
creare una robusta ed omogenea cucitura fra i teli di rete.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
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fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali e trasversali
con interasse nominale 0.60 m, avente una resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m e un carico limite
di punzonamento non inferiore a 170 kN.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 18,00

22CL.PR.23.10225.e - geocomposito metallico ad alta resistenza bi-
orientato; interasse funi 60-60 cm

mq 1,05 36,83 38,67 48,07

22CL.PR.23.10225.k - Fune da 8 mm e accessori m 0,600000 3,68 2,21 2,75

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 10,23

(SPESE GENERALI)15%*63.59

9,54 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*73.13

7,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 80,44

mq 1,00 80,44
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90 Analisi 22CL.PR.U.0930.207.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA
RESISTENZA BI-ORIENTATO
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
nominale 0.30 m e funi trasversali con interasse nominale 0.60 m,
avente una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non
inferiore a 90 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito ad alta resistenza in rete metallica a doppia torsione,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a
EAD 230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2. La rete metallica, in rotoli di larghezza
pari a 3.0 m, è tessuta con l’inserimento, direttamente in produzione,
di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770

N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a 8 mm, con carico
di rottura minimo pari a 40.3 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e
all’interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una determina
spaziatura sia in direzione longitudinale che trasversale, al fine di
assicurare una cooperazione efficace tra la rete e le funi intessute
direttamente in produzione. Le estremità delle funi trasversali saranno
fissate in stabilimento mediante manicotti in alluminio (UNI EN 13411-
3). La protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da
non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 1000 ore. La vita utile presunta della rete non
sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito metallico (ovvero la
resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante
test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di
speciale piastra di ripartizione in acciaio S235 o superiori (EN 10025-
2) di dimensioni 200x200x10 mm bombata, zincata a caldo in
accordo a UNI EN ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete
dovranno essere legati tra loro mediante una legatura con fune di
acciaio con le medesime caratteristiche delle funi intessute nella rete o
mediante false maglie in filo di acciaio ad alta resistenza (1800

N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm, galvanizzato con lega di
Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2 o
mediante grilli in acciaio (UNI EN 13889) zincati a caldo, in modo da
creare una robusta ed omogenea cucitura fra i teli di rete.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
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per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
nominale 0.30 m e funi trasversali con interasse nominale 0.60 m,
avente una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non
inferiore a 90 kN/m e un carico limite di punzonamento non inferiore
a 190 kN

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 15,55

22CL.PR.23.10225.f - geocomposito metallico ad alta resistenza bi-
orientato; interasse funi 30-60 cm

mq 1,05 45,72 48,01 51,55

22CL.PR.23.10225.l - Fune da 12 mm m 0,600000 3,68 2,21 2,37

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,130000 68,58 8,92 9,58

(SPESE GENERALI)15%*73.62

11,04 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*84.66

8,47 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 93,13

mq 1,00 93,13
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91 Analisi 22CL.PR.U.0930.207.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA
RESISTENZA BI-ORIENTATO
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali e trasversali
con interasse nominale 0.30 m, avente una resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 150 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito ad alta resistenza in rete metallica a doppia torsione,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a
EAD 230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2. La rete metallica, in rotoli di larghezza
pari a 3.0 m, è tessuta con l’inserimento, direttamente in produzione,
di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770

N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a 8 mm, con carico
di rottura minimo pari a 40.3 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN
10244-2. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e
all’interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una determina
spaziatura sia in direzione longitudinale che trasversale, al fine di
assicurare una cooperazione efficace tra la rete e le funi intessute
direttamente in produzione. Le estremità delle funi trasversali saranno
fissate in stabilimento mediante manicotti in alluminio (UNI EN 13411-
3). La protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da
non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 1000 ore. La vita utile presunta della rete non
sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito metallico (ovvero la
resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante
test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di
speciale piastra di ripartizione in acciaio S235 o superiori (EN 10025-
2) di dimensioni 200x200x10 mm bombata, zincata a caldo in
accordo a UNI EN ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete
dovranno essere legati tra loro mediante una legatura con fune di
acciaio con le medesime caratteristiche delle funi intessute nella rete o
mediante false maglie in filo di acciaio ad alta resistenza (1800

N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm, galvanizzato con lega di
Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2 o
mediante grilli in acciaio (UNI EN 13889) zincati a caldo, in modo da
creare una robusta ed omogenea cucitura fra i teli di rete.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
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fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali e trasversali
con interasse nominale 0.30 m, avente una resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 150 kN/m e un carico limite
di punzonamento non inferiore a 210 kN, con una relativa
deformazione massima non superiore a 550 mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 12,77

22CL.PR.23.10225.g - geocomposito metallico ad alta resistenza bi-
orientato; interasse funi 30-30 cm

mq 1,05 60,96 64,01 56,46

22CL.PR.23.10225.l - Fune da 12 mm m 0,600000 3,68 2,21 1,95

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,130000 68,58 8,92 7,87

(SPESE GENERALI)15%*89.62

13,44 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*103.06

10,31 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 113,37

mq 1,00 113,37
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92 Analisi 22CL.PR.U.0930.208.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA
RESISTENZA BI-ORIENTATO PLASTICATO
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali e trasversali
con interasse nominale 0.60 m, avente una resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 60 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito ad alta resistenza in rete metallica a doppia torsione,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a
EAD 230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà
ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere
uno spessore nominale pari a 0.5 mm.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 3.0 m, è tessuta con
l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima

metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2)
aventi un diametro pari a 6 mm, con carico di rottura minimo pari a
22.7 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega di Zinco – 5%
Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale
trattamento le funi saranno ricoperte da un rivestimento di materiale
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale pari a 1.0 mm.
Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle
doppie torsioni) del telo di rete con una determina spaziatura sia in
direzione longitudinale che trasversale, al fine di assicurare una
cooperazione efficace tra la rete e le funi intessute direttamente in
produzione. Le estremità delle funi trasversali saranno fissate in
stabilimento mediante manicotti in alluminio (UNI EN 13411-3). La
protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito metallico (ovvero la
resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante
test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di
speciale piastra di ripartizione in acciaio S235 o superiori (EN 10025-
2) di dimensioni 200x200x10 mm, zincata a caldo in accordo a UNI EN
ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati
tra loro mediante una legatura con fune di acciaio con le medesime
caratteristiche delle funi intessute nella rete o mediante false maglie in

filo di acciaio inox ad alta resistenza (1500 N/mm2) con un diametro
minimo di 4.0 mm, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in
Classe A in conformità a UNI EN 10244-2 o mediante grilli in acciaio
(UNI EN 13889) zincati a caldo, in modo da creare una robusta ed
omogenea cucitura fra i teli di rete.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
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conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali e trasversali
con interasse nominale 0.60 m, avente una resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 60 kN/m e un carico limite di
punzonamento non inferiore a 105 kN, con una relativa deformazione
massima non superiore a 500 mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 15,55

22CL.PR.23.10225.h - geocomposito metallico ad alta resistenza bi-
orientato plasticato; interasse funi 30-30 cm

mq 1,05 46,36 48,68 52,29

22CL.PR.23.10225.k - Fune da 8 mm e accessori m 0,600000 3,68 2,21 2,37

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 68,58 8,23 8,84

(SPESE GENERALI)15%*73.60

11,04 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*84.64

8,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 93,10

mq 1,00 93,10
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93 Analisi 22CL.PR.U.0930.208.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA
RESISTENZA BI-ORIENTATO PLASTICATO
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
nominale 0.30 m e funi trasversali con interasse nominale 0.60 m,
avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 90 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito ad alta resistenza in rete metallica a doppia torsione,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a
EAD 230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà
ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere
uno spessore nominale pari a 0.5 mm.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 3.0 m, è tessuta con
l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima

metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2)
aventi un diametro pari a 6 mm, con carico di rottura minimo pari a
22.7 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega di Zinco – 5%
Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale
trattamento le funi saranno ricoperte da un rivestimento di materiale
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale pari a 1.0 mm.
Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle
doppie torsioni) del telo di rete con una determina spaziatura sia in
direzione longitudinale che trasversale, al fine di assicurare una
cooperazione efficace tra la rete e le funi intessute direttamente in
produzione. Le estremità delle funi trasversali saranno fissate in
stabilimento mediante manicotti in alluminio (UNI EN 13411-3). La
protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito metallico (ovvero la
resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante
test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di
speciale piastra di ripartizione in acciaio S235 o superiori (EN 10025-
2) di dimensioni 200x200x10 mm, zincata a caldo in accordo a UNI EN
ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati
tra loro mediante una legatura con fune di acciaio con le medesime
caratteristiche delle funi intessute nella rete o mediante false maglie in

filo di acciaio inox ad alta resistenza (1500 N/mm2) con un diametro
minimo di 4.0 mm, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in
Classe A in conformità a UNI EN 10244-2 o mediante grilli in acciaio
(UNI EN 13889) zincati a caldo, in modo da creare una robusta ed
omogenea cucitura fra i teli di rete.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
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conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali con interasse
nominale 0.30 m e funi trasversali con interasse nominale 0.60 m,
avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 90
kN/m, una resistenza a trazione trasversale non inferiore a 60 kN/m e
un carico limite di punzonamento non inferiore a 130 kN, con una
relativa deformazione massima non superiore a 500 mm.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 13,47

22CL.PR.23.10225.i - geocomposito metallico ad alta resistenza bi-
orientato plasticato; interasse funi 30-60 cm

mq 1,05 56,52 59,35 55,22

22CL.PR.23.10225.l - Fune da 12 mm m 0,600000 3,68 2,21 2,06

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,130000 68,58 8,92 8,30

(SPESE GENERALI)15%*84.96

12,74 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*97.70

9,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 107,47

mq 1,00 107,47
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94 Analisi 22CL.PR.U.0930.208.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA
RESISTENZA BI-ORIENTATO PLASTICATO
Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali e trasversali
con interasse nominale 0.30 m, avente una resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 145 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da geocomposito ad alta resistenza in rete metallica a doppia torsione,
in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), in conformità a
EAD 230008-00-0106 e di marcatura CE in conformità al Regolamento
Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT
(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da
costruzione per uso strutturale.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2.70 mm, in conformità a UNI EN 10218-2 e UNI EN
10223-3, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà
ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere
uno spessore nominale pari a 0.5 mm.
La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 3.0 m, è tessuta con
l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima

metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2)
aventi un diametro pari a 6 mm, con carico di rottura minimo pari a
22.7 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega di Zinco – 5%
Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale
trattamento le funi saranno ricoperte da un rivestimento di materiale
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale pari a 1.0 mm.
Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle
doppie torsioni) del telo di rete con una determina spaziatura sia in
direzione longitudinale che trasversale, al fine di assicurare una
cooperazione efficace tra la rete e le funi intessute direttamente in
produzione. Le estremità delle funi trasversali saranno fissate in
stabilimento mediante manicotti in alluminio (UNI EN 13411-3). La
protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non
presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di
invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di
esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta del
geocomposito non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche del geocomposito metallico (ovvero la
resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante
test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi
e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di
speciale piastra di ripartizione in acciaio S235 o superiori (EN 10025-
2) di dimensioni 200x200x10 mm, zincata a caldo in accordo a UNI EN
ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati
tra loro mediante una legatura con fune di acciaio con le medesime
caratteristiche delle funi intessute nella rete o mediante false maglie in

filo di acciaio inox ad alta resistenza (1500 N/mm2) con un diametro
minimo di 4.0 mm, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in
Classe A in conformità a UNI EN 10244-2 o mediante grilli in acciaio
(UNI EN 13889) zincati a caldo, in modo da creare una robusta ed
omogenea cucitura fra i teli di rete.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal
presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
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conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il
Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere
per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà

compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica
effettivamente stesa.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 11,41

22CL.PR.23.10225.j - geocomposito metallico ad alta resistenza bi-
orientato plasticato; interasse funi 30-30 cm

mq 1,05 71,12 74,68 58,87

22CL.PR.23.10225.l - Fune da 12 mm m 0,600000 3,68 2,21 1,74

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,130000 68,58 8,92 7,03

(SPESE GENERALI)15%*100.29

15,04 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*115.33

11,53 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 126,86

mq 1,00 126,86
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95 Analisi 22CL.PR.U.0930.210.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Fornitura e posa di rivestimenti con materassi metallici
con spessore di 23 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici
plastificati marcati CE a tasche di 1m, aventi spessore 0.17 - 0.23 m -
0.30 m in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con
il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) e con le
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP., Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio
2013 e con la UNI EN 10223-3:2013.
La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia
esagonale tipo 6x8, tessuta con filo in acciaio trafilato avente un
diametro pari 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco -
Alluminio (5%) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. Oltre a
tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando
il diametro esterno al valore nominale di 3.20 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore
a 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).
Capacità di carico medio a punzonamento della rete dovrà essere non
inferiore a 42 kN (test eseguiti in accordo alla UNI 11437).
Per l’applicazione dei materassi reno in opera fluviali i valori minimi di
tensione tangenziale devono essere: 445 N/m2 per i materassi con
spessore 17 cm, 534 N/m2 per i materassi con spessore 23 cm, 637
N/m2 per i materassi con spessore 17 cm, tali valori devono essere
ricavati da test in canaletta e dipendono dalle caratteristiche del
pietrame (D50, Cu).
La rete deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia
salina tale per cui dopo 6000h la percentuale di ruggine rossa non
deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO
9227)
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i
tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la
fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20mm e
quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/mq;
l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura
monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici
meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI
EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari
1700 MPa.
I diaframmi intermedi saranno costituiti da raddoppio di rete metallica
che costituisce, senza soluzione di continuità, base, diaframmi e pareti
laterali della struttura. Le unità vengono fornite insieme a tiranti
preformati (X-Ties) per collegare il pannello di base del materasso alla
copertura durante il processo di installazione sul sito.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed
indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica
CE.
Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre
certificato in accordo alla ISO
9001:2008 da un organismo terzo indipendente. Il Sistema di
Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre
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certificato in accordo alla ISO 14001:2004 da un organismo terzo
indipendente.
La ditta produttrice dovrà esibire polizza assicurativa RC prodotto per
danni contro terzi (validità decennale come da DPR 224/1988 art. 14)
e per danno da inquinamento ambientale accidentale.
Terminato l’assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione
meccanica e manuale del pietrame, che dovrà essere fornito di idonea
pezzatura, ne friabile ne gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire
dalla maglia della rete

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,330000 28,96 9,56 10,84

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,330000 24,13 7,96 9,03

22CL.PR.23.10240.d - Materasso tipo reno dim. 3 x 3 x 0,23 con
rivestimento polimerico

mq 0,11 256,03 28,16 31,93

22CL.PR.2.20100.a - BRECCIA
Breccia calcarea

mc 0,2600 22,00 5,72 6,49

22CL.PR.23.10250 - Punti per materasso cad 45,00 0,06 2,70 3,06

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,080000 87,98 7,04 7,98

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,150000 57,13 8,57 9,72

(SPESE GENERALI)15%*69.71

10,46 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*80.17

8,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 88,19

mq 1,00 88,19
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96 Analisi 22CL.PR.U.0930.210.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Fornitura e posa di rivestimenti con materassi metallici
con spessore di 30 cm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici
plastificati marcati CE a tasche di 1m, aventi spessore 0.17 - 0.23 m -
0.30 m in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con
il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) e con le
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP., Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio
2013 e con la UNI EN 10223-3:2013.
La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia
esagonale tipo 6x8, tessuta con filo in acciaio trafilato avente un
diametro pari 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco -
Alluminio (5%) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. Oltre a
tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando
il diametro esterno al valore nominale di 3.20 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore
a 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).
Capacità di carico medio a punzonamento della rete dovrà essere non
inferiore a 42 kN (test eseguiti in accordo alla UNI 11437).
Per l’applicazione dei materassi reno in opera fluviali i valori minimi di
tensione tangenziale devono essere: 445 N/m2 per i materassi con
spessore 17 cm, 534 N/m2 per i materassi con spessore 23 cm, 637
N/m2 per i materassi con spessore 17 cm, tali valori devono essere
ricavati da test in canaletta e dipendono dalle caratteristiche del
pietrame (D50, Cu).
La rete deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia
salina tale per cui dopo 6000h la percentuale di ruggine rossa non
deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO
9227)
La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere
superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN
60229-2008.
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.
Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i
tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la
fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20mm e
quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/mq;
l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura
monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici
meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI
EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari
1700 MPa.
I diaframmi intermedi saranno costituiti da raddoppio di rete metallica
che costituisce, senza soluzione di continuità, base, diaframmi e pareti
laterali della struttura. Le unità vengono fornite insieme a tiranti
preformati (X-Ties) per collegare il pannello di base del materasso alla
copertura durante il processo di installazione sul sito.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed
indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica
CE.
Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre
certificato in accordo alla ISO
9001:2008 da un organismo terzo indipendente. Il Sistema di
Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre
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certificato in accordo alla ISO 14001:2004 da un organismo terzo
indipendente.
La ditta produttrice dovrà esibire polizza assicurativa RC prodotto per
danni contro terzi (validità decennale come da DPR 224/1988 art. 14)
e per danno da inquinamento ambientale accidentale.
Terminato l’assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione
meccanica e manuale del pietrame, che dovrà essere fornito di idonea
pezzatura, ne friabile ne gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire
dalla maglia della rete

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 9,50

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,300000 24,13 7,24 7,92

22CL.PR.23.10240.e - Materasso tipo reno dim. 3 x 3 x 0,30 con
rivestimento polimerico

mq 0,11 280,04 30,80 33,67

22CL.PR.2.20100.a - BRECCIA
Breccia calcarea

mc 0,3300 22,00 7,26 7,94

22CL.PR.23.10250 - Punti per materasso cad 45,00 0,06 2,70 2,95

22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 15 mc

ora 0,080000 87,98 7,04 7,70

22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore bobcat

ora 0,150000 57,13 8,57 9,37

(SPESE GENERALI)15%*72.30

10,85 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*83.15

8,32 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 91,47

mq 1,00 91,47
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97 Analisi 22CL.PR.U.0930.215

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO MARCATO CE

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geocomposito marcato CE costituito e da
una geostuoia tridimensionale polimerica accoppiata con una
membrana rinforzata (geotessile tessuto in polipropilene laminato su
entrambi i lati con un film di rivestimento impermeabile in
polipropilene) protetta – da un lato – da un geotessile nontessuto.
La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/mq valutata in
accordo EN ISO 9864, e sarà costituita da due strutture, realizzate in
filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e
stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti
di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice
alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta.
La membrana esterna avrà una massa areica di minimo 350 g/mq in
accordo alla EN ISO 9864, sarà caratterizzata da una resistenza a
punzonamento dinamico non superiore a 15 mm valutato in accordo
alla EN ISO 13433, e avrà una permeabilità al vapor d’acqua pari a 2
g/(mq*g), calcolata secondo la ASTM F372
Lo spessore nominale del geocomposito sarà non inferiore ai 15 mm
con carico nominale pari a 2 kPa.
Il geocomposito avrà una massa areica non inferiore a 850 g/mq e
una resistenza a trazione nominale in entrambe le direzione (MD e
CMD) di 10 kN/m (±1.5%) valutata in accordo alla EN ISO 10319
Risulta invece esclusa la saturazione della geostuoia con terreno
vegetale.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,280000 24,13 6,76 15,47

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,280000 26,86 7,52 17,21

22CL.PR.23.10310.a - Geocomposito comprensivo di picchetti e
legature

mq 1,10 18,42 20,26 46,37

(SPESE GENERALI)15%* 34.54

5,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 39.72

3,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 43,69

mq 1,00 43,69
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98 Analisi 22CL.PR.U.0930.220.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con
geostuoia tridimensionale
georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e
spessore minimo di 19mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di stabilizzazione e protezione antierosiva di
scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale, costituita da
monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento
anti U.V. termosaldati nei punti di contattto. Il materiale dovrà essere
sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda
tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle
applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e
fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo ceriticato in
accoordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto
per danni contro terzi e per il danno da inquinamento ambientale
accidentale

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,160000 26,86 4,30 17,39

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,060000 24,13 1,45 5,87

22CL.PR.23.10260.c - Geostuoia tridimensionale spessore 19 mm mq 1,07 6,48 6,93 28,03

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 27,75

(SPESE GENERALI)15%*19.54

2,93 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*22.47

2,25 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 24,72

mq 1,00 24,72
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99 Analisi 22CL.PR.U.0930.225.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
GEOSTUIA TRIDIMENSIONALE AGGRAPPANTE ANTIEROSIVA
Geostuoia di spessore minimo 8 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geostuoia tridimensionale aggrappante
per la protezione di scarpate dall'erosione superficiale ed il
progressivo inerbimento, costituita da una struttura a tre strati di
geogriglie biorientate, realizzate al 100% in Polipropilene (PP)
estruso. Sono compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori,
preparazione del piano di posa e stesa del materiale per intasamento
(terriccio coltivo fine ed asciutto). Rimane esclusa la fornitura a piè
d'opera del materiale per intasamento.

Geostuoia di spessore minimo 8 mm, con resistenza a trazione
longitudinale (MD) ≥ 3,5 kN/m (EN ISO 10319) e resistenza a trazione
trasversale (TD) ≥ 13,0 kN/m (EN ISO 10319), alla deformazione
massima del 25%.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,120000 28,96 3,48 18,87

22CL.PR.23.10380.a - Geostuoia tridimensionale realizzata con tre
strati di geogriglie biorientate sp > 8 mm

mq 1,05 5,33 5,60 30,37

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 29,77

(SPESE GENERALI)15%*14.57

2,19 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%* 16.76

1,68 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 18,44

mq 1,00 18,44
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100 Analisi 22CL.PR.U.0930.225.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
GEOSTUIA TRIDIMENSIONALE AGGRAPPANTE ANTIEROSIVA
Geostuoia di spessore minimo 17 mm

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geostuoia tridimensionale aggrappante
per la protezione di scarpate dall'erosione superficiale ed il
progressivo inerbimento, costituita da una struttura a tre strati di
geogriglie biorientate, realizzate al 100% in Polipropilene (PP)
estruso. Sono compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori,
preparazione del piano di posa e stesa del materiale per intasamento
(terriccio coltivo fine ed asciutto). Rimane esclusa la fornitura a piè
d'opera del materiale per intasamento.

Geostuoia di spessore minimo 17 mm, con resistenza a trazione
longitudinale (MD) ≥ 10,0 kN/m (EN ISO 10319) e resistenza a
trazione trasversale (TD) ≥ 15,0 kN/m (EN ISO 10319), alla
deformazione massima del 20%.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,180000 28,96 5,21 22,02

22CL.PR.23.10380.b - Geostuoia tridimensionale realizzata con tre
strati di geogriglie biorientate sp > 17 mm

mq 1,05 7,62 8,00 33,81

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,080000 68,58 5,49 23,20

(SPESE GENERALI)15%*18.70

2,81 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%* 21.51

2,15 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 23,66

mq 1,00 23,66
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101 Analisi 22CL.PR.U.0930.230.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate
con biostuoia
biostuoie in fibra di cocco

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di
scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due
retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene
fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con
deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere
assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture
longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere
solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante
tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e
larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati
in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda
delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi
gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del
lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature
necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,055000 28,96 1,59 15,04

22CL.PR.23.10270.c - Biostuoia in fibra di cocco mq 1,05 3,18 3,34 31,60

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 68,58 3,43 32,45

(SPESE GENERALI)15%*8.36

1,25 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%*9.61

0,96 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 10,57

mq 1,00 10,57
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102 Analisi 22CL.PR.U.0930.240.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE ANTIEROSIVA PRESEMINATA
Geostuoia tridimensionale aggrappante preseminata per la protezione
di scarpate

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geostuoia tridimensionale aggrappante
preseminata per la protezione di scarpate dall'erosione superficiale e
l'inerbimento (pendii, discariche, canali). E' costituita da una geostuoia
semplice a tre strati di geogriglie biorientate, in Polipropilene (PP)
estruso, assemblata per cucitura meccanica ad un feltro vegetativo
preseminato in viscosa con agugliati semi di graminacee e
leguminose. La geostuoia, di spessore minimo 17 mm, deve garantire
alla deformazione massima del 20% una resistenza a trazione
longitudinale (MD) ≥ 10,0 kN/m (EN ISO 10319) e una resistenza a
trazione trasversale (TD) ≥ 15,0 kN/m (EN ISO 10319). Sono
compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori, preparazione del piano di
posa e stesa del materiale per intasamento (terriccio coltivo fine ed
asciutto). Il numero dei picchetti di ancoraggio è valutato in fase di
progettazione. Rimane esclusa la fornitura a piè d'opera del materiale
per intasamento.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 9,66

22CL.PR.23.10390.a - Geostuoia tridimensionale preseminata mq 1,10 12,70 13,97 46,54

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 22,85

(SPESE GENERALI)15%* 23.73

3,56 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 27.29

2,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 30,02

mq 1,00 30,02
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103 Analisi 22CL.PR.U.0930.250.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina
protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:
maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e
trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e
perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina
annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di
larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla
saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi
resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le
caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate
da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno
qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione
singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella
direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114
anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa
residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h
non superiore all’ 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il
60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo
del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare
non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura
nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in
ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo
per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non
superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione
CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione
ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da
ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da
inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso
manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o
grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo
alla EN 14475

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 14,47

22CL.PR.23.10290.b - Geogriglia da 50 kN/m long. 5 trasv. mq 1,07 7,62 8,15 40,67

22CL.AT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,070000 68,47 4,79 23,90

(SPESE GENERALI)15%*15.84

2,38 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*18.22

1,82 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 20,04

mq 1,00 20,04

- 150 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

104 Analisi 22CL.PR.U.0930.250.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina
protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:
maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e
trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e
perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina
annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di
larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla
saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi
resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le
caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate
da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno
qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione
singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella
direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114
anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa
residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h
non superiore all’ 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il
60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo
del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare
non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura
nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in
ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo
per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non
superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione
CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione
ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da
ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da
inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso
manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o
grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo
alla EN 14475

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 17,11

22CL.PR.23.10290.f - Geogriglia da 80 Kn long. 5 trasv. mq 1,07 10,21 10,92 43,04

22CL.AT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,070000 68,47 4,79 18,88

(SPESE GENERALI)15%*20.05

3,01 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*23.06

2,31 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 25,37

mq 1,00 25,37
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105 Analisi 22CL.PR.U.0930.250.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina
protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:
maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e
trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e
perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina
annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di
larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla
saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi
resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le
caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate
da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno
qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione
singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella
direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114
anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa
residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h
non superiore all’ 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il
60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo
del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare
non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura
nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in
ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo
per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non
superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione
CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione
ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da
ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da
inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso
manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o
grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo
alla EN 14475

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 14,83

22CL.PR.23.10290.c - Geogriglia da 100 kN/m long. 5 trasv. mq 1,07 13,08 14,00 47,85

22CL.AT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,070000 68,47 4,79 16,37

(SPESE GENERALI)15%*23.13

3,47 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*26.60

2,66 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 29,26

mq 1,00 29,26
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106 Analisi 22CL.PR.U.0930.250.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina
protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:
maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e
trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e
perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina
annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di
larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla
saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi
resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le
caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate
da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno
qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione
singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella
direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114
anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa
residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h
non superiore all’ 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il
60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo
del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare
non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura
nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in
ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo
per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non
superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione
CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione
ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da
ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da
inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso
manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o
grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo
alla EN 14475

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 13,07

22CL.PR.23.10290.d - Geogriglia da 150 kN/m long. 5 trasv. mq 1,07 16,00 17,12 51,55

22CL.AT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,070000 68,47 4,79 14,42

(SPESE GENERALI)15%*26.25

3,94 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*30.19

3,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 33,21

mq 1,00 33,21
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107 Analisi 22CL.PR.U.0930.250.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina
protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:
maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e
trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e
perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina
annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di
larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla
saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi
resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le
caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate
da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno
qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione
singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella
direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114
anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa
residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h
non superiore all’ 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il
60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo
del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare
non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura
nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in
ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo
per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non
superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione
CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione
ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da
ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da
inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso
manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o
grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo
alla EN 14475

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,150000 28,96 4,34 11,95

22CL.PR.23.10290.e - Geogriglia da 200 kN/m long. 5 trasv. mq 1,07 18,31 19,59 53,92

22CL.AT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,070000 68,47 4,79 13,18

(SPESE GENERALI)15%*28.72

4,31 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*33.03

3,30 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 36,33

mq 1,00 36,33
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108 Analisi 22CL.PR.U.0930.251.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE
maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e
trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e stesa di geogriglia costituita da una da un nucleo di
filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati,
paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di
resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE).
I nastri, come descritto in precedenza, hanno al loro interno un canale
di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere
ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di
rivestimento di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di
geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo
stes-so tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere allontanata.
La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0
della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h). Il
materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo
norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo
cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle
istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 6,80

22CL.PR.23.10420.b - Geogriglia in filamenti di poliestere maglia
425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e
trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m

mq 1,05 24,77 26,01 60,98

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,070000 68,58 4,80 11,25

(SPESE GENERALI)15%* 33.71

5,06 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 38.77

3,88 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 42,65

mq 1,00 42,65
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109 Analisi 22CL.PR.U.0930.255

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Geostuoia rinforzata con geogriglia

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geocomposito, marcato CE, costituito da
una geogriglia di rinforzo, e da una geostuoia tridimensionale
polimerica, compenetrate e rese solidali durante il processo di
produzione. La geostuoia costituita da due strutture, realizzate in
filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e
stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti
di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice
alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La
resistenza a lungo termine in accordo a norma BS8006 o ISO TR
20432 deve essere supportato da test specifici realizzati da un ente
specializzato.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione,
polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per il danno
da inquinamento ambientale accidentale. La conformità dei prodotti
dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD
89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre
certificato in accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo
indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice
dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 14001 da un
organismo terzo indipendente. Il materiale dovrà possedere
certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO
14025 e EN 15804. La mancata presentazione di tale documentazione
implica la non accettazione del prodotto. Il materiale ha un spessore
nominale compreso tra 13 e 17 mm

0,00 0,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/ 0,00

1,00 0,00
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110 Analisi 22CL.PR.U.0930.255.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Geostuoia rinforzata con geogriglia
Resistenza max a trazione longitudinale 80 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geocomposito, marcato CE, costituito da
una geogriglia di rinforzo, e da una geostuoia tridimensionale
polimerica, compenetrate e rese solidali durante il processo di
produzione. La geostuoia costituita da due strutture, realizzate in
filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e
stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti
di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice
alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La
resistenza a lungo termine in accordo a norma BS8006 o ISO TR
20432 deve essere supportato da test specifici realizzati da un ente
specializzato.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione,
polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per il danno
da inquinamento ambientale accidentale. La conformità dei prodotti
dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD
89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre
certificato in accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo
indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice
dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 14001 da un
organismo terzo indipendente. Il materiale dovrà possedere
certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO
14025 e EN 15804. La mancata presentazione di tale documentazione
implica la non accettazione del prodotto. Il materiale ha un spessore
nominale compreso tra 13 e 17 mm

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,150000 30,51 4,58 13,90

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,100000 78,69 7,87 23,88

22CL.PR.23.10320.d - Geogriglia accoppiata a geostuoia da 80
kN/m long. 20 trasv.

mq 1,05 12,95 13,60 41,26

(SPESE GENERALI)15%* 26.05

3,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 29.96

3,00 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 32,96

mq 1,00 32,96
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111 Analisi 22CL.PR.U.0930.255.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Geostuoia rinforzata con geogriglia
Resistenza max a trazione longitudinale 150 kN/m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geocomposito, marcato CE, costituito da
una geogriglia di rinforzo, e da una geostuoia tridimensionale
polimerica, compenetrate e rese solidali durante il processo di
produzione. La geostuoia costituita da due strutture, realizzate in
filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e
stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti
di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice
alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La
resistenza a lungo termine in accordo a norma BS8006 o ISO TR
20432 deve essere supportato da test specifici realizzati da un ente
specializzato.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione,
polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per il danno
da inquinamento ambientale accidentale. La conformità dei prodotti
dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD
89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre
certificato in accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo
indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice
dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 14001 da un
organismo terzo indipendente. Il materiale dovrà possedere
certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO
14025 e EN 15804. La mancata presentazione di tale documentazione
implica la non accettazione del prodotto. Il materiale ha un spessore
nominale compreso tra 13 e 17 mm

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,150000 30,51 4,58 11,89

22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,100000 78,69 7,87 20,43

22CL.PR.23.10320.f - Geogriglia accoppiata a geostuoia da 150
kN/m long. 20 trasv.

mq 1,05 17,15 18,01 46,74

(SPESE GENERALI)15%* 30.46

4,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 35.03

3,50 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 38,53

mq 1,00 38,53
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112 Analisi 22CL.PR.U.0930.260.a

Fornitura e posa di geocomposito bentonitico GCL

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,050000 28,96 1,45 6,29

22CL.PR.23.10300 - Geocomposito bentonitico mq 1,05 12,70 13,34 57,87

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 68,58 3,43 14,88

(SPESE GENERALI)15%*18.22

2,73 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*20.95

2,10 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 23,05

mq 1,00 23,05

- 159 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

113 Analisi 22CL.PR.U.0930.265.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO BENTONITICO LAMINATO
Geocomposito bentonitico laminato

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa di geocomposito bentonitico laminato (GCL) a base di
bentonite sodica avente uno spessore nominale secco non inferiore a
mm 5,5, costituito da un sandwich di 2 geotessili in polipropilene di
cui uno risulta laminato con una sottile membrana in polietilene (non
risultano ammissibili barriere impermeabili ottenute per spruzzatura di
gomme liquide o assimilabili); la bentonite contenuta nel
geocomposito sarà del tipo granulare e non in polvere caratterizzata
da un contenuto di umidità non superiore al 12% per una massa
areica compresa tra 4.500 e 5.000 gr/mq ed avrà le seguenti
caratteristiche minime:
- contenuto in montmorillonite non inferiore all’ 80%;
- assorbimento d' acqua secondo ASTM E946 non inferiore al 650%;
- rigonfiamento libero secondo ASTM D5890 non inferiore a 24 ml/2g;
- perdita di flusso secondo ASTM D5891 non superiore a 18 ml
I singoli strati del geocomposito saranno assemblati mediante un
sistema continuo di agugliatura meccanica tale da garantire una
resistenza allo spellamento (peeling) secondo ASTM D6496 non
inferiore a 60 N/10 cm ed il geocomposito, prodotto in qualità
secondo le norme ISO 9001, dovrà garantire le seguenti
caratteristiche:
- resistenza meccanica del geocomposito secondo EN ISO 10319
compresa tra 11.5 e 15 kN/m (EN ISO 10319);
- allungamento a rottura minore del 70%;
- permeabilità equivalente secondo UNI 8202-23 e E96 non superiore
a 7 x 10-13 m/s cui corrisponderà una indice di flusso nullo calcolato
secondo le norme ASTM D5887.
Sarà fornito in rotoli di larghezza minima di 4,5 metri. Il materiale
dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla
scheda tecnica, la documentazione CE relativa alle applicazioni
previste. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre
certificato in accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo
indipendente, ed il fornitore dovrà possedere adeguata polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per il danno da
inquinamento ambientale accidentale.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,050000 28,96 1,45 5,22

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 68,58 3,43 12,36

22CL.PR.23.10330.a - Geocomposito bentonitico laminato mq 1,05 16,26 17,07 61,49

(SPESE GENERALI)15%*21.95

3,29 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%* 25.24

2,52 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 27,76

mq 1,00 27,76
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114 Analisi 22CL.PR.U.0930.266.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Fornitura e posa in opera di strato protezione spondale e di fondo,
impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE
membrane in HDPE

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strato protezione spondale e di fondo,
impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE . Il prodotto
dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa
EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le
seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 1800 gr/mq (EN
965); Spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 2,0 mm (ISO
9863-1); Resistenza a trazione non inferiore a 26 MPa (ISO 527);
Allungamento a rottura longitudinale e trasversale non inferiore a
700% (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5000
N (ISO 12236); Resistenza a fatica (secondo ASTM D5397) non
inferiore a 400 h, mFI a 190°C e 5 kg non superiore a 1,3.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 14,77

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 17,77

22CL.PR.7.1016.a - Strato impermeabilizzante in HDPE mq 1,02 6,90 7,04 43,14

22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Autocarro con gruetta

ora 0,010000 54,69 0,55 3,37

(SPESE GENERALI)15%*12.90

1,94 11,89

(UTILE D'IMPRESA)10%*14.84

1,48 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 16,32

1,00 16,32
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115 Analisi 22CL.PR.U.0930.270.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
Geocelle per il controllo dell’erosione e il confinamento dei terreni
Diametro 200 mm e peso non inferiore a 1.600 g/mq

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strutture alveolari a nido d'ape, geocelle,
in polietilene (PE) estruso di colore verde, con spessore 100 mm,
aventi resistenza a taglio delle giunzioni ≥ 0,8 kN e a sbucciatura ≥
0,35 kN. Le geocelle vengono riempite con terreno vegetale
opportunamente compattato; le giunzioni delle celle devono garantire
la continuità idraulica tra le stesse grazie a specifiche aperture; la
mantellata sarà ancorata al terreno con picchetti di quantità e
lunghezza sufficiente per assicurare la stabilità della struttura, valutata
in fase di progettazione. Restano esclusi la preparazione del piano di
posa, da rendere regolare, e la fornitura a piè d'opera del terreno di
riempimento.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 7,37

22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 68,58 6,86 17,43

22CL.PR.23.10400.a - Geocelle diametro 200 mm mq 1,05 20,32 21,34 54,23

(SPESE GENERALI)15%* 31.10

4,67 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%* 35.77

3,58 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 39,35

mq 1,00 39,35
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116 Analisi 22CL.PR.U.0930.280.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PER IL SOSTEGNO DEI
VERSANTI CON ELEMENTI MODULARI A MONO-ANCORAGGIO
(OMBRELLO) H 310X360 CM/H 360X310 CM
dimensioni cm H310x360/H360x310 ca., pari a mq 11.00 ca

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con
elementi modulari a mono-ancoraggio (ombrello) h
310x360/h360x310 cm, costituiti da due travi in acciaio immorsate
zincate a caldo, piastre di immorsamento in acciaio zincate a caldo,
rete di contenimento tipo 8x10 protetta con Galfan lega eutettica Zn-
Al 5%, rete strutturale Ø 8 galvanizzata Classe A, 4 funi metalliche di
controvento Ø 16 mm zincate classe A, profilo tubolare di
collegamento al punto di ancoraggio zincato a caldo, sistema di
connessione palo/paramento frontale con giunto sferico che permetta
un movimento limitato in tutte le direzioni del paramento frontale,
bulloneria per raccordi vari elementi, comprensivo di rinterro con
materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Dimensionamento in base alle specifiche
progettuali. Escluso scavo. Struttura in possesso di Certificato di
Valutazione tecnica rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 7,800000 30,51 237,98 3,83

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 7,800000 28,96 225,89 3,64

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 15,600000 24,13 376,43 6,06

22CL.AT.10.560.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 30000 kg

ora 12,000000 94,81 1 137,72 18,32

22CL.PR.23.10410.a - dimensioni cm H310x360/H360x310 ca., pari
a mq 11.00 ca

cad 1,00 2 932,43 2 932,43 47,21

(SPESE GENERALI)15%* 4910.45

736,57 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 5647.02

564,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6 211,72

cad 1,00 6 211,72
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117 Analisi 22CL.PR.U.0930.281.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PER IL SOSTEGNO DEI
VERSANTI CON ELEMENTI MODULARI A MONO-ANCORAGGIO
(OMBRELLO) RINFORZATO H 310X360 CM/H 360X310 CM
dimensioni cm H310x360/H360x310 ca., pari a mq 11.00 ca

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con
elementi modulari a mono-ancoraggio (ombrello) h
310x360/h360x310 cm, costituiti da due travi in acciaio immorsate
zincate a caldo, piastre di immorsamento in acciaio zincate a caldo,
rete di contenimento tipo 8x10 protetta con Galfan lega eutettica Zn-
Al 5%, rete strutturale Ø 8 galvanizzata Classe A, 8 funi metalliche di
controvento Ø 16 mm zincate classe A, profilo tubolare di
collegamento al punto di ancoraggio zincato a caldo, sistema di
connessione palo/paramento frontale con giunto sferico che permetta
un movimento limitato in tutte le direzioni del paramento frontale,
bulloneria per raccordi vari elementi, comprensivo di rinterro con
materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Dimensionamento in base alle specifiche
progettuali. Escluso scavo. Struttura in possesso di Certificato di
Valutazione Tecnica rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 7,900000 30,51 241,03 3,38

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 7,900000 28,96 228,78 3,21

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 15,800000 24,13 381,25 5,35

22CL.AT.10.560.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 30000 kg

ora 16,300000 94,81 1 545,40 21,68

22CL.PR.23.10410.b - Consolidatore da 11 mq rinforzato cad 1,00 3 238,50 3 238,50 45,43

(SPESE GENERALI)15%* 5634.96

845,24 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 6480.20

648,02 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 7 128,22

cad 1,00 7 128,22
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118 Analisi 22CL.PR.U.0930.282.a

dimensioni cm H200x250/H250x200 ca., pari a mq 5.00 ca

Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con
carico di progetto non inferiore a 300 kN, con paramento di
dimensione non inferiore a 11 mq e profondità di riprofilatura
compresa tra 3.0 e 6.0 m, con n. 1 ancoraggio in doppia fune
spiroidale diam. 16 mm con carico di rottura non inferiore a 450 kN di
lunghezza fino a 6,0 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte).

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 3,600000 30,51 109,84 4,04

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,600000 28,96 104,26 3,83

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 5,400000 24,13 130,30 4,79

22CL.AT.10.560.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 30000 kg

ora 6,800000 94,81 644,71 23,69

22CL.PR.23.10410.c - Consolidtore pari a 5 mq cad 1,00 1 162,05 1 162,05 42,70

(SPESE GENERALI)15%* 2151.16

322,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 2473.83

247,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 721,21

cad 1,00 2 721,21
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119 Analisi 22CL.PR.U.0930.283.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PER IL SOSTEGNO DI
VERSANTI CON ELEMENTI MODULARI A MONO-ANCORAGGIO
(OMBRELLO) H 200X250 CM/H 250X200 CM
dimensioni cm H200x250/H250x200 ca., pari a mq 5.00 ca rinforzato

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con
elementi modulari a mono-ancoraggio (ombrello) h 200x250/h
250x200 cm costituiti da due tubolari in acciaio saldati zincati a caldo,
piastre di immorsamento in acciaio zincate a caldo, geocomposito
costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e
da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese
solidali durante il processo di produzione, rete di contenimento tipo
8x10 protetta con Galfan lega eutettica Zn-Al 5%, 4 funi metalliche di
controvento Ø 10 mm zincate classe A, profilo tubolare di
collegamento al punto di ancoraggio zincato a caldo, bulloneria per
raccordi vari elementi, comprensivo di rinterro con materiale arido di
risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Escluso scavo. (Resistenza massima nominale ca.
180kn)

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 3,600000 30,51 109,84 3,53

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 3,600000 28,96 104,26 3,35

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 5,400000 24,13 130,30 4,18

22CL.AT.10.560.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 30000 kg

ora 7,800000 94,81 739,52 23,75

22CL.PR.23.10410.d - Consolidatore pari a 5 mq rinforzato cad 1,00 1 377,95 1 377,95 44,25

(SPESE GENERALI)15%* 2461.87

369,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 2831.15

283,12 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 3 114,27

cad 1,00 3 114,27
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120 Analisi 22CL.PR.U.0930.284.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PER IL SOSTEGNO DI
VERSANTI CON ELEMENTI MODULARI H 200X250 CM/H 250X200 CM
dimensioni cm H200x250/H250x200 ca. pari a mq 5 ca

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con
elementi modulari h 200x250/h 250x200 cm costituiti da due tubolari
in acciaio saldati zincati a caldo, piastre di immorsamento in acciaio
zincate a caldo, geocomposito costituito da rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale
polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di
produzione, rete di contenimento tipo 8x10 protetta con Galfan lega
eutettica Zn-Al 5%, piedi basculanti in acciaio zincato a caldo,
bulloneria per raccordi vari elementi, comprensivo di rinterro con
materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso scavo. Escluso ancoraggio in
barra.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,800000 30,51 54,92 2,19

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 2,08

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 3,600000 24,13 86,87 3,46

22CL.AT.10.560.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 30000 kg

ora 6,600000 94,81 625,75 24,93

22CL.PR.23.10410.e - Consolidatore pari a 5 mq per rivestimento cad 1,00 1 164,59 1 164,59 46,40

(SPESE GENERALI)15%* 1984.26

297,64 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 2281.90

228,19 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 2 510,09

cad 1,00 2 510,09
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121 Analisi 22CL.PR.U.0930.285.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
OPERE DI RIVESTIMENTO SOSTEGNO, PROTEZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PER IL SOSTEGNO DEI
VERSANTI CON ELEMENTI MODULARI H 300X240 CM/H 240X300 CM
dimensioni cm H240x300/H300x240 ca. pari a mq 7 ca

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con
elementi modulari h 300x240/h240x300 cm, costituiti da due tubolari
in acciaio saldati zincati a caldo, rete di contenimento tipo 8x10
protetta con Galfan lega eutettica Zn-Al 5% e un ulteriore
rivestimento polimerico, piedi basculanti in acciaio zincati a caldo,
piastre in acciaio zincato a caldo per il passaggio di barre di
fondazione, bulloneria per raccordi vari elementi, comprensivo di
rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensionamento in base alle
specifiche progettuali. Escluso scavo. Esclusi ancoraggi in barra.

22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 5,200000 30,51 158,65 3,28

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 5,200000 28,96 150,59 3,11

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 10,400000 24,13 250,95 5,19

22CL.AT.10.560.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico da 30000 kg

ora 10,600000 94,81 1 004,99 20,77

22CL.PR.23.10410.f - Consolidatore da 7 mq cad 1,00 2 260,60 2 260,60 46,71

(SPESE GENERALI)15%* 3825.78

573,87 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 4399.65

439,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 4 839,62

cad 1,00 4 839,62
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122 Analisi 22CL.PR.U.0940.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi antierosivi di rivestimento
Semina a spaglio

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di semina a spaglio rivestimento di superfici
di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea
miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in
quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della
miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in
funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche
geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in
genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle
sementi e germinabilità dovranno essere certificate

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 70,13

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,060 0,22 0,01 1,30

22CL.PR.22.1060 - Concime chimico kg 0,080 0,55 0,04 5,19

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,080 0,24 0,02 2,60

(SPESE GENERALI)15%*0.61

0,09 11,69

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.70

0,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,77

mq 1,00 0,77
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123 Analisi 22CL.PR.U.0940.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi antierosivi di rivestimento
Idrosemina

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,020000 26,86 0,54 58,70

22CL.PR.22.1050 - Semi kg 0,060 0,22 0,01 1,09

22CL.PR.22.1060 - Concime chimico kg 0,080 0,55 0,04 4,35

22CL.PR.22.1070 - Concime organico kg 0,080 0,24 0,02 2,17

22CL.PR.22.1080 - Collante biodegradabile kg 0,015 0,30 0,00

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,0200 1,30 0,03 3,26

22CL.PR.22.1090 - Motoseminatrice ora 0,002000 45,43 0,09 9,78

(SPESE GENERALI)15%*0.73

0,11 11,96

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.84

0,08 8,70

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 0,92

mq 1,00 0,92
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124 Analisi 22CL.PR.U.0940.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi stabilizzanti
Fornitura e messa a dimora di talee legnose

URBANIZZAZIONI

Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee
a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di
due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di
50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e
con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al
piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con
copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di
ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza
adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l’infissione. La
densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della
necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate,
trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative
adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni
climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere
effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle
condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di
fruttificazione

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,200000 26,86 5,37 28,73

22CL.PR.22.10280 - Taleee ramaglie vive per la realizzazione di
gradonate, cordonate, fascinate, viminate

cad 10,00 0,94 9,40 50,29

(SPESE GENERALI)15%*14.77

2,22 11,88

(UTILE D'IMPRESA)10%*16.99

1,70 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 18,69

1,00 18,69
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125 Analisi 22CL.PR.U.0940.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi stabilizzanti
Trapianti di rizomi e cespi

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,200000 26,86 5,37 78,97

(SPESE GENERALI)15%*5.37

0,81 11,91

(UTILE D'IMPRESA)10%*6.18

0,62 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 6,80

mq 1,00 6,80
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126 Analisi 22CL.PR.U.0940.20.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi stabilizzanti
Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi

URBANIZZAZIONI

Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre
specie idonee in pezzi di circa 10 – 15 cm e loro piantagione per circa
4 cm o deposizione sul terreno sminuzzati od interi e ricopertura con
un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il disseccamento. Il
trapianto và eseguito all’inizio o al termine del periodo di riposo
vegetativo in ragione di 3 – 5 pezzi *mq. Tale tecnica và utilizzata per
la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di difficile
riproduzione per seme.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 79,07

(SPESE GENERALI)15%*8.69

1,30 11,83

(UTILE D'IMPRESA)10%*9.99

1,00 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 10,99

cad 1,00 10,99
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127 Analisi 22CL.PR.U.0940.20.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi stabilizzanti
Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio

URBANIZZAZIONI

Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con
certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3-
20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 – 1.20 m, previa
formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni
prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di
fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: l’allontanamento
dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre
organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del
ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con
terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d’acqua o
l’opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione la
pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di
corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza
derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a
radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di
riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il
trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto
delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità
estiva o gelo invernale.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,250000 28,96 7,24 33,14

22CL.PR.22.10290 - Arbusti autoctoni da vivaio cad 1,00 10,03 10,03 45,90

(SPESE GENERALI)15%*17.27

2,59 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*19.86

1,99 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 21,85

cad 1,00 21,85
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128 Analisi 22CL.PR.U.0940.20.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi stabilizzanti
Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio

URBANIZZAZIONI

Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con
certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni
5÷30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m, previa
formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni
prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di
fitocelle, l’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non
idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc.
nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici
della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per
la raccolta d’acqua o l’opposto a seconda delle condizioni pedo-
climatiche della stazione - vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi:
- l’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il
riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte
superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; -
il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta
d’acqua o l’opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della
stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata
compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento
e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori.
Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il
periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o
fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi,
tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di
estrema aridità estiva o gelo invernale.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,400000 28,96 11,58 11,61

22CL.PR.22.10300 - Alberi autoctoni da vivaio cad 1,00 67,26 67,26 67,44

(SPESE GENERALI)15%*78.84

11,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*90.67

9,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 99,74

cad 1,00 99,74
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129 Analisi 22CL.PR.U.0940.20.f

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi stabilizzanti
Viminata viva

URBANIZZAZIONI

Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da
paletti di legno (castagno, ecc.) di ? 8 -12 cm o di ferro ? 12 - 14 mm,
di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori
terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati
ogni 30 cm da paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di
salice vivo o altra specie legnosa con capacità di propagazione
vegetativa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di
lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo
di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata
di almeno 10 cm (I'infossamento ed il contatto con il terreno
consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante). Le
viminate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a
2 m. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di
riposo vegetativo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,250000 28,96 7,24 13,08

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,250000 24,13 6,03 10,89

22CL.PR.22.10310 - Paletti in legno di resinosa o castagno ø 8 - 15
cm L = 1,00 - 1,50 m

cad 1,00 3,07 3,07 5,54

22CL.PR.22.10320 - Verghe elastiche di specie legnose con
capacità di propagazione vegetativa

cad 4,50 2,95 13,28 23,98

22CL.PR.22.10330 - Picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm cad 3,33 4,25 14,15 25,56

(SPESE GENERALI)15%*43.77

6,57 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*50.34

5,03 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 55,37

m 1,000000 55,37
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130 Analisi 22CL.PR.U.0940.20.g

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi stabilizzanti
Fascinata viva semplice

URBANIZZAZIONI

Stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con
necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo
di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei
solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione
vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø
minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con
paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in
ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa,
legati con filo di ferro, il tutto ricoperto con uno sottile strato di
terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di
immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per
aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m
l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno
essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in
ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più
larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina
con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire
solo durante il periodo di riposo vegetativo.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 15,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,300000 24,13 7,24 13,26

22CL.PR.22.10320 - Verghe elastiche di specie legnose con
capacità di propagazione vegetativa

cad 6,00 2,95 17,70 32,43

22CL.PR.22.10310 - Paletti in legno di resinosa o castagno ø 8 - 15
cm L = 1,00 - 1,50 m

cad 1,30 3,07 3,99 7,31

22CL.PR.22.10330 - Picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm cad 1,30 4,25 5,53 10,13

(SPESE GENERALI)15%*43.15

6,47 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*49.62

4,96 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 54,58

m 1,000000 54,58
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131 Analisi 22CL.PR.U.0940.20.h

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi stabilizzanti
Fascinata viva drenante su pendio

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,420000 28,96 12,16 19,42

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,420000 24,13 10,13 16,17

22CL.PR.22.10320 - Verghe elastiche di specie legnose con
capacità di propagazione vegetativa

cad 6,00 2,95 17,70 28,26

22CL.PR.22.10310 - Paletti in legno di resinosa o castagno ø 8 - 15
cm L = 1,00 - 1,50 m

cad 1,30 3,07 3,99 6,37

22CL.PR.22.10330 - Picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm cad 1,30 4,25 5,53 8,83

(SPESE GENERALI)15%*49.51

7,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*56.94

5,69 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 62,63

m 1,000000 62,63
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132 Analisi 22CL.PR.U.0940.20.i

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi stabilizzanti
Fascinata spondale viva di specie legnose

URBANIZZAZIONI

Fascinata spondale viva di specie legnose rinforzata con massi
Protezione del piede di sponda con fascinata viva in corsi d'acqua con
portata relativamente costante e il cui livello medio permetta che la
fascina si trovi fuori dall'acqua per almeno tre mesi durante il periodo
di vegetazione. Le fascine saranno costituite da rami vivi di specie
legnose adatte alla riproduzione vegetativa (salici, tamerici, miricaria)
mescolati ad altre specie, avranno un Ø da 0,20 a 0,50 cm legate con
intervalli di 30 cm con filo di ferro di almeno 2 mm, e verranno poste
in modo da sporgere per 1/2 ÷ 1/3, in un fossatello predisposto al
piede della sponda, su uno strato di rami che sporgeranno per almeno
50 cm da sotto la fascina fuori dall'acqua.
Le fascine verranno fissate ogni 0,8 ÷ 1 m con pali di salice vivi o con
barre in ferro e dovranno essere rincalzate con terreno per garantire
la crescita delle piante. La messa in opera potrà avvenire soltanto
durante il periodo di riposo vegetativo. Nella fascinata rinforzata sino
all'altezza della portata di magra l'alveo viene rivestito con massi di
varia dimensione a rinforzo basale della parte sommersa.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,450000 28,96 13,03 16,51

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,450000 24,13 10,86 13,76

22CL.PR.22.10310 - Paletti in legno di resinosa o castagno ø 8 - 15
cm L = 1,00 - 1,50 m

cad 1,20 3,07 3,68 4,66

22CL.PR.22.10320 - Verghe elastiche di specie legnose con
capacità di propagazione vegetativa

cad 7,00 2,95 20,65 26,17

22CL.PR.22.10330 - Picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm cad 3,33 4,25 14,15 17,93

(SPESE GENERALI)15%*62.37

9,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*71.73

7,17 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 78,90

m 1,000000 78,90
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133 Analisi 22CL.PR.U.0940.20.l

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi stabilizzanti
Gradonata con talee

URBANIZZAZIONI

Stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili
mediante le seguenti operazioni nell'ordine: -banchine o terrazzamenti
ad L orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con leggera
contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷ 3 m l'uno dall'altro, su
cui si dispone longitudinalmente dello stangame preferibilmente di
resinosa o di castagno con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file
parallele, una verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e
una verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di ramaglia in
preferenza di conifere sul fondo dello scavo; ricopertura con uno
strato di terreno di circa 10 collocazione a dimora di talee di salice (od
altra specie legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in
ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso l'esterno dei
pendio per almeno 10 ÷ 20 cm; - scavo superiore. La messa in opera
della cordonata potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo
vegetativo

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,500000 28,96 14,48 13,96

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,500000 24,13 12,07 11,64

22CL.PR.22.10320 - Verghe elastiche di specie legnose con
capacità di propagazione vegetativa

cad 12,00 2,95 35,40 34,13

22CL.PR.22.10340 - Latifoglie radicate (b) di 2 - 3 anni cad 5,00 4,01 20,05 19,33

(SPESE GENERALI)15%*82

12,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*94.30

9,43 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 103,73

m 1,000000 103,73
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134 Analisi 22CL.PR.U.0940.20.m

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi stabilizzanti
Graticciata

URBANIZZAZIONI

Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante graticciata formata da
paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro 12 - 16 mm, di
lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori
terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1.00 m, collegati da verghe morte
di specie legnosa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno
150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e
legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una
parte interrata di almeno 10 cm. E’ indispensabile l’inserimento di
talee al fine di garantire una maggiore durata all’opera.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 9,43

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,400000 24,13 9,65 15,72

22CL.PR.22.10350 - Paletti di castagno cad 0,38 14,16 5,38 8,77

22CL.PR.22.10360 - Rami da intreccio cad 3,50 2,71 9,49 15,46

22CL.PR.22.10320 - Verghe elastiche di specie legnose con
capacità di propagazione vegetativa

cad 3,00 2,95 8,85 14,42

22CL.PR.22.10330 - Picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm cad 2,20 4,25 9,35 15,24

(SPESE GENERALI)15%*48.51

7,28 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*55.79

5,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ 61,37

1,00 61,37

- 181 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

135 Analisi 22CL.PR.U.0940.20.n

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
DISCARICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Interventi stabilizzanti
Palificata viva

URBANIZZAZIONI

Ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da
paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di
cm 12, posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido
per almeno cm 50, inclinati secondo la naturale inclinazione della
sponda, fittamente intessiti con fascine e talee di salici verdi, collegati
in testa con pali del diametro non inferiore a cm 10 rinforzati da
traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, compresi
aggottamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio
di talee di salice in misura di 5 a mq.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,650000 28,96 18,82 9,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,650000 24,13 15,68 7,84

22CL.PR.22.10370 - Tronchi di castagno o resinosa scortecciati ø
20 ^ 30 cm

cad 1,50 44,25 66,38 33,19

22CL.PR.22.10320 - Verghe elastiche di specie legnose con
capacità di propagazione vegetativa

cad 5,00 2,95 14,75 7,37

22CL.PR.22.10350 - Paletti di castagno cad 3,00 14,16 42,48 21,24

(SPESE GENERALI)15%*158.11

23,72 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*181.83

18,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 200,01

mq 1,00 200,01

- 182 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

1 Analisi 22CL.PR.U.1010.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
OPERE MARITTIME
Scavo subacqueo di materiali disciolti commista a pietrame e frantumi
Scavo subacqueo di materiali disciolti commista a pietrame e frantumi -
Eseguito con mezzi marittimi

URBANIZZAZIONI

Scavo subacqueo di materiali disciolti commista a pietrame e frantumi
di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a
mc.0,30 in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per
formazione di cunetta fino alla profondità di m.10 sotto il l.m.m.

Eseguito con benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi
altro mezzo idoneo, escluso il trasporto e lo scarico del materiale
scavato. Allestimento e smobilizzo del cantiere a mare da computarsi
a parte secondo le voci 21CL.PR.U.1010.40

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,060000 28,96 1,74 7,52

22CL.AT.10.4020.b - MEZZI MARITTIMI
Pontone munito di benna mordente

ora 0,060000 275,80 16,55 71,55

18.29*(SPESE GENERALI)15%

2,74 11,85

21.03*(UTILE D'IMPRESA)10%

2,10 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 23,13

mc 1,0000 23,13

- 1 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

2 Analisi 22CL.PR.U.1010.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
OPERE MARITTIME
Scavo subacqueo di materiali disciolti commista a pietrame e frantumi
Scavo subacqueo di materiali disciolti commista a pietrame e frantumi -
Eseguito con mezzi terrestri

URBANIZZAZIONI

Scavo subacqueo di materiali disciolti commista a pietrame e frantumi
di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a
mc.0,30 in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per
formazione di cunetta fino alla profondità di m.10 sotto il l.m.m.

Eseguito con mezzi idonei, compreso il carico del materiale ed escluso
il trasporto dello stesso

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,085000 24,13 2,05 5,06

22CL.AT.10.550.g - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 45000 kg Long Reach

ora 0,085000 114,50 9,73 24,03

22CL.AT.10.4020.a - MEZZI MARITTIMI
Motopontone

ora 0,085000 238,00 20,23 49,96

32.01*(SPESE GENERALI)15%

4,80 11,85

36.81*(UTILE D'IMPRESA)10%

3,68 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 40,49

mc 1,0000 40,49

- 2 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

3 Analisi 22CL.PR.U.1010.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
OPERE MARITTIME
ESCAVO SUBAQUEO SENZA IMPIEGO DI ESPLOSIVI
Scavo subacqueo senza impiego di esplosivi

URBANIZZAZIONI

Escavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla
profondità di 10 m. sotto il livello medio del mare, con mezzi
meccanici idonei, eventualmente muniti di trituratore di idonea
potenza per dare i lavori a regola d'arte. Nel prezzo è compreso
l'onere della rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura
o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, con l'obbligo del loro
salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti,
con idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compresa
l'eventuale disgregazione subacquea dei materiali mediante adeguati
mezzi meccanici ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro di
escavo compiuto a perfetta regola d'arte, compresi il carico sui mezzi
idonei ed il trasporto a mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle
materie di risulta in zone autorizzate dalle Capitanerie di Porto, fino a
5 miglia marine dal cantiere o a terra in apposite aree o vasche di
decantazione, nonchè la movimentazione del carico nell'ambito del
cantiere. Il prezzo, applicato per ogni mc di escavo misurato in sito,
comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il
ritorno a vuoto dei mezzi; gli oneri per il rispetto delle disposizioni
delle autorità competenti in merito alla movimentazione portuale e
quelli relativi alla richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni
necessarie allo scarico, nonchè tutto quanto altro occorre per dare il
lavoro finito alla quota di progetto:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,030000 28,96 0,87 1,89

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,030000 24,13 0,72 1,56

22CL.AT.10.4020.e - MEZZI MARITTIMI
Draga stazionaria

ora 0,030000 444,65 13,34 28,96

22CL.AT.10.4020.a - MEZZI MARITTIMI
Motopontone

ora 0,030000 238,00 7,14 15,50

22CL.AT.10.4020.c - MEZZI MARITTIMI
Rimorchiatore

ora 0,030000 267,92 8,04 17,46

22CL.AT.10.4020.f - MEZZI MARITTIMI
Barca di appoggio con sommozzatore

ora 0,030000 197,00 5,91 12,83

22CL.AT.10.535.a - PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,005000 77,95 0,39 0,85

(SPESE GENERALI)15%*36.41

5,46 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*41.87

4,19 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 46,06

mc 1,0000 46,06

- 3 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

4 Analisi 22CL.PR.U.1010.30.a

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 2,37

22CL.AT.10.4020.f - MEZZI MARITTIMI
Barca di appoggio con sommozzatore

ora 0,350000 197,00 68,95 16,11

22CL.AT.10.4020.c - MEZZI MARITTIMI
Rimorchiatore

ora 0,350000 267,92 93,77 21,91

22CL.AT.10.4020.b - MEZZI MARITTIMI
Pontone munito di benna mordente

ora 0,350000 275,80 96,53 22,55

22CL.AT.10.4020.d - MEZZI MARITTIMI
Chiatta o betta della capacità di carico da 80 a 150 mc

ora 0,350000 197,00 68,95 16,11

(SPESE GENERALI)15%*338.34

50,75 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*389.09

38,91 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 428,00

mc 1,0000 428,00

- 4 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

5 Analisi 22CL.PR.U.1010.30.b

eseguito su esplicita autorizzazione della D.L. con l'impiego di malte
espansive

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,250000 28,96 7,24 2,26

22CL.AT.10.4020.f - MEZZI MARITTIMI
Barca di appoggio con sommozzatore

ora 0,250000 197,00 49,25 15,40

22CL.AT.10.4020.c - MEZZI MARITTIMI
Rimorchiatore

ora 0,250000 267,92 66,98 20,95

22CL.AT.10.4020.b - MEZZI MARITTIMI
Pontone munito di benna mordente

ora 0,250000 275,80 68,95 21,56

22CL.AT.10.4020.d - MEZZI MARITTIMI
Chiatta o betta della capacità di carico da 80 a 150 mc

ora 0,250000 197,00 49,25 15,40

22CL.PR.23.1020 - Miscela chimica espansiva kg 0,700 15,88 11,12 3,48

(SPESE GENERALI)15%*252.79

37,92 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*290.71

29,07 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 319,78

mc 1,0000 319,78

- 5 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

6 Analisi 22CL.PR.U.1010.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
OPERE MARITTIME
TRASPORTO A RIFIUTO IN MARE APERTO
per ogni m3 di escavo misurato in sito e per ogni miglio marino

URBANIZZAZIONI

Compenso per trasporto a rifiuto oltre le cinque miglia marine dal
cantiere, di materie provenienti dagli escavi o dalle demolizioni
subacquee, in mare aperto, previa autorizzazione dell'Autorità
marittima, a mezzo di capaci bette trainate da rimorchiatore o mezzi
similari. Il materiale dragato dovrà essere scaricato in mare aperto,
nelle zone autorizzate dalla Capitaneria di porto ai sensi delle direttive
del Comitato Interministeriale del 26-11-1980 (G.U.R.I. n. 333 del 4-
12-1980) e della Circolare n. 25 del 28-1-1985 del Ministero della
Marina Mercantile. Nel prezzo di applicazione sono compresi altresì gli
oneri relativi alle richieste ed all'ottenimento delle autorizzazioni
necessarie, nonché tutti quelli connessi con il trasporto lo scarico dei
materiali scavati ivi compreso il ritorno a vuoto di tutti i mezzi
impiegati

22CL.AT.10.4020.d - MEZZI MARITTIMI
Chiatta o betta della capacità di carico da 80 a 150 mc

ora 0,010000 197,00 1,97 79,44

(SPESE GENERALI)15%*1.97

0,30 12,10

0,21 8,47

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc/mgl 2,48

mc/mgl 1,000 2,48

- 6 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

7 Analisi 22CL.PR.U.1010.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
OPERE MARITTIME
Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili
Per mc netto reso a ripascimento

URBANIZZAZIONI

Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili,
eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente
secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso
ogni onere e magistero.

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,020000 24,13 0,48 18,53

22CL.AT.10.535.a - PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,020000 77,95 1,56 60,23

(SPESE GENERALI)15%*2.04

0,31 11,97

(UTILE D'IMPRESA)10%*2.35

0,24 9,27

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 2,59

mc 1,0000 2,59

- 7 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

8 Analisi 22CL.PR.U.1010.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
OPERE MARITTIME
SISTEMAZIONE E SPIANAMENTO SUBACQUEO
per metro quadrato

URBANIZZAZIONI

SISTEMAZIONE E SPIANAMENTO con pietrisco calcareo da 30/100
mm per livellamento di scanno di imbasamento secondo la sagoma
prescritta, eseguito con l’ausilio di sommozzatore o palombaro fino
alla profondità di m (-5,00) sotto il l.m.m., compreso: la fornitura del
materiale, il versamento in acqua, la mano d’opera, i mezzi d’opera e
le attrezzature necessarie

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 10,07

22CL.AT.10.4020.d - MEZZI MARITTIMI
Chiatta o betta della capacità di carico da 80 a 150 mc

ora 0,016700 197,00 3,29 6,86

22CL.AT.10.4020.c - MEZZI MARITTIMI
Rimorchiatore

ora 0,016700 267,92 4,47 9,32

22CL.AT.10.4020.f - MEZZI MARITTIMI
Barca di appoggio con sommozzatore

ora 0,100000 197,00 19,70 41,06

22CL.PR.2.2080.b - MISTO
Misto di cava

mc 0,2000 28,18 5,64 11,75

(SPESE GENERALI)15%*37.93

5,69 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*43.62

4,36 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 47,98

mq 1,00 47,98

- 8 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

9 Analisi 22CL.PR.U.1020.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
SALPAMENTI
SALPAMENTO DI SCGLI
Eseguito con mezzi terresti

URBANIZZAZIONI

Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in
conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 6
m. sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei
mezzi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e collocazione
in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti
indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 km dal
punto di raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,220000 24,13 5,31 13,76

22CL.AT.10.550.g - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 45000 kg Long Reach

ora 0,220000 114,50 25,19 65,28

(SPESE GENERALI)15%*30.50

4,58 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*35.08

3,51 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 38,59

mc 1,0000 38,59

- 9 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

10 Analisi 22CL.PR.U.1020.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
SALPAMENTI
SALPAMENTO DI SCGLI
Eseguito con mezzi marittimi

URBANIZZAZIONI

Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in
conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 6
m. sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei
mezzi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e collocazione
in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti
indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 km dal
punto di raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 8,32

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 9,98

22CL.AT.10.4020.a - MEZZI MARITTIMI
Motopontone

ora 0,100000 238,00 23,80 41,01

22CL.AT.10.550.g - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 45000 kg Long Reach

ora 0,100000 114,50 11,45 19,73

(SPESE GENERALI)15%*45.87

6,88 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*52.75

5,28 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 58,03

mc 1,0000 58,03

- 10 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

11 Analisi 22CL.PR.U.1030.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione di muratura
muratura in mattoni o tufo

URBANIZZAZIONI

Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici,
eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m.
compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,540000 28,96 15,64 43,12

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,540000 24,13 13,03 35,93

(SPESE GENERALI)15%*28.67

4,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*32.97

3,30 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 36,27

mc 1,0000 36,27

- 11 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

12 Analisi 22CL.PR.U.1030.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione di muratura
muratura in pietrame

URBANIZZAZIONI

Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici,
eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m.
compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare:

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,600000 28,96 17,38 43,13

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,600000 24,13 14,48 35,93

(SPESE GENERALI)15%*31.86

4,78 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.64

3,66 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 40,30

mc 1,0000 40,30

- 12 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

13 Analisi 22CL.PR.U.1030.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione di muratura
muratura in mattoni o tufo

URBANIZZAZIONI

Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità
l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore
subaqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la
distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo
le disposizioni della D. L. nonchè ogni onere e magistero per dare
l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,700000 28,96 20,27 43,13

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,700000 24,13 16,89 35,94

(SPESE GENERALI)15%*37.16

5,57 11,85

(UTILE D'IMPRESA)10%*42.73

4,27 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 47,00

mc 1,0000 47,00

- 13 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

14 Analisi 22CL.PR.U.1030.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione di muratura
muratura in pietrame

URBANIZZAZIONI

Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità
l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore
subaqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la
distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo
le disposizioni della D. L. nonchè ogni onere e magistero per dare
l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,900000 28,96 26,06 43,11

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,900000 24,13 21,72 35,93

(SPESE GENERALI)15%*47.78

7,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*54.95

5,50 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 60,45

mc 1,0000 60,45

- 14 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

15 Analisi 22CL.PR.U.1030.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
non armato

URBANIZZAZIONI

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a
m -0,50 sul l.m.m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 22,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,800000 24,13 43,43 19,01

22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 1,800000 30,19 54,34 23,78

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,800000 17,08 30,74 13,45

(SPESE GENERALI)15%*180.64

27,10 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*207.74

20,77 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mc 228,51

mc 1,0000 228,51

- 15 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

16 Analisi 22CL.PR.U.1030.30.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
armato

URBANIZZAZIONI

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a
m -0,50 sul l.m.m

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,200000 28,96 63,71 22,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 2,200000 24,13 53,09 19,01

22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 2,200000 30,19 66,42 23,78

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 2,200000 17,08 37,58 13,45

(SPESE GENERALI)15%*220.80

33,12 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*253.92

25,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/mc 279,31

mc 1,0000 279,31

- 16 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

17 Analisi 22CL.PR.U.1030.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore
non armato

URBANIZZAZIONI

Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi
profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore
subbaqueo, compreso il salpamento del materiale risulasnte da
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la
distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo
le disposizioni della D. L. nonché ogni onere e magistero per dare
l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,400000 28,96 69,50 22,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 2,400000 24,13 57,91 19,01

22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 2,400000 30,19 72,46 23,78

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 2,400000 17,08 40,99 13,45

(SPESE GENERALI)15%*240.86

36,13 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*276.99

27,70 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 304,69

mc 1,0000 304,69

- 17 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

18 Analisi 22CL.PR.U.1030.40.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore
armato

URBANIZZAZIONI

Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi
profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore
subbaqueo, compreso il salpamento del materiale risulasnte da
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la
distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo
le disposizioni della D. L. nonché ogni onere e magistero per dare
l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,800000 28,96 81,09 22,81

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 2,800000 24,13 67,56 19,01

22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 2,800000 30,19 84,53 23,78

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 2,800000 17,08 47,82 13,45

(SPESE GENERALI)15%*281

42,15 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*323.15

32,32 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 355,47

mc 1,0000 355,47

- 18 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

19 Analisi 22CL.PR.U.1030.50.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali
su rocce, pietrame, trovanti e simili

URBANIZZAZIONI

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una
altezza pari a m -0,50 sul l.m.m con uso di cemento spaccaroccia,
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata:

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,400000 24,13 33,78 7,81

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,400000 28,96 40,54 9,37

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,200000 17,08 20,50 4,74

22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,200000 54,05 64,86 14,99

22CL.PR.2.1030.m - CEMENTO
Malta a base cemento spaccaroccia in polvere

kg 13,000 14,03 182,39 42,15

(SPESE GENERALI)15%*342.07

51,31 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*393.38

39,34 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 432,72

mc 1,0000 432,72

- 19 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

20 Analisi 22CL.PR.U.1030.50.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali
su cemento non armato

URBANIZZAZIONI

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una
altezza pari a m -0,50 sul l.m.m con uso di cemento spaccaroccia,
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata:

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,600000 24,13 38,61 7,78

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,600000 28,96 46,34 9,34

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,400000 17,08 23,91 4,82

22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,400000 54,05 75,67 15,25

22CL.PR.2.1030.m - CEMENTO
Malta a base cemento spaccaroccia in polvere

kg 14,800 14,03 207,64 41,85

(SPESE GENERALI)15%*392.17

58,83 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*451

45,10 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 496,10

mc 1,0000 496,10

- 20 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

21 Analisi 22CL.PR.U.1030.50.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali
su cemento leggermente armato ( peso medio ferro 90 Kg/mc di CLS )

URBANIZZAZIONI

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una
altezza pari a m -0,50 sul l.m.m con uso di cemento spaccaroccia,
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata:

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,800000 24,13 43,43 6,88

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 8,26

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,600000 17,08 27,33 4,33

22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,600000 54,05 86,48 13,71

22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,800000 31,92 25,54 4,05

22CL.PR.2.1030.m - CEMENTO
Malta a base cemento spaccaroccia in polvere

kg 18,800 14,03 263,76 41,81

(SPESE GENERALI)15%*498.67

74,80 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*573.47

57,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 630,82

mc 1,0000 630,82

- 21 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

22 Analisi 22CL.PR.U.1030.60.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali
su rocce, pietrame, trovanti e simili

URBANIZZAZIONI

Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi
profondità con l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei
ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del
materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto
a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare,
in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti
, secondo le disposizioni della D. L. nonché ogni onere e magistero
per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,800000 24,13 43,43 9,09

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,800000 28,96 52,13 10,92

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,400000 17,08 23,91 5,01

22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,400000 54,05 75,67 15,84

22CL.PR.2.1030.m - CEMENTO
Malta a base cemento spaccaroccia in polvere

kg 13,000 14,03 182,39 38,19

(SPESE GENERALI)15%*377.53

56,63 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*434.16

43,42 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 477,58

mc 1,0000 477,58

- 22 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

23 Analisi 22CL.PR.U.1030.60.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali
su cemento non armato

URBANIZZAZIONI

Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi
profondità con l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei
ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del
materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto
a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare,
in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti
, secondo le disposizioni della D. L. nonché ogni onere e magistero
per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 2,000000 24,13 48,26 8,92

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,000000 28,96 57,92 10,71

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,600000 17,08 27,33 5,05

22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,600000 54,05 86,48 15,99

22CL.PR.2.1030.m - CEMENTO
Malta a base cemento spaccaroccia in polvere

kg 14,800 14,03 207,64 38,38

(SPESE GENERALI)15%*427.63

64,14 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*491.77

49,18 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 540,95

mc 1,0000 540,95
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

24 Analisi 22CL.PR.U.1030.60.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali
su cemento armato

URBANIZZAZIONI

Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi
profondità con l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei
ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del
materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto
a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare,
in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti
, secondo le disposizioni della D. L. nonché ogni onere e magistero
per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 2,200000 24,13 53,09 8,07

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 2,200000 28,96 63,71 9,69

22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A
SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,600000 17,08 27,33 4,16

22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,600000 54,05 86,48 13,15

22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,800000 31,92 25,54 3,88

22CL.PR.2.1030.m - CEMENTO
Malta a base cemento spaccaroccia in polvere

kg 18,800 14,03 263,76 40,10

(SPESE GENERALI)15%*519.91

77,99 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*597.90

59,79 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 657,69

mc 1,0000 657,69
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

25 Analisi 22CL.PR.U.1030.70.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Rimozione di ringhiere, inferriate e simili

URBANIZZAZIONI

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi,
tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 5 km

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,014000 24,13 0,34 49,28

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,007000 28,96 0,20 28,99

22CL.AT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,004000 2,90 0,01 1,45

(SPESE GENERALI)15%*0.55

0,08 11,59

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.63

0,06 8,70

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 0,69

kg 1,000 0,69
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
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A
SU 

TOTALE

26 Analisi 22CL.PR.U.1030.70.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

URBANIZZAZIONI

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi,
tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 5 km

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,005000 24,13 0,12 19,35

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,005000 28,96 0,14 22,58

22CL.PR.2.12010.a - ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0001 318,37 0,03 4,84

22CL.PR.2.12010.g - ABETE DA LAVORO
Abete in travi uso Trieste

mc 0,0001 315,00 0,03 4,84

22CL.PR.2.12010.b - ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 335,32 0,03 4,84

22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,001000 31,92 0,03 4,84

22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 54,60 0,11 17,74

(SPESE GENERALI)15%*0.49

0,07 11,29

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.56

0,06 9,68

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 0,62

kg 1,000 0,62
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

27 Analisi 22CL.PR.U.1030.70.c

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali

URBANIZZAZIONI

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi,
tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 5 km

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,004000 24,13 0,10 20,83

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,004000 28,96 0,12 25,00

22CL.PR.2.12010.a - ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0001 318,37 0,03 6,25

22CL.PR.2.12010.g - ABETE DA LAVORO
Abete in travi uso Trieste

mc 0,0001 315,00 0,03 6,25

22CL.PR.2.12010.b - ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 335,32 0,03 6,25

22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,001000 31,92 0,03 6,25

22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,000500 72,80 0,04 8,33

(SPESE GENERALI)15%*0.38

0,06 12,50

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.44

0,04 8,33

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 0,48

kg 1,000 0,48
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

28 Analisi 22CL.PR.U.1030.70.d

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Manufatti in ghisa del peso inferiore ai 200 kg

URBANIZZAZIONI

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi,
tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 5 km

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,008000 24,13 0,19 30,65

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,008000 28,96 0,23 37,10

22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,001000 31,92 0,03 4,84

22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,000500 72,80 0,04 6,45

(SPESE GENERALI)15%*0.49

0,07 11,29

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.56

0,06 9,68

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 0,62

kg 1,000 0,62
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

29 Analisi 22CL.PR.U.1030.70.e

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Di bitte in ghisa o manufatti assimilabili

URBANIZZAZIONI

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi,
tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 5 km

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,006000 24,13 0,14 29,17

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,006000 28,96 0,17 35,42

22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,001000 31,92 0,03 6,25

22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,000500 72,80 0,04 8,33

(SPESE GENERALI)15%*0.38

0,06 12,50

(UTILE D'IMPRESA)10%*0.44

0,04 8,33

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/kg 0,48

kg 1,000 0,48
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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ELEMENTARE IMPORTO
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A
SU 
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30 Analisi 22CL.PR.U.1030.80.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI PARABORDO IN GOMMA
in legno

URBANIZZAZIONI

Rimozione di parabordo in legno o gomma di qualsiasi forma e
lunghezza fino a tre metri, compreso lo nellimento degli apparecchi di
tenuta e sospensione, il taglio di catene, il prelevamento ed ogni altro
onere e magistero per dare l'operazione compiuta

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 35,96

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 43,11

(SPESE GENERALI)15%*10.62

1,59 11,84

(UTILE D'IMPRESA)10%*12.21

1,22 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 13,43

m 1,000000 13,43
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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SU 
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31 Analisi 22CL.PR.U.1030.80.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI PARABORDO IN GOMMA
in gomma

URBANIZZAZIONI

Rimozione di parabordo in legno o gomma di qualsiasi forma e
lunghezza fino a tre metri, compreso lo nellimento degli apparecchi di
tenuta e sospensione, il taglio di catene, il prelevamento ed ogni altro
onere e magistero per dare l'operazione compiuta

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,300000 24,13 7,24 35,93

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,300000 28,96 8,69 43,13

(SPESE GENERALI)15%*15.93

2,39 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*18.32

1,83 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 20,15

m 1,000000 20,15
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO
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INCIDENZ

A
SU 
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32 Analisi 22CL.PR.U.1030.90.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI PARABORDO PENSILI
in legno

URBANIZZAZIONI

Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione,
compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,260000 24,13 6,27 35,91

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,260000 28,96 7,53 43,13

(SPESE GENERALI)15%*13.80

2,07 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*15.87

1,59 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 17,46

m 1,000000 17,46
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
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ELEMENTARE IMPORTO
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33 Analisi 22CL.PR.U.1030.100.10

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI CIGLIO IN PIETRA
Rimozione di ciglio in pietra o granito eseguita con mezzi meccanici

URBANIZZAZIONI

Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso
accatastamento del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di
quello di risulta

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,300000 24,13 7,24 13,92

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,300000 26,86 8,06 15,49

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,150000 68,43 10,26 19,72

22CL.AT.10.570.a - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore gommato da 12000 kg

ora 0,250000 62,28 15,57 29,93

(SPESE GENERALI)15%*41.13

6,17 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*47.30

4,73 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 52,03

m 1,000000 52,03
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

34 Analisi 22CL.PR.U.1030.100.20

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI CIGLIO IN PIETRA
Rimozione di ciglio in pietra o granito eseguita a mano

URBANIZZAZIONI

Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso
accatastamento del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di
quello di risulta

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,600000 24,13 38,61 30,92

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,600000 26,86 42,98 34,42

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,250000 68,43 17,11 13,70

(SPESE GENERALI)15%*98.70

14,81 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*113.51

11,35 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 124,86

m 1,000000 124,86
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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35 Analisi 22CL.PR.U.1030.110.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini
Rimozione di pietra da taglio in conci eseguita con mezzi meccanici

URBANIZZAZIONI

Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini,
ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee
compreso l'accatastamento in cantiere nei siti indicati dalla Direzione
Lavori e ogni altro onere e magistero

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,360000 24,13 8,69 14,91

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,360000 26,86 9,67 16,60

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,150000 68,43 10,26 17,61

22CL.AT.10.570.a - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI
Escavatore gommato da 12000 kg

ora 0,280000 62,28 17,44 29,93

(SPESE GENERALI)15%*46.06

6,91 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*52.97

5,30 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 58,27

mc 1,0000 58,27
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36 Analisi 22CL.PR.U.1030.110.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini
Rimozione di pietra da taglio in conci eseguita totalmente a mano

URBANIZZAZIONI

Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini,
ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee
compreso l'accatastamento in cantiere nei siti indicati dalla Direzione
Lavori e ogni altro onere e magistero

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,640000 24,13 39,57 31,05

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 1,640000 26,86 44,05 34,57

22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 7 mc

ora 0,250000 68,43 17,11 13,43

(SPESE GENERALI)15%*100.73

15,11 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*115.84

11,58 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 127,42

mc 1,0000 127,42
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37 Analisi 22CL.PR.U.1030.120.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Svellimento di basolato di qualunque classe
Eseguita senza recupero del materiale

URBANIZZAZIONI

Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della
vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e
magistero

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,141000 26,86 3,79 41,65

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,141000 24,13 3,40 37,36

(SPESE GENERALI)15%*7.19

1,08 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*8.27

0,83 9,12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 9,10

mc 1,0000 9,10
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38 Analisi 22CL.PR.U.1030.120.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI
Svellimento di basolato di qualunque classe
Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo

URBANIZZAZIONI

Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della
vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e
magistero

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,306000 24,13 7,38 37,40

22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato 2° livello

ora 0,306000 26,86 8,22 41,66

(SPESE GENERALI)15%*15.60

2,34 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*17.94

1,79 9,07

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 19,73

mq 1,00 19,73
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39 Analisi 22CL.PR.U.1040.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
SCANNI
SCANNI DI IMBASAMENTO
Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di costituzione di strati di bonifica, scanni di
imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura
calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 26 kN/mq e del peso
singolo da 5 kg a 50 kg., proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da
cave accettate dalla D.L. e site ad una distanza non superiore a 10
km., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera in
maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, liimpiego
degli idonei mezzi, anche marittimi, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 4,08

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,120000 24,13 2,90 4,08

22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 0,5880 22,00 12,94 18,21

22CL.AT.10.4020.d - MEZZI MARITTIMI
Chiatta o betta della capacità di carico da 80 a 150 mc

ora 0,050000 197,00 9,85 13,86

22CL.AT.10.4020.g - MEZZI MARITTIMI
Gru semovente

ora 0,050000 86,68 4,33 6,09

22CL.AT.10.4020.c - MEZZI MARITTIMI
Rimorchiatore

ora 0,050000 267,92 13,40 18,86

22CL.AT.10.4020.f - MEZZI MARITTIMI
Barca di appoggio con sommozzatore

ora 0,050000 197,00 9,85 13,86

(SPESE GENERALI)15%*56.17

8,43 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*64.60

6,46 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 71,06

t 1,000 71,06
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40 Analisi 22CL.PR.U.1040.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
SCANNI
REGOLARIZZAZIONE DI SCANNI DI IBASAMENTO
Regolarizzazione di scanni di imbasamento

URBANIZZAZIONI

Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento
eseguito anche a mezzo di palombaro a qualunque profondità,
compreso l'impiego degli idonei mezzi marittimi, la fornitura e la posa
in opera del pietrisco necessario per la regolarizzazione e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 7,38

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,085000 24,13 2,05 6,52

22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 0,2500 22,00 5,50 17,50

22CL.AT.10.4020.d - MEZZI MARITTIMI
Chiatta o betta della capacità di carico da 80 a 150 mc

ora 0,020000 197,00 3,94 12,54

22CL.AT.10.4020.g - MEZZI MARITTIMI
Gru semovente

ora 0,020000 86,68 1,73 5,50

22CL.AT.10.4020.c - MEZZI MARITTIMI
Rimorchiatore

ora 0,020000 267,92 5,36 17,05

22CL.AT.10.4020.f - MEZZI MARITTIMI
Barca di appoggio con sommozzatore

ora 0,020000 197,00 3,94 12,54

(SPESE GENERALI)15%*24.84

3,73 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*28.57

2,86 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mq 31,43

mq 1,00 31,43
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41 Analisi 22CL.PR.U.1050.05.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE
Protezione dei litorali, barriere soffolte, ancoraggio e protezione di
condotte subacque
Geotessili tubolari per protezione dei litorali e/o utilizzo nei nuclei delle
scogliere/ barriere soffolte. Per massima profondità di installazione del
tubolare 10 m

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di geotessili tubolari per protezione dei
litorali e/o utilizzo nei nuclei delle scogliere/ barriere soffolte. Il
geotessile costituente il tubolare dovrà garantire le seguenti
prestazioni minime:
Massa areica EN ISO 9864 - g/m2

≥ 850
Resistenza a trazione MD/CMD EN ISO 10319 - kN/m

≥ 200
Deformazione al carico massimo EN ISO 10319 - %

≤ 15
Resistenza delle cuciture EN ISO 10321 - kN/m

≥ 160
Permeabilità (Q50) EN ISO 11058 - l/m2/s

≥ 20
AOS (O90) EN ISO 12956 - mm

≤ 0.2
Punzonamento dinamico del geotessile EN ISO 13433 -

mm ≤ 8
Resistenza al punzonamento statico del geotessile EN ISO 12236

kN 19
Resistenza agli UV (500 h) ASTM D4355 %

90
In sede di progettazione saranno previsti un idoneo numero di
bocchettoni di riempimento in funzione della lunghezza del tubolare,
ed il materiale previsto per il riempimento sarà del tipo sabbioso con
una granulometria maggiore di 0,5 mm.
Il Sistema Qualità del Produttore dovrà essere certificato a fronte delle
norme UNI EN ISO 9001. Il produttore dovrà possedere inoltre
certificazione ISO 14001 e deve inoltre possedere polizza assicurativa
RC prodotto per danni contro terzi e per il danno da inquinamento
ambientale accidentale.

22CL.RU.1.5.8.a - Operaio subacqueo comune o 1° livello ora 0,550000 36,43 20,04 6,44

22CL.RU.1.5.8.c - Operaio subspecializzato o 3° livello - ora 0,550000 49,10 27,01 8,68

22CL.PR.2.500710.a - Materiali per lavori marittimi
Tubolare geotessile per protezione litorali

mc 1,0000 65,00 65,00 20,89

22CL.AT.10.4020.a - MEZZI MARITTIMI
Motopontone

ora 0,350000 238,00 83,30 26,77

22CL.AT.10.4020.h - MEZZI MARITTIMI
Sistema di pompaggio completo di centralina, pompa e tubazioni
fino a m 12

ora 0,550000 92,00 50,60 16,26

(SPESE GENERALI)15%*245.95

36,89 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*282.84

28,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 311,12

mc 1,0000 311,12
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42 Analisi 22CL.PR.U.1050.05.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE
Protezione dei litorali, barriere soffolte, ancoraggio e protezione di
condotte subacque
Fornitura e posa in opera di materassi bituminosi per l'ancoraggio e/o
protezione di condotte subacque

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di materassi bituminosi per l'ancoraggio e/o
protezione di condotte subacque. L'involucro esterno sarà costituito da
geotessile non tessuto, 100% poliestere, agugliato e di peso minimo
600 g/mq, sarà sagomato e saldato in modo tale da avvolgere
completamente il materasso e consentire il passaggio delle asole di
sollevamento.
Il geotessile avrà le seguenti caratteristiche base: peso (minimo) 600
g/m²; carico di rottura longitudinale e trasversale maggiore 21
KN/m;allungamento minimo alla rottura < 80%; La miscela
bituminosa è costituita da miscela di bitume, sabbia di appropriata
granulometria, materiale litico di opportuna pezzatura ed
eventualmente da speciali additivi. L'armatura del materasso sarà
costituita da elementi di rete metallica a doppia torsione, maglia tipo
8x10 filo diametro 2.7 mm con rivestimento zn/al 5% in conformità
alle norme UNI EN 10223-3, opportunamente disposti unitamente ad
eventuali rinforzi strutturali.
I materassi dovranno garantire la propria funzionalità e integrità
strutturale anche in caso di urti accidentali quali ad esempio la caduta
di un ancora. Per tale motivo drovranno possedere idone certificazione
da ente terzo che garantisca che il valore della penetrazione alla
temperatura di 5 °C non dovrà essere superiore a 80 mm per
materassi di qualsiasi spessore quando testati mediante un
attrezzatura a pendolo del peso di 2.7 t agente alla velocità di 3.55
m/s e cioè con un’energia di impatto di 17 kJ. . I materassi immersi in
acqua non dovranno rilasciare contaminanti quali IPA (Idrocarburi
policiclici aromatici), metalli pesanti ed idrocarburi totali in eccesso ai
limiti di potabilità quando testati in accordo alle ANSI/ANS 16/1/1986,
e tale prestazione dovrà essere certificata da un ente terzo. infine I
materassi dovranno sopportare i carichi fissi e permanenti previsti in
progetto, senza subire limitazioni della propria funzionalità e della
propria vita utile.
La massima impronta ammessa sarà pari ad 1/3 dello spessore del
materasso soggetto ad un carico di 9 t trasmesso da un tubo di
diametro 600 mm. tale prestazione dovrà essere certificata da ente
terzo qualificato.
I dispositivi di sollevamento dei materassi dovranno essere distribuiti
in numero adeguato su tutta la superficie superiore, saranno costituiti
da anelli chiusi in poliestere flosci per evitare agganci accidentali
durante l'esercizio del materasso e per consentine l'accatastamento. I
materassi devono essere in grado di deformarsi sulla condotta e di
adattarsi costantemente alle variazioni dei fondali senza
compromettere la propria integrità anche alle basse temperature.
Il Sistema Qualità del Produttore dovrà essere certificato a fronte delle
norme UNI EN ISO 9001. Il produttore dovrà possedere inoltre
certificazione ISO 14001 e deve inoltre possedere polizza assicurativa
RC prodotto per danni contro terzi e per il danno da inquinamento
ambientale accidentale.
SPESSORE MATERASSO 20 cm

22CL.RU.1.5.8.a - Operaio subacqueo comune o 1° livello ora 3,400000 36,43 123,86 1,12

22CL.RU.1.5.8.c - Operaio subspecializzato o 3° livello - ora 3,400000 49,10 166,94 1,51

22CL.PR.2.500710.b - Materiali per lavori marittimi
Materassi bituminosi per l'ancoraggio e/o protezione di condotte
subacque spessore 20 cm

cad 1,00 7 600,00 7 600,00 68,55

22CL.AT.10.4020.a - MEZZI MARITTIMI
Motopontone

ora 3,400000 238,00 809,20 7,30

22CL.PR.2.500710.c - Materiali per lavori marittimi
Noleggio telaio di sollevamento

ora 3,400000 18,80 63,92 0,58
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(SPESE GENERALI)15%*8763.92

1 314,59 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*10078.51

1 007,85 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 11 086,36

cad 1,00 11 086,36
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43 Analisi 22CL.PR.U.1050.10.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE
Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200
per ciascun mc

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di massi artificiali in cls, classe di resistenza
200, con l'onere della vibratura e della formatura e qualsiasi altro
onere e magistero occorrente ed incluse le casseformi

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,600000 28,96 17,38 10,68

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,600000 24,13 14,48 8,90

22CL.PR.2.1030.h - CEMENTO
Cemento pozzolanico

100 kg 2,000 20,54 41,08 25,24

22CL.PR.2.2010.a - PIETRISCO
Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10¸25

mc 0,8000 25,62 20,50 12,60

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,4000 23,79 9,52 5,85

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,2500 1,30 0,33 0,20

22CL.PR.2.501100.e - MATERIALI PER MASSI ARTIFICIALI
Incidenza dei casseri per mc di massi artificiali

mc 1,0000 12,34 12,34 7,58

22CL.AT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 0,350000 37,21 13,02 8,00

(SPESE GENERALI)15%*128.65

19,30 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*147.95

14,80 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 162,75

mc 1,0000 162,75
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44 Analisi 22CL.PR.U.1050.10.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE
Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200
di forma parallelepipeda o cubica, per ciascun mc

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di massi artificiali in cls, classe di resistenza
200, con l'onere della vibratura e della formatura e qualsiasi altro
onere e magistero occorrente ed incluse le casseformi

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,750000 28,96 21,72 11,92

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,750000 24,13 18,10 9,93

22CL.PR.2.1030.h - CEMENTO
Cemento pozzolanico

100 kg 2,000 20,54 41,08 22,55

22CL.PR.2.2010.a - PIETRISCO
Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10¸25

mc 0,8000 25,62 20,50 11,25

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,4000 23,79 9,52 5,23

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,2500 1,30 0,33 0,18

22CL.PR.2.501100.e - MATERIALI PER MASSI ARTIFICIALI
Incidenza dei casseri per mc di massi artificiali

mc 1,3000 12,34 16,04 8,80

22CL.AT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 0,450000 37,21 16,74 9,19

(SPESE GENERALI)15%*144.03

21,60 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*165.63

16,56 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 182,19

mc 1,0000 182,19
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45 Analisi 22CL.PR.U.1050.20.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE
Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di
mantellata
per ciascun mc eseguito con mezzi marittimi

URBANIZZAZIONI

Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di
mantellata con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi compreso
ogni onere e magistero

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 6,76

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,300000 24,13 7,24 16,86

22CL.AT.10.4020.a - MEZZI MARITTIMI
Motopontone

ora 0,100000 238,00 23,80 55,44

(SPESE GENERALI)15%*33.94

5,09 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*39.03

3,90 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 42,93

mc 1,0000 42,93

- 46 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

46 Analisi 22CL.PR.U.1050.20.b

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE
Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di
mantellata
per ciascun mc eseguito con mezzi terrestri

URBANIZZAZIONI

Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di
mantellata con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi compreso
ogni onere e magistero

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 13,69

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 11,37

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,150000 76,24 11,44 53,99

16.75*(SPESE GENERALI)15%

2,51 11,85

19.26*(UTILE D'IMPRESA)10%

1,93 9,11

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 21,19

mc 1,0000 21,19

- 47 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

47 Analisi 22CL.PR.U.1050.30.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE
Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo tetrapodi
per ciascun mc

URBANIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di massi artificiali in cls, classe di resistenza
300, del tipo tetrapodi, con l'onere della vibratura e della formatura e
qualsiasi altro onere e magistero occorrente ed incluso l'onere delle
casseforme

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 1,481000 28,96 42,89 16,67

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 1,481000 24,13 35,74 13,89

22CL.PR.2.1030.h - CEMENTO
Cemento pozzolanico

100 kg 3,000 20,54 61,62 23,95

22CL.PR.2.2010.a - PIETRISCO
Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10¸25

mc 0,8000 25,62 20,50 7,97

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,4000 23,79 9,52 3,70

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,2500 1,30 0,33 0,13

22CL.PR.2.501100.e - MATERIALI PER MASSI ARTIFICIALI
Incidenza dei casseri per mc di massi artificiali

mc 1,3000 12,34 16,04 6,23

22CL.AT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 0,450000 37,21 16,74 6,51

(SPESE GENERALI)15%*203.38

30,51 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*233.89

23,39 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 257,28

mc 1,0000 257,28

- 48 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

48 Analisi 22CL.PR.U.1050.40.a

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE
Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi
artificiali del tipo tetrapodi compreso ogni onere e magistero
per ciascun mc

URBANIZZAZIONI

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,080000 28,96 2,32 2,85

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,240000 24,13 5,79 7,11

22CL.AT.10.4020.c - MEZZI MARITTIMI
Rimorchiatore

ora 0,080000 267,92 21,43 26,33

22CL.AT.10.4020.a - MEZZI MARITTIMI
Motopontone

ora 0,080000 238,00 19,04 23,39

22CL.AT.10.4020.d - MEZZI MARITTIMI
Chiatta o betta della capacità di carico da 80 a 150 mc

ora 0,080000 197,00 15,76 19,36

(SPESE GENERALI)15%*64.34

9,65 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*73.99

7,40 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 81,39

mc 1,0000 81,39

- 49 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

49 Analisi 22CL.PR.U.1050.50.a

Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg
proveniente da cave - Eseguito con mezzi marittimi

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 4,48

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 3,73

22CL.AT.10.4020.a - MEZZI MARITTIMI
Motopontone

ora 0,100000 238,00 23,80 36,81

22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 1,0000 22,00 22,00 34,02

(SPESE GENERALI)15%*51.11

7,67 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*58.78

5,88 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 64,66

mc 1,0000 64,66

- 50 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

50 Analisi 22CL.PR.U.1050.50.b

Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg
proveniente da cave - Eseguito con mezzi terrestri

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 4,85

22CL.AT.10.550.g - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 45000 kg Long Reach

ora 0,130000 114,50 14,89 29,95

22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 1,0000 22,00 22,00 44,25

39.30*(SPESE GENERALI)15%

5,90 11,87

45.20*(UTILE D'IMPRESA)10%

4,52 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 49,72

mc 1,0000 49,72

- 51 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

51 Analisi 22CL.PR.U.1050.60.a

Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo -
Eseguito con mezzi marittimi

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 7,18

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 5,97

22CL.PR.7.80010.a - Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o
vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 kg franco
cantiere fino a 30 km

t 1,000 19,49 19,49 48,24

22CL.AT.10.4020.a - MEZZI MARITTIMI
Motopontone

ora 0,030000 238,00 7,14 17,67

(SPESE GENERALI)15%*31.94

4,79 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*36.73

3,67 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 40,40

t 1,000 40,40

- 52 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

52 Analisi 22CL.PR.U.1050.60.b

Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo -
Eseguito con mezzi terrestri

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,070000 24,13 1,69 5,07

22CL.PR.7.80010.a - Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o
vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 kg franco
cantiere fino a 30 km

t 1,000 19,49 19,49 58,51

22CL.AT.10.550.g - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 45000 kg Long Reach

ora 0,045000 114,50 5,15 15,46

26.33*(SPESE GENERALI)15%

3,95 11,86

30.28*(UTILE D'IMPRESA)10%

3,03 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 33,31

t 1,000 33,31

- 53 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

53 Analisi 22CL.PR.U.1050.70.a

Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg
- Eseguito con mezzi marittimi

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 6,11

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 5,08

22CL.PR.7.80020.a - Scogli di 2^ categoria del peso singolo
compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica -
franco cantiere fino a 30 km

t 1,000 25,06 25,06 52,81

22CL.AT.10.4020.a - MEZZI MARITTIMI
Motopontone

ora 0,030000 238,00 7,14 15,05

(SPESE GENERALI)15%*37.51

5,63 11,87

(UTILE D'IMPRESA)10%*43.14

4,31 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 47,45

t 1,000 47,45

- 54 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

54 Analisi 22CL.PR.U.1050.70.b

Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg
- Eseguito con mezzi terrestri

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,075000 24,13 1,81 4,55

22CL.AT.10.550.g - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 45000 kg Long Reach

ora 0,040000 114,50 4,58 11,51

22CL.PR.7.80020.a - Scogli di 2^ categoria del peso singolo
compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica -
franco cantiere fino a 30 km

t 1,000 25,06 25,06 62,98

31.45*(SPESE GENERALI)15%

4,72 11,86

36.17*(UTILE D'IMPRESA)10%

3,62 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 39,79

t 1,000 39,79

- 55 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

55 Analisi 22CL.PR.U.1050.80.a

Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg
- Eseguito con mezzi marittimi

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 5,41

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 4,49

22CL.PR.7.80030.a - Scogli di 3^ categoria del peso singolo
compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica -
Franco cantiere fino a 30 km

t 1,000 29,94 29,94 55,83

22CL.AT.10.4020.a - MEZZI MARITTIMI
Motopontone

ora 0,030000 238,00 7,14 13,31

(SPESE GENERALI)15%*42.39

6,36 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*48.75

4,88 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 53,63

t 1,000 53,63

- 56 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

56 Analisi 22CL.PR.U.1050.80.b

Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg
- Eseguito con mezzi terrestri

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,075000 24,13 1,81 4,02

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,050000 76,24 3,81 8,47

22CL.PR.7.80030.a - Scogli di 3^ categoria del peso singolo
compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica -
Franco cantiere fino a 30 km

t 1,000 29,94 29,94 66,56

35.56*(SPESE GENERALI)15%

5,33 11,85

40.89*(UTILE D'IMPRESA)10%

4,09 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 44,98

t 1,000 44,98

- 57 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

57 Analisi 22CL.PR.U.1050.90.a

Scogli di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 kg di natura -
Eseguito con mezzi marittimi

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 3,75

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,100000 24,13 2,41 3,11

22CL.PR.7.80040.a - Scogli di 4^ categoria del peso singolo
superiore a 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica - Franco
cantiere fino a 30 km

t 1,000 48,73 48,73 62,96

22CL.AT.10.4020.a - MEZZI MARITTIMI
Motopontone

ora 0,030000 238,00 7,14 9,22

(SPESE GENERALI)15%*61.18

9,18 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*70.36

7,04 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 77,40

t 1,000 77,40

- 58 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

58 Analisi 22CL.PR.U.1050.90.b

Scogli di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 kg di natura -
Eseguito con mezzi terrestri

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,085000 24,13 2,05 2,89

22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc

ora 0,070000 76,24 5,34 7,52

22CL.PR.7.80040.a - Scogli di 4^ categoria del peso singolo
superiore a 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica - Franco
cantiere fino a 30 km

t 1,000 48,73 48,73 68,64

56.12*(SPESE GENERALI)15%

8,42 11,86

64.54*(UTILE D'IMPRESA)10%

6,45 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 70,99

t 1,000 70,99

- 59 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

59 Analisi 22CL.PR.U.1050.100.a

Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura
proveniente da cave di prestito - Eseguito con mezzi terrestri

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,035000 24,13 0,84 2,30

22CL.PR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

mc 1,0000 24,00 24,00 65,75

22CL.AT.10.550.g - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 45000 kg Long Reach

ora 0,035000 114,50 4,01 10,99

(SPESE GENERALI)15%*28.85

4,33 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*33.18

3,32 9,10

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 36,50

mc 1,0000 36,50

- 60 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

ELEMENTARE IMPORTO

%
INCIDENZ

A
SU 

TOTALE

60 Analisi 22CL.PR.U.1050.100.b

Ripascimento artificiale dell'arenile con l'ausilio di materiale granulare
proveniente da terreni litoranei o da fiumi - Eseguito con mezzi
terrestri

Ripascimento artificiale dell'arenile con l'ausilio di materiale granulare
provenienete da terreni litoranei o da fiumi fino a 10 km di distanza
dall'area di versamento, da prelevare e disporre secondo le sezioni di
progetto e/o le indicazioni della D.L., con l'ausilio di qualsiasi mezzo
terrestre, compreso il trasporto ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi eventuali oneri
di fornitura del materiale

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,035000 24,13 0,84 7,33

22CL.AT.10.550.g - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 45000 kg Long Reach

ora 0,035000 114,50 4,01 34,99

22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Autocarro ribaltabile da 11 mc

ora 0,060000 70,21 4,21 36,74

9.06*(SPESE GENERALI)15%

1,36 11,87

10.42*(UTILE D'IMPRESA)10%

1,04 9,08

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 11,46

mc 1,0000 11,46

- 61 -



ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE 
SPECIALISTICHE

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
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61 Analisi 22CL.PR.U.1050.110.a

Muratura subacquea di mattoni pieni e malta di assoluto cemento tipo
3

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 2,500000 24,13 60,33 5,16

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,100000 28,96 2,90 0,25

22CL.AT.10.4020.f - MEZZI MARITTIMI
Barca di appoggio con sommozzatore

ora 2,500000 197,00 492,50 42,13

22CL.PR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

cad 385,00 0,77 296,45 25,36

22CL.PR.2.1030.h - CEMENTO
Cemento pozzolanico

100 kg 3,230 20,54 66,34 5,67

22CL.PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava

mc 0,2310 23,79 5,50 0,47

22CL.PR.2.26010.a - Acqua mc 0,1000 1,30 0,13 0,01

(SPESE GENERALI)15%*924.15

138,62 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%*1062.77

106,28 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/mc 1 169,05

mc 1,0000 1 169,05
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62 Analisi 22CL.PR.U.1050.120.a

Per massi di peso fino a 5 ton.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,200000 28,96 5,79 3,94

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,200000 24,13 4,83 3,28

22CL.PR.2.501100.a - MATERIALI PER MASSI ARTIFICIALI
Casseri per faccia vista tipo roccia naturale per massi fino a 5 ton.

cad 1,00 10,00 10,00 6,80

22CL.PR.2.3044.d - Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
dimensione massima degli inert
Rck 45 - XS3 - rapporto a/c max<0,45

mc 0,4200 147,50 61,95 42,10

22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,100000 72,80 7,28 4,95

22CL.AT.10.155.d - BETONIERA
Autobetoniera da 8 mc con pompa

ora 0,100000 92,29 9,23 6,27

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,180000 62,39 11,23 7,63

22CL.PR.2.501100.d - MATERIALI PER MASSI ARTIFICIALI
Materiali a perdere per opere accessorie, fori di sollevamento e
passaggi fauna

cad 1,00 6,00 6,00 4,08

(SPESE GENERALI)15%* 116.31

17,45 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 133.76

13,38 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 147,14

t 1,000 147,14
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63 Analisi 22CL.PR.U.1050.120.b

Per massi di peso fino a 10 ton.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,350000 28,96 10,14 6,16

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,350000 24,13 8,45 5,13

22CL.PR.2.501100.b - MATERIALI PER MASSI ARTIFICIALI
Casseri per faccia vista tipo roccia naturale per massi fino a 10 ton.

cad 1,00 10,00 10,00 6,07

22CL.PR.2.3044.d - Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
dimensione massima degli inert
Rck 45 - XS3 - rapporto a/c max<0,45

mc 0,4200 147,50 61,95 37,63

22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,100000 72,80 7,28 4,42

22CL.AT.10.155.d - BETONIERA
Autobetoniera da 8 mc con pompa

ora 0,150000 92,29 13,84 8,41

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,200000 62,39 12,48 7,58

22CL.PR.2.501100.d - MATERIALI PER MASSI ARTIFICIALI
Materiali a perdere per opere accessorie, fori di sollevamento e
passaggi fauna

cad 1,00 6,00 6,00 3,64

(SPESE GENERALI)15%* 130.14

19,52 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 149.66

14,97 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 164,63

t 1,000 164,63
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64 Analisi 22CL.PR.U.1050.120.c

Per massi di peso fino a 15 ton.

22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato 3° livello

ora 0,450000 28,96 13,03 7,45

22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune 1° livello

ora 0,450000 24,13 10,86 6,21

22CL.PR.2.501100.c - MATERIALI PER MASSI ARTIFICIALI
Casseri per faccia vista tipo roccia naturale per massi fino a 15 ton.

cad 1,00 10,00 10,00 5,72

22CL.PR.2.3044.d - Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
dimensione massima degli inert
Rck 45 - XS3 - rapporto a/c max<0,45

mc 0,4200 147,50 61,95 35,43

22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,100000 72,80 7,28 4,16

22CL.AT.10.155.d - BETONIERA
Autobetoniera da 8 mc con pompa

ora 0,180000 92,29 16,61 9,50

22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora 0,200000 62,39 12,48 7,14

22CL.PR.2.501100.d - MATERIALI PER MASSI ARTIFICIALI
Materiali a perdere per opere accessorie, fori di sollevamento e
passaggi fauna

cad 1,00 6,00 6,00 3,43

(SPESE GENERALI)15%* 138.21

20,73 11,86

(UTILE D'IMPRESA)10%* 158.94

15,89 9,09

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/t 174,83

t 1,000 174,83
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