REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO

Addendum al Contratto rep. n. _____ relativo "all'espletamento di servizi tecnici di ingegneria cosi come definiti dall'art 3 lett. vvvv) del d.lgs 50/2016 finalizzati alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e assistenza al collaudo per gli "_____ - Importo € _____ - CUP _____ – CIG _____ - Cod. SIURP _____" (d'ora in poi definito *Progetto originario*)

Per il seguente intervento:

FONDO PROGETTAZIONE 346/2019 – _____ – CUP _____ CIG _____ (d'ora in poi definito Progetto)

TRA

la REGIONE CALABRIA, Cod. Fisc. 02205340793, con sede in Catanzaro, Viale Europa, Loc. Germaneto, in persona dell'Ing. Gianfranco Comito, nella qualità di Dirigente del Settore 1 "Interventi a Difesa del Suolo" del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, giusto decreto n. 6992 del 22.05.2024, di seguito indicato più brevemente come "Ente",

E

l'Ing. _____ nato il _____ a _____ e residente in _____ C.F. _____ in qualità di capogruppo del costituito RTP "_____, con sede _____ in _____ CAP _____ pec _____, giusto i poteri di cui all'atto costitutivo della R.T.P. Rep. _____ Raccolta _____ registrato a _____ il _____ n. _____ serie 1T, autenticato dal Notaio _____ con studio in _____ (di seguito indicato più brevemente come RTP)

PREMESSE

- In data _____, al repertorio n. _____, è stato sottoscritto tra le parti il contratto d'appalto per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e assistenza al collaudo per gli "_____" - Importo € _____ - CUP _____ – CIG _____ - Cod. SIURP _____;
- le attività sono allo stato in fase di _____;
- in esito ad intercorsa corrispondenza tra il Settore Interventi a Difesa del Suolo (nota prot. n. 233551 del 23.05.2023) e l'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico (nota riscontro prot. n.2748 del 29.08.2023), vi è stata condivisione di intenti sulla possibilità di ottimizzazione dei servizi di progettazione rispetto ad altri già affidati in capo al Settore Interventi a Difesa del Suolo e riferiti ad interventi analoghi ricadenti nelle medesime macro-unità fisiografiche e nei medesimi comuni;
- con nota n. _____ del _____ il Settore Interventi a Difesa del Suolo, al fine di procedere ad una progettazione integrata e programmata degli interventi di erosione costiera, ha proposto all'RTP _____ una modifica al contratto rep. n. _____, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 50/2016. La suddetta modifica contrattuale proposta, contempera – in forza di studi ricadenti nelle medesime macro –unità fisiografiche, il completamento delle opere di cui alla progettazione precedentemente affidata;
- con nota, acquisita al prot. n. _____ del _____, l'RTP _____ ha accolto favorevolmente la proposta di cui sopra;
- con decreto commissariale n. 583 del 23.09.2024 è stata assegnata al Settore Interventi a Difesa del Suolo l'esecutività della progettazione degli interventi sotto elencati, giusta convenzione agli atti Rep. 3/24 del

24.09.2024.

- nello specifico, l'intervento di cui si richiede in addendum la complementarità esecutiva di progettazione afferisce al titolo riportato in grassetto nella tabella sopra riportata;
- rinvenuto ancora che, giusta nota del Dirigente del Settore n. 620041 del 03.10.2024, sono stati individuati i RUP dei suddetti interventi, da cui è altresì derivato il Decreto Commissariale n. 673/2024 di presa d'atto,
- nello specifico dell'intervento in oggetto è stato affidato l'incarico di RUP all' _____.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto digitalmente il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2024, fermo e rato il disciplinare di contratto rep. n. _____ del _____ già menzionato, si integra quanto segue:

Art.1 – OGGETTO DELL'INCARICO AGGIUNTIVO

Con il presente atto, l'oggetto dell'incarico originario di cui al contratto rep. _____ del _____ alla suindicata RTP viene integrato con l'incarico della redazione della sola progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento Codice ReNDiS _____ denominato: _____.

La modifica contrattuale di cui al presente atto non supera il limite del 50% dell'importo iniziale, come previsto dal comma 2 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016.

Art.2 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'RTP svolgerà l'incarico complementare aggiuntivo di cui al precedente Art.1 secondo le esigenze e le direttive dell'Ente che potrà richiedere l'introduzione di modifiche e perfezionamenti senza che ciò comporti ulteriore compenso oltre a quanto stabilito con il presente contratto.

In particolare la RTP dovrà altresì predisporre, sulla scorta delle indagini già eseguite e della progettazione in itinere già resa sull'intervento originario (SIURP _____), i livelli progettuali previsti dal Codice per l'intervento "_____" – CUP _____ - Codice ReNDiS _____.

La prestazione dovrà essere svolta in tutti i suoi aspetti generali e particolari ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Ente per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

L'RTP si impegna a partecipare alle riunioni strettamente necessarie per il corretto espletamento dell'incarico.

All'Ente è riservata la facoltà di verificare, con proprio personale, l'attività di progettazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti e contratti sia riguardo ai contenuti che riguardo ai tempi di avanzamento delle prestazioni, come meglio specificato nel successivo art. 4.

Prima dell'approvazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, l'Ente, a mezzo dei propri organi competenti, verificherà la qualità degli elaborati e la conformità degli stessi alle normative vigenti, redigendo in contraddittorio con i progettisti verbale di verifica.

Art.3 – TERMINI DI CONSEGNA E PENALE

L'RTP, stante l'integrazione progettuale di cui al precedente art.1 connessa e complementare, al precedente contratto (Rep. _____ del _____) giusto demando all'art.106 comma 1 lett. B) del D.Lgs.50/2016 è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive oggetto del presente contratto.

Il termine di svolgimento dell'incarico, per complessivi 90 (novanta) giorni, è così esplicitato:

1. progetto definitivo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, da elaborare sulla scorta delle indagini e della progettazione già resa sul progetto originario. Qualora le suddette indagini necessitino di aggiornamenti e/o integrazioni rispetto a quelle già in atti, anche in funzione della scheda ReNDiS della progettazione complementare, ai fini della coerenza e finalità esecutività progettuale del progetto aggiuntivo/complementare, il RUP provvederà ad emettere ordine di servizio. Il progetto definitivo deve essere corredato da tutti gli elaborati previsti dal Codice, compresi quelli specialistici richiesti dagli Enti preposti al rilascio di pareri o nulla osta;
2. il nuovo Piano delle indagini geognostiche, prove su campioni, indagini ambientali, archeologiche - come richiesto dalla competente Soprintendenza - e caratterizzazione dei siti e dei materiali, (ove necessarie) entro e non oltre 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal suddetto ordine di

servizio. Tale tempistica rimane esclusa dalla tempistica complessiva dei 90 giorni e l'esecuzione di tale Piano è oggetto di altra procedura di affidamento da parte della Stazione Appaltante, per la quale comunque al RTP è demandata la direzione dei lavori e la supervisione ai fini della redazione della progettazione esecutiva;

3. progettazione esecutiva: entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del definitivo (completo di tutti i pareri necessari o, laddove previsto, dal P.A.U.R.).

Il progetto, completo di ogni allegato dovrà essere consegnato in formato digitale del d.lgs. 82/2005.
Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata per cause imputabili esclusivamente al RTP oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, decurtato dal compenso finale. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), salvo adeguate giustificazioni del RUP che legittimano il ritardo, l'Ente resterà libero da ogni impegno verso l'RTP incaricato, senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso di spese relativi all'opera eventualmente svolta e non consegnata.

Art.4 – VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Per ogni livello progettuale l'Ente verificherà giusto demando alla normativa di settore in vigenza, la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità.
La verifica sarà effettuata da organismi qualificati, interni o esterni alla Stazione Appaltante, in conformità con quanto stabilito dall'art.26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare attenzione al rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.

Art.5 – COMPENSI SPETTANTI ALLA SOCIETA'

Per le prestazioni aggiuntive di cui al presente contratto il compenso complessivo è pari a € 37.353,06 oltre oneri e IVA computati come per legge.
Il compenso per le prestazioni aggiuntive è stato ritenuto congruo dalla RTP aggiudicataria con nota n. _____ del _____.

Art.6 – MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

È prevista la corresponsione:

- un'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale alla sottoscrizione della presente convenzione previa richiesta del RTP e trasmissione della medesima con dichiarazione di liquidabilità da parte del RUP;
- liquidazione di un ulteriore rateo del 50% (per un totale complessivo ammontante all'80%) sull'importo predefinito al precedente art. 5, all'approvazione del Progetto Definitivo, ovvero previo ottenimento di tutti i pareri;
- il saldo, nella misura del 20% all'approvazione del Progetto Esecutivo, ovvero in esito alle attività di verifica di cui alla vigente normativa di riferimento.

La cauzione definitiva viene aggiornata in conformità con quanto previsto dall'art.103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esecuzione delle prestazioni aggiuntive e cioè per complessivi € _____.
L'importo concordato per la prestazione del servizio di cui al precedente art. 5 si intende comprensivo delle spese definite in forma forfettaria nel compenso e con ciò la RTP rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.
Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.
La RTP dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi all'a Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.
Resta l'obbligo della RTP di istruire la procedura per l'autorizzazione dei calcoli strutturali, qualora ne ricorrano le

condizioni.
Tutti gli atti di liquidazione e contabili devono riportare compiutamente la prestazione dell'opera e il CIG di affidamento incarico.

Art. 7 – ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La RTP accetta espressamente che i corrispettivi sopra indicati, in relazione all'effettivo importo della progettazione e delle altre prestazioni, potranno essere oggetto di ricalcolo esclusivamente nei seguenti casi:

- sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- aggiornamento dell'incarico previa sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno pattuiti consensualmente tra l'Ente e la RTP in maniera proporzionale all'avanzamento dell'incarico espletato.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE AL RTP

L'Ente si impegna a fornire alla RTP tutti gli elaborati tecnici per la redazione del progetto in proprio possesso.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il RTP è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto dall'Ente e che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche e di normativa sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Oltre alla corresponsione dell'onorario, null'altro spetta alla RTP a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art.1 del presente contratto. Pertanto tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

ART.10 - CLAUSOLE RISOLUTIVE

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la Legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012) è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

ART.11 - RECESSO

Il recesso del contratto da parte del RTP nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Ente per i danni provocati.

ART.12 – DIRITTI D'AUTORE

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto resterà di proprietà dell'Ente. Fermo restando che il RUP, in nome e per conto dell'Ufficio del Commissario, potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTP possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato il progetto.

ART.13 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della giurisdizione arbitrale. Il Foro competente è quello di Catanzaro.
Nelle more della risoluzione delle controversie il RTP non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Ente.

ART.14 – ONERI VARI E SPESE DI CONTRATTO

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n.131. Sono a carico del RTP tutte le spese del presente contratto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

ART.15 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il RTP per le prestazioni aggiuntive di cui al presente contratto, è integrata la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. _____ emessa il _____ dalla _____, ai sensi dell'art.103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016, con l'importo di € _____ pari al 10% dell'importo integrativo di cui al presente atto (*rif.* art.1).

ART.16 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto fatta eccezione per le attività indicate all'art.31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016. Pertanto, il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità del contratto di cessione.

ART.17 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI

L'Ente e la RTP con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano espressamente di accettare tutte le norme aggiuntive contenute e/o richiamate e restano impegnati ad ottemperarvi. La RTP, sotto personale responsabilità, dichiara di non trovarsi, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

ART.18 – OBBLIGHI DELL' INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La RTP è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. A tal fine si specifica che, ai sensi dell'art.3 comma 7 della citata L.136/2010 il conto correlato dedicato, è:

Ing. _____: Istituto: _____ Codice IBAN: _____ Codici di riscontro: ABI _____ CAB _____ CIN ___.

Art.19 – SEDE

La RTP incaricata dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'incarico il proprio domicilio presso lo studio dell'_____ in _____ CAP _____.

Art.20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 101/2018, l'Ente procederà al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto. I suddetti dati saranno sottoposti al trattamento automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti al presente contratto. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti autorità pubbliche o soggetti privati, in adempimento agli obblighi di legge.

Art.21 - PATTO D'INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE

L'RTP incaricata dichiara di accettare le clausole pattizie di cui al "PATTO D'INTEGRITÀ" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione Giunta Regionale n. 33 del 30.01.2019 pubblicato sul BURC n. 21 del 4 febbraio 2020 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che firmato digitalmente dalle parti si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'RTP dichiara inoltre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'Amministrazione Regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; dichiara altresì di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione

di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art.22 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto ed alla sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alla Cassa professionale di appartenenza, sono a carico della RTP.

Art.23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e della normativa applicabile in materia correlata all'oggetto dell'affidamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA RTP	PER LA REGIONE CALABRIA
Il Capogruppo/Mandatario	Il Dirigente
Ing. _____	Ing. Gianfranco Comito
(con firma digitale)	(con firma digitale)