
Lavori su Turbina 
1. Apertura della cassa turbina 
2. Apertura dei supporti turbina 
3. Smontaggio delle semicasse statoriche superiori 
4. Rimozione del rotore e approntamento dello stesso alla spedizione da effettuarsi utilizzando un 
idoneo cavalletto metallico (attrezzatura che dovrà rimanere in dotazione alla macchina) 
5. Rimozione delle cassine/diaframmi interne statoriche e dei manicotti di tenuta e loro 
approntamento alla spedizione. 
6. Sabbiatura di rotore e cassine/diaframmi 
7. Rimozione in officina delle tenute (a labirinto) statoriche e rotoriche su rotore e cassine/diaframmi 
e verificarne lo stato di conservazione 
8. Fornitura ed installazione di tutte le molle delle tenute vapore 
9. Eventuale ripristino dei colli rotore (portate cuscinetti) 
10. Controlli ND (Liquidi penetranti e Magnaflux) su rotore e parti statoriche 
11. Controllo geometrico del rotore (run-out geometrico) e controllo del magnetismo residuo sulle 
piste delle sonde Bently Nevada (run-out magnetico) con eventuali azioni correttive 
12. Bilanciatura dinamica rotore 
13. Spedizione del rotore e delle cassine/diaframmi in impianto 
14. Profondo esame del supporto anteriore e del supporto posteriore turbina. 
15. Rimontaggio delle nuove tenute su rotore e cassine/diaframmi 
16. Rimontaggio delle cassine/diaframmi e loro ricentratura mediante asse finto 
17. Rimontaggio rotore 
18. Chiusura turbina e controllo (ed eventuale rifacimento) dell’allineamento tra turbina e riduttore. 
 
Lavori su Riduttore 
19. Apertura cassa riduttore per verifica rotismi e cuscinetti 
20. Eliminazione della ruggine presente negli giunti di collegamento con turbina e alternatore 
21. Verifica dei giuochi della dentatura, controllo del contatto denti e applicazione del Diken Red per 
controlli successivi sotto carico 
22. Controllo (ed eventuale rifacimento) dell’allineamento Riduttore – Alternatore Altre 
fasi/attività/forniture incluse nel contratto 
23. Controllo di tutta la strumentazione a bordomacchina e, se necessario, effettuarne la sostituzione 
e/o l’integrazione (se mancante) 
24. Verifica (controlli geometrici, N. D. e funzionali) dei sottogruppi turbina principali (servomotori 
di regolazione, valvole di regolazione vapore, valvola di scatto) con eventuale sostituzione delle parti 
non funzionanti 
25. Fornitura e montaggio della coibentazione cassa turbina 
26. Fornitura di eventuali attrezzature non standard necessarie per il sollevamento rotore turbina e 
cassine/diaframmi 
27. Effettuazione del trasporto di rotore e cassine/diaframmi c/o le officine dove effettuare sabbiatura 
e bilanciatura 
28. Effettuazione del trasporto dei sottogruppi c/o le officine dove effettuare le attività di controllo e 
ripristino 
29. Effettuazione di tutta la movimentazione necessaria delle parti smontate fino alla caricazione sul 
camion (e ritorno) 
30. Fornitura dell’olio di primo riempimento e di tutta l’attrezzatura necessaria al flushing 
dell’impianto olio (cartucce filtranti comprese) 
31. Pulizia con olio detergente della cassa olio e di tutto l’impianto olio 
32. Smontaggio e controllo della pompa ausiliaria e della pompa di emergenza. 
33. Sostituzione e fornitura di tutte le guarnizione olio e vapore del turboalternatore 



34. Controllo elettromeccanico dei motori delle pompe ausiliaria e emergenza (ed eventuale loro 
sostituzione) 
35. Smontaggio e revisione delle valvole di N.R. poste sulle tubazioni degli spillamenti 
36. Progettazione dei cablaggi tra skid e sala quadri e sala controllo   
37. Progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio dei quadri elettrici di supervisione, 
controllo e protezione del turboalternatore. 
 


