INTERVENTI APPROVATI CON DETERMINA N.1275 DEL 26.04.2022
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.

Linea di caricamento CDR

Interventi di manutenzione straordinaria ai carroponti esistenti.

Revisione benna "Eurobenne" con riparazione chela

Sostituzioni Funi Carriponte

Fornitura e posa in opera ruote antiritorno avvolgicavo benna

fornitura e posa in opera rulli bozzello carroponte e n.1 bozzello completo

DN AW N -

Verifica e taratura inverter carroponte

Sostituzione del nastro trasportatore di alimentazione CDR.

6 Fornitura e Posa in opera dei tappeti dei nastri caricamento CDR L.1 e L.2

Interventi di manutenzione straordinaria dei feeder.

7 Sostituzione Tamburi Rompizzolle CDR L.1 e L.2

Ripristino carpenteria parti strutturali Linea caricamento CDR L.1 e L.2

Caldaie 1° e 2° linea

Lavaggio della superficie dei generatori.

9 Lavaggio Idrodinamico Caldaia 1 e Caldaia 2

Linea Fumi 1° e 2° linea

Revisione generale del sistema di filtrazione a maniche della linea di depurazione fumi.

10 Fornitura e posa in opera di lamiere e materiali per FAM e cicloni L.1+L.2
11 Fornitura e posa in opera rotocelle
12 Sostituzione soffietti linea fumi

Fornitura, prefabbricazione e resa in opera di scambiatori al camino.

Revisione generale dei ventilatori di coda e/o installazione di nuovi ventilatori.

13 Smontaggio ed equilibratura Girante ricircolo fumi Lineal

14 Riparazione Inverter Ricircolo Fumi

15 Verifica vibrazioni e verifica equilibratura Ventilatori

16 Sostituzione cavi di alimentazione Ventilatori di ricircolo Fumi Linea 1 e Linea 2

Combustione 1° e 2° linea

Fornitura, prefabbricazione e resa in opera delle seguenti componenti: a) Lance per ammoniaca
comprensive di nebulizzatori b) Termocoppie per pozzetti

17 Fornitura lance ammoniaca

Revisione generale della strumentazione di controllo e delle componenti meccaniche della

componente.
18 Manutenzione ugelli letto fluido Caldaial
19 Sostituzione Coclea Back-pass Linea2 (coclea disponibile)
20 Montaggio Serpentine sciolte Caldaia 2 - (n°5 serpentine disponibili)
21 Ripristino Aspiratore centralizzato edificio Caldaie
22 Revisione sistema di depolverizzazione




23 Ripristino Refrattario Caldaial (con fornitura materiali)

24 Montaggio nuovo livello magnetico corpo cilindrico (disponibile in impianto)

24B SET Completo Ugelli Letto fluido Caldaia 1

Attivita elettrostrumentali

Revisione generale e verifica della funzionalita delle quadristiche di campo per riefficientare le
componenti e dei plc.

25 Fornitura schede DCS — ricambi

26 Installazione nuovi pannelli soffiatori

27 Fornitura Manodensostati sottostazione elettrica
28 Fornitura Nuovo generatore di idrogeno

29 Fornitura di n°2 lance campionatore AMESA
30 Revisione straordinaria UPS

Revisione inverter ventilatori.

31 Intervento di controllo e Manutenzione Inverter NIDEC (Condensatore + Linea Fumi)
32 Fornitura n.2 inverter delle ventole del condensatore
33 Riparazione inverter ricircolo fumi

Ciclo termico e ausiliari

Revisione generale di tutte le componenti.

34 Nuova Proboscide Scarico Ceneri da Silos
35 Fornitura nuova valvola Metano
36 Manutenzione Straordinaria Sistema aria compressa (inclusa ricambistica)
37 Fornitura pompe additivi Caldaie
38 Fornitura Pompa Ciclo Chiuso - acqua raffreddamento Bottom
39 Taratura e Manutenzione Valvole Sicurezza Impianto
40 Guasto Turbina
41 Ricambi per separatore acqua/olio turbina
42 Interventi di ripristino delle strutture ammalorate
Pulizia del condensatore.
43 Attivita di lavaggio a secco comprensiva di predisposizione di ponteggi

Redler evacuazione linea 1 e 2: sostituzione totale delle catene, delle slitte e delle piastre di
trascinamento; ripristino delle lamiere esterne.

44 Sostituzione Fondi Redler

45 Fornitura di n°2 redler completi [P001

Elevatore a tazze linea 1 e 2: sostituzione dei distanziali alloggiati all’interno dell’elevatore e delle
tazze usurate

46 Sostituzione Nastro elevatore tazze

47 Revisione Generale degli Impianti di demineralizzazione con fornitura ricambistica

Terzo canale

48 Fornitura e posa in opera Sh1+ relative porzioni tubi di parete posteriore ed intermedia
su una linea + evaporatori (tutto il 3° canale)




