Attivita in corso affidate dalla Citta Metropolitana di Reggio Calabria

Linea di caricamento cdr
Interventi di manutenzione straordinaria ai carroponti esistenti.

1 Revisione benna "Eurobenne" con riparazione chela Revisione della benna
"Eurobenne" con riparazione della chela effettuata da Ditta Specializzata

2 Sostituzioni Funi Carroponte e tamburi avvolgicavi "Sostituzione delle funi dei
carriponte effettuata da Ditta Qualificata. IL lavoro comprende anche la sostituzione del tamburo
avvolgicavi.
La Ditta fornira tutte le certificazioni a norma di legge degli organi di sollevamento sostituiti."

3 Fornitura e posa in opera ruote antiritorno avvolgicavo benna Fornitura e posa
in opera delle ruote antiritorno dell'avvolgicavo della benna effettuato da personale specializzato e
qualificato

4 fornitura e posa in opera rulli bozzello carroponte e n.l bozzello completo

Fornitura e posa in opera di n.10 rulli dei bozzelli dei carriponte e n.1 bozzello completo,
effettuata da Operai Meccanici Specializzati. La Ditta fornira tutte le certificazioni a norma di
legge degli organi di sollevamento sostituiti

5 Verifica e taratura inverter carroponte Intervento di revisione degli inverter
Schneider dei carriponte effettuato da Ditta Specializzata. L'intervento comprende le attivita di
smontaggio, verifica, revisione e rimontaggio, incluso il collaudo finale

Sostituzione del nastro trasportatore di alimentazione CDR.

6 Fornitura e Posa in opera dei tappeti dei nastri caricamento CDR L.1 e L.2

Fornitura e posa in opera dei tappeti in gomma dei nastri caricamento CDR di entrambe le
linee effettuate da Personale Specializzato e dotato delle attrezzature necessarie ad effettuare le
saldature a freddo

Interventi di manutenzione straordinaria dei feeder.

7 Sostituzione Tamburi Rompizzolle CDR L.1 Fornitura e posa in opera dei
tamburi "rompizzolle" dei feeder di entrambe le linee effettuati da Personale Specializzato dotato
degli idonei mezzi di sollevamento. I tamburi verranno smontati dal piano di lavoro e, con 1'ausilio
di autogru,in area indicata dalla Direzione Lavori. I nuovi tamburi verranno portati in quota da
idonea autogru.

7 Sostituzione Tamburi Rompizzolle CDR L.2Fornitura e posa in opera dei tamburi
"rompizzolle" dei feeder di entrambe le linee effettuati da Personale Specializzato dotato degli
idonei mezzi di sollevamento. I tamburi verranno smontati dal piano di lavoro e, con l'ausilio di
autogru,in area indicata dalla Direzione Lavori. I nuovi tamburi verranno portati in quota da
idonea autogru.

8 Ripristino carpenteria parti strutturali Linea caricamento CDR L.1 e L.2

Fornitura e posa in opera di porzioni di carpenterie dei feeder di entrambe le linee
effettuate da personale Specializzato, inclusa la fornitura e sostituzione delle tapparelle. Nel lavoro
¢ inclusa la revisione dei motoriduttori e la eventuale sostituzione di quelli per i quali risultera
impossibile effettuarne il ripristino, effettuata da meccanici specializzati
Caldaie 1° e 2° linea

Lavaggio della superficie dei generatori.

9 Lavaggio Idrodinamico Caldaial e Caldaia2 "Lavaggio idrodinamico delle parti
esterne delle tubazioni in pressione di entrambe le caldaie effettuato da Ditta Qualificata, che si
occupera, tramite l'utilizzo di attrezzature di dosaggio ed irrorazione dei liquidi di lavaggio, alla
pulitura di dette porzioni.

L'attivita sara preceduta dall'esecuzione di n.2 ponteggi:

- n.1 sotto i canali screen

- n.1 sotto la zona dei banchi economizzatori (al fine di realizzare la condotta di scarico del fango
residuale).

Alla conclusione dell'attivita verra smaltito il fango residuo"

Linea Fumi 1° e 2° linea



Revisione generale del sistema di filtrazione a maniche della linea di depurazione
fumi.
10 Fornitura e posa in opera di lamiere e materiali per FAM e cicloni L.1+L.2
Fornitura e posa in opera di lamiere al fine di ripristinare le parti maggiormente
ammalorate e forate. Il lavoro sara preceduto dall'allestimento di ponteggi adeguati al fine di
raggiungere in sicurezza le zone interessate dall'intervento, previa scoibentazione e successivo
smaltimento delle parti demolite
11 Fornitura e posa in opera rotocelle  Fornitura e posa in opera di n.12 rotocelle.
L'attivita verra svolta tramite smontaggio delle vecchie rotocelle e montaggio in opera dei nuovi
materiali, effettuato da Operai Meccanici Specializzati
12 Sostituzione soffietti linea fumi Fornitura e posa in opera dei soffietti
ammalorati presenti nella linea fumi. L'intervento sara eseguito da Operai Meccanici Specializzati
previa realizzazione di ponteggi adeguati a raggiungere in sicurezza la quota di lavoro. I soffietti
sostituiti verranno accatastati in area indicata dalla Direzione Lavori
Revisione generale dei ventilatori di coda e/o installazione di nuovi ventilatori.

13 Smontaggio ed equilibratura Girante ricircolo fumi Lineal "Revisione del
ventilatore di ricircolo fumi della linea 1 effettuato da Ditta Specializzata. Il lavoro sara effettuato
tramite:

- smontaggio - verra impiegato un mezzo di sollevamento adeguato al carico da movimentare
- trasferimento della girante in officina dove verra effettuata 1'equilibratura a banco
- trasporto presso l'impianto e rimontaggio"

14 Riparazione Inverter Ricircolo Fumi "Revisione e riparazione dell'inverter a
servizio del ventilatore ricircolo fumi della linea 1. Il ventilatore verra smontato da Operai
Elettricisti Specializzati; sara spedito presso le Officine di Ditta Primaria Specializzata che
effettuera:

- ispezione, controllo e test per 1'individuazione delle parti danneggiate;
- sostituzione delle parti danneggiate;

- assemblaggio

L'inverter verra montato in opera da Operai Elettricisti Specializzati"

15  Verifica vibrazioni e verifica equilibratura Ventilatori Revisione in campo dei
ventilatori effettuata da Ditta Specializzata. L'attivita verra effettuata tramite misura in campo
delle vibrazioni, confronto con i valori standard ed eventuale riequilibratura in caso di scostamenti
oltre i range definiti dai manuali di uso e manutenzione

16  Sostituzione cavi di alimentazione Ventilatori di ricircolo Fumi Linea 1 e Linea2

"Fornitura e posa in opera dei cavi di alimentazione dei ventilatori di ricircolo fumi di
entrambe le linee.

L'intervento sara eseguito da Ditta Specializzata "

Combustione 1° e 2° linea

Fornitura, prefabbricazione e resa in opera delle seguenti componenti: a) Lance per
ammoniaca comprensive di nebulizzatori b) Termocoppie per pozzetti del letto fluido completi di
elementi esterni.

17  Fornitura lance ammoniaca Fornitura e posa in opera delle lance di dosaggio
dell'ammoniaca di entrambe le linee. Il montaggio sara effettuato da Operai Meccanici
Specializzati.

Revisione generale della strumentazione di controllo e delle componenti meccaniche
della componente.

18  Manutenzione ugelli letto fluido Caldaial "Posa in opera degli ugelli del letto
fluido (forniti dall'Ente). Il lavoro verra effettuato nelle seguenti fasi:

- demolizione del refrattario effettuato da Ditta Specializzata, tramite martelletto pneumatico;
- rimozione dei vecchi ugelli, effettuata da Operai Meccanici Specializzati;
- posa in opera dei nuovi ugelli effettuata da Operai Meccanici Specializzati sotto il



coordinamento di personale della societa Valmet;
- posa in opera del nuovo strato di refrattario effettuato da Ditta Specializzata;
- smaltimento dei materiali (refrattario ed ugelli) rimossi"
19  Sostituzione Coclea Back-pass Linea2 (coclea disponibile) "Posa in opera della
coclea ""back pass"" Linea 2 effettuata nelle seguenti fasi:
- caricamento della coclea tramite autogru su camion dotato di pianale e trasporto in prossimita
dell'area di lavoro;
- smontaggio della vecchia coclea e posizionamento in area indicata dalla DL
- montaggio della nuova coclea effettuato da Operai Specializzati e con l'ausilio di autogru"
20  Montaggio Serpentine sciolte Caldaia 2 - (n°5 serpentine disponibili)
"Fornitura e posa in opera di porzioni di tubazioni del terzo canale della Linea 2
necessarie per effettuare le riparazioni in occasione delle rotture che avverranno durante I'esercizio
(serpentine Sh2 - serpentine Sh1 - - evaporatori - tubi di parete).
Il lavoro sara effettuato tramite l'intervento di squadre di Operai Specializzati composte da
saldatori (argonisti) e tubisti che procederanno all'effettuazione delle riparazioni con i materiali
approvvigionati ad hoc per tali interventi.
Verranno altresi allestiti i necessari ponteggi per accedere in sicurezza alle parti in quota. "
20.bis Montaggio serpentine sciolte Caldaia 2 e riparazione perdite (fermata gennaio)
"Fornitura e posa in opera di porzioni di tubazioni del terzo canale della Linea 2
necessarie per effettuare le riparazioni in occasione delle rotture che avverranno durante I'esercizio
(serpentine Sh2 - serpentine Sh1 - - evaporatori - tubi di parete).
Il lavoro sara effettuato tramite l'intervento di squadre di Operai Specializzati composte da
saldatori (argonisti) e tubisti che procederanno all'effettuazione delle riparazioni con i materiali
approvvigionati ad hoc per tali interventi.
Verranno altresi allestiti i necessari ponteggi per accedere in sicurezza alle parti in quota.
Il primo intervento avverra durante la Fermata Generale per la revisione della turbina, in cui
verranno sostituite n.13 serpentine del Sh2 oltre a 6 serpentine del Sh1"
21  Ripristino Aspiratore centralizzato edificio Caldaie "Fornitura e posa in opera di
parti dell'aspiratore centralizzato posto all'interno dell'edificio caldaie.
L'intervento verra eseguito da Operai Meccanici Specializzati. "
22 Revisione sistema di depolverizzazione "L'attivita verra eseguita da Operai
Meccanici ed Elettrostrumentisti Specializzati nelle seguenti fasi:
- fornitura e posa in opera di cartucce del filtro depolverizzatore;
- fornitura e posa in opera di ricambistica per sostituzione delle parti ammalorate dell'impianto
elettrico (inverter e interruttori)
L'intervento sara effettuato da Operai Meccanici Specializzati"

23 Ripristino Refrattario Caldaial (con fornitura materiali) ~ "Esecuzione di
intervento di posa in opera di nuovo refrattario in luogo del vecchio ammalorato eseguito da Ditta
Specializzata.

I1 lavoro sara eseguito con le seguenti modalita (a seguito della realizzazione di un ponteggio di
altezza adeguata a raggiungere i punti piu elevati):
a)Rimozione del rivestimento refrattario degradato della zona bassa “Sidewalls Furnace” (Pos.5)
del disegno di cui sopra, parete perimetrale sopra i nasi (Pos.4B) fino ad un massimo di 25mq
b)Rimozione degli ancoraggi degradati
c)Evacuazione delle risulte attraverso lo scarico del forno
d)Ripristino degli ancoraggi prevedendo sostituire fino a 40 ancoraggi per mq
f)Ripristino del rivestimento refrattario con calcestruzzo refrattario alluminoso, gettato e vibrato in
appositi casseri
Questo ci induce ad aumentare lo spessore di almeno 20mm del rivestimento refrattario per
consentire I’introduzione dell’ago vibrante
g) Smontaggio attrezzature e pulizia zone di lavoro
h) Smaltimento del refrattario esausto demolito"

24 Montaggio nuovo livello magnetico corpo cilindrico (disponibile in impianto)



Posa in opera deli misuratori di livello magnetico del corpo cilindirco (di cui n.1 gi
disponibile presso l'impianto e n.1 di nuovo approvvigionamento) di entrambe le linee e relativo
collegamento e taratura, effettuato da Operati Elettrostrumentisti Specializzati.

24B SET Completo Ugelli Letto fluido Caldaial Fornitura di un set completo di ugelli
del letto fluido a disposizione per la manutenzione della Linea 1. Gli ugelli avranno le
caratteristiche dimensionali, morfologie e metallurgiche descritte nel progetto dell'impianto.
Attivita elettrostrumentali

Revisione generale e verifica della funzionalita delle quadristiche di campo per
riefficientare le componenti e dei plc.

25  Fornitura schede DCS - ricambi Fornitura e posa in opera di schede del
sistema DCS. L'attivita verra eseguita da Operai Elettrostrumentisti Specializzati
26  Installazione nuovi pannelli soffiatori Fornitura e posa in opera del nuovo

pannello operatore KT700 Basic DP 7” necessario al funzionamento automatico dei soot blowers.
L'attivita verra eseguita da Ditta Specializzata del settore e comprendera anche le Licenze
Software necessarie per consentire I'operabilita del sistema

27  Fornitura Manodensostati sottostazione elettrica ~ Fornitura ¢ posa in opera dei
manodensostati ubicati presso la sottostazione elettrica, effettuato da Operai Elettrostrumentisti
Specializzati. Nel lavoro ¢ inclusa la sostituzione di n.1 protezione elettrica guasta

28  Fornitura Nuovo generatore di idrogeno Fornitura ¢ posa in opera di nuovo
generatore di idrogeno asservito ai sistemi Multi-Fid di misurazione del sistema SME.
L'installazione sara effettuata Operai Elettrostrumentisti Specializzati

29  Fornitura di n°2 lance campionatore AMESA Fornitura ¢ posa in opera di
nuove lance dell'autocampionatore diossine "AMESA". L'installazione sara effettuata da Operai
Elettrostrumentisti Specializzati

30  Revisione straordinaria UPS "Intervento di revisione dell'apparecchiatura UPS
effettuata da Operai Elettrostrumentisti Specializzati. Durante l'intervento evrra effettuata la
fornitura e posa in opera delle batterie.

Nell'intervento ¢ incluso anche lo smaltimento delle batterie esauste"
Revisione inverter ventilatori.

31  Intervento di controllo ¢ Manutenzione Inverter NIDEC (Condensatore + Linea
Fumi) Revisione degli inverter NIDEC delle ventole dell'aecrotermo effettuata con 1'ausilio di
Ditta Specializzata. L'attivita prevede l'intervento on site effettuato da Operai Elettrostrumentisti
Specializzati, per cui sara effettuata tutta la diagnostica necessaria a rilevare eventuali guasti ed il
ripristino delle normali condizioni operative

32 Fornitura n.2 inverter delle ventole del condensatoreFornitura e posa in opera di n.2
inverter delle ventole dell'acrotermo effettuata da Operai Elettrostrumentisti Specializzati.

33 Riparazione inverter linea di caricamento inclusa la fornitura di nuovi inverter

Intervento di riparazione degli inverter della linea di caricamento, inclusa 1'eventuale
fornitura di nuovi inverter qualora non fosse possibile, a valle della revisione, portare a
compimento la riparazione; l'inverter riparato verra posto in opera da Operai Elettrostrumentisti
Specializzati
Ciclo termico e ausiliari

Revisione generale di tutte le componenti.

34  Nuova Proboscide Scarico Ceneri da Silos Fornitura e posa in opera di
scaricatore telescopico a supporto dei silos di stoccaggio delle ceneri. L'attivita verra eseguita da
Operai Meccanici Qualificati tramite 1'ausilio di una autogru

35  Fornitura nuova valvola Metano Fornitura e posa in opera di nuova valvola
adduzione metano. L'attivita verra eseguita da Operai Meccanici Qualificati.

36  Revisione Sistema aria compressa (inclusa ricambistica)  Revisione del Sistema
di produzione di aria compressa. L'attivita verra eseguita da Ditta Specializzata la quale effettuera
un controllo della componentistica obsoleta che verra sostituita

37  Fornitura pompe additivi Caldaie =~ Fornitura e posa in opera delle pompe di
dosaggio degli additivi di caldaia. L'attivita verra eseguita da Operai Meccanici Qualificati



38  FORNITURA Pompa Ciclo Chiuso - acqua raffreddamento Bottom
Fornitura e posa in opera di n.1 pompa del ciclo chiuso. L'attivita verra eseguita da Operai
Meccanici Qualificati
39  Revamping generale delle valvole del ciclo termico "Revisione generale di tutte le
valvole del ciclo termico. L'intervento comprendera:
- revisione delle valvole di sicurezza dell'impianto. L'intervento verra eseguito, previo smontaggio
delle stesse a cura di Operai Meccanici Qualificati, presso 'officina di una Ditta Specializzata che
si preoccupera anche dell'ottenimento delle Certificazioni di legge.
- fornitura e posa in opera di valvole motorizzate. L'intervento verra eseguito da Operai Meccanici
Specializzati,
- fornitura di valvole ad alta pressione e relative trappole. L'intervento verra eseguito da Operai
Meccanici Specializzati;
- interventi di saldatura su parti di tubazioni in pressione ammalorate eseguito da saldatori
argonisti
Alla conclusione delle tarature su banco la Ditta provvedera al trasporto delle valvole presso
l'impianto, dove verranno montate a cura di Operai Meccanici Qualificati"
40  Guasto Turbina "Intervento di controllo delle ""parti calde"" della turbina:
a) Valvola di scatto
- Smontaggio della valvola e separazione dell’attuatore dalla parte vapore
- Smontaggio completo della parte vapore ed esecuzione dei seguenti controlli
- Asta e boccola: controllo visivo, controllo dimensionale (con rilievo dei giochi) e controlli non
distruttivi a mezzo liquidi penetranti
- Otturatore: controllo visivo dimensionale e controllo non distruttivo a mezzo liquidi penetranti
della zona di contatto col seggio
- Smontaggio attuatore idraulico
Controllo delle parti mobili
Sostituzione dei consumabili e delle guarnizioni
Rimontaggio dell’attuatore
Rimontaggio della valvola di scatto
b) Valvole di regolazione
- Smontaggio del castello valvole
- Smontaggio completo della parte vapore ed esecuzione dei seguenti controlli
Aste e boccole: controllo visivo, controllo dimensionale (con rilievo dei giochi) e controlli non
distruttivi a mezzo liquidi penetranti+F92
Otturatori: controllo visivo dimensionale e controllo non distruttivo a mezzo liquidi penetranti
della zona di contatto col seggio
- Servomotore idraulico smontaggio ed esecuzione delle seguenti attivita
Controllo delle parti mobili con rilievo dei giochi, sostituzione dei consumabili e delle guarnizioni,
rimontaggio dell’attuatore,
rimontaggio delle valvole di regolazione e del castello valvole
c¢) Controllo integrita e funzionalita attemperatore
d) Controllo funzionalita trappole scarico condense drenaggi turbina
e) Prima della fermata esecuzione di un rilievo ed analisi delle vibrazioni di tutto il treno, turbina —
riduttore — alternatore, inclusa la verifica GMF (gear mesh frequency) per la verifica dello stato
dei denti (una giornata con la macchina in marcia al massimo carico possibile, compatibilmente
col ciclo termico da parte di un nostro tecnico)
f) Con macchina ferma e fredda, I’esecuzione delle seguenti attivita
- Controllo allineamento turbina riduttore e riduttore alternatore
- Apertura supporti turbina e verifica di:
- Gioco assiale rotore
- Integrita strumentazione rilievo velocita e vibrazioni
- Smontaggio cuscinetti portanti e reggispinta, per I’esecuzione del controllo visivo,
dimensionale (con rilievo giochi) e non distruttivo per controllare lo stato di aderenza del metallo



bianco (a mezzo liquidi penetranti).

- Verifica condizioni giunto accoppiamento turbina - riduttore

- Rimontaggio di tutti i componenti
- Apertura riduttore per 1’esecuzione dei seguenti controlli

- Controllo visivo dello stato della dentatura

- Smontaggio cuscinetti portanti e reggispinta, per I’esecuzione del controllo visivo,
dimensionale (con rilievo giochi) e non distruttivo per controllare lo stato di aderenza del metallo
bianco (a mezzo liquidi penetranti).

- Controllo della strumentazione

- Rimontaggio di tutte le parti
g) Assistenza al riavviamento
Sara garantita 1’assistenza al riavviamento della turbina, esecuzione prove in bianco prima della
messa in servizio del gruppo con esecuzione di rilievo ed analisi vibrazioni di tutto il treno e
controllo e messa punto PID Woodward relativo alla rampa giri.
h) Esecuzione del controllo DLA dell’alternatore
I1 controllo dell’alternatore, da eseguirsi con macchina ferma e fredda ha lo scopo di verificare le
condizioni dell’isolamento della macchina diagnosticando eventuali anomalie.
i) Redazione del report dettagliato di intervento, sia in forma cartacea che in forma telematica
entro un mese dal termine intervento+F80"

41  Ricambi per separatore acqua/olio turbina  "Revisione del separatore acqua/olio
della turbina. L'intervento sara effettuato da Operai Meccanici Specializzati i quali andranno a:

- smontare l'apparecchiatura;
- verificare l'integrita delle componenti meccaniche interne;
- sostituire le parti ammalorate"

42 Interventi di ripristino delle strutture ammalorate  "Interventi di ripristino delle
strutture primarie e secondarie ammalorate a supporto dei silos ceneri. L'attivita verra eseguita
tramite:

- individuazione dei nodi, delle travi e dei grigliati ammalorati; 1'attivita verra eseguita da Tecnici

Specializzati,

- sostituzione delle parti lesionate e/o arruginite effettuata da Operai Meccanici Qualificati;"
Pulizia del condensatore.

43 Attivita di lavaggio a secco comprensiva di predisposizione di ponteggi

"Lavaggio dei fasci alettati dell'aecrotermo. L'attivita verra suddivisa nelle seguenti fasi:

- predisposizione di ponteggi adeguati per consentire il lavaggio interno ed esterno dei fasci

alettati;

- lavaggio effettuato da Ditta Specializzata con polvere secca (bicarbonato di sodio o similare); "
Revisione generale delle pompe alimento.

Redler evacuazione linea 1 e 2: sostituzione totale delle catene, delle slitte e delle
piastre di trascinamento; ripristino delle lamiere esterne.

44  Sostituzione Fondi Redler e riefficientamento trasporto ceneri "Revisione dei
redler con sostituzione di fondi, guide e slitte. Il lavoro comprende la fornitura di tutta la
ricambistica necessaria per la revisione delle apparecchiature ed i necessari ponteggi per
raggiungere le parti in quota.

Nel lavoro ¢ inclusa anche la sostituzione della coclea scarico ceneri ¢ la revisione generale delle
apparecchiature a valle dei silo ceneri e PSR
I1 lavoro verra effettuato da Operai Meccanici Qualificati"

45  Fornitura di n°2 redler completi [POO1 "Fornitura e posa in opera di n.2 redler
completi [POO1. L'attivita comprende lo smontaggio dei vecchi redler ed il posizionamento in area
indicata dalla Direzione Lavori.

La posa in opera verra effettuata da Operai Meccanici Specializzati e con 'ausilio di n.1 autogru
per il sollevamento in quota delle apparecchiature e la predisposizione di ponteggi per raggiungere
e zone inaccessibili a mezzi d'opera”



Elevatore a tazze linea 1 e 2: sostituzione dei distanziali alloggiati all’interno
dell’elevatore e delle tazze usurate.

46  Sostituzione Nastro elevatore tazze Fornitura e posa in opera di nuovo nastro in
gomma dell'elevatore a tazze, comprensivo delle singole tazze. L'attvita sara eseguita, previo
smontaggio delle componenti esistenti, da Operai Meccanici Qualificati e con 1'ausilio di autogru

47  Revisione Generale degli Impianti di demineralizzazione con fornitura ricambistica

Revisione generale dell'impianto di demineralizzazione a resine e dell'impianto a osmosi
con check up delle parti meccaniche ed elettrostrumentali. Il lavoro sara eseguito da Operai
Elettricisti Specializzati per le parti di propria competenza e da Operai Meccanici Specializzati per
le parti meccaniche. Il lavoro prevede anche la fornitura e posa in opera delle parti ammalorate che
si riscontreranno a seguito dei primi controlli in campo.

48  Riparazione Pompa acqua alimento Riparazione e messa a magazzino di n.l
pompa acqua alimento KSB presso officina ufficiale autorizzata dalla casa madre

49  Fornitura e posa in opera Shl+ relative porzioni tubi di parete posteriore ed
intermedia su una linea + evaporatori (tutto il 3° canale) ~ Fornitura ¢ posa in opera dell'intero
terzo canale della Linea 2, composto da n.2 banchi Shl, n.2 banchi Sh2, n.3 banchi evaporatori,
parete intermedia tra canali screen e terzo canale e parete posteriore, il tutto eseguito a perfetta
regola d'arte



