

**Interventi integrativi per il completamento delle opere di difesa costiera
(Litorale di Brancaleone - Foce Fiumara Sant'Anna)**

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

A	LAVORI	
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	4 765 256,56 €
A.2	Oneri per la sicurezza	95 305,13 €
	Totale lavori a base di appalto (A)	4 860 561,69 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese generali e tecniche	
B.1.1	Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, Archeologia, Studi specialistici, Direzione lavori, Direzione operativa, CSE	186 347,29 €
B.1.2	Oneri per l'esecuzione del Piano di Indagine	50 000,00 €
B.1.3	Spese di ottenimento Autorizzazione art.109 Dlgs 152/2006	40 000,00 €
B.1.4	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	71 145,00 €
B.1.5	Collaudi e Consulenze	47 430,00 €
B.1.6	Spese tecniche - art. 113 - d.lgs. 50/2016 (2% di A)	97 211,23 €
B.1.7	Monitoraggio e analisi	94 860,00 €
B.1.8	Commissioni giudicatrici	14 229,00 €
B.1.9	Spese per pubblicità, gara, conferenze dei servizi, pareri ambientali, autorità, vigilanza, ecc	23 715,00 €
B.1.10	Supporto al RUP (1,5 % di A)	72 908,43 €
B.2	Iva ed eventuali altre imposte	
B.2.1	C.N.A.P. e EPAP (4% di B.1.1, B.1.2, B.1.5, B.1.10)	14 267,43 €
B.2.2	I.V.A. su spese tecniche e generali (22% di B.1.1, B.1.2, B.1.5, B.1.10 e B.2.1)	81 609,69 €
B.2.3	I.V.A. su altri servizi (22% di B.1.3, B.1.4 e B.1.7)	45 321,10 €
B.2.4	I.V.A. sui lavori (22% di A)	1 069 323,57 €
	Totale somme a disposizione (B)	1 908 367,74 €
B.3	Imprevisti	31 070,57 €
	TOT A+B	6 800 000,00 €