CONTRATTO D’APPALTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (DPI E VESTIARIO PER OPERATORI IDRAULICO FORESTALI
OPERANTI NELL’AMBITO DELLA FORESTAZIONE E ANTINCENDIO BOSCHIVO
DELLA REGIONE CALABRIA.

TRA
L’AZIENDA CALABRIA VERDE, CF. e P. IVA n. ................, con sede legale
.., nella persona del Direttore Generale ................, nominato con DGR
della ................... (nel seguito per brevita anche “............. )
E
in persona di in qualita Legale Rappresentante (nel

seguito, per brevita anche “Appaltatore”)
PREMESSO CHE

- la societa , a seguito di espletamento di gara d’appalto a procedura aperta sopra
soglia comunitaria, nelle forme previste dall’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 ¢ ai sensi e per gli
effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell’ACV n. del , e risultata
aggiudicataria della “fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, vestiario e accessori per
personale operante nell’ambito della forestazione e antincendio boschivo della Regione Calabria”
-lotton.____;

- con nota prot. n. del si trasmetteva all’ Appaltatore sopra citato
comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 36/2023;
- ’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
- cauzione definitiva;
- estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- DURC regolare;
- Il nominativo ed il contatto del Referente;

- [altra eventuale documentazione],
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare 1 controlli di Legge

SI CONVIENE E STIPULA

Articolo 1 - Oggetto del Contratto
Oggetto del presente Contratto ¢ la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), indumenti
sanitari, indumenti da lavoro e strumentazione occorrente a questa Amministrazione, precisamente
come dettagliato nell’Allegato
Articolo 2 — Durata del Contratto

La durata del presente Contratto d’Appalto viene stabilita in n. 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla
data di aggiudicazione del lotto.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di
validita dello stesso, il sistema di convenzioni per 1’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche



Amministrazioni (Consip) e/o 1’Azienda Regionale per I’Innovazione e gli Acquisti (ARIA)
attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 3 — Importo del Contratto

L'importo complessivo del presente Contratto ¢ pari a €. IVA esclusa
Non sono quantificabili agli oneri della sicurezza.

Articolo 4 — Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura
superiore al 5 per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura
dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo
della variazione dei prezzi si utilizzano Indici Istat di prezzari con carattere di ufficialita, di
specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP
presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Articolo 5 - Opzioni contrattuali

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore 1'esecuzione
alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Articolo 6 — Caratteristiche del servizio

Tutti gli articoli offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche minime indicate nel disciplinare
di gara

La data di produzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) deve essere:

- non anteriore a 9 mesi rispetto alla data di emissione dell’ordine da parte dell’Amministrazione,
per gli articoli con un periodo di validita, come specificato dal produttore, pari a 5 o piu anni
dalla data di produzione e per quelli per i quali non ¢ specificata la data di scadenza;

- non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di emissione dell’ordine da parte dell’Amministrazione,
per gli articoli con un periodo di validita, come specificato dal produttore, pari o superiore a 2
anni ¢ inferiore a 5 anni dalla data di produzione;

- non anteriore a 3 mesi, rispetto alla data di emissione dell’ordine da parte dell’Amministrazione,
per gli articoli con un periodo di validita, come specificato dal produttore, inferiore a 2 anni
dalla data di produzione.

Nel caso in cui gli articoli offerti non vengano piu prodotti o distribuiti, o siano stati comunque

sostituiti sul mercato da altri piu recenti:

- D’Appaltatore deve darne comunicazione tempestiva al Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(DEC);

- D’Appaltatore deve garantire la fornitura di articoli con le stesse caratteristiche tecniche indicate
nel disciplinare di gara;

- I’ Amministrazione si riserva la facoltd di acquisire i nuovi prodotti corrispondendo lo stesso
prezzo convenuto in gara, ovvero rifiutarli, qualora a proprio insindacabile giudizio, i nuovi
prodotti non siano perfettamente rispondenti alle esigenze di utilizzo;

- in caso di rifiuto dei nuovi prodotti da parte dell’ACV, I’ Appaltatore ¢ tenuto a presentarne altri
con le stesse caratteristiche tecniche indicate nel disciplinare di gara, fino a quando non saranno
ritenuti, a insindacabile giudizio dell’ACV, perfettamente rispondenti alle esigenze dei servizi di
utilizzo.



L’ Appaltatore non puo fornire articoli diversi da quelli offerti e giudicati idonei in fase di gara, se questi
ultimi siano ancora reperibili sul mercato, salvo quanto di seguito specificato.

Qualora nel corso del contratto il DEC acquisisca almeno n. 10 riscontri dagli utilizzatori degli articoli
oggetto del contratto in merito ad eventuali criticita ergonomiche e/o nell’uso, sara facolta dello
stesso richiedere, per le successive consegne, articoli sostitutivi alle medesime condizioni
economiche e con le medesime caratteristiche tecniche. In tale caso:

- il DEC deve presentare all’Appaltatore apposita richiesta in forma scritta;

- I’Appaltatore deve presentare al DEC le schede tecniche dei nuovi articoli, con le stesse
caratteristiche tecniche indicate, entro 15 giorni naturali consecutivi dalla richiesta del DEC, per
sottoporle alla sua valutazione;

- in caso di rifiuto delle schede tecniche dei nuovi prodotti da parte dell’ACV, 1’ Appaltatore ¢
tenuto a presentarne altre con le stesse caratteristiche tecniche indicate nel disciplinare di gara, entro
gli stessi termini di cui al punto precedente, fino a quando non saranno ritenute, a insindacabile
giudizio del DEC dell’ACV, perfettamente rispondenti alle esigenze di utilizzo;

- sara facolta dell’ACV interessata acquisire 1 nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo
convenuto in gara.

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto prescritto in misura minima nel presente

capitolato relativo ad ogni lotto, e cid per quantita, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e

requisito espressamente richiamati.

§ 6.1 Requisiti normativi generali

Ai sensi degli artt. da 74 a 79 e dell’allegato VIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. tutti i DPI dovranno

risultare conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 e successive

modifiche e integrazioni.

I DPI appartenenti alla I* categoria sono accompagnati dalla dichiarazione di conformita del

costruttore, abbiano la marcatura CE (come da Regolamento UE 425/2016 di seguito specificato)

seguita dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica

di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di

manutenzione, di revisione e disinfezione, le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per

verificare 1 livelli o le classi di protezione dei DPI, gli accessori utilizzabili con 1 DPI e le
caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati. La Nota informativa deve essere redatta in lingua

italiana, conforme alla norma UNI10913 e comprendere le informazioni previste dal D. Lgs 475/92

allegato II punto 1.4.

Per 1 DPI appartenenti alla II" categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di I

categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato

dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco della
marcatura CE.

Per i DPI di III™ categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la I e la II, la

certificazione del sistema di qualita del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto

finito.

Ogni singolo DPI deve avere impresse le marcature richieste nei punti precedenti, come da normativa.
Il marchio «CE» deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile e
indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI.

La fornitura ¢ assoggettata ai dettami del Regolamento UE 425/2016 del Parlamento Europeo e
Regolamento del Consiglio UE del 9 marzo 2016 negli articoli gia in vigore e in quelli che lo
diverranno nel corso del contratto di fornitura.

All’atto della fornitura ogni confezione deve riportare, in lingua italiana, la denominazione dei



prodotti, la quantita contenuta in unita, la ditta produttrice, la data di preparazione e /o la data di
scadenza in modo che sia chiaro il periodo di validita del dispositivo e quanto altro disposto dalla
vigente normativa applicabile.

§ 6.2 Rimodulazione delle quantita

Nel corso di ciascuna annualita contrattuale, 1’Amministrazione pud riservarsi la facolta di
rimodulare le quantita dei vari articoli che compongono il lotto — variando anche non
omogeneamente le quantita di ciascun articolo — nel rispetto dell’importo contrattuale.

Articolo 7 — Modalita di esecuzione e consegna della fornitura

L’ Appaltatore deve mettere a disposizione del DEC un recapito di posta elettronica ed un numero
telefonico disponibile dalle ore 9:00 alle ore 17:00, cui rivolgersi per concordare rapidamente
soluzioni ad eventuali problematiche gestionali che dovessero insorgere.

L’Appaltatore deve considerare, a tutti gli effetti, I'ubicazione, le caratteristiche ed i luoghi ove
dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilita in genere, al fine di tenerne
conto per procedere alla perfetta esecuzione della consegna.

§ 7.1 — Consegne ordinarie

L’ Appaltatore riceve direttamente dall’Ufficio competente dell’ ACV, durante la validita contrattuale,

gli ordini della quantita e del tipo di merce occorrente, e deve consegnare la merce nel rispetto

della tempistica indicata, precisamente la consegna:

- degli articoli senza la personalizzazione logo ACV deve essere effettuata non oltre 14 giorni
lavorativi a decorrere dall’ordine;

- degli articoli con personalizzazione logo ACV deve essere effettuata mon oltre 23 giorni
lavorativi, a decorrere dall’ordine;

Le richieste pervenute all’Appaltatore dopo le ore 16:00 verranno considerate come inserite il

giorno lavorativo successivo.

L’ Appaltatore deve garantire, altresi, tutte le consegne ordinarie di fornitura sino ad un massimo di

n. 4 al mese.

Una consegna ordinaria non puo essere frazionata: tutto il materiale incluso nell’ordine deve essere

consegnato all’ACV richiedente in un’unica giornata.

§ 7.2 — Consegne urgenti

La consegna urgente, come richiesta dal DEC, per un massimo di n. 1 al mese, in un luogo qualsiasi
del territorio di competenza dell’ Amministrazione deve essere effettuata:
- per articoli senza la personalizzazione logo ACV non oltre 14 giorni lavorativi a decorrere
dall’ordine;

- degli articoli con personalizzazione logo ACV non oltre 23 giorni lavorativi, a decorrere
dall’ordine.

I1 pacco per la consegna urgente deve riportare esternamente le diciture che saranno indicate dal DEC
con apposita richiesta.

L'accettazione delle merci, da parte del personale incaricato non solleva I'Appaltatore dalle
responsabilita per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto
del consumo. La firma per ricevuta non impegna in ogni caso I’ACV se non come attestazione
della quantita di colli ricevuta. L’Amministrazione si riserva il diritto di comunicare le proprie
osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto anche in seguito.

§ 7.3 — Luoghi e modalita di consegna

Le consegne devono essere effettuate presso la sede indicata dall’ACV, senza che sia addebitato
alcun sovrapprezzo, né relativamente al luogo né relativamente ai volumi, né relativamente a



particolari problematiche nelle modalita di consegna. Inoltre, devono essere effettuate anche in locali
di edifici privi di ascensore, pertanto, I’ Appaltatore deve valutare la modalita piu opportuna di
esecuzione, provvedendo, nel caso, a sbancalatura nel luogo di consegna o operando consegne parziali
successive. Le fasce orarie di consegna vanno dalle ore 8.00 alle ore 15.00 ed il luogo di consegna
potra essere determinato nel limite massimo di 100 chilometri dalla sede legale dell’azienda Calabria
Verde (sede legale di Catanzaro).

L’ Appaltatore riceve dall’Ufficio competente dell’ACV gli ordini indicanti la quantita e il tipo di

fornitura occorrente. Inoltre I’ Appaltatore:

- deve essere dotato di mezzi idonei al trasporto al fine di poter effettuare le consegne anche in
presenza di barriere architettoniche o difficolta viabilistiche (ad esempio strade strette). E
responsabilita dell’ Appaltatore assicurare che il trasporto avvenga con mezzi adeguati tali da
consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati. Pertanto, il
soggetto specializzato incaricato per la consegna, deve osservare tutte le precauzioni necessarie per
la perfetta conservazione della merce;

- ¢ tenuto a consegnare gli articoli durante 1 giorni lavorativi dal lunedi al venerdi, esclusi sabati,
domeniche e festivita nazionali;

- sia per le consegne ordinarie che per le consegne urgenti, pud essere richiesto un quantitativo
qualsiasi di articoli, nel rispetto dei quantitativi contrattuali.

Ogni consegna effettuata dall’Appaltatore deve essere corredata da relativo documento di trasporto

che deve contenere ogni dettaglio utile all’identificazione della merce oggetto di consegna; una

copia del suddetto documento deve essere consegnata al soggetto che, per conto dell’ACV, riceve
la fornitura. I1 documento di trasporto deve avere i seguenti contenuti minimi obbligatori:

- n. del documento di trasporto

- data del documento di trasporto

- luogo di consegna della merce

- estremi dell’ordine

- descrizione dettagliata di ciascun articolo, corrispondente a quella indicata nell’ Allegato _

- suddivisione dei quantitativi nelle relative taglie, per articoli che prevedano un assortimento in taglie;

- per i Dispositivi di Protezione Individuale (quindi, solo eccettuato il vestiario non protettivo),
anche 1 seguenti contenuti minimi obbligatori:

- categoria del DPI (I, II o III), per ciascun articolo

- lotto di produzione di ciascun articolo

- data di produzione, per ciascun articolo

- [se DPI] data di scadenza dei DPI, per ciascun articolo: la data di scadenza dei DPI dove essere
richiesta dal fornitore al fabbricante e indicata nel documento di trasporto anche nei casi
in cui non sia rintracciabile sul prodotto e/o nella relativa documentazione e/o confezione,
indipendentemente dalla categoria del DPI.

Nella consegna sono comprese anche le attivita di imballaggio e facchinaggio. Nell’attivita di

scarico del materiale I’ Appaltatore non puo avvalersi del personale di ACV, ma, previo contatto con i

riferimenti telefonici indicati, dovra recapitarlo nello specifico luogo indicato nella comunicazione

del DEC.

§ 7.4 — Accertamento tecnico-qualitativo

Il DEC si riserva di effettuare tutti 1 necessari controlli, per accertare la qualita e la rispondenza dei

prodotti  forniti, nel rispetto di tutte le condizioni contrattualmente definite e avra la facolta di

respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche



richieste.

Le forniture consegnate, che non risultano in possesso dei requisiti prescritti, possono essere rifiutate,
dalla persona incaricata dell’Amministrazione, non solo all’atto della consegna, ma anche
successivamente, e cid nei casi in cui le merci dovessero palesare qualche difetto non rilevato all’atto
stesso della consegna.

Le situazioni di difformita previste sono le seguenti:

- difformita qualitativa: intesa come mancata corrispondenza tra i prodotti richiesti e i1 prodotti
consegnati ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non
conformi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rappresentano cause di difformita qualitativa
la mancata corrispondenza per nome commerciali, etichettatura, integrita del confezionamento
secondario e primario ovvero prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto.

- difformita quantitativa: intesa con riferimento alla quantita dei prodotti consegnati in
eccesso/difetto o con assortimento in taglie diversi rispetto a quanto ordinato, ovvero differente
rispetto a quanto riportato dai documenti di consegna.

Nei casi suddetti, I’ Appaltatore ¢ obbligato:

- aritirare le suddette merci a proprie spese;

- a sostituirle contestualmente nella qualita e nella quantita richiesta nel tempo massimo di 15
giorni, previo accordo con I’ufficio competente dell’ Amministrazione;

- al risarcimento di eventuali conseguenti danni causati all’ACV.

Il ritiro di articoli difformi e/o la successiva consegna di articoli in sostituzione saranno a spese
dell’ Appaltatore.

La sottoscrizione del Documento di Trasporto, rilasciato all’atto della consegna dei prodotti non
implica accettazione da parte dell’ACV, potendo 1 prodotti essere rifiutati successivamente per vizi
riscontrati durante le operazioni di utilizzo.

Nel caso in cui 1 prodotti resi/da restituire siano gia fatturati, I’ Appaltatore deve procedere all’emissione
della nota di credito. Le note di credito devono riportare la chiara indicazione della fattura cui fanno
riferimento. Nel caso di verifica di difformita qualitativa e/o quantitativa ’aggiudicatario sara tenuto
a ritirare 1 prodotti a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni causati, con il preciso obbligo
di sostituzione, con tutta 1’urgenza necessaria ad assicurare la continuita delle forniture all’ACV, e
comunque nel tempo massimo sopra indicato, previo accordo con 1’ufficio competente.

Articolo 8 — Obblighi dell’Appaltatore

L’Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi
prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di
esecuzione del contratto all’esercizio della sua attivita.

L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
L’ Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo
carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
Pertanto, 1’Appaltatore non potra avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti
dell’ Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L’ Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne 1’ Amministrazione da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza



vigenti. L’Appaltatore si impegna, altresi, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna, a:

comunicare, successivamente all’aggiudicazione del presente appalto, alle Amministrazioni il
nominativo del Referente dell’ Appalto;

garantire, a fronte di un unico ordine, la consegna in un’unica soluzione. Eventuali consegne
frazionate in piu date distinte dovranno essere preventivamente concordate con il DEC. Ove il
DEC non autorizzi consegne frazionate, queste verranno considerate consegne difformi in termini
di quantita;

consegnare sempre il Documento Unico di Trasporto al personale delle Amministrazioni addetti al
ricevimento merci;

garantire I’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente contratto;

non sospendere le attivita oggetto del presente Contratto. Pertanto, 1’ Appaltatore si obbliga alla
sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale,
promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare I’interruzione del servizio medesimo;

dedicare al servizio personale fisicamente idoneo, tecnicamente addestrato e gia istruito sulle
singole attivita comprese nel Contratto, a propria cura e spese, in relazione alle competenze
richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attivita conforme a quanto richiesto;
adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad
evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.L;

rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro
per tutto il personale a vario titolo impiegato;

retribuire il personale:

- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere
tutti 1 conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e
similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;

- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale
(contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e 1’Appaltatore) - con
obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.

Articolo 9 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume 1’obbligo di utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o
presso la Societa Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche
su cui verranno appoggiati tutti 1 movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;

- si obbliga, a pena di nullita assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con 1
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o
forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
citata legge;

- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo di Catanzaro della notizia di inadempimento della propria
controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Inoltre, 1’ Appaltatore deve essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi
adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve
conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti
§ 10.1 Fatturazione



L’Appaltatore, dopo ciascuna consegna conforme a quanto previsto nel presente contratto, puo
procedere con la fatturazione.

Il corrispettivo ¢ da intendersi al netto di IVA e comprensivo di ogni onere e spesa e rimarra fisso ed
invariato per I’intera durata contrattuale, salvo quanto previsto al precedente art. 4 in relazione alla
revisione dei prezzi.

I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall’Amministrazione previa
presentazione di regolare fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordine di
riferimento, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF,
convertito con la legge n. 89/2014.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento,
anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno
riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il
mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice
Univoco ufficio, gia attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

ACV

Denominazione Ente: AZIENDA CALABRIA VERDE

Sede Legale —  Via Lucrezia della Valle-88100 Catanzaro
Codice Fiscale ¢ Partita IVA 03342820796

Codice IPA:

Codice Univoco ufficio: UFLWRH

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare
eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire 1’effettiva tracciabilita dei pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice
identificativo di gara (CIG), comunicato dall’Amministrazione di riferimento.

Ai sensi del richiamato art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, ’ACV non procedera al pagamento di fatture
elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica si raccomanda la presenza di

talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei
sistemi contabili e gestionali.
- Codice Identificativo Gara;

- eventuale esplicitazione di esenzione [.V.A. ai sensi di Legge.

- tutti 1 dati relativi al pagamento;

- data e numero d’ordine d’acquisto;

- totale documento;

- codice fiscale del cedente;

- ogni altra indicazione utile.

- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.

Per le modalita di emissione e trasmissione della fattura elettronica, I’Appaltatore si impegna a
seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo
e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it .

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.


http://www.indicepa.gov.it/
http://www.indicepa.gov.it/
http://www.fatturapa.gov.it/

§ 10.2 Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi convenuti viene effettuato dall’ Amministrazione entro 30 giorni dalla
verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’Agenzia. Tale
verifica sara effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
L’ Amministrazione provvedera a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora:
- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformita tra il servizio reso e quanto richiesto;

- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo
strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’ Appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da
parte dell’ Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture
da parte dell’Amministrazione Appaltante.
L’ Appaltatore non potra opporre eccezioni, né avra titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di
interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori ¢ determinato ai sensi della
D. Lgs. 231/2002.
Il pagamento si intendera avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli
interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento I’ Amministrazione Appaltante dovra essere in possesso di un D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarita Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarita dei
versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’ Appaltatore.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolaritd, 1’Amministrazione sara tenuta
all’osservanza di  quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti
previdenziali interessati.
L’ Appaltatore non potra opporre eccezioni, né avra titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di
interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Articolo 11 - Direttore dell’Esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto ¢ il dr.
Articolo 12 — Penalita
La mancata esecuzione delle attivita richieste rappresenta inadempimento contrattuale e consente
all’ Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione, fatti salvi i casi di giusta causa e

giustificato motivo, incamerando la garanzia fideiussoria.

L’ACV siriserva, ai sensi dell’art. 126 del codice, il diritto di applicare (previa contestazione scritta
dell’inadempienza all’ Appaltatore) le seguenti penali:

§ 12.1 - Tempistiche di consegna

Qualora le tempistiche di consegna degli articoli siano superiori a quelle indicate nei § 7.1 e 7.2, si
applica una penale pari a:

- 0,2 per mille del valore contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo sulle consegne, per ogni



singola tipologia di articolo ordinato, effettuate fino al 20° (ventesimo) giorno lavorativo di ritardo;
- 0,3 per mille del valore contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo sulle consegne, per ogni
singola tipologia di articolo ordinato, effettuate dal 21° (ventunesimo) fino al 30° (trentesimo)
giorno lavorativo di ritardo;
- 0,5 per mille del valore contrattuale per i ritardi registrati sulle consegne, per ogni singola tipologia di
articolo ordinato, effettuate oltre il 30° (trentesimo) giorno lavorativo di ritardo.
§ 12.2 - Articoli consegnati in tipologie e/o quantita difformi
Per ciascuna consegna di prodotti non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o all’ordinativo di
fornitura e non sostituiti dall’Appaltatore entro le tempistiche di cui al precedente § 7.4, verra
applicata una penale pari al 50% del valore di ogni singolo prodotto difforme.

Qualora il prodotto risultato difforme venisse sostituito con ritardo, oltre 1 termini di cui al precedente
§ 7.4, la presente penale verra cumulata con la fattispecie di penale indicata al § 12.1.
La medesima penale verra applicata anche in caso di consegna di prodotti con difetti di produzione
(parti mancanti, parti gia rotte o logore, etc.) e/o con vizi occulti, non sostituiti dall’aggiudicatario
entro le tempistiche di cui al precedente § 7.4.
§ 12.3 - Articoli consegnati con data di produzione diversa da quanto disciplinato dall’art. 6
(Dispositivi di Protezione Individuale - DPI)
In caso di consegna di prodotti indicanti data di produzione diversa rispetto a quanto stabilito nel
precedente art. 6, I’ACV puo richiedere la sostituzione — entro le tempistiche di cui al precedente §
7.4 - con articoli con data di produzione rispondente a quanto disciplinato dal citato art. 6, o in
alternativa puo accettare tali articoli e applicare la penale cosi determinata per ciascun articolo
contestato:
P=I1dx(Dp-Dr)/Dp

dove:

P = importo della penale da applicare

Id = importo degli articoli con data di produzione diversa da quanto indicato nell’art. 6

Dp = durata di validita alla data della produzione degli articoli, espressa in mesi

Dr = durata di validita residua (dalla data di consegna dell’articolo alla sua data di scadenza),
espressa in mesi.
Per le penalita applicate ¢ richiesta all’Appaltatore I’emissione di idonea nota di credito con
contestuale sospensione, da parte dell’ Amministrazione, dei pagamenti.
L’ Amministrazione si riserva la facolta di rifarsi sull’Appaltatore per gli eventuali danni che
I’irregolarita nella fornitura, intesa come ritardo o non conformita, abbia direttamente o indirettamente
causato.
In ogni caso, I’Amministrazione, in presenza di ritardi, pud comunque, ove lo ritenga necessario,
erogare la fornitura tramite altra societa, addebitando all’Appaltatore inadempiente 1’eventuale
maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.
In ogni caso, il valore delle penali applicate dall’Amministrazione non puo superare la soglia di cui
all’art. 126 del Codice, ovvero il 10 % dell’ammontare netto contrattuale.
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra riportate, sono
contestati formalmente all’Appaltatore che pud comunicare all’ACV le proprie controdeduzioni in
merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione.
Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio
dell' Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato,
sono applicate all’ Appaltatore le penali come sopra stabilito.



In caso di recidiva, la penale potra essere triplicata, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior
danno causato.

L’Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attivita istituzionale, ha il diritto
di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui
all’articolo 22 del presente contratto, ponendo a carico dell’ Appaltatore tutte le spese e gli eventuali
danni conseguenti.

La quantificazione dei danni avviene tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione
della fornitura ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata
esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).
Articolo 13 — Cessione del contratto - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto - Sospensione

Fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, ai sensi dell’art. 119, comma
1, del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di vicende soggettive dell’ Appaltatore, ¢ fatto assoluto divieto
all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il
presente contratto s’intendera risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ regolata dalla normativa vigente in materia.

La sospensione dell’esecuzione, parziale o totale ¢ regolata dall’art. 121 del Codice.
Articolo 14 - Risoluzione del contratto

L’ACV puo chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica I’art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, I’Amministrazione pud risolvere un contratto d’appalto

senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo
120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e ¢), superamento delle
soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui
all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3,
lettere a) e b);

c) I’Appaltatore si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni
di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L’ Amministrazione risolve il Contratto, qualora, nei confronti dell' Appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;

c) si verifichi grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni. 11 DEC quando accerta un grave inadempimento, avvia in
contraddittorio con 1’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato 11.14
del Codice. All’esito del procedimento, 1I’Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara
risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore;



d) al di fuori di quanto previsto nel punto c), l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine
che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro 1 quali deve eseguire
le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito.

In tutti 1 casi di risoluzione del contratto , ad eccezione delle ipotesi di cui al terzo capoverso lettere

a) e b) del presente articolo, 1 pagamenti delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente

eseguiti sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di

liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, 1'onere da porre a carico

dell'appaltatore ¢ determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo
affidamento.

Nei casi di risoluzione del contratto, 1'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti

e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione

appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, 1’Amministrazione provvede d'ufficio

addebitando all'appaltatore 1 relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano

o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze,

I’ Amministrazione pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare

fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all’l per cento

del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 15 - Recesso

In materia di recesso si applica I’art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter € 92, comma 4, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
I’Amministrazione pud recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne
’appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture eseguiti nonché
del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo
dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’allegato
I1.14.

L'esercizio del diritto di recesso ¢ manifestato dall’Amministrazione mediante una formale

comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni,

decorsi i quali 1I’Amministrazione prende in consegna 1 servizi o forniture ed effettua il collaudo
definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, 1I’Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni

contrattuali  assicurando, tuttavia, attraverso 1’attivazione di una diretta consultazione con

I’ Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuita della fornitura e non comporti

danno alcuno all’ Amministrazione.

L’ Amministrazione si riserva, in particolare, di recedere dal contratto in una delle seguenti ipotesi,

riportate a mero titolo esemplificativo:

1. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche
con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture delle ACV e
mutamento delle modalita di erogazione del servizio oggetto del presente contratto;

2. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle



prestazioni oggetto del presente contratto;
3. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente contratto;

4. per motivi di interesse pubblico;
5. per giusta causa.

Non ¢ consentito il recesso da parte dell’ Appaltatore.
Articolo 16 - Subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, ¢ fatto divieto all’ Appaltatore di subappaltare le
prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
L’ Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, puo affidare in subappalto, nel
rispetto delle condizioni, modalita e termini previsti dall’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, le
seguenti prestazioni contrattuali:

2 (valore )

(valore ).

A tale fine, I’ Appaltatore dovra trasmettere all’ Amministrazione la documentazione di cui all’art. 119,
comma 5, del D. Lgs. n.36/2023, nel rispetto delle modalita e dei termini ivi indicati. In caso di mancata
presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ACV non autorizzera il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, ACV procedera a richiedere all’ Appaltatore
I’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso
inutilmente il quale il subappalto non verra autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di
integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del
subappalto. L’ Appaltatore ¢, altresi, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
I’oggetto del subappalto subisca variazioni e I’importo dello stesso sia incrementato nonché siano
variati 1 requisiti di cui al comma 5 del citato art. 119.

L’ Amministrazione rilascera 1’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione
presentata ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs n. 36/2023), il quale si obbliga a rispettare nei confronti
dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 119 comma 10 del Codice, deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui al Capo 1I del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

In caso ricorrano motivi di esclusione, di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice,
in capo al subappaltatore, ove la sostituzione di cui sopra non avvenga, le Amministrazioni
revocheranno 1’autorizzazione al subappalto.

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso via via corrisposti al subappaltatore con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, I’Amministrazione
sospendera il successivo pagamento a favore dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante
I’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione gravi inadempimenti del
subappaltatore; in tal caso [D’appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo da parte
dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Per tutto quanto non



previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 119 del D.
Lgs. n. 36/2023.

Articolo 17 — Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Societa fornitrice
L’Appaltatore, qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attivitd che assicura le
prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta
all’Amministrazione e trasmettere tutta la documentazione riguardante 1’operazione, almeno trenta
giorni prima del compimento della stessa. L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.

Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all’Amministrazione la facolta di
recedere dal presente contratto.

Articolo 18 — Disposizioni antimafia

L’Appaltatore prende atto che la validita e I’efficacia del presente contratto ¢ subordinata
all’integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui
alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il D. Lgs. n. 159/2011e s.m.i.

L’ Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art.
85 del citato D. Lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che
dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa,
né sono pendenti procedimenti per I’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne
che comportino I’incapacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’ Appaltatore si
impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel
proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici ¢/o amministrativi, nonché, pena
la risoluzione di diritto del presente contratto:

a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Societa
ovvero nei confronti di tutti 1 soggetti indicati nell’art. 85, D. Lgs. n. 159/2011, anche
successivamente alla stipula del presente contratto;

b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente contratto.

L’ Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del
contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai
commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti
di cui sopra nell’arco della durata del contratto, esso si intendera immediatamente risolto, fatta salva
la facolta dell’ Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto
si risolvera di diritto ove la Societa non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo
Articolo 19 — Responsabile del Servizio

L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Servizio con I’ACV il
dott./sig. , il quale avra la responsabilita della conduzione e dell’applicazione del
contratto e sara autorizzato ad agire come principale referente con I’ACV.

Il Responsabile del contratto dovra essere sempre rintracciabile attraverso ’ausilio di apposita utenza
telefonica fissa e/o0 mobile e indirizzo di posta elettronica.

3. Le comunicazioni al Responsabile del contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
> Contatto:
> Telefono
>  E-mail:

L’ Appaltatore dovra comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.



Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente
nei confronti dell’ Appaltatore medesimo.

I1 Responsabile di contratto dell’appaltatore operera in collegamento con il Direttore dell’esecuzione
dell’ Amministrazione coordinandosi con il medesimo.

Articolo 20 — Codice del Comportamento, Piano Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, Patto di Integrita in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage
L’ Amministrazione informa che la propria attivita contrattuale si conforma ai contenuti di cui al
proprio Codice di Comportamento, intesi come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealta,
imparzialita e buona condotta che i dipendenti dell’ Amministrazione sono tenuti ad osservare e delle
responsabilita dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori,
utenti, etc.).

I1 suddetto Codice € reperibile sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione.

L’ Appaltatore si impegna, altresi, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti
pubblici DPR n. 81 del 13.06.2023 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, adottato
dall’Amministrazione ¢ pubblicato sul sito istituzionale.

L’ Amministrazione stabilisce, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel
presente Contratto, I’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealta, trasparenza e
correttezza

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto,
all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi
e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti’.

Articolo 21 — Conflitto di interesse

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 16 del Codice, I’ Amministrazione prevede misure
adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo
efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parita di
trattamento di tutti gli operatori economici.

Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ¢ tenuto, infatti, a darne comunicazione
al’ACV, ad astenersi dal partecipare all’Appalto. Fatte salve le ipotesi di responsabilita
amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque
fonte di responsabilita disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Articolo 22 - Deposito cauzionale

A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si da atto che I’ Appaltatore ha stipulato, quale
deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata da_ per una
somma garantita di € (euro ).

Articolo 23 — Clausola limitativa della proponibilita di eccezioni

L’ Appaltatore non puo opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni



dovute e disciplinate dal presente Contratto.

Tutte le riserve che 1I’Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta all’Amministrazione ¢ documentate con 1’analisi dettagliata delle
somme a cui ritiene di avere diritto. Detta comunicazione dovra essere fatta valere entro il termine
di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce
la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, I’ Appaltatore decade
dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini
sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione, che emanera gli opportuni
provvedimenti.

Articolo 24 - Obblighi di riservatezza

L’Appaltatore ha I’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso ¢ abbia comunque
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto,
per tutta la durata dello stesso. L’ Appaltatore ¢ responsabile per 1’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori
di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ACV ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il
presente contratto, fermo restando che I’ Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
derivarne.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare 1 dati
personali riguardanti il presente contratto in conformita al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al
D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 per le finalita connesse all’esecuzione dello
stesso.

Articolo 26 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d’Appalto, 1’offerta
economica prodotta in sede di partecipazione alla gara dall’ Appaltatore, il disciplinare di gara, anche
se non materialmente allegati.

Articolo 27 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I — Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile,
in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali ¢ competente, il Foro di Catanzaro.
Articolo 28 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volonta negoziale delle parti che hanno,
altresi, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto.
Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le
singole clausole, nonché il loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potra aver luogo e non potra essere provata che mediante
atto scritto. Inoltre, I’eventuale invalidita o 1’inefficacia di una delle clausole del contratto non
comportano I’invalidita e I’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti 1 termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza
€sso non verra sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e
sopravvivera a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti
le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa
volonta derogativa delle parti manifestata per iscritto.



Per I’ Appaltante Per I’ Appaltatore
Il Direttore Generale I1 Legale Rappresentante




