



Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria



Fondo Progettazione – INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E AMBIENTALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRESENTE NELLA SUB-AREA PROGRAMMA A10-1 -

Lavori di ripristino officiosità idraulica dei tratti terminali delle Fiumare Murria e Spataro nel Comune di Briatico (VV)

CODICE RENDIS

18IR481/G1

CUP: J55J16000060001

QUADRO ECONOMICO DI SPESA LAVORI			TOTALE COMPLESSIVO FONDO PROGETTAZIONE
A	LAVORI		
A.1	IMPORTO LAVORI (a corpo e a misura)	€ 1.487.900,00	
A.2	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 34.907,57	
	TOTALE LAVORI	€ 1.522.807,57	
B.1	PRESTAZIONI TECNICHE		
B.1.1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; Indagini geologiche e geognostiche, pulizia alveo - IVA e ONERI COMPRESI (importo finanziato con il Fondo per la Progettazione degli Interventi contro il Dissesto Idrogeologico - ex art. 55, L. n. 221/2015)		€ 138.780,00
B.1.2	DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 68.923,83	
B.1.3	COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 22.326,24	
B.1.4	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP (in fase di esecuzione)	€ 3.635,59	
B.1.5	SUPPORTO RUP PER VERIFICA E VALIDAZ. PROGETTAZ. ESECUTIVA E PROGRAMMAZIONE APPALTO	€ 16.261,15	
B.1.6	SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (80% del 2% di A+20% del 2% di A)	€ 30.456,15	
	TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE	€ 141.602,96	
B.2	IMPREVISTI		
B.2.1	IMPREVISTI SUI LAVORI	€ 76.140,38	
B.3	PREVIDENZA CNPAIA		
B.3.1	ONERI PREVIDENZIALI SU DDL E CSE (4%)	€ 2.756,95	
B.3.2	ONERI PREVIDENZIALI COLLAUDATORE (4%)	€ 893,05	
B.3.3	ONERI PREVIDENZIALI SUPPORTO AL RUP (4%)	€ 145,42	
B.3.4	ONERI PREVIDENZIALI VERIFICA PROGETTAZIONE (4%)	€ 650,45	
	TOTALE B.3 PREVIDENZA	€ 4.445,87	
B.4	ESPROPRI		
B.4.1	ESPROPRI, ACQUISIZIONI o OCCUPAZIONI DI AREE	€ 0,00	
B.5	ALTRO		
B.5.1	ANAC	€ 660,00	
B.5.2	SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA'	€ 1.000,00	
B.5.3	LAVORI IN ECONOMIA, ALLACCI, RISOLUZIONI INTERFERENZE	€ 5.000,00	
B.5.5	ONERI ISTRUTTORI	€ 3.500,00	
	TOTALE B.5 ALTRO	€ 10.160,00	
B.6	IVA		
B.6.1	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 335.017,67	
B.6.2	IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. (22%)	€ 15.163,24	
B.6.3	IVA COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO (22%)	€ 4.911,77	
B.6.4	IVA ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP (in fase di esecuzione) (22%)	€ 799,83	
B.6.5	IVA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (22%)	€ 3.577,45	
	TOTALE B.6 IVA	€ 359.469,96	
B.7	ONERI STRUTTURA COMMISSARIALE		
B.7.1	Decreto Commissariale n. 32 del 23.01.2024	€ 130,19	
B.7.2	Decreto Commissariale n. 11 del 17.01.2023	€ 76,14	
	TOTALE B.7 ONERI STRUTTURA COMMISSARIALE	€ 206,33	
	TOTALE B	€ 592.025,50	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 2.114.833,07	€ 138.780,00
	TOTALE COMPLESSIVO ECONOMICO (A+B)	€ 2.114.833,07	
	TOTALE COMPLESSIVO FONDO PROGETTAZIONE	€ 138.780,00	
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 2.253.613,07	

IL RUP
Ing. Stefania Romanò